

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64020003, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 076 200 20

Číslo objednávky: 1.3.167

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.09.2021	Jaroměř , budova ON, na adrese: Nádražní č.p. 222, Jaroměř	Oprava vstupních dveří do vestibulu, lokální oprava střešního pláště a klempířských prvků, zabezpečení studně	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2021/3/1/1089	88 363,12
Celková cena							88 363,12 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jaroměř ON - oprava vstupních dveří, dešťového svodu

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 363,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	18 556,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 919,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jaroměř ON - oprava vstupních dveří, dešťového svodu

Místo: Jaroměř

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 363,12

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
999 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jaroměř ON - oprava vstupních dveří, dešťového svodu

Místo: Jaroměř

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 363,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	632681117	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,250		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,250		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,000		
VV			0,25*40 'Přepočtené koeficientem množství		10,000		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,250		
D	998		Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,500		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	765		Krytina skládaná				
8	K	765131901	Vyspravení skládané vlákno-cementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu do 2% plochy	m2	245,500		
VV			Opravné práce vč. materiálu				
VV			245,5		245,500		
9	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	309,330		
D	766		Konstrukce truhlářské				
10	K	766661911	Oprava dveřních křidel tmelením	m2	2,000		
11	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	1,000		
12	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva seříznutí křídla	kus	1,000		
13	K	766663917	Oprava dveřních křidel dřevěných - lůžka protiplechu	kus	1,000		
14	K	766663918	Oprava dveřních křidel dřevěných - po pákové zástrči	kus	1,000		
15	K	766664955	Výměna protiplechu v rámu dveří	kus	1,000		
16	K	766666911	Výměna vrchní zástrče dveřního křídla	kus	1,000		
17	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		
18	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000		
19	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000		
20	M	61187496	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000		
21	K	R06	oprava dveřních křidel automatických	kpl	1,000		
22	K	R07	Oprava dveřních křidel pro invalidy	kpl	1,000		
23	K	R08	Oprava dveře do DK	kpl	1,000		
24	K	R05	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,000		
25	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	78,360		
D	767		Konstrukce zámečnické				
26	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,000		
28	M	M01	Materiál na zabezpečení studny	kpl	1,000		
29	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	131,500		
30	K	R01	D+M Plechový poklop na septiky atyp	kus	3,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

31	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000		
32	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
33	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
34	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		

D 999 Index

36	K	00	Index dle SOD	%	691,443		
----	---	----	---------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1849657

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0559b5e0-c42d-4485-804e-8684af3926fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.07.2021 14:04:00



fa2dea98-90bf-4ae8-81f7-0cce8aa888b0