
Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
HS stav, Radek Horáček DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2013
Kompletní výměna žlabu a svodu - oplechování na severní části budovy - Finanační úřad pro Královéhradecký 
kraj, Územní pracoviště ve Vrchlabí

128 951,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
128 951,72 27 079,8621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 156 031,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: HS stav, Radek Horáček Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

156 031,58128 951,72001 Soupis prací

128 951,72 156 031,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Kompletní výměna žlabu a svodu - oplechování na severní části budovy - Finanační úřad pro Královéhradecký 
kraj, Územní pracoviště ve Vrchlabí

4. 5. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
HS stav, Radek Horáček DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 951,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 951,72 21,00% 27 079,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 031,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

001 - Soupis prací

Kompletní výměna žlabu a svodu - oplechování na severní části budovy - Finanační úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště ve Vrchlabí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: HS stav, Radek Horáček Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 951,72

HSV - Práce a dodávky HSV 62 892,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 244,00

    997 - Přesun sutě 648,01

PSV - Práce a dodávky PSV 66 059,71

    764 - Konstrukce klempířské 63 755,19

    765 - Krytina skládaná 2 304,52

001 - Soupis prací

Kompletní výměna žlabu a svodu - oplechování na severní části budovy - Finanační úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště ve Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: HS stav, Radek Horáček Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 951,72

D HSV Práce a dodávky HSV 62 892,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 244,00

1 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 285,000 70,00 19 950,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 8 550,000 1,25 10 687,50 CS ÚRS 2021 01

3 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 285,000 42,70 12 169,50 CS ÚRS 2021 01

4 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 285,000 22,10 6 298,50 CS ÚRS 2021 01

5 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 8 550,000 1,04 8 892,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 285,000 14,90 4 246,50 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 648,01

7 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 0,261 1 440,00 375,84 CS ÚRS 2021 01

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,261 233,00 60,81 CS ÚRS 2021 01

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4,959 10,20 50,58 CS ÚRS 2021 01

10 K 997013603R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t 0,261 616,00 160,78

D PSV Práce a dodávky PSV 66 059,71

D 764 Konstrukce klempířské 63 755,19
11 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 15,000 46,00 690,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 22,500 164,00 3 690,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 15,000 86,20 1 293,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,000 67,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 764111643
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 

m2 22,500 1 574,00 35 415,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 15,000 267,00 4 005,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 15,000 433,00 6 495,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 1,000 507,00 507,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 15,000 643,00 9 645,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 627,450 1,61 1 010,19 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 2 304,52

21 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 30°

m2 22,500 15,80 355,50 CS ÚRS 2021 01

22 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 22,500 27,10 609,75 CS ÚRS 2021 01

23 M 628663801 pás podkladní m2 24,750 49,40 1 222,65

24 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

% 21,879 5,33 116,62 CS ÚRS 2021 01

001 - Soupis prací

0
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