
Výměna kotlů v těch. místnosti budovy botanického skleníku ZOO Plzeň 

 

Výkaz výměr 

Akce: Výměna kotlů v technické místnosti budovy botanického skleníku ZOO Plzeň 

 

REKAPITULACE - OBJEKT 

1 
STAVEBNÍ ČÁST 56 131 Kč 

2 
ZDRAVOTNÍ INSTALACE 5 976 Kč 

3 PLYN 35 705 Kč 

4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 385 748 Kč 

5 ELEKTROINSTALACE 12 262 Kč 

Náklady stavby CELKEM bez DPH 495 821 Kč 
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Položka Popis položky Celk.počet m.j. Jed.cena Celkem Kč 

 1- Stavební část     

HSV Práce a dodávky HSV     

6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní     

611321141 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných (3.37*2.27 + 5.37*2.57 + 5.37*2.57 

+ 3.37*2.57 - 0,8*1.2 - 1.25*2,3) 
41,1 m2 200,0 Kč 8 220,0 Kč 

611321191 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů 
(41.1*2) 

82,2 m2 50,0 Kč 4110,0 Kč 

632450134 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm (po 

základu 3.15*1) 
3,2 m2 500,0 Kč 1 575,0 Kč 

 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - CELKEM    13 905,0 Kč 
      

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     

949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahv do 1,9 m 
10,8 m2 35,0 Kč 378,0 Kč 

952901221 

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 

keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a 

umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů iakékoliv výšky podlaží 

18,1 m2 60,0 Kč 1 086,0 Kč 

953941421 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy přes 0,10 m2 
1,0 ks 200,0 Kč 200,0 Kč 

55301 Ventilace lamelová se sítí 45/30 cm žár. zinkováno 1,0 ks 2 250,0 Kč 2 250,0 Kč 
961044111 Bourání základů z betonu prostého (3.15*1*0,15) 0,5 m3 2 225,0 Kč 1 051,3 Kč 

965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xvlolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 
18,1 m2 50,0 Kč 905,0 KČ 

978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100% 
41,1 m2 80,0 Kč 3 288,0 Kč 

978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s 

očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % 
41,1 m2 60,0 Kč 2 466,0 Kč 

 Ostatní konstrukce a práce, bourání - CELKEM    11 624,3 Kč 
      

997 Přesun sutě     

997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budow a haly výšky do 6 m 
1,1 t 500,0 Kč 540,0 Kč 

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km (0,5*19 'Přepočtené koeficientem množství) 
20,6 t 7,0 Kč 144,0 KČ 

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km 
1,1 t 250,0 Kč 270,0 KČ 

997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů 1,1 t 125,0 Kč 135,0 Kč 
 Přesun sutě - CELKEM    1 089,0 Kč 
      

998 Přesun hmot     

998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s iakoukoliv nosnou konstrukcí vvškv do 6 m 
0,5 t 890,0 Kč 462,8 Kč 

 Přesun hmot-CELKEM    462,8 Kč 
      

PSV Práce a dodávky PSV     

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    
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Položka Popis položky Celk.počet m.j. Jed.cena Celkem Kč 

711113115R Izolace proti zemní vlhkosti stěrkou na ploše vodorovné (3,37*5,37*1,1) 19,9 m2 350,0 Kč 6 965,0 Kč 

998711101 Přesun hmot pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
0,1 t 800,0 Kč 64,0 Kč 

 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - CELKEM    7 029,0 Kč 
      

767 Konstrukce zámečnické     

76701 Demontáž větracího potrubí z plechu 400/250/5000 mm 3,0 hod 400,0 Kč 1 200,0 Kč 
 Konstrukce zámečnické - CELKEM    1 200,0 Kč 
      

771 Podlahy z dlaždic     

771579999 Montáž podlah z dlaždic keramických do flexibilního lepidla (3.37*5,37*1,1) 19,9 m2 400,0 Kč 7 960,0 Kč 
5971 R Dlažba 300/300/8 mm dle výběru investora (19,9*1,05) 20,9 m2 450,0 Kč 9 405,0 Kč 

998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m 
0,6 t 350,0 Kč 199,5 Kč 

 Podlahy z dlaždic - CELKEM    17 564,5 Kč 
      

784 Dokončovací práce - malby a tapety     

784181121 Penetrace podkladu iednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3.80 m 59,2 m2 10,0 Kč 592,0 Kč 

784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výškv do 3,80 m 
59,2 m2 45,0 Kč 2 664,0 Kč 

 Dokončovací práce - malby a tapety - CELKEM    3 256,0 Kč 
      

      

 REKAPITULACE NÁKLADŮ - STAVEBNÍ ČÁST:  

HSV Práce a dodávky HSV 
  

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  13 905,0 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  11 624,3 Kč 

997 Přesun sutě  1 089,0 Kč 

998 Přesun hmot  462,8 Kč 
    

PSV Práce a dodávky PSV 
  

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  7 029,0 Kč 

767 Konstrukce zámečnické  1 200,0 Kč 

771 Podlahy z dlaždic  17 564,5 Kč 

784 Dokončovací práce - malby a tapety  3 256,0 Kč 
Stavební část - CELKEM bez DPH  56 130,6 Kč 
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Položka Popis položky Celk.počet m.J. Jed.cena Celkem Kč 

 2- Zdravotní instalace     

721 A01 - Vnitřní kanalizace     

721 17-4041 Potrubí z plastových trub polvoropvlenonové ÍPP) HT systém. Připojovací DN32 6 m 220,0 Kč 1 320,0 Kč 
721 17-4043 Potrubí z plastových trub polvoropvlenonové (PPI HT systém. Připojovací DN50 8 m 287,0 Kč 2 296,0 Kč 
721 21-1913 Montáž podlahových vpustí DŇ110 1 ks 141,0 Kč 141,0 Kč 
721 30-0945 Pročištění podlahových vpustí DN100 1 ks 40,0 Kč 40,0 Kč 

721 INDIV Nálevka se sifonem s protizápachovou uzávěrou pro odkapávání kondenzátu a úkapu z PV plynových 

kotlů 
2 ks 200,0 Kč 400,0 Kč 

899 R001 Přenosný hasící přístroj CÓ2 5[kq] 1 ks 1 699,0 Kč 1 699,0 KČ 
      

998 72-1201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 50,1 Kč 
998 72-1292 Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 500 m  % 0,0 Kč 29,5 Kč 
 Vnitřní kanalizace - CELKEM    5 975,6 Kč 
      

 REKAPITULACE NÁKLADŮ - ZDRAVOTNÍ INSTALACE:  

721 A01 - Vnitřní kanalizace  5 975,6 Kč 
Zdravotní instalace CELKEM bez DPH  5 975,6 Kč 
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Položka Popis položky Celk. počet m.j. Jed.cena Celkem Kč 

 
3- Plynovod 

    

723 A03 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod     

723 11-1205 Potrubí z trubek ocelových závitových černých, spojovaných svařováním .bezešvých běžných DN32 
6 m 380,0 KČ 2 280,0 KČ 

723 11-1207 Potrubí z trubek ocelových závitových černých, spojovaných svařováním .bezešvých běžných DN50 
3 m 390,0 KČ 1 170,0 Kč 

72316-0204 Přípojky k plynoměrům bez ochozu G1“ 1 soubor 1 000,0 Kč 1 000,0 Kč 
723 16-0334 Rozpěrky přípojek G1" 1 soubor 300,0 Kč 300,0 Kč 

723 23-1165 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit 

těžká řada [R 950 Giacominí] G 1 %“ 
2 ks 990,0 Kč 1 980,0 Kč 

723 23-1166 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit 

těžká řada FR 950 Giacominí] G 1 W 
1 ks 12 005,0 Kč 12 005,0 Kč 

723 23-3157 Havarijní elektromagnetický ventil DN 40 např. PEVEKO 1 ks - KČ 0,0 Kč 
723 INDIV 01 Výměna plynoměru BK G4 za BK G6 - provede dodavatel plynu 1 ks - Kč 0,0 Kč 
723 INDIV 02 Revize plynu 3 hod 400,0 Kč 1 200,0 Kč 
      

998 72-3201 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 132,4 Kč 
998 72-3292 Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro vnitřní plynovod do 500 m  % 0,0 Kč 70,6 Kč 
 

Zdravotechnika - vnitřní plynovod - CELKEM 
   

20 138,0 Kč 
      

723 B03 - Demontáž vnitřního plynovodu     

723 12-0805 Demontáž potrubí ocelového svařovaného z ocelových trubek závitových před DN25 do DN50 10 m 75,0 Kč 750,0 Kč 
723 16-0804 Demontáž přípojek k plynoměrům bez ochozu G1* 1 pár 55,0 Kč 55,0 Kč 
723 16-0831 Demontáž rozpěrek G1" 1 kus 55,0 Kč 55,0 Kč 
723 26-0801 Demontáž plynoměru do 16 m3/h - provede dodavatel plynu 1 kus   

      

 

Demontáž vnitřního plynovodu - CELKEM 
   

860,0 Kč 
      

783 Dokončovací práce - nátěry     

783 61-4551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 9 m 8,0 Kč 72,0 Kč 

783 61-7611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní 
9 m 18,0 Kč 162,0 Kč 

 

Dokončovací práce - nátěry - CELKEM 
   

234,0 Kč 
      

 REKAPITULACE NÁKLADŮ - PLYN:  

723 A03 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod  20 138,0 Kč 

723 B03 - Demontáž vnitřního plynovodu  860,0 Kč 

783 Dokončovací práce - nátěry  234,0 Kč 
Zdravotechnika - vnitřní plynovod CELKEM bez DPH  21 232,0 Kč 
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Položka Popis položky Celk.počet m.J. Jed.cena Celkem Kč 

 
4- Ústřední vytápění 

    

731 A01 - Kotelny     

731 INDIV 01 

Kaskáda dvou nástěnných kondenzačních kotlů (typ např. 2x JUKERS GC9000Í W 40) o jmenovitém tepelném 

výkonu P(n) 80/60[°C] cca 2x 40[kW], palivo zem. plyn (max. cca 2x 4,5[m3/hj). Min. tepelné zatížení cca 5 a max. 

tepelné zatížení cca 80 [kW], Pro provoz nezávislý na vnitřním vzduchu, včetně kotlového oběhového čerpadla. PV, 

M. Třída Nox = 6 

1 soubor 132 000,0 Kč 132 000,0 Kč 

731 24-4494 Montáž kotlů kondenzačních o výkonu do 45[kWl 2 soubor 3 500,0 Kč 7 000,0 KČ 

731 INDIV 02 
Systémový ekvitermní kotlový regulátor včetně čidel - např. CW400 (možný provoz dle venkovní teploty nebo teploty 

prostoru, týdenní program pro vytápění, diagnostické informace o otopné soustavě, grafický displej, diagnostické 

menu. možnost integrace do kotle) 
1 ks 6 540,0 KČ 6 540,0 KČ 

731 INDIV 03 
Kaskádový modul pro 2 kotle. Umožňuje řídit 2x nástěnný plynový kotel zapojený do kaskády např. MC400 

1 ks 8 420,0 Kč 8 420,0 Kč 

731 INDIV 04 Externí spínací modul pro 1 okruh nesměšovaný např. MM100 1 ks 4 500,0 Kč 4 500,0 Kč 

731 INDIV 05 Modul pro možnost dálkového ovládání a monitorování kotle přes SmartPhone (volitelné příslušenství - dle 

požadavku stavebníka) např. MB LANÍ 
1 ks 6 500,0 Kč 6 500,0 Kč 

731 34-1140 Hadice napouštěcí pryžové 0 20/28 5 m 82,0 Kč 410,0 Kč 

731 81-0.INDIV01 

Nucené odtahy spalin (pro kotel 6.1): 
- Základní sada do šachty pro kondenzační plyn. kotel do 50kW 0 80/125, PP, s rev kolenem krytem průchodu šachty, 

patním kolenem do šachty, rozpěrnými držáky černou trubkou vyústění nad komín a černým plastovým krytem šachty 
- Prodloužení 1 m, 0 80/125, PP 1x 
- Prodloužení 2 m; 0 80/125, PP 5x 
Provedení a délky potrubí upřesnit po provedení revize stávající komínové šachty 

1 soubor 14 650,0 Kč 14 650,0 Kč 

731 81-0.INDIV02 

Nucené odtahy spalin (pro kotel č.2): 
- Základní sada do šachty pro kondenzační plyn. kotel do 50kW 0 80/125, PP, s rev kolenem krytem průchodu šachty, 

patním kolenem do šachty, rozpěrnými držáky černou trubkou vyústění nad komín a černým plastovým krytem šachty 
- Koleno 125/80, 45° 2x 
- Prodloužení 1 m, 0 80/125, PP 1x 
- Prodloužení 2 m; 0 80/125, PP 5x 
Provedení a délky potrubí upřesnit po provedení revize stávající komínové šachty 

1 soubor 16 920,0 KČ 16 920,0 Kč 

      

998 73-1201 Přesun hmot pro kotelny v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 1 575,5 Kč 
998 73-1293 Příplatek za zvětšený přesun hmot pro kotelny ďo 5ÓÓ m  % 0,0 Kč 787,8 Kč 
 

Část A01 Kotelny - CELKEM 
   

199 303,3 Kč 
      

731 B01 - Demontáž kotelen     

731 10-0802 Demontáž kotlů litinových článkových (Viadrus G 34) 4 čl. 1 kus 1 000,0 Kč 1 000,0 Kč 
731 10-0803 Demontáž kotlů litinových článkových (Viadrus G 25) 5 čl. 1 kus 1 000,0 Kč 1 000,0 Kč 
731 10-0803 Demontáž kotlů litinových článkových (Viadrus G 32) 5 čl. 1 kus 1 000,0 Kč 1 000,0 Kč 
731 39-1811 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem 3 kus 140,0 Kč 420,0 Kč 
      

731 89-0801 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100m umístěných ve výšce 

do 6m 
0,61 t 2 960,0 Kč 1 790,8 Kč 

 Část B01 Demontáž kotelen - CELKEM    5 210,8 Kč 

      

732 A02 - Strojovny     

73211-3118 Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (pro průtok do 5 [m3/h)j, závitové PN 6, G6/4, včetně tepelné Izolace, 

jímkyv pro čidlo teploty, vypouštění a odvzdušnění, a závěsné konzolv tvo. např. WHY 120/80 
1 ks 5 270,0 Kč 5 270,0 Kč 

73219-9100 Dodávka a montáž orientačních štítků 14 soubor 50,0 Kč 700,0 Kč 

732 42-1472 Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená), DN32,Q=5 [m3/h], H=8íml. 

(např. GRUNDFOS MAGNA3 32-80, 230V) 
1 soubor 13 800,0 Kč 13 800,0 Kč 
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Položka Popis položky Celk. počet m.j. Jed.cena Celkem Kč 

732 42-9215 Montáž čerpadel teplovodních závitových mokoroběžných do DN32 1 soubor 1 000,0 Kč 1 000,0 Kč 
      

998 73-2101 Přesun hmot pro strojovny v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 166,2 KČ 
998 73-1193 Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro strojovny do 500 m  % 0,0 Kč 83,1 Kč 
 

Část A02 Strojovny - CELKEM 
   

21 019,2 Kč 
      

732 B02 - Demontáž strojoven     

73211-0811 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN100 1 kus 50,0 KČ 50,0 Kč 
732 42-0813 Demontáž čerpadel spirálních do potrubí DN50 3 kus 150,0 Kč 450,0 Kč 
      

732 89-0801 Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100m umístěných ve výšce 

do 6m 
0,14 t 1 200,0 Kč 172,8 Kč 

 

Část B02 Demontáž strojoven - CELKEM 
   

672,8 Kč 
      

733 A03 - Potrubí - těch. místnost     

733 12-2205 

Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN25 - 28x1,5 
(V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako jsou fitinky a materiál pro 

upevněni potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech požárními úseky) 
- provedení a délky potrubí dle výkresové části 

15 m 245,0 Kč 3 675,0 Kč 

733 12-2206 Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN32 - 35x1,5 dtto. - provedení a délky potrubí dle 

výkresové části 
6 m 520,0 Kč 3 120,0 Kč 

733 12-2207 Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN40 - 42x1,5 dtto. - provedení a délky potrubí dle 

výkresové části 
25 m 615,0 Kč 15 375,0 Kč 

733 12-2208 Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním (mapress) DN50 - 54x1,5 dtto. - provedení a délky potrubí dle 

výkresové části 
10 m 790,0 Kč 7 900,0 Kč 

733 12-41 IND 01 Trubkový přechod redukce DN25/DN32 4 ks 453,0 Kč 1 812,0 Kč 
733 12-41 IND 02 Trubkový přechod redukce DN40/DN50 2 ks 590,0 Kč 1 180,0 Kč 
733 11-3115 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových do DN25 1 kus 100,0 Kč 100,0 Kč 
73311-3117 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových do DN40 4 kus 110,0 Kč 440,0 Kč 
733 14-1102 Odvzdušňovací nádobky z trubek do DN50 2 ks 560,0 Kč 1 120,0 Kč 
73319-0108 Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových 56 m 10,0 Kč 560,0 Kč 
      

998 73-3201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0KČ 282,3 Kč 
998 73-3293 Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro rozvody potrubí do 500 m  % 0,0 Kč 141,1 KČ 
 

Část A03 Potrubí - CELKEM 
   

35 705,4 Kč 

      

733 B03 - Demontáž potrubí     

73311-0808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 95 m 38,0 Kč 3 610,0 Kč 
733 14-0811 Demontáž odvzdušňovacích nádob 4 ks 38,0 Kč 152,0 Kč 
      

732 89-0801 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100m umístěných 

ve výšce do 6m 
0,50 t 900,0 Kč 450,0 Kč 

 

Část B03 Demontáž potrubí - CELKEM 
   

4 212,0 Kč 
      

734 A04 - Armatury     

734 21-1126 Ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou G 3/8 3 ks 190,0 Kč 570 Kč 
734 22-0103 IND01 Ventil regulačníí závitový vyvažovači manuální přímý G 5/4“ např. STÁD DN32 2 ks 2 390,0 Kč 4 780 Kč 
734 24-2415 Ventily zpětné závitové PN16 do 110°C přímé G 5/4“ 2 ks 420,0 Kč 840,0 Kč 
734 22-1551 Ventil termostatický radiátorový pro připojení tělesa KLASIK - rohový G3/8 1 ks 280,0 Kč 280,0 Kč 
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734 26-1235 Sroubení topenářské přímé 61“ 5 ks 254,0 Kč 1 270,0 Kč 
734 26-1237 Sroubení topenářské přímé G6/4“ 8 ks 870,0 Kč 6 960,0 Kč 
734 26-1238 Sroubení topenářské přímé G2‘ (připojení oběhového čerpadla) 2 ks 960,0 Kč 1 920,0 KČ 
734 29-1122 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8“ 2 ks 164,0 Kč 328 Kč 
734 29-1123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2* 4 ks 158,0 Kč 632 Kč 
734 29-2775 Kohout kulový 5/4“ plnoprůtokové 2 ks 624,0 Kč 1 248 Kč 
734 29-2776 Kohout kulový 6/4plnoprůtokové 4 ks 958,0 Kč 3 832 Kč 
734 29-2777 Kohout kulový 2“ plnoprůtokové 2 ks 1 370,0 Kč 2 740 Kč 

734 29-12JNDIV02 Magnetický odlučovač nečistot, 6/4“ se snadným vyčištěním za provozu,s tepelnou izolací, (zachycují magnetické i 

nemaqnetické nečistoty >0,005mm) 
1 ks 6 855,0 KČ 6 855 Kč 

734 29-INDIV03 Filterball 5/4“ kulový kohout+filter s integrovaným magnetem 2 ks 1 630,0 Kč 3 260 Kč 
734 29-INDIV04 Filterball 2“ kulový kohout+filter s integrovaným magnetem 1 ks 4 870,0 Kč 4 870 Kč 
734 41-1127 Teploměry technické s pevným stonkem a iímkou 6 ks 590,0 Kč 3 540 Kč 

734 INDIV222 Rezerva na demineralízační patronu pro úpravu otopné doplňovací vody (osazeno dle výsledků laboratorního 

rozboru otopné vody) 
3 ks 5 280,0 Kč 15 840 Kč 

      

998 73-4101 Přesun hmot pro armatury v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 119,5Kč 
998 73-4193 Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro rozvodv potrubí do 500 m  % 0,0 Kč 239,1 Kč 
 

Část A04 Armatury - CELKEM 
   

60 123,6 Kč 

      

734 B04 - Demontáž armatur     

734 10-0811 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN50 22 ks 150,0 Kč 3 300,0 KČ 
734 10-0821 Demontáž armatur se třemi přírubami do DN50 1 ks 150,0 Kč 150,0 Kč 
734 41-0811 Demontáž teploměrů 4 ks 25,0 Kč 100,0 Kč 
      

734 89-0801 Vnítrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100m umístěných ve výšce 

do 6m 
0,34 t 500,0 Kč 170,0 Kč 

 

Část B04 Demontáž armatur - CELKEM 
   

3 720,0 Kč 
      

767 Konstrukce zámečnické     

767 01-11XX Montáž zámečnické konstrukce závěsy, konzoly, táhla, konstrukce, atd. 27,0 kg 50,0 Kč 1 350 Kč 
767 01-12xx Dodávka zámečnické konstrukce závěsy, konzoly, táhla, konstrukce, atd. 27,0 kg 50,0 Kč 1 350 Kč 
      

998 76-5101 Přesun hmot kovových doplňujících kcí. v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 22 Kč 
 

Konstrukce zámečnické - CELKEM 
   

2 721,6 Kč 
      

783 Nátěry     

783 42-54 Nátěr syntetický kovových konstrukcí, doplňkových výrobků a potrubí 15 m2 80,0 Kč 1 200 KČ 
 

Nátěry - CELKEM 
   

1 200,0 Kč 
      

713 Izolace tepelné     

713_1 
Izolační trubice polyetylénové pro potrubí 35x1,5 tl.30 mm - nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007 

6 m 99,0 KČ 594,0 Kč 

713_2 Izolační trubice z min.vlny s povrchovou úpravou AL. folie pro potrubí DN40 ti.40 mm - nebo provedení dle vyhlášky 

č.t 93/2007 
25 m 155,0 Kč 3 875,0 Kč 

713_3 Izolační trubice z min.vlny s povrchovou úpravou AL. folie pro potrubí DN50 tl.40 mm - nebo provedeni dle vyhlášky 

č.193/2007 
10 m 180,0 Kč 1 800,0 KČ 

713 4 Montáž izolace tepelné potrubí D do 100 mm 41 m 10,0 Kč 410,0 Kč 
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998 71-3101 Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 50m výšky do 6 m  % 0,0 Kč 53,4 Kč 
998 71-3193 Příplatek za zvětšený přesun přesun hmot protepelné izolace do 500 m  % 0,0 Kč 26,7 Kč 
 

Izolace tepelné - CELKEM 
   

6 759,1 Kč 

      

900 Práce a dodávky ostatní - hodinové sazby     

900 1 Topná zkouška 72,00 hod 250,0 Kč 18 000,0 Kč 
900 2 Odborné komplexní zaregulování hydraulické vyvážení topného systému 2,00 hod 250,0 Kč 500,0 Kč 
900 3 Důkladný proplach systému 6,00 hod 250,0 Kč 1 500,0 KČ 
900 4 Napouštění, vypouštění systému upravenou vodou 4,00 hod 250,0 Kč 1 000,0 KČ 
900 5 Zaškolení obsluhy 1,00 hod 400,0 Kč 400,0 Kč 
900 6 Tlaková a funkční zkouška stávajících expanzních nádob 2,50 hod 250,0 Kč 625,0 Kč 
900 7 Revize a funkční zkouška stávajícího zabezpečovacího systému kotelny s detekcí 2,50 hod 250,0 Kč 625,0 Kč 
900 8 Revíze komínu (spalinová cesty) 2,50 hod 250,0 Kč 625,0 Kč 
900 9 Ostatní zkoušky a revize 9,00 hod 250,0 Kč 2 250,0 KČ 
900 10 Uvedení kotlů a regulace do provozu servisním technikem výrobce + ochranné el. pospojení 8,00 hod 250,0 Kč 2 000,0 Kč 
900 11 Rezerva na laboratorní rozbor otopné a doplňovací vody 1,00 hod 250,0 Kč 250,0 Kč 
900 12 Zaměření stávajícího stavu na místě 1,50 hod 250,0 Kč 375,0 Kč 
900 13 Montážní dokumentace 21,00 hod 450,0 Kč 9 450,0 Kč 
900 14 Rezerva na vícepráce spojené s koordinací profesí MaR, ZTI, EL. 28,00 hod 250,0 Kč 7 000,0 Kč 
900 15 Příprava montáže 2,00 hod 250,0 Kč 500,0 Kč 
900 16 Závěrečný finální úklid 3,00 hod 250,0 Kč 750,0 Kč 
 

Práce a dodávky ostatní - CELKEM 
   

45 100,0 Kč 
 

 

REKAPITULACE NÁKLADŮ - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: 
 

731 A01 - Kotelny  199 303,3 Kč 
731 B01 - Demontáž kotelen  5 210,8 Kč 

732 A02 - Strojovny  21 019,2 Kč 

732 B02 - Demontáž strojoven  672,8 Kč 
733 A03 - Potrubí  35 705,4 Kč 

733 B03 - Demontáž potrubí  4 212,0 Kč 

734 A04 - Armatury  60 123,6 Kč 
734 B04 - Demontáž armatur  3 720,0 Kč 

767 Konstrukce zámečnické  2 721,6 Kč 
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783 Nátěry  1 200,0 Kč 

713 Izolace tepelné  6 759,1 Kč 

900 Práce a dodávky ostatní - hodinové sazby  45 100,0 Kč 

800-731 Ústřední vytápění CELKEM bez DPH 
 

385 747,8 Kč 
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5- Elektroinstalace 

    

 D01 - Úložný materiál     

1 Montáž elektroinstalace 1 ks 3 200,0 Kč 3 200,0 KČ 
2 Revize elektroinstalace 5 hod 250,0 Kč 1 250,0 Kč 
3 lišta vkládací LV 40/40 10 m 48,0 Kč 480,0 Kč 
4 svorka Wago 4x2,5 10 ks 3,0 Kč 30,0 Kč 
5 spojovací materiál 1 kpl 870,0 Kč 870,0 Kč 
 

Úložný materiál - CELKEM 
   

5 830,0 Kč 
      

 D02 - Kabely     

6 3J1.5 15 m 10,0 Kč 150,0 Kč 
7 Montáž kabelů 15 m 10,0 Kč 150,0 Kč 
 

Kabely-CELKEM 
   

300,0 Kč 
      

 D04 - Přístroje     

8 zásuvka 230W16A včetně přístrojové krabice pro lištový rozvod 3 ks 99,0 Kč 297,0 KČ 
 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí 1 ks 35,0 Kč 35,0 Kč 
9 demontáž stávajícího zařízení 3 ks 300,0 Kč 900,0 Kč 
 

Přístroje - CELKEM 
   

1 232,0 Kč 
      

 D05 - Svítidla     

10 zářivkové svítidlo 2x36W, IP54 1 ks 3 000,0 KČ 3 000,0 Kč 

11 
nouzové svítidlo 3W, 1 hodiny (např. typ HERMETIC DEL-300 - LED svítidlo 3W/290lm, 1hod) 

1 ks 1 900,0 Kč 1 900,0 Kč 

 

Svítidla - CELKEM 
   

4 900,0 Kč 
      

 REKAPITULACE NÁKLADŮ - ELEKTROINSTALACE:  

 D01 - Úložný materiál  5 830,0 Kč 
 D02 - Kabely  300,0 Kč 
 D04 - Přístroje  1 232,0 Kč 
 D05 - Svítidla  4 900,0 Kč 

Elektroinstalace CELKEM bez DPH  12 262,0 Kč 

 


