

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21

Stavba: MŠ Olomouc, Zeyerova 23, příspěv.org. - Stavební úpravy umývárny dětí ve 2.NP

KSO:  
Místo: Olomouc, k.ú. Hodolany

CC-CZ:  
Datum: 12.07.2021

Zadavatel:  
MŠ Olomouc, Zeyerova 23, příspěv. org.

IČ: 75029642  
DIČ:

Uchazeč:  
Elektropráce Spáčil s.r.o.

IČ: 26853639  
DIČ: CZ26853639

Projektant:  
Ing. arch. Iveta Trtílková - Ateliér ViP

IČ: 46615547  
DIČ:

Zpracovatel:  
Michal Štafl, DiS.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	504 823,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>504 823,64</b>

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>504 823,64</b>	<b>106 012,96</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>610 836,60</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21

**Stavba:** MŠ Olomouc, Zeyerova 23, příspěv.org. - Stavební úpravy umývárny dětí ve 2.NP

Místo: Olomouc, k.ú. Hodolany

Datum:

12.07.2021

Zadavatel: MŠ Olomouc, Zeyerova 23, příspěv. org.

Projektant:

Ing. arch. Iveta Trtílková -

Ateliér ViP

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>504 823,64</b>	<b>610 836,60</b>
01	Architektonicko stavební řešení	215 460,00	260 706,60
02	Zařízení zdravotně technických instalací	258 768,76	313 110,20
03	Zařízení silnoproudých elektroinstalací	10 594,88	12 819,80
04	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>504 823,64</b>	<b>610 836,60</b>