

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002789 ev. č. 139/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 21030-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky:

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření  
oddělení veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

, investiční referent

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

**4roads s.r.o.**

se sídlem:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**AFRY CZ s.r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

jednatel

a

**SAGASTA s.r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: OR u MS v Praze, vložka C250116  
zastoupen: ednatelé  
a

**SATRA, spol. s r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen: ednatel

a

**Pontex, spol. s r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen: jednatel nebo , jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavbu D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511;
- projekt základní vytyčovací sítě včetně soupisu prací;
- projekt kácení včetně soupisu prací;
- autorský dozor včetně technické pomoci objednateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- uvedenými v příloze A, Obchodních podmínek, všeobecných a zvláštních podmínek této Rámcové dohody;
- vydaným stanoviskem EIA a územním rozhodnutím;
- uvedenými ve smlouvě o zajištění přeložky SO 04-510, číslo smlouvy GasNet: 4000232130;
- uvedenými ve stanovisku GasNet SO 510 VTL DN 500, č.j. 5002197383;
- uvedenými ve smlouvě o zajištění přeložky SO 04-511, číslo smlouvy GasNet: 4000232139;
- uvedenými ve stanovisku GasNet SO 511 VTL DN 350, č.j. 5002197424.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 7 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 9. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

### Článek II.

#### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 299 600	692 916	3 992 516

## VD-ZDS

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 399 600	503 916	2 903 513

## Autorský dozor a technická pomoc Objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
900 000	189 000	1 089 000

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: [po podpisu smlouvy](#)

Popis částí díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	Do 31. 7. 2021
Čistopis VD-ZDS	Do 4 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu
Zpracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS po výběrovém řízení	Do 14 dnů od výzvy objednatele
Výkon technické pomoci/výkon AD	Průběžně po celou dobu plnění, na výzvu objednatele

Dokončení plnění: [po ukončení realizace stavby \(předpoklad 08/2022\)](#)

Lhůta pro předání a převzetí plnění: [po ukončení realizace stavby \(předpoklad 08/2022\)](#)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice](#)

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.



2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DÚR) D35 Ostrov - Vysoké Mýto v digitální podobě
  - vydané územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
  - smlouvy o přeložce + stanoviska
  - stanovisko EIA
  - Vzorové ZTKP – budou poskytnuty na prvním kontrolním dni.

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
- Smlouva o zajištění přeložky SO 04-510, číslo smlouvy GasNet: 4000232130;
  - Stanovisko GasNet SO 510 VTL DN 500, č.j. 5002197383;
  - Smlouva o zajištění přeložky SO 04-511, číslo smlouvy GasNet: 4000232139;
  - Stanovisko GasNet SO 511 VTL DN 350, č.j. 5002197424.

V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

5. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místo předání dokumentace Objednateli bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.

Počet výtisků dokumentace:

Koncept	1x CD/DVD/Flash
Čistopis	1x tištěná verze, 1x CD/DVD/Flash
Aktualizace po soutěži	4x tištěná verze, 4x CD/DVD/Flash

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- za objednatele
  - za zhotovitele
7. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: **Záznamy z jednání vedené zhotovitelem**, které zhotovitel objednateli předá v termínu: **koncept záznamu k připomínkám zúčastněných bude předán do týdne od konaného jednání. Čistopis záznamu bude vydán do týdne od předání připomínek k záznamu.**
8. Zhotovitel čteně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
- a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: [Ekonomický úsek](#)  
adresa: [Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice](#)  
PSČ: [530 02 Pardubice](#)  
k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: [Ekonomický úsek](#)  
e-mail: [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)  
Datová schránka: [zjq4rhz](#)  
k rukám:

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: [příloha č. 7 rámcové dohody](#)
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.09  
10:13:23 +02'00'

\_\_\_\_\_ jednatel

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

## Podrobná specifikace předmětu plnění

### A. Základní informace

- - Koordinátor D35
- Projektant do dokumentace PDPS zpracovuje jednotlivé podmínky obsažených v jednotlivých vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.
- Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby se předpokládá 10/2021.

### B. Přehled podkladů poskytnutých Objednatelem:

- Dokumentace DÚR
- Smlouva o zajištění přeložky SO 04-510, číslo smlouvy GasNet: 4000232130;
- Stanovisko GasNet SO 510 VTL DN 500, č.j. 5002197383;
- Smlouva o zajištění přeložky SO 04-511, číslo smlouvy GasNet: 4000232139;
- Stanovisko GasNet SO 511 VTL DN 350, č.j. 5002197424.
- stanovisko EIA a územní rozhodnutí
- Vzorové ZTKP 2.0 vč. tabulky odkupů

### C. Pokyny pro zpracování VD-ZDS (PDPS)

- Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS.
- Pro zpracování PDPS platí mimo jiné ČSN, TP, TKP, PPK a výkresy opakovaných řešení (R-plány) platné k datu zahájení prací na PDPS. Pokud z těchto technických předpisů vyplynou změny technického řešení s dopadem do správních rozhodnutí, bude poskytovatel bezodkladně informovat zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen Objednatel) a ten rozhodne o dalším postupu. Pokud by v době zpracování PDPS vešla v platnost revize technického předpisu s podstatným dopadem do technického řešení, bude o tomto Poskytovatel bezodkladně informovat Objednatele. Další postup bude řešen dohodou.
- Pokud projektant PDPS zjistí, že je z objektivních důvodů nutné zasáhnout mimo obvod stavby vymezený v DÚR, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Pokud bude zvětšení trvalého/dočasného záboru ze strany Objednatele odsouhlaseno, vyhotoví poskytovatel aktualizaci záborového elaborátu (ZE).
- Harmonogram projednání PDPS: poskytovatel svolá do 14 dní od zahájení prací vstupní jednání a před vydáním konceptu PDPS alespoň 2krát výrobní výbor na jednotlivé řady SO za účasti následného správce. Další jednání bude svoláno k vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu předmětu plnění zakázky.
- Z jednotlivých jednání bude poskytovatelem vyhotoven záznam, který bude v konceptu účastníky připomínkován a následně vydán jako čistopis.
- Konceptem díla ve smyslu smlouvy se rozumí PDPS pro všechny stavební objekty, soupis prací a koncept technické specifikace (ZTKP) v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných Objednatelem. Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV.
- Pravidla pro zpracování HMG:
  - HMG bude zpracován formou ganttova diagramu v programu MSProject případně jiném Objednatelem odsouhlaseném.
  - HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol
  - V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
  - V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
  - HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvažování ZTP a bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce I až X).
- Realizaci základní vytyčovací sítě (ZVS) bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele ZVS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.
- Kácení mimolesní a lesní zeleně bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele kácení mimolesní zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.
- V rámci PDPS bude počítáno s odstraněním pařezů v dočasných záborech stavby.

### D. Technické řešení stavby

- Pažení bude uváděno plochou v m2.

Tato technická specifikace bude upřesněna případně doplněna na prvním vstupním jednání.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. [11PT-002789](#) objednatele

## **Soupis prací**

**Přiložen samostatně**



# Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

**D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD**

**Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002789**

**ev.č. 139/21**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
216 033 644	Neobsazeno	Neobsazeno	Neobsazeno	Neobsazeno	1,111%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	1 200	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	Neobsazeno	Neobsazeno	Neobsazeno	Neobsazeno	2 441 180	1 110 000	3 551 180
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	#HODNOTA!	#HODNOTA!	#HODNOTA!	#HODNOTA!	2 399 600	900 000	3 299 600
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	#HODNOTA!	#HODNOTA!	#HODNOTA!	#HODNOTA!	98,30%	81,08%	92,92%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	OK

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **4roads s.r.o.**,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328

jakožto zhotovitel služby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
<i>netýká se – zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele</i>		

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.09

10:17:28 +02'00'

\_\_\_\_\_  
jednatel

**4roads s.r.o.**,

*jakožto vedoucí společník*

*Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 -*

*4SASAFRPON na základě smlouvy o*

*Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
HIP akce 1	<b>Polák</b>	František
HIP akce 2	<b>Čech</b>	Petr
HIP akce 3	<b>Pacák</b>	Petr
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1	<b>Laloušek</b>	Martin
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2	<b>Trusík</b>	Marek
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3	<b>Vyhnálek</b>	Jakub
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	<b>Petržílka</b>	Vladimír
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1	<b>Havlík</b>	Martin
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2	<b>Souček</b>	Petr
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3	<b>Zemek</b>	Lukáš
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	<b>Soural</b>	Jan
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	<b>Doležal</b>	Josef
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1	<b>Grünwald</b>	Lukáš
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2	<b>Novosad</b>	Kamil
osoba provádějící zeměměřické činnosti	<b>Rothe</b>	Petr
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	<b>Toniková</b>	Zuzana
hlavní koordinátor inženýrských činností	<b>Ulčová</b>	Helena
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1	<b>Bláha</b>	Jiří
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2	<b>Tothová</b>	Dagmar
osoba zajišťující právní poradenství	<b>Michna</b>	Lukáš
koordinátor BIM 1	<b>Baudis</b>	Jan
koordinátor BIM 2	<b>Janata</b>	Michal

zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství	<b>Matějka</b>	Tomáš
---	----------------	-------

V Praze

Digitálně podepsal Jan  
Semerád  
Datum: 2021.07.09  
10:17:57 +02'00'

**Jan Semerád**

Ing. Jan Semerád, jednatel

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON  
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodně s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.



VZOR

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002789 ev. č. 139/21

Číslo smlouvy zhotovitele: **bude doplněno**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky:

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby **bude doplněno**

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **doplní zhotovitel**

se sídlem: **doplní zhotovitel**

IČO: **doplní zhotovitel**

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby **doplní zhotovitel**

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**  
množství / rozsah: **bude doplněno dle rozpisu služeb**  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **bude doplněno dle rozpisu služeb**
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí**
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **bude doplněno podle potřeby**

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.07.09 10:18:17  
+02'00'

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**jméno Zhotovitele**

**jméno, podpis pověřené osoby Objednatele**

**jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele**

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002789 ev.č. 139/21  
Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky:

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511, VD-ZDS+AD

(dále jen „Smlouva“)

### 4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

IČO: 063 27 354

### AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

### SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

### SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

### Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.09  
10:18:32 +02'00'

\_\_\_\_\_  
jednatel

4roads s.r.o.

Digitálně podepsal.

Datum: 2021.06.10  
15:26:36 +02'00'

\_\_\_\_\_  
jednatel

SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2021.06.11  
09:44:10 +02'00'

\_\_\_\_\_  
jednatel

SATRA, spol. s r.o.

Digitally signed by

Date: 2021.06.10 13:37:14  
+02'00'

\_\_\_\_\_  
jednatel

AFRY CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.10  
20:38:36 +02'00'

\_\_\_\_\_  
jednatel

SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal  
DN: c=CZ, o=AFRY, ou=AFRY, cn=Ing. Petr Procházka, email=prochazka.p@afry.cz, serialNumber=P089656,  
givenName=Petr, surname=Procházka, title=provozní ředitel  
Datum: 2021.06.11 11:31:13 +02'00'

Pontex, spol. s r.o.