

Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	26		Kč
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	4		Kč
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	4		Kč
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	4		Kč
5	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	23		Kč
6	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	8		Kč
7	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	8		Kč
B. Práce projektové				
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	34		Kč
2	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazníky v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení (DUR + DSP)	88		Kč
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazníky s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	42		Kč
4	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	10		Kč
5	Zpracování majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	10		Kč
6	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	26		Kč
7	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	44		Kč
C. Inženýrská činnost a práce související				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající ÚR	34		Kč
2.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	34		Kč
3.	Autorský dozor	20		Kč
4.	Poplatky za vyjádření správců	1		Kč

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

294 700,00 Kč

61 887,00 Kč

356 587,00 Kč

V Praze dne 28.01.2021

.....
 Ing. Marek Svoboda
 předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
 Oprávněn podepisovat za společnost
 PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení
 dopravní cesty tramvaje
 na základě plné moci ze dne 21. 2. 2020