

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300167

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (RD E633-S-1493/2020)

TO : Prostějov (7)

Termín dodání: 15.12.2021

Místo : TO Prostějov

Kontakt :

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | <b>569 959,79</b> |

## ZRN

|     |   |            |   |     |         |  |      |
|-----|---|------------|---|-----|---------|--|------|
| 7   | K | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku   | hod | 24,000  |  | 0,00 |
| 29  | K | 5905035010 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené   | m3  | 42,720  |  | 0,00 |
| 30  | K | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné  | m3  | 18,240  |  | 0,00 |
| 81  | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený                                | kus | 0,000   |  | 0,00 |
| 83  | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m                             | kus | 24,000  |  | 0,00 |
| 84  | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m                      | kus | 33,000  |  | 0,00 |
| 85  | K | 5906010050 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m                      | kus | 12,000  |  | 0,00 |
| 130 | K | 5906055050 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek            | kus | 35,000  |  | 0,00 |
| 138 | K | 5906090020 | Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový   | kus | 80,000  |  | 0,00 |
| 467 | K | 5910132010 | Zřízení zádržné opěrky na jazyku  | kus | 3,000   |  | 0,00 |
| 728 | K | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu  | m2  | 170,000 |  | 0,00 |
| 730 | K | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku   | m2  | 602,000 |  | 0,00 |
| 746 | K | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t   | 50,000  |  | 0,00 |
| 749 | K | 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km | t   | 0,000   |  | 0,00 |
| 767 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   | t   | 0,000   |  | 0,00 |
| 768 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  | t   | 11,745  |  | 0,00 |
| 769 | K | 9903200100 | Preprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km               | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 928 | M | 5964163015 | Řezivo desky  | m3  | 0,300   |  | 0,00 |
| 941 | M | 5961170060 | Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý   | kus | 2,000   |  | 0,00 |
| 943 | M | 5961170070 | Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý   | kus | 2,000   |  | 0,00 |
| 944 | M | 5961170075 | Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý  | kus | 2,000   |  | 0,00 |
|     |   |            |   |     |         |  | 0,00 |

ZRN Celkem

0,00

## VON

|    |   |           |  |     |            |  |      |
|----|---|-----------|--|-----|------------|--|------|
| 1  | K | 011101001 | Finanční náklady pojistné  | %   | 0,000      |  | 0,00 |
| 14 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců   | hod | 43,000     |  | 0,00 |
| 16 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost   | %   | 0,000      |  | 0,00 |
| 17 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | %   | 0,000      |  | 0,00 |
| 19 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25  | %   | 92 701,000 |  | 0,00 |

VON Celkem

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1860024

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 97c7303c-dcb9-44ca-982e-8541b3957be6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.07.2021 09:45:00



d9da05cf-2c08-43fe-9e37-3ad90d07ef1f