

Provedení systémové změny regulátorů v rozvaděčích MaR - Upgrade rozvaděčů

SMLUVNÍ CENÍK

SOUPIS rozvaděčů a činností v objektech

| poř. č. | Pavilon | Název činnosti | Cena v Kč bez DPH | |
|---------|---------|--|-------------------|------------|
| 1 | H | RVZT-RB zadní vchod CT | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 181 322,32 |
| 2 | H | RGX | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 334 258,32 |
| 3 | H | REF | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 340 088,32 |
| 4 | H | RCD | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 355 721,32 |
| 5 | H | RAB | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 335 134,32 |
| 6 | H | oper.sály | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 448 226,32 |
| 7 | H | Covid-nepřístupné | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 316 905,32 |
| 8 | H | RA23 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 173 383,32 |
| 9 | H | RA vedle vrátnice | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 358 745,32 |
| 10 | H | RA24 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 215 825,32 |
| 11 | H | RA25-26 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 250 436,32 |
| 12 | H | RM -magn. Reson. | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 225 197,32 |
| 13 | H | R -strojov. Vzt | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 189 566,32 |
| 14 | H | RM - pod vrátnicí | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 218 826,32 |
| 15 | R | hematologie | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 189 566,32 |
| 16 | R | RM - hematologie | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 362 001,32 |
| 17 | Y | 1-transfuze | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 236 060,32 |
| 18 | Y | 2-transfuze | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 493 944,32 |
| 19 | Y | transfuze | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 349 828,32 |
| 20 | N | RM - plastika 1 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 152 762,11 |
| 21 | N | RM - plastika 2 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 305 524,21 |
| 22 | W | BA - stravování | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 463 038,32 |
| 23 | W | BB - stravování | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 267 060,32 |
| 24 | W | BC - stravování | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 374 366,32 |
| 25 | LDN | RA1 - LDN | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 309 162,32 |

| poř. č. | Pavilon | Název činnosti | Cena v Kč bez DPH | |
|---------|---------|--|-------------------|------------|
| 26 | S | RO703 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 219 019,32 |
| 27 | S | RA - VZT1 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 231 300,32 |
| 28 | S | RA11 - VZT4 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 221 261,32 |
| 29 | S1 | PS13-1 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 427 011,32 |
| 30 | S1 | PS13-2 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 280 272,32 |
| 31 | S1 | PS13-3 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 378 909,32 |
| 32 | S1 | PS11-1 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 348 941,32 |
| 33 | S1 | PS11-2 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 353 135,32 |
| 34 | S1 | PS12 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 271 615,32 |
| 35 | P | RM01 - lékárna | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 222 530,32 |
| 36 | P | RA21 - lékárna | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 186 823,32 |
| 37 | I | Endoskopie | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 196 476,32 |
| 38 | D | dermatolog. Ošetrovna | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 205 874,32 |
| 39 | M | RA-2 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 430 986,32 |
| 40 | M | RA-3 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 388 105,32 |
| 41 | M | RA-1 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 401 331,32 |
| 42 | G | R-VS G | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 160 011,32 |
| 43 | F | RA1 neurologie | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 192 826,32 |
| 44 | E | RA1 oční | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 154 455,32 |
| 45 | B | RA1 | | |
| | | Kompletní přezbrojení rozvaděče MaR vč. obměny regulátorů a dalších nutných komponentů vč. projekce, testů, revize | Celkem | 154 455,32 |

SUMA celkem 12 872 292,00

Pozn.: součty položek jsou automatizovány, nezasahujte do výpočtu!

Sazba DPH bude účtována odděleně v souladu s platnými prováděcími předpisy v dově účtování.

vysvětlivky (předpokládaný rozsah prací podle barevného rozlišení):

| | |
|--|----|
| vždy celý nový rozvaděč vč. vybavení | 8 |
| vždy min. nový montážní panel vč. vybavení | 17 |
| původní rozvaděč s vestavbou nového přístrojového vybavení | 20 |

| |
|---|
| Nabídka musí obsahovat min.: |
| Výměnu celých rozvaděčů nebo případně jejich částí posoudí dodavatel dle reálného stavu zařízení před podáním nabídky. Soupis rozvaděčů, které se budou měnit, případně jen upravovat bude dodavatelem vyznačen dle výše uvedeného popisu do nabídky. Otvory na dveřích rozvaděčů po starých DX regulátorech budou zakrytovány a bude do nich vsazen jeden informační displej. |

| |
|---|
| Nabídka nemusí obsahovat: |
| Výměnu polní instrumentace, kde se uvažuje využití stávajících prvků. Pokud bude nutná jejich výměna, bude se řídit samostatným dodatečným oceněním dle skutečného stavu. Náhradu stávajícího systému AMIT. Výměnu ani přezbrojení SIL rozvaděčů, předpokládá se zachování původních. |

| | |
|--|-----------------|
| Hodinové zúčtovací sazby profesí v Kč/1 hod. - započtené v ceně výměny vyzbrojení rozvaděčů!! | standard |
| Zpracování dokumentace, konzultace-hlavní projektant-koordinátor | 1 500,00 |
| Zpracování dokumentace, konzultace-projektant-koordinátor | 900,00 |
| Koordinace, inženýrská činnost-Project Manager | 1 200,00 |
| Software - zpracování, odladění, oživování - Software Engineer | 1 200,00 |
| Integrace - Software Engineer pro integrace | 2 500,00 |
| Zapojování, zkoušky - Technik | 850,00 |
| Elektromontážní práce - Elektromontér | 400,00 |
| Revizní technik | 800,00 |
| Pomocné práce | 250,00 |
| celkem součet činností za 1 hodinu: | 9 600,00 |
| | bez DPH |

| | |
|--|------------------|
| Hodinové zúčtovací sazby profesí v Kč/1 hod. za práci v nočních hodinách - tato HZS není součástí výsledné ceny nabídky, práce budou prováděny jen na základě písemného vyžádání objednatele a náklady vyúčtovány samostatně. | |
| Zpracování dokumentace, konzultace-hlavní projektant-koordinátor | 1 950,00 |
| Zpracování dokumentace, konzultace-projektant-koordinátor | 1 170,00 |
| Koordinace, inženýrská činnost-Project Manager | 1 560,00 |
| Software - zpracování, odladění, oživování - Software Engineer | 1 560,00 |
| Integrace - Software Engineer pro integrace | 3 250,00 |
| Zapojování, zkoušky - Technik | 1 105,00 |
| Elektromontážní práce - Elektromontér | 520,00 |
| Revizní technik | 1 040,00 |
| Pomocné práce | 325,00 |
| celkem součet činností za 1 hodinu: | 12 480,00 |
| | bez DPH |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Hodinové zúčtovací sazby profesí v Kč/1 hod. - tato HZS není součástí výsledné ceny nabídky, práce budou prováděny jen na základě písemného vyžádání objednatele a náklady vyúčtovány samostatně. | víkend | svátek |
| Zpracování dokumentace, konzultace-hlavní projektant-koordinátor | 2 250,00 | 3 000,00 |
| Zpracování dokumentace, konzultace-projektant-koordinátor | 1 350,00 | 1 800,00 |
| Koordinace, inženýrská činnost-Project Manager | 1 800,00 | 2 400,00 |
| Software - zpracování, odladění, oživování - Software Engineer | 1 800,00 | 2 400,00 |
| Integrace - Software Engineer pro integrace | 3 750,00 | 5 000,00 |
| Zapojování, zkoušky - Technik | 1 275,00 | 1 700,00 |
| Elektromontážní práce - Elektromontér | 600,00 | 800,00 |
| Revizní technik | 1 200,00 | 1 600,00 |
| Pomocné práce | 375,00 | 500,00 |
| celkem součet činností za 1 hodinu: | 14 400,00 | 19 200,00 |
| | bez DPH | bez DPH |

Pozn.: součty položek jsou automatizovány, nezasahujte do výpočtu!

Zpracoval: Karel Slabý

Datum:

18.06.2021

Ing. Igor Beroun
Digitally signed by
Ing. Igor Beroun
Date: 2021.06.21
15:35:23 +02'00'