

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300168

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : TO Hranice na Moravě(7)

Termín dodání:15.12.2021

Místo : žst. Hranice

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 058 704,03

ZRN

30	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	44,056		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný nevstrojený	kus	3,000		0,00
82	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vestrojený	kus	42,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	74,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	24,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000		0,00
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vestrojený	kus	50,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	73,000		0,00
127	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	82,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	0,000		0,00
142	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	208,000		0,00
292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úpl.	44,000		0,00
314	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	660,000		0,00
315	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	194,000		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 625,000		0,00
737	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	113,308		0,00
756	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	26,300		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vbouraných hmot	t	121,808		0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady poistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	97,500		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlvy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	480 916,296		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1860104

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8579dc7e-7f3c-457c-96bf-4a1e5388713b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.07.2021 09:52:01



e98b82df-ad42-49b0-bd52-ce49d2aff7a1