

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Stavební úpravy v 1. NP – Změna dispozice, Olomouc**

Zadavatel **Česká průmyslová zdravotní pojišťovna** IČO: **47672234**  
**Jeremenkova 161/11** DIČ:  
**70300 Ostrava-Vítkovice**

Zhotovitel: **VHH THERMONT s.r.o.** IČO: **258 78 778**  
**Mišákova 468/41** DIČ: **CZ25878778**  
**77900 Olomouc - Povel**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			553 336,82
PSV			1 214 652,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			15 300,00
<b>Celkem</b>			<b>1 828 289,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 828 289,20</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>383 940,73</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH 2 212 229,93 CZK**

v **Uničově** dne **07.07.2021**

Václav Hrubý, Daniel  
Hruban  
jednatel  
VHH THERMONT s.r.o.  
Za zhotovitele

V Ostravě, dne 16.7.2021  
JUDr. Petr Vaněk  
generální ředitel  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>12 663,00</b>	<b>72 963,00</b>	<b>3</b>
01	ON, VN	0,00	60 300,00	12 663,00	72 963,00	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>1. NP</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 989,20</b>	<b>371 277,73</b>	<b>2 139 266,93</b>	<b>97</b>
01	ASŘ	0,00	1 446 345,97	303 732,65	1 750 078,62	79
02	Elektroinstalace	0,00	105 906,53	22 240,37	128 146,90	6
03	Zdravotechnická instalace	0,00	128 932,38	27 075,80	156 008,18	7
04	Vytápění, klimatizace	0,00	86 804,32	18 228,91	105 033,23	5
	Celkem za stavbu	0,00	1 828 289,20	383 940,73	2 212 229,93	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 574,37	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 969,83	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			97 219,25	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 773,70	1
5	Komunikace	HSV			13 158,05	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			74 764,40	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 544,33	3
64	Výplně otvorů	HSV			1 703,80	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 077,63	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 882,25	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 080,78	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 483,83	2
990VD	Hodinová sazba	HSV			27 778,95	2
711	Izolace proti vodě	PSV			5 427,96	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 620,89	0

721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 413,15	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 812,55	1
722	vodovod vnitřní-odvod kondenzátu do kanalizace z přemístěných klimatizačních	PSV			3 133,39	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			24 239,20	1
725	Zařizovací předměty	PSV			61 842,45	3
733	POTRUBÍ	PSV			2 248,88	0
735	OTOPNÁ TĚLESA	PSV			23 317,12	1
740	Elektromontáže - demontáže, revize, doprava	PSV			30 579,93	2
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			10 026,21	1
744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	PSV			23 249,60	1
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			83,58	0
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			14 728,11	1
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			17 178,33	1
74-M	Elektromontáže - Rozvaděče	PSV			1 831,41	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 022,32	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			550 389,13	30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 617,14	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			139 588,79	8
776	Podlahy povlakové	PSV			111 339,27	6
781	Obklady keramické	PSV			17 784,54	1
784	Malby	PSV			61 414,46	3
795	lokální vytápění	PSV			6 620,77	0
799	Ostatní	PSV			1 659,04	0
922	klimatizace	PSV			51 484,16	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			78 325,65	4

VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			15 300,00	1
Cena celkem					1 828 289,20	100