

SMLOUVA O DÍLO

název: obec Vrhaveč
IČ: 00256307
DIČ: CZ00256307
sídlo: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název: ProVenkov, spol. s.r.o.
IČ: 27699455
DIČ: CZ27699455
sídlo: Brno - Horní Heršpice, Kšírova 552/45, PSČ 619 00
Zastoupena ing. Karlem Přecechtělem, ředitelem
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Vrhaveč – Variantní studie odkanalizování** (dále jen „**Studie**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Předmětem Variantní studie odkanalizování je:
Popis současného stavu čištění odpadních vod v obci Vrhaveč

Kompletní výčet možných technických variant odkanalizování, přičemž u každé varianty bude proveden orientační propočet investičních nákladů.

Každá varianta bude podrobně popsána, v katastrální mapě bude provedeno umístění hlavních stavebních objektů na pozemcích, aby byly zřejmé vlastnické vztahy

U každé varianty budou vypočteny provozní náklady, Plán financování a obnovy infrastrukturního majetku a vypočteno stočné.

Varianty budou na konci studie porovnány a doporučeno optimální řešení.

Celá studie bude projednána se správcem povodí a vodního toku, vodoprávním úřadem a krajským úřadem.

Dále budou uvedeny aktuální dotační tituly a odhad velikosti spolufinancování obce.

Součástí studie je i prezentace na veřejném zasedání zastupitelstva.

Zpracování studie je pod dohledem autorizované osoby Ing. Jiřím Palčíkem Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1006163)

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve výši **64.130,- Kč** vč. DPH ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době zdanitelného plnění.

Cena celkem :	53.000,-Kč
DPH 21 %	11.130,-Kč zhotovitel je plátce DPH
Cena celkem vč. DPH	64.130,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla ve výši 64 130,- Kč (slovy: šedesátčtyřtisícstotřicetkorunčeských) bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. (2277795028/5500) vedený u Raiffeisenbank při předání a převzetí Studie.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Studie bude Zhotovitelem provedena v termínu nejpozději do 30. 4. 2021.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci):

Kanalizační řád obce (pokud je), Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (pokud je), Rozbory odpadních vod z výustí (pokud je), Pasport kanalizace (pokud je).

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Studie dojde do deseti měsíců od jeho objednání, resp. od podpisu smlouvy oběma stranami, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. O předání a převzetí Studie bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. V případě, že dílo nebude předáno v termínu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy a smluvní částku nehradit. Toto ustanovení neplatí, pokud se smluvní strany dohodnou na posunutí termínu díla, nebo zasáhnou-li závažné neočekávané události. V obou případech bude ke Smlouvě o dílo sepsán smluvními stranami písemný dodatek o sjednání náhradního termínu dokončení díla.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle čl. I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat Studii bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Studii viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Studie dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V obci Vrhavěč dne 25.2.2020

OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

.....
Objednatel

V Brně dne 27.2.2020

ProVenkov, spol. s r.o.
Kvířova 552/45, 619 00 Brno • IČ 276 99 455
(Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 52939)

.....
Zhotovitel

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who were appointed to study the problem of the...
2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee who were appointed to study the problem of the...
3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee who were appointed to study the problem of the...
4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee who were appointed to study the problem of the...