



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23ZA-002647

Název zakázky: D11 Stavební práce pro elektro - Vytvoření nového kamerového bodu na dálnici D11 km 30,1L.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č. 13

Bankovní spojení: (

Číslo účtu: -----

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SPEL, a.s.

Adresa: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín

IČO: 00473057

DIČ: CZ00473057

Kontaktní osoba: [

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D11 km 30,1 LS

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky

dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vybudování nového kamerového stožáru na D11 v km 30,1 LS viz cenová nabídka, která je přílohou této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 9. 2021.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 150 300,- / 181 863,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



SPEL, a.s.
Divize Engineering
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

Vypracováno pro firmu: Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Poříčany
Středisko správy a údržby č. 13
289 14 Poříčany

Kontaktní osoba:

NABÍDKA NDO_237-2021

Vytvoření nového kamerového bodu na dálnici D11 km 30,1L

NABÍDKA JE URČENA POUZE PRO POTŘEBY ZADAVATELE, A PROTO JI NELZE BEZ SOUHLASU SPEL, a.s.
POSTOUPIT DALŠÍM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM OSOBÁM, A TO ANI K NAHLÉDNUTÍ

Vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám nabídku SPEL, a.s. na práce a dodávky pro akci „Vytvoření nového kamerového bodu na dálnici D11 km 30,1L.“

V této nabídce naleznete také stručné informace o naší společnosti, navrhované řešení a další doplňující informace.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka uspokojí a že Vás přesvědčí o naší technické a odborné způsobilosti. V celém průběhu výběrového řízení podáme veškeré vysvětlení k naší nabídce a v průběhu realizace jsme připraveni operativně řešit Vaše požadavky tak, aby výsledek námi realizovaného díla co nejpřesněji odpovídal Vaším představám.

Veškeré činnosti obsažené v této nabídce budou realizovány dle systému zajištění jakosti SPEL, a.s. odpovídajícímu normě ISO 9001a ISO 14001.

Tato nabídka a údaje v ní uvedené jsou závazné a neodvolatelné **do 31. 7. 2021.**

Pro operativní spojení uvádíme kontakt na naše pracovníky:

pracovník odpovědný za věci obchodní a komerční

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZHOTOVITELE

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Sídlo firmv: Třídvorská 1402. 280 02 Kolín V

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551
Další informace o společnosti SPEL, a.s. jsou k dispozici na webových stránkách www.spel.cz.

2. PŘEDMĚT NABÍDKY:

Vybudování nového kamerového stožáru D11 km 30,1

3. CENOVÁ ČÁST

Popis	Cena celkem
Vybudování nového kamerového stožáru D11 km 30,1	150 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH	150 300,00 Kč

Nedílnou součástí této nabídky je výkaz výměr.

DIO a montážní plošinu zajistí objednatel.

Firma Spel nezajišťuje stavební povolení ani technickou dokumentaci.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Termín dodání: realizace do 3 měsíců od vystavení objednávky, dle klimatických podmínek
- Splatnost faktur: 30 dní
- Záruční lhůta: 24 měsíců

5. KOMPLETNOST NABÍDKY

Tato nabídka tvoří pouze podklad pro návrh objednávky, či SoD a může být upřesněna, případně rozšířena nebo jinak upravena formou revize na základě požadavků objednatele. Podmínky pro přípravu, realizaci a následná tvorba návrhu pro případné uzavření objednávky, či smlouvy o dílo této akce budou detailně konkretizovány při dalších jednáních. Ceny jednotlivých částí v nabídce jsou platné pouze při objednání celku a nelze je samostatně objednat bez předchozího projednání.

6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

6.1 Normy a předpisy

Pro kompletní realizaci díla platí normy ČSN a EN, platných v České republice a platných právních předpisů a norem a vnitřní legislativy objednatele a investora.

6.2 Závěrečná ustanovení

Pokud není v této nabídce uvedeno odlišně, platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Nabídka je zpracována v úrovni, odpovídající podkladům a skutečnostem nám známým ke dni jejího zpracování, a to při plném respektování požadavku nejméně středoevropského uživatelského a provozního standardu.

Zpracovatel nabídky je připraven neprodleně poskytnout zadavateli bližší údaje o věcech souvisejících s touto nabídkou a možnostech případné další spolupráce.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s vyžádáním cenové nabídky od naší společnosti, budeme automaticky Vaše údaje uchovávat v našem databázovém systému z důvodu zkvalitnění našich služeb za účelem další technické či obchodní podpory. Všechny informace jsou součástí dokumentu „GDPR - Informace o zpracovávání osobních údajů“, který naleznete na www.spel.cz.

Příloha: Výkaz výměr

V Kolíně dne 24. 05. 2021

Vypracoval:

Schválil:



Vybudování nového kamerového stožáru D11 km 30,1

	Dodávka a instalace - stavební prvky	M. j.	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Hloubení, úpravy a pažení pro betonový základ, zásyp, odvoz zeminy, srovnání povrchu a osetí	kpl			
2	Štěrkové lože pod betonový základ	kpl			
3	Rozebrání zámkové dlažby, vytvoření prostupu stávajícího kabelové šachty, položení zámkové dlažby a začištění	kpl			
4	Materiál - betonový základ 1 x 1 x 1,4, m C30/37/XF4	m3			
5	Doprava betonového základu nákladním vozem	km			
6	Materiál - kotevní rošt pro kamerový stožár	ks			
7	Práce technika - demontáž stožáru, demontáž technologie kamerového bodu (3x technik)	hod			
8	Krycí plech nerezový plech slzičkový o rozměru 500x500x3	ks			
9	Doprava kamerového stožáru nákladním vozem s rukou	km			
10	Instalace stožáru za použití jeřábu	kpl			
11	Práce technika - instalace stožáru, betonového základu, instalace kabelových chrániček, zatažení kabeláže, (3x technik)	hod			
12	Kabelové chránička 50/41 pro kabelové prostupy stožáru a kabelové šachty	m			
13	Vytvoření nové kabelové trasy pro nový kamerový bod	kpl			
celkem					

DIO a montážní plošinu zajistí objednatel.

Realizace do 3 měsíců od vystavení objednávky, dle klimatických podmínek.

Firma SPEL nezajišťuje stavební povolení ani technickou dokumentaci