


# Potvrzení přijetí objednávky

OP2021129

Dodavatel:  <b>V H L, s.r.o.</b> Mánesova 1624/20 12000 Praha Česká republika IČO: 63677521 DIČ: CZ63677521		Odběratel - sídlo: <b>Ministerstvo zemědělství</b> Těšnov 65/17 11000 Praha Česká republika IČO: 00020478, DIČ: CZ00020478	
Telefon: Fax: <i>XXXXX</i> Mobil: E-mail: WWW: <i>XXXXX</i>		Poštovní adresa: <b>Ministerstvo zemědělství</b> <b>Těšnov 65/17</b> <b>11000 Praha</b> <b>Česká republika</b>	
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Bankovní účet: <b>102088277 / 0300</b> IBAN: CZ94 0300 0000 0001 0208 8277 BIC: CEKOCZPP Variabilní symbol: Konstantní symbol: Specifický symbol:		Místo určení: Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17 11000 Praha 1 Česká republika	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Došlé číslo objednávky: 4500137258 Číslo nabídky: NV2021233 Zakázka: MINISTERSTVO ZEMĚDĚL Vystaveno: 21.07.2021 Termín: <b>31.08.2021</b>	

Na základě Vaší objednávky Vám zasíláme potvrzení přijetí objednávky.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
demontáž a montáž stroje a rámu stroje	40,00 hod		260,00	0,00	10 400,00	10 400,00
výtahový stroj SASSI - rychlost 1 m/s - nosnost 375 kg - vč. odkláňecí kladky	1,00 ks		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00
rám stroje vč. odpružení	1,00 ks		23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
výměna nosných lan - vyvážání klece a závaží - demontáž a ekologická likvidace starých lan - montáž nových lan	32,00 hod		260,00	0,00	8 320,00	8 320,00
nosné lano pr. 8mm - 3x 35m	105,00 m		78,00	0,00	8 190,00	8 190,00
impregnace nosných lan	1,00		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
závěsný šroub	8,00 ks		1 360,00	0,00	10 880,00	10 880,00
pružina závěsu lan	4,00 ks		642,00	0,00	2 568,00	2 568,00
úprava závěsu klece a závaží	4,00 hod		260,00	0,00	1 040,00	1 040,00
elektrické přepojení stroje, omezovače rychlosti a nastavení stavění výtahu	16,00 hod		260,00	0,00	4 160,00	4 160,00
výměna omezovače rychlosti	1,00 ks		9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
nárazníková sestava	2,00 ks		2 800,00	0,00	5 600,00	5 600,00
zkouška po podstatných změnách	1,00		4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
doprava 6 x 3 km	18,00 km		18,00	0,00	324,00	324,00

Termín realizace v průběhu měsíce srpen - dle domluvy.

Vystavil:

Tel.: -

e-mail: *XXXX*

## Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	161 582,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
Celkem	161 582,00		0,00

Celkem [Kč]	<b>161 582,00</b>
-------------	-------------------

**Registrace:**

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 37252.

Razítko a podpis