



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23ZA-002654

Název zakázky: SA - oprava rozvaděče a elektroinstalace v jímce ČOV Vrbová Lhota

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č. 13

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SPEL, a.s.

Divize Engineering

Adresa: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín

IČO: 00473057

DIČ: CZ00473057

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D11 odpočívka Vrbová Lhota km 35,7

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: opravu rozvaděče a řízení elektroinstalace v jímce ČOV na odpočívce D11 Vrbová Lhota viz cenová nabídka, která je přílohou této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 8. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 176 042,-/ 213 010,82

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



SPEL, a.s.
Divize Engineering
Třídvořská 1402 280 02 Kolín V
mail:
tel. +
fax +

Vypracováno pro firmu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Poříčany
U Dálnice 399
289 14 Poříčany

Kontaktní osoba:

NABÍDKA NDO_229-2021

Úprava řízení Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) na D11 - ČOV Vrbová Lhota

NABÍDKA JE URČENA POUZE PRO POTŘEBY ZADAVATELE, A PROTO JI NELZE BEZ SOUHLASU SPEL, a.s.
POSTOUPIT DALŠÍM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM OSOBÁM, A TO ANI K NAHLÉDNUTÍ

Vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám nabídku SPEL, a.s. na práce a dodávky pro akci: „Úprava řízení Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) na D11 - ČOV Vrbová Lhota“.

V této nabídce naleznete také stručné informace o naší společnosti, navrhované řešení a další doplňující informace.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka uspokojí a že Vás přesvědčí o naší technické a odborné způsobilosti. V celém průběhu výběrového řízení podáme veškeré vysvětlení k naší nabídce a v průběhu realizace jsme připraveni operativně řešit Vaše požadavky tak, aby výsledek námi realizovaného díla co nejpřesněji odpovídal Vaším představám.

Veškeré činnosti obsažené v této nabídce budou realizovány dle systému zajištění jakosti SPEL, a.s. odpovídajícímu normě ISO 9001 a ISO 14001.

Tato nabídka a údaje v ní uvedené jsou závazné a neodvolatelné do **31.7.2021**

Pro operativní spojení uvádíme kontakt na naše pracovníky:

pracovník odpovědný za věci obchodní a komerční

Ing. Jiří Štěpánek

TEL: 565 811 111

"

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZHOTOVITELE

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Sídlo firmy: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

Předseda správní rady:

IČ: 00473057

DIČ: CZ00473057

Bankovní

Číslo účtu

Divize Environment

E-mail:

Tel.: +

Fax: +

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551

Další informace o společnosti SPEL, a.s. jsou k dispozici na webových stránkách www.spel.cz.

2. PŘEDMĚT NABÍDKY

Úprava řízení Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) na D11 - ČOV Vrbová Lhota

Cenová nabídka řeší úpravu řízení a elektroinstalace Čerpací stanice odpadních vod na ČOV D11 Vrbová Lhota. V čerpací jímce budou osazeny nové 2 ks čerpadel, zapojeny do „malé ČOV“ (v budoucnu se plánuje osazení dalších 2 ks do „velké ČOV“).

Součástí nabídky je:

- Úprava elektroinstalace rozvaděče RM1 pro osazení nových čerpadel, výměna motorových ochran a stykačů pro 4 čerpadla (zapojeno a vybaveno pro 4ks čerpadel)
- Příprava pro dálkový přenos dat - napájení v RM1
- Výměna stávajícího ŘS Telemecanique za ŘS Allan Bradley (HW ŘS připraven pro 4ks čerpadel, SW ŘS připraven pro řízení 2ks čerpadel)
- Dodávka a montáž nových snímačů (2x plovákový snímač, 1x tlakový snímač)
- Demontáž stávajících kabelů a kabelových chrániček
- Dodávka a montáž nových kabelových chrániček
- Dodávka a montáž nových kabelů pro 4 ks čerpadel a 3 ks měření výšky hladiny (Max, Min, kontinuální měření)
- Zapojení a instalace kabeláže čerpadel a snímačů
- Úprava a instalace přechodových skříněk čerpadel
- Zemní práce - výkop a zásyp pro pokládku nové kabeláže
- Projektová dokumentace elektro části a ŘS
- Aplikační SW a SW práce
- Oživení, zprovoznění

Protiplnění:

- Dodávka a instalace nových čerpadel

3. CENOVÁ ČÁST

Popis	M. j.	Počet	C
Úprava rozvaděče RM1 - HW	Kpl	1	
Montážní materiál - dodávka	Kpl	1	
Doprava Elektromontáže	Kpl	1	
Technické práce	Kpl	1	
Cena celkem bez DPH			

Detailní položkový rozpočet je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této cenové nabídky.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Termín dodání: do 3 měsíců od objednání
- Splatnost faktur: 30 dní
- Záruční lhůta: 24 měsíců

5. KOMPLETNOST NABÍDKY

Tato nabídka tvoří pouze podklad pro návrh objednávky, či SoD a může být upřesněna, případně rozšířena nebo jinak upravena formou revize, na základě požadavků objednatele. Podmínky pro přípravu, realizaci a následná tvorba návrhu pro případné uzavření objednávky, či smlouvy o dílo této akce budou detailně konkretizovány při dalších jednáních. Ceny jednotlivých částí v nabídce jsou platné pouze při objednání celku a nelze je samostatně objednat bez předchozího projednání.

6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

6.1 Normy a předpisy

Pro kompletní realizaci díla platí normy ČSN a EN, platných v České republice a platných právních předpisů a norem a vnitřní legislativy objednatele a investora.

6.2 Závěrečná ustanovení

Pokud není v této nabídce uvedeno odlišně, platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Nabídka je zpracována v úrovni, odpovídající podkladům a skutečnostem nám známým ke dni jejího zpracování, a to při plném respektování požadavku nejméně střeoevropského uživatelského a provozního standardu.

Zpracovatel nabídky je připraven neprodleně poskytnout zadavateli bližší údaje o věcech souvisejících s touto nabídkou a možnostech případné další spolupráce.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s vyžádáním cenové nabídky od naší společnosti, budeme automaticky Vaše údaje uchovávat v našem databázovém systému z důvodu zkvalitnění našich služeb za účelem další technické či obchodní podpory. Všechny informace jsou součástí dokumentu „GDPR - Informace o zpracovávání osobních údajů“, který naleznete na www.spel.cz.



Příloha:

- Položkový rozpočet

V Kolíně dne 29. 6. 2021

Vypracoval:

Schválil:

Položkový rozpočet

Projekt :	ČSOV Vrbová Lhota ŘSD REKAPITULACE	Rozpočet:
-----------	--	-----------

P.č.	Číslo položky	Typ	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
------	---------------	-----	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl:	A.		Úprava rozvaděče RM1 - HW				
			Motorová ochrana 2,2kW/400V	ks			
			Pomocný kontakt motor, ochrany	ks			
			Kompaktní propojovací sběrnice pro mot. ochrany	ks			
			Stykač vč. spojovací bloku k mot. ochraně 2,2kW	ks			
			ŘS Micrologix 1100	ks			
			Příprava na dálkový přenos (napájení)	ks			
			Ostatní montážní materiál	ks			
			Celkem za				A. Úprava rozvaděče RM1 - HW

Díl:	H.		Montážní materiál - dodávka				
			Ponorná nerezová sonda BD SENSORS - LMK 358	ks			
			Plovákový snímač hladiny LR8 5m CPE	ks			
			Kabelová chránička do země prům. 40mm	m			
			Kabelová chránička do země prům. 110mm	m			
			Kabel CYKY-J 4x2,5	m			
			Kabel JYTY-O 4x1	m			
			Přechodová skříňka ACIDUR	ks			
			Zemní drát	m			
			Držák přechodové skříňky ACIDUR	ks			
			Ostatní montážní materiál	ks			
			Celkem za				H. Montážní materiál - dodávka

Díl:	J.		Elektromontáže				
			Demontáže a montáž elektroinstalace v rozvaděči RM1	kpt			
			Montáž snímačů a přech. skříněk, připojení motorů	kpt			
			Zemní práce výkop pro pokládku nové kabeláže	kpt			
			Montáž kabelů, kabelových tras a přech. skříněk	kpt			
			Doprava techniky pro zemní práce	kpt			
			Celkem za				J. Elektromontáže

Díl:	K.		Technické práce				
			Dokumentace - RDS, DSP	ks			
			Řízení zakázky	ks			
			SW práce	ks			
			Revize a revizní zpráva	ks			
			Oživení, zprovoznění	ks			
			Cestovné, doprava materiálu	ks			
			Ostatní režijní náklady	ks			
			Celkem za				K. Technické práce

CELKEM

V Kolíně dne 29. 6. 2021