



Objednávka č.: O/OVS/0202/2021	Datum: 19.7.2021
Dodavatel: Jan Šimána Semická 2026/12 14300 Praha IČO: 71789324 DIČ: CZ8307110438	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDACTED]	Peněžní ústav odběratele: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: Kadeřábková Olga Telefon: +420283091243 E-mail: kaderabkovao@praha9.cz

Kompetent: Chotěborová Marie Ing.

Datum vystavení: 19.7.2021

Termín: 20.8.2021

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

vymělení prosklené hliníkové fasády (242 bm) na budově radnice MČ Praha 9 dle cenové nabídky ze dne 11.07.2021

nutné před aplikací tmelou odstranit zpuchřelou okenní fólii

vč. veškerého materiálu pro tmelení a očištění

vč. dopravy

Plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Celková částka: CZK 71 390,00 bez DPH

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním obje

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č.

V Prace dne 19.7.2021