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SMLOUVA O DÍLO 

Monitoring vlivu stavby „Protipovodňová opatření – II.B etapa – související investice, SO 19.2 komunikace a chodníky v ul.  Blahoslavova “ na stavbou dotčené nemovité věci
 
	Číslo SOD zhotovitele: 21040211000-01
	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001503/2021/Mik
	Org: 4864


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	XXXXXXX

	tel.: XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800




	2. Zhotovitel:
	INSET s.r.o.

	
	sídlem Lucemburská 1170/7, 
130 00 Praha 3

	IČ: 03579727
	DIČ:  CZ03579727

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 234236

	ID datové schránky: 6ccsnfh
	

	

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	- ve věcech smluvních: 

	Ing. Jiří Tkáč, ředitel divize na základě pověření

	tel.:+ XXXXXXX
	e-mail XXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech technických: 

	XXXXXXX

	tel.:+ XXXXXXX
	[bookmark: _GoBack]e-mail: XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 90303071/0100 












II. Účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána za účelem monitoringu vlivu stavby „Protipovodňová opatření – II.B etapa – související investice, SO 19.2 komunikace a chodníky v ul.  Blahoslavova“ na přilehlé, stavbou dotčené nemovité věci. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je kvalifikovaný pro provádění činností specifikovaných dále touto smlouvou.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

A) Pasportizace dotčených objektů před zahájením stavebních prací v rozsahu vstupní pasportizace - prohlídka uliční fasády objektů a společných prostor interiéru, dokumentace poruch, návrh umístění měřicích bodů a stanovení dynamické odolnosti objektu včetně zápisu s majitelem/správcem nemovitosti.
Repasportizace po ukončení stavebních prací - prohlídka uliční fasády objektů a společných prostor interiéru, dokumentace poruch, zápis s majitelem / správcem nemovitosti, porovnání s úvodní pasportizací.
Celkem bude takto zdokumentováno 8 objektů – nemovitých věcí. 
Výsledkem bude závěrečná zpráva ve trojím vyhotovení včetně originální fotodokumentace na DVD disku. 
 
B) Instalace měřicích bodů pro sledování deformací dotčených objektů pomoci deformometrických bodů, nivelačních a náklonoměrných – viz příloha č. 2 Rozsah monitoringu.

C)	Nulové a opakované odečty na všech měřicích bodech v následujících etapách:
	- nulový odečet - bezprostředně po instalaci měřicích bodů,
	- 3 opakované odečty - podle postupu výstavby na základě výzvy objednatele.
Výsledkem budou protokoly a grafy z naměřených hodnot po každém odečtu, po ukončení měření bude vypracována závěrečná zpráva ve trojím vyhotovení.

D)	Kontrolní měření dynamických účinků 
 - v průběhu realizace bude provedeno kontrolní měření dynamických účinků od stavebních mechanismů na jednom stanovišti pro případnou úpravu technologických postupů hutnění a současně pro dokladování účinků stavebních prací na dotčené objekty. 

Podrobný popis jednotlivých činností je uveden v příloze č. 2 – Rozsah monitoringu

2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předmět plnění zejména ve skladbě měřených objektů a počtu opakovaných měření.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět plnění je závislý na aktuálním stavu nemovitých věcí uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a umožnění zhotoviteli ve vstupu do těchto nemovitých věcí jejich vlastníky. 
		


IV. Lhůta plnění

1. Lhůta plnění je závislý na výsledku zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v následujících lhůtách:

	a) lhůta prok zahájení plnění:
	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele


	b) lhůta pro dokončení plnění:

	do 300 dnů od doručení výzvy objednatele



V. Cena díla

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 277.330,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 – Cenová kalkulace. Cena je stanovena jako součet cen za jednotlivé činnosti. Částka za jednotlivé činnosti je součinem počtu jednotek a příslušné jednotkové ceny pro každou činnost. Skutečný počet jednotek bude dokladován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem.
2. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně předmětu plnění bude účtována DPH v zákonné výši ke dni fakturace.
3. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je maximální a překročit ji lze jen v případě změny předmětu plnění definovaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy na základě výzvy objednatele a uzavření dodatku této smlouvy, přičemž jednotkové ceny zůstanou zachovány. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští. 
4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství.

VI. Platební podmínky

1. Záloha na cenu se nesjednává.
2. Fakturace ceny díla bude probíhat po částech dle uvážení zhotovitele a po dohodě s objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu po odsouhlasení dokladu o provedených činnostech, jejich množství a ceně objednatelem. Tento doklad bude přílohou každé faktury. 
4. Každá faktura bude objednateli doručena ve 2 originálech.
5. Dílčí platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
7. Splatnost faktur sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Peněžitý závazek se považuje  
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
8. Závěrečná faktura musí mimo náležitosti platné pro běžnou fakturu obsahovat:
· výslovný název „závěrečná faktura“,
· celkovou sjednanou cenu bez DPH,
· celkovou výši DPH,
· soupis všech vystavených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
· částku zbývající k úhradě rozdělenou na cenu bez daně a DPH.
9. Pokud faktura či závěrečná faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. 

VI.    Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:  
· po ukončení monitorování a odstranění měřicích bodů uvést všechny dotčené objekty do původního stavu, 
· neprodleně informovat objednatele v případě zjištění nadlimitních hodnot a k součinnosti při následném řešení odstranění příčin ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby,
· na výzvu objednatele se zúčastnit kontrolního dne stavby,
· veškeré odborné práce vykonávat svými pracovníky nebo subdodavateli mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků, popř. subdodavatele se zavazuje zhotovitel na požádání objednatele doložit.
· vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
· název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
· název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
· přehled všech provedených měření, 
· určení osoby vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla.

VII. 	Projektové podklady a součinnost objednatele

1.  Objednatel předá zhotoviteli při podpisu SoD následující podklady:
	-	Situace stavby ve formátu .DWG,
	-	Technická zpráva k projektu,
	-	Plná moc od investora k provádění monitoringu.
2.  Objednatel bude nápomocen při jednání s vlastníky nemovitých věcí ohledně povolení provádění monitoringu.

VIII. 	Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení se lhůtami plnění dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Budou-li zjištěny nedostatky v provádění díla, zejména chyby ve zprávách, zavazuje se zhotovitel provést nápravu. Při nesplnění povinnosti k nápravě se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé neprovedení nápravy a za každý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku s tím, že objednatel má nárok na náhradu škody, která byla způsobena porušením zajištěné povinnosti, vedle smluvní pokuty i nad její výši.
4. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.

X.	Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že stavba nebude realizována.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
· č. 1 -  Cenová kalkulace 
· č. 2 -  Rozsah monitoringu
· č. 3 – Pověření pracovníka INSET s.r.o.



	Podpisy a otisky razítek smluvních stran




	             V Olomouci, dne: 
	                 V Ostravě, dne:                  






 

	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA 
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Ing. Jiří Tkáč
ředitel divize
INSET s.r.o.
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