



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006940

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TUBES, spol. s r.o.,
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
IČO: 250 62 255
DIČ: CZ250 62 255
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

D0 520 Ruzyně-Suchdol, Projekt doplňkového GTP pro stavbu D0 Březiněves - Satalice

Předmět plnění

Předmětem díla je doplnění a aktualizace hydrogeologického projektu průzkumu zpracovaného RNDr. Ondřejem Jägerem v roce 2020 o geotechnickou problematiku stavby, včetně průzkumu kontaminace zemin a návrhu pedologického průzkumu ve specifikaci vrtů po 50m, součástí bude doplnění vrtů v rámci pramenu v PR Vinořský park, tak aby bylo možné vyhodnotit vliv stavby na prameny v údolí Vinořského potoka.

Dále budou doplněny vrty v koncovém úseku u Satalic, km 56.66, tak aby bylo možné vyhodnotit zahloubení trasy. Celkový návrh projektu geologického průzkumu zohlední možné zahloubení trasy včetně tunelové varianty v rozsahu stanoveném závěry zjišťovacího řízení.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 238 500,- / 288 585,-

	Předmět činnosti	počet hodin	Kč/hod.	cena
1.	Studium podkladových materiálů	■	■	■
2.	Terénní šetření, vč. dopravy	■	■	■
3.	Jednání a konzultace	■	■	■
4.	Grafické zpracování včetně fotodokumentace	■	■	■
5.	Zpracování projektu průzkumu	■	■	■
6.	Výkaz výměr a cenová kalkulace	■	■	■
7.	Tisky a reprodukce			■
	Celkem bez DPH			238 500 Kč
	DPH 21%			50 085 Kč
	Celkem včetně DPH			288 585 Kč

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín plnění konceptu projektu GTP: do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění čistopisu projektu GTP: do 14 dnů od schválení konceptu projektu GTP

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [redacted]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.19
11:00:11 +02'00'

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR