

## Smlouva o dílo PPK-1453-2-2021

SMLJ-38-1144/2021

uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Zhotovitel:** DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s.  
Žumberk 71, 538 36 Žumberk  
**Odpovědný zástupce:** Mgr. Marek Odstrčil  
**IČO:** 02716011  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**1.2 Objednatel:** Správa KRNAP Vrchlabí  
Dobrovského 3  
543 11 Vrchlabí  
**Odpovědný zástupce:** PhDr. Robin Böhnisch, [REDACTED]  
**Odborný garant:** Mgr. Andrea Svobodová  
**IČO:** 088455  
**DIČ:** CZ00088455  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

**2.1** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:


#### **Akce č. 1453-2, Richterovy Boudy**

k. ú. Pec pod Sněžkou

(dotčené parcely jsou uvedeny v Příloze č. 1)

**celková výměra 2,1 ha**

- Na uvedených pozemcích bude provedena senoseč ručně vedenou sekačkou.
- Veškerá posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa. Hmota z PP4, PP5 a část hmoty z PP6 bude odvezena na deponie zhotovitele, část hmoty z PP6 bude kompostována na místě určeném odborným pracovníkem Správy KRNAP.



- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést nejpozději **do 15. 8. 2021**. Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

**2.2** Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

**2.3** Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**3.1** Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

**Akce č. 1453-2, Richterovy Boudy: 70 698,72 Kč (slovy: sedmdesát tisíc šest set devadesát osm korun českých a sedmdesát dva haléřů) bez DPH**, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

**3.2** Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2021, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

**3.3** Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.

**3.4** Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

**3.5** Na lokalitě č. 1453, Richterovy Boudy, pracovní ploše č. 4, 5 a 6 má zhotovitel udělen vlastníky pozemků k dané činnosti souhlas dle §68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

### **IV. SMLUVNÍ POKUTY**

**4.1** V případě dodání vadného díla bude zhotoviteli proplacena pouze řádně provedená část díla dle odst. 2.1. Vadou díla se rozumí veškeré konání, které je odlišné od podmínek

zadání vyjmenovaných v bodu 2.1 a příloze č. 1. Vadou díla se rozumí taktéž ponechání více než 10 % nesklizené travní hmoty na ploše (dle posouzení odpovědné osoby objednatele) a zpoždění realizace opatření od optimálního termínu.

- 4.2** Za každý den prodlení dodání díla, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši [REDACTED] z celkové ceny díla, nebude-li s objednatelem domluveno jinak.
- 4.3** V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy po jejím řádném podpisu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla.
- 4.4** V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.5** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.


## **V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4** Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:  
č. 1 – Kalkulace nákladů,  
č. 2 – Náhledová mapa lokality.
- 5.5** Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 5.8** Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 28.6.21

v Žumberku dne 30.6.2021

Za objednatele:




Spr

IC: 00088455 DIČ: CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel Správy KRNAP

Za zhotovitele:



Mgr. Marek Odstrčil  
DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s.

Za správnost:

č. 09:

