

Příloha č.1 Technická příloha

Číslo: PPK-16D/71/21
Číslo jednací: 01445/BK/21

Rok: 2021

Seznam opatření a činností

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
		ZC04b	Seč křovinořezem	ha	0.261	18 000.00	4 698.00
2	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
		ZC04c	Seč lehkou mechanizací	ha	0.258	12 000.00	3 096.00
3	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
		ZC04f	Seč těžkou mechanizací	ha	0.347	7 200.00	2 498.40
4	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
		ZC04f	Seč těžkou mechanizací	ha	31.752	4 000.00	127 008.00
						sazba DPH %	0
						výše DPH	0
						Cena bez DPH	137 300.40
						Celková cena	137 300.40

Technický popis

1	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin
----------	-------------	-------------	--

Segment 26: kosení ruční, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3134/2, 3134/8 a 3134/3 o celkové výměře 0,261 ha

Vlastnosti opatření: 15.8.2021, 15.9.2021

2	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin
----------	-------------	-------------	--

Segment 56: kosení lehkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4205/29, čtverci 530-1200, o výměře 0,258 ha

Vlastnosti opatření: 1.7.2021, Fázovaná, 20.7.2021

3	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin
----------	-------------	-------------	--

Segment 5: kosení těžkou mechanizací, včetně shrabání, úklidu, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3117/7, 3134/13 a 3134/16, o celkové výměře 0,079 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 33: kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku parc.č. 3141/27, 3141/26, 3141/25 o výměře 0,102 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 51: kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku parc.č. 2383, 2385 o výměře 0,166ha, v termínu 1.7.- 20.7.2021.

Vlastnosti opatření:

4	2021	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin
----------	-------------	-------------	--

hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést kosení těžkou mechanizací fázovanou, kosení lehkou mechanizací a kosení ruční, včetně úklidu, odstranění a odvozu pokosené hmoty z pozemků v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod Hájem v k. ú. Velká nad Veličkou, na segmentech č. 1 – 56 o celkové výměře 32,618 ha v různě stanovených termínech následujícím způsobem:

Segment 1: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3101, čtverci 530-1200, o výměře 0,779 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 2: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/9, čtverci 530-1200, o výměře 0,631 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 3 fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/10, čtverci 530-1200, o výměře 0,117 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 4: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu,

Segment 30: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku parc. č. 4107/7, o výměře 0,495 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021

Segment 31: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4107/6, čtverci 530-1200, o výměře 0,014 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 32: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4107/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,018 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 34: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/13, čtverci 530-1200, o výměře 0,078 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 35: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/98, čtverci 530-1200, o výměře 4,345 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021

Segment 36: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/90, čtverci 530-1200, o výměře 0,986 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021

Segment 37: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/14, čtverci 530-1200, o výměře 1,412 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021

Segment 38: fázované kosení těžkou mechanizací včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/89, čtverci 530-1200, o výměře 0,513 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 39: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/3, čtverci 530-1200, o výměře 0,081 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021.

Segment 40: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/16, čtverci 530-1200, o výměře 0,82 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 41: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/54, čtverci 530-1200, o výměře 0,27 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 42: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/95, čtverci 530-1200, o výměře 1,472 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 43: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/94 čtverci 530-1200, o výměře 2,242 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 44: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku 4104/2, čtverce o výměře 0,142 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 45: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/65, čtverci 530-1200, o výměře 0,236 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 46: fázované kosení těžkou mechanizací včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/109, čtverci 530-1200, o výměře 2,146 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 47: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/110, čtverci 530-1200, o výměře 1,339 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 48: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/87, čtverci 530-1200, o výměře 0,432 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 49: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/61, čtverci 530-1200, o výměře 0,288 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 50: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/53, čtverci 530-1200, o výměře 0,749 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 52: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/93, čtverci 530-1200, o výměře 2,165 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 53: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/96, čtverci 530-1200, o výměře 0,339 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 54: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/72, čtverci 530-1200, o výměře 0,438 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Segment 55: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4208, čtverci 530-1200, o výměře 0,148 ha, v termínu 1.7.-20.7.2021.

Výpočet sazby: segmenty, které se kryjí s půdními bloky: $6029 \text{ Kč/ha} - 2029 \text{ Kč/ha}$ (hrazeno z PRV) = 4000 Kč/ha , za fázovou seč těžkou mechanizací

Vlastnosti opatření: