

Objednávka

ODBĚRATEL: Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava Účet: [REDACTED]		IČ: 00215732 DIČ:	Číslo objednávky: 2021/ OBJ / 1 Spisová značka: Spr. 1217 /2021 č.a.: 1136V011001264
Adresa dodání: Krajský soud v Ostravě – pob.Olomouc Studentská 7 771 11 Olomouc		DODAVATEL: IČ: 48108375 DIČ: CZ48108375	
Datum splatnosti: Datum vystavení: 19.7.2021 Datum dodání: 31.12.2021 Způsob úhrady: Převodem		AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha 10	

Objednávka dle Rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, dodatku č.1 a dílčí smlouvy se soudem č. j. Spr 2256/2019 ze dne 27. 6. 2019. Cena celkem za JS vč. DPH **1.731.270,40 Kč** (1.430.801,98 Kč bez DPH, DPH 300.468,42 Kč).

Cena za jednotlivé JS je uvedena v příloze č.1 a ta je nedílnou součástí této objednávky.

Splatnost faktury je, v souladu s rámcovou dohodou, sjednána na 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury soudu.

Dodavatel provede instalaci elektronizace jednacích síní v souladu dle Rámcové smlouvy č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML a dodatku č.1. Součástí faktury bude kopie předávacího protokolu.

Č. pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
---------	----------	----------------	----------

1	Na základě rámcové dohody č. 40/2019-MSP-CES a dodatku č. 1 objednááme instalaci audio systému v rámci 2. vlny elektronizace JS - k 8 jednacím síním: Jednací síně č. 210,211,212,214,215,216,217,218 jsou umístěny na adrese budovy pobočky krajského soudu v Olomouci, Studentská 7, 779 00 Olomouc		
Počet příloh: 1	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] S účinnosti od 1.8.2021 vyřizuje [REDACTED] (tel: [REDACTED], E-mail: [REDACTED])	Za objednatele: Mgr. Petr Novák předseda KS Ostrava	

KS Ostrava - pob. Olomouc – 8 jednacích sání

Jednací síň	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
JS 210	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
JS 211	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
JS 212	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
JS 214	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
JS 215	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
JS 216	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
JS 217	178 850,23 Kč	216 408,80 Kč
JS 218	178 850,25 Kč	216 408,80 Kč
Celkem	1 430 801,98 Kč	1 731 270,40 Kč

Po vzájemné dohodě dojde k realizaci v termínu 11.10.2021 – 29.10.2021