
Stavba: 2021022

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 00260771

DIČ: CZ00260771

Zhotovitel: IČO: 08403406

DIČ: CZ08403406

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.6.2021

Za objednatele

Město Nový Bor

WELIDO Int. s.r.o.

Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf

Za zhotovitele

0,00

0,00

8 000,00

50 000,00

60 500,00

50 000,00

0,00

zeď ze ztraceného bednění

Položkový rozpočet stavby

10 500,00

0,00

0,00

0,00

Zeď ze ztraceného bednění

zeď ze ztraceného bednění

Celkem

42 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 18 200,00 36

3 HSV 23 800,00 48

ON ON 8 000,00 16

Cena celkem 50 000,00 100

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní náklady

Zemní práce
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S: 2021022

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 18 200,00
1 460080001RT1 Betonový základ do zeminy kompl 5 700,00

2 979981104R00 likvidace odpadu suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t 

včetně naložení, odvozu, a poplatku za likvidaci

kompl 6 500,00

3 153434 výkop pro základa na ztracené bednění kompl 3 500,00

4 1535435 úprava stráně pro stavbu zdi kompl 2 500,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 800,00
5 311361921RU2 Výztuž nadzákladových zdí betonářskou ocelí průměru 10 t 2 700,00

6 15348854 kotvení na chemické kotvy se zdí garáže kompl 1 750,00

7 311112320RT3123 Stěna z tvárnic ztraceného bednění  včetně materiálu a 

zalití tvárnic betonem C 20/25,

m2 14 850,00

8 998011031R001 Přesun hmot pro stěny z bloků výšky do 6 m beton, kompl 4 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 8 000,00
9 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kompl 3 500,00

10 005124010R Koordinační činnost Soubor 4 500,00

Položkový rozpočet 

Zeď ze ztraceného bednění

zeď ze ztraceného bednění

zeď ze ztraceného bednění

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


