

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09/21/SIH/1247

Výčet předpokládaných finančních objemů prací realizovaných poddodavateli

Akce: **Žďár n. S. - rekonstrukce vodovodu, cementace přivaděče z oceli DN 600, ul. Novoměstská**
Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Seznam poddodavatelů:

Položka	Prováděné práce	Poddodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Cementace	výběrové řízení	1 201 720 Kč
2	Část zemních prací-výkopy,doprava	Pavel Mikeš	180 000 Kč
3	Přechodné dopravní značení	Znakom	40 000 Kč
4	Geodetické práce	Karel Kulišek	30 000 Kč
5	Navařování výřezů	Zámečnický servis M	190 000 Kč
6	Pronájem mobilního oplocení, WC	Johnny servis	40 000 Kč
7	Provedení DSPS	Stanislav Blaha	10 000 Kč
Součet všech poddodavatelů			1 691 720 Kč

Hodnota díla dle návrhu SOD v ceně 80% rozpočtu stavby je:

5 827 357 Kč

Součet všech poddodávek na akci je:

29 %

Tedy VAS provádí práce v rozsahu:

71 %

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne 20. 5. 2021

za zhotovitele Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou