

## Položkový rozpočet stavby - 100 %

Stavba:	21/009/001	Žďár n.S.-rek.vodovodu, cementace přivaděče z oceli DN600, ul.Novoměstská			
Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 59101	Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4	IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513		
Zhotovitel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156 63800	Brno-Lesná	IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842		
Vypracoval:					
Rozpis ceny			Celkem		
HSV			6 513 085,20		
PSV			65 967,95		
MON			289 404,57		
Vedlejší náklady			197 842,99		
Ostatní náklady			217 895,50		
<b>Celkem</b>			<b>7 284 196,21</b>		
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK		
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %		7 284 196,21 CZK		
Základní DPH	21 %		1 529 681,20 CZK		
Zaokrouhlení			0,00 CZK		
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>8 813 877,41 CZK</b>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;">           Ve Žďáře nad Sázavou dne   <b>Ing. Karel Fuchs, ředitel divize</b>            Za zhotovitele         </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;">           20.5.2021            _____             _____            Za objednatele         </td> </tr> </table>				Ve Žďáře nad Sázavou dne  <b>Ing. Karel Fuchs, ředitel divize</b> Za zhotovitele	20.5.2021 _____  _____ Za objednatele
Ve Žďáře nad Sázavou dne  <b>Ing. Karel Fuchs, ředitel divize</b> Za zhotovitele	20.5.2021 _____  _____ Za objednatele				

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>415 738,49</b>	<b>87 305,08</b>	<b>503 043,57</b>	<b>6</b>
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	415 738,49	87 305,08	503 043,57	6
<b>SO01</b>	<b>Cementace zásobovacího řadu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 868 457,72</b>	<b>1 442 376,12</b>	<b>8 310 833,84</b>	<b>94</b>
001	Cementace zásobovacího řadu	0,00	6 868 457,72	1 442 376,12	8 310 833,84	94
Celkem za stavbu		0,00	7 284 196,21	1 529 681,20	8 813 877,41	100

Popis stavby: 21/009/001 - Žďár n.S.-rek.vodovodu, cementace přivaděče z oceli DN600, ul.Novoměstská  
Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v části D.1.2 projektové dokumentace.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 417 199,14	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			175 287,32	2
5	Komunikace	HSV			9 544,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 423 566,20	20
8	Trubní vedení	HSV			3 222 896,49	44
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 873,14	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 060,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			243 851,54	3
711	Izolace proti vodě	PSV			10 124,58	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 016,68	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 826,69	0
M23	Montáže potrubí	MON			285 270,51	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 134,06	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 806,87	0
VN	Vedlejší náklady	VN			197 842,99	3
ON	Ostatní náklady	ON			217 895,50	3
Cena celkem					7 284 196,21	100