

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09/21/SIH/1248

Výčet předpokládaných finančních objemů prací realizovaných poddodavateli

Akce: VDV přivaděč Vídeň - Velká Bíteš – cementace přivaděče z oceli DN 300 a DN 350 v úseku kalník K8 (za Křižanovem) - odbočka ČS Kadolec

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Seznam: poddodavatelů:

Položka	Prováděné práce	Poddodavatel	Předpokládaný objem prací
1	cementace	Výběrové řízení	1 810 000 Kč
2	Část zemních prací-výkopy,doprava,zásyp	Musil-zemní práce Křižanov	160 000 Kč
3	Zkouška průchodnosti	Igor Holomčík	53 000 Kč
4	Přechodné dopravní značení	Znakom	34 000 Kč
5	Geodetické práce	Geodezie Vysočina	49 000 Kč
6	Sanace stávajících bet. Šachet	HCS	150 000 Kč
7	Pronájem mobilního oplocení, WC	Johnny servis	60 000 Kč
8	Provedení DSPS	Robert šafář	20 000 Kč
součet všech poddodávek			2 336 000 Kč

Hodnota díla dle návrhu SOD v ceně 80% rozpočtu stavby je:

6 309 956,01 Kč

Součet všech poddodávek na akci je:

37,0 %

Tedy VAS provádí práce v rozsahu:

63,0 %

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne 20.5.2021

Za zhotovitele Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou