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Výčet předpokládaných finančních objemů prací realizovaných poddodavateli

Akce: VDV přivaděč Vídeň - Velká Bíteš – cementace přivaděče z oceli DN 300 a DN 350 v úseku 
kalník K8 (za Křižanovem) - odbočka ČS Kadolec

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Seznam: poddodavatelů:

Položka Prováděné práce Pooddodavatel Předpokládaný objem prací 

1 cementace Výběrové řízení 1 810 000 Kč
2 Část zemních prácí-výkopy,doprava,zásypyMusil-zemní práce Křižanov 160 000 Kč
3 Zkouška průchodnosti Igor Holomčík 53 000 Kč
4 Přechodné dopravní značení Znakom 34 000 Kč
5 Geodetické práce Geodezie Vysočina 49 000 Kč
6 Sanace stávajících bet. Šachet HCS 150 000 Kč
7 Pronájem mobilního oplocení, WC Johnny servis 60 000 Kč
8 Provedení DSPS Robert šafář 20 000 Kč

součet všech poddodávek 2 336 000 Kč

Hodnota díla dle návrhu SOD v ceně 80% rozpočtu stavby je: 6 309 956,01  Kč 

Součet všech poddodávek na akci je: 37,0 %
Tedy VAS provádí práce v rozsahu: 63,0 %

Ve Žďáře nad Sázavou Dne 20.5.2021                      Za zhotovitele Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou


