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Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená podle

ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a dále ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Moravskoslezské Investice a Development, a. s.

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava

IČ 47673168, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě — oddíl B, vložka 609

(dále jen „vlastník")

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

adresa Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

 

IČO: 00845451

DIČ: c200845451 (plátce DPH)

   

(dále jen „stavebník")

uzavírají tuto smlouvu o právu provést stavbu (dále také jen „Smlouva"):

čl. |.

Úvodní ustanovení

!
“

Vlastník má ve svém vlastnictví nemovité věci, a to pozemek parc. č. 2634/31, ostatní plocha,

ostatní komunikace a pozemek parc. č. 2635/12, jehož součástí je stavba — budova č.p. 1245, jiná

stavba, postavená na tomto pozemku, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 14465, vedený

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, obec Ostrava, k.

ú. Moravská Ostrava (dále jen „dotčené pozemky").

Stavebníkje investorem stavby „PARKOVACÍ DÚM U KRAJSKÉHO ÚŘADU" k.ú. Moravská Ostrava,

parc. č. 2634/47, 2634/8, 2635/10, 2634/31, 2639/17, 2639/2, 3594/9, 2635/12, Křižovatka ul. Na

Jízdárně/28. října, projektované na základě dokumentace pro vydání společného povolení (DUR +

DSP) vypracované v roce 2021 hlavním projektantem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem

Opavská 6230/29 A, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 27787443.

Realizace stavby „PARKOVACÍ DÚM u KRAJSKÉHO ÚŘADU" si v rámci objektů so 00 — PŘÍPRAVA

STAVENIŠTĚ A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY, so 02 — ZPEVNĚNĚ PLOCHY A PŘIPOJENÍ NA

KOMUNIKACI — VEŘEJNÉ, so 04 — STAVEBNÍ ÚPRAVY OKOLNÍCH OBJEKTÚ a IO 07 - PŘELOŽKA

KABELÚ ČEZ vyžádá zásahy do pozemků vlastníka, případně stavba může omezit provoz budovy

vlastníka.

!
“

U
J



Touto Smlouvou jsou sjednány podmínky k ochraně majetkových a provozních zájmů vlastníka, za

kterých vlastník uděluje stavebníkovi souhlas s provedením výše uvedené stavby, a to zejména

s ohledem na nutnost provést statické zajištění a stabilizace podzákladí budovy č.p. 1245.

Stavebník potvrzuje, že byl vlastníkem informován o záměru vlastníka realizovat nástavbu domu

č.p. 1245 dle „Architektonické studie Rekonstrukce sídla společnosti — obálka budovy

Moravskoslezské Investice a Development, a. s" z roku 2021, zpracovatel studie Kamil Mrva

Architects, s. r. o. a při tvorbě dokumentace uvedené v čl. |. odst. 2. Smlouvy a návrhu technických

opatření ke statickému zajištění tohoto domu je zohledněno budoucí přitížení, a i v navazujících

stupních dokumentace stavby bude jeho budoucí přitížení zohledněno.

čl. II.

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je založení práva stavebníka provést v rámci stavby „PARKOVACÍ DÚM

U KRAJSKÉHO ÚŘADU" dle čl. I. odst. 2. Smlouvy stavby uvedené včl. I. odst. 3. Smlouvy na

dotčených pozemcích.

Smluvní strany se dohodly, že stavebník je na základě této Smlouvy oprávněn na vlastní náklady a

nebezpečí provést na dotčených pozemcích stavby uvedené včl. l. odst. 3 Smlouvy, a to dle

projektové dokumentace uvedené v čl. |. odst. 2 Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že stavby uvedené v čl. II. odst. 2. Smlouvy budou provedeny za

podmínek vyplývajících z technické přílohy (příloha č. 1) a v rozsahu situačních plánů uvedených

v přílohách Smlouvy, které jsou její nedílnou součástí.

Vlastník tímto poskytuje stavebníkovi a osobě prostřednictvím které bude stavebník realizovat

stavby, právo vstupovat, případně vjíždět na dotčené pozemky po dobu realizace staveb dle čl. II.

odst. 2. Smlouvy. Vlastník souhlasí, aby tato Smlouva byla podkladem pro správní řízení jako

souhlas účastníka řízení.

čl. III.

Práva a povinnosti stran

Stavebník se zavazuje při realizaci staveb dle čl. II. odst. 2. Smlouvy co nejvíce šetřit práva

vlastníka dotčených pozemků, postupovat šetrně a zasahovat do práv vlastníka pouze

v nezbytném rozsahu.

Veškeré náklady spojené s realizací staveb dle Smlouvy nese výlučně stavebník.

Stavebník je povinen po realizaci staveb dle čl. II. odst. 2. Smlouvy uvést dotčené pozemky na své

náklady do řádného stavu odpovídajícího účelu, ke kterým slouží, a v případě porušení povrchů

dotčených pozemků z důvodu stavby parkovacího domu, respektive sítí anebo jiných stavebních

částí vedoucích přes dotčené pozemky, uvést dotčené pozemky do původního stavu, tzn.,

v případě narušení asfaltu — položení nového asfaltového koberce po celé délce, nikoliv pouze na

místech „řezu" do asfaltu a totéž v rámci zatravněných ploch.

Stavebník se zavazuje umožnit vlastníkovi vjezd na obě parkoviště umístěné na dotčených

pozemcích objektu (přední i zadní) po dobu výstavby, a to vždy ve všední dny od 7.00 hod do

17.00 hod.

Stavebník má povinnost před zahájením realizace stavby vbezprostřední blízkosti dotčených

pozemků povinnost písemně ohlásit vlastníkovi záměr zahájení prací minimálně 14 kalendářních

dní před zahájením prací, včetně uvedení délky trvání (harmonogramu), aby měl vlastník možnost

rozvrhnout směny zaměstnanců.

Smluvní strany se dohodly, že souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem ve smyslu §

184a, odst. 2, zákona 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů je poskytnut bezúplatně.



7. Stavebník odpovídá vlastníkovi za veškerou škodu vzniklou vsouvislosti svýkonem práv dle

Smlouvy.

8. Smluvm’ strany se dohodly, že stavebník provede stavby dle Smlouvy výlučně na vlastní náklady a

dojde-Ii jejich provedením ke zhodnocení dotčených pozemků, nemá Stavebník právo na

vyrovnání tohoto zhodnocení.

9. Stavebník se zavazuje předat vlastníkovi na jeho žádost veškerou navazující dokumentaci stavby

uvedené v čl. |. odst. 2. Smlouvy (zejm. dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci

skutečného provedení stavby) zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění.

čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v

době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů,

písemně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní stráně Smlouvy.

2. Na Smlouvu se vztahuje, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly,

že Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv uveřejní

prostřednictvím registru smluv stavebník.

3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky uzavřenými mezi oběma

smluvními stranami uvedenými v záhlaví této Smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž vlastník obdrží 1 a stavebník 3 vyhotoveni.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy

prostřednictvím registru smluv.

7. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření Smlouvy rozhodla rada města dne 29.06.2021 svým usnesením č. 07044/RM1822/108

Příloha 1: Výtah části PD (STZ) pro MSID

Příloha 2: Výřez z projektové dokumentace

V Ostravě dne V Ostravě dne

 

  

Moravskoslezské Investice a Development, a. 5. za statutární město Ostrava

 



Příloha č. 1

PARKOVACÍ DÚM U KRAJSKÉHO ÚŘADU:

_ výtah části PD (STZ) pro MSID

1. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STABILIZACE PODZÁKLADÍ MSID v BLÍZKOSTI PUK:

Provedení statického zajištění a stabilizace podzákladí budovy MSID v délce 14,5 m pomocí

tryskové injektáže cementovými směsi 2 úrovně cca. podlahy 1.PP budovy MSID.

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽÍ (pro zajištění podzákladí MSID v rámci so 04):

- VRTANÁ STĚNA FORMOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE ŘADOU ŠIKMÝCH VRTÚ z ÚROVNĚ

cca. 1.PP MSID

- VYSOKOTLAKÁ VHÁNĚNÁ CEMENTOVÁ SMĚS 30-55 MPa, VRTY a cca. 1,0 m

- KOTVENÍ - BEZ DODATEČNÝCH KOTEV

Trysková injektáž bude provedena odbornou firmou na základě podmínek a požadavků ČSN

EN 12716 (ex ČSN 13 1072) bez fyzického zásahu do základů MSID (vrtání).

2. PRINCIPY OCHRANY BUDOVY a PROVOZU MSID V PD (kap. ZOV a SO 01):

SO 00 - Příprava staveniště a zajištění stavebni jémy: ,

- dále bude provedena pasportizace okolních budov v přiměřeném rozsahu (FU a MSID) spolu

se sousedícími komunikacemi a pěšími plochami (především ulice Na jízdárně).

ZOV (zařízení a organizace výstavbyj:

Dle požadavků dotčených stavbou:

1. bude provedena pasportizace okolních budov v přiměřeném rozsahu (SIC, FÚ, MSID příp. OSSZ)

spolu se sousedícími komunikacemi a pěšími plochami (především ulice Na jízdárně).

2. bude stanoven provoz (přístup a příjezd) návštěvníků FÚ, REDHOUSE, MSID a OSSZ za vzájemně

koordinace po celou dobu stavby stím, že musí být zajištěn nepřetržitý přístup pro zaměstnance a

návštěvy těchto budov. Pro MSID bude stanoven přesný harmonogram provádění prací v rámci SO

04 a především pro přerušení provozu vjezdu sever při rekonstrukci chodníku před MSID.

3. pokud se v průběhu stavby vyskytnou podmínky pro omezení provozu výše citovaných subjektů

(provozem stavby, přeložkami IS, atd) bude toto oznámeno dotčeným minimálně se 14denním

předstihem (např. přepojení vodovodu)

4. vrámci ochrany okolních objektů zajistí GD dostatečná opatření proti nadbytečněmu poškození

(prachem, otřesy, atd ...) výše zmíněných budov — konkrétně pro budovu MSID se jedná o ochranu

fasády (pokud nebude platit bod 7) krycí textilií (sítí PE 50 g/m2 s okem 2*3 mm) a to celé severní

fasády a částí východní + západní fasády

5. po ukončení stavby bude provedeno umytí oken okolních fasád především objektu MSID, SIC a FÚ

6. předpokladem je souběh staveb PUK a rekonstrukce budovy MSID — vtomto případě je nutné

dohodnout skutečný rozsah ochrany objektu MSID (síť, ...)

7. další podmínky pro ZOV budou součástí souhlasných stanovisek nebo smluvních vztahů

s povinností je dodržet (stavebník a GD stavby)

Dále je v ZOV uvedeno:

Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno staveništních plotem z plných dílců ve výšce min.

1,8/2,1 m tak, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob, ale také bude eliminovat nežádoucí vlivy

staveniště na okolní pozemky. Vjezd do stavby bude opatřen uzamykatelnou vjezdovou bránou. Pokud

budou prováděny stavební práce, které vyžadují práce mimo oplocený areál, budou prostory ohrazeny

mobilními zábranami, po bodu nezbytně nutnou k prováděn prací, a následně bude oplocení opětovně

obnoveno.
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SEZNAM so A |O :

so 00 - PRIPRAVA STAVENIŠTĚ A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JAMY

so 01 - PARKOVAcl DÚM

so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘIPOJENÍ NA KOMUNIKAcl - VEŘEJNÉ

so 03 - KAcENI, ZELEN A TERENNi ÚPRAVY

so 04 - STAVEBNÍ úPRAVY OKOLNIcH OBJEKTÚ

so 05 - INFO SYSTEM - VNĚJŠÍ

|O 01 - PŘÍPOJKA VN A 15

|O 02 - PŘÍPOJKA VODY

|O 02.1 - PODRUžNE ROZVODY VODY

|O 03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

|O 03.1 AŽ |O 03.2 - PŘÍPOJKY KANALIZACE

|O 03.3 - ODVODNĚNÍ VJEZDU

|O 04 - VEŘEJNÉ ostTLENI VČ. ÚPRAVY STAVAJIcINO

|O 05 - ZRUŠENÍ KANALIZAcI A V.D. OVAK

|O 05.1 A2 |O 05.3

|O 06 - DODATEČNÁ OCHRANA STAV. Is u UL. 28 ŘÍJNA

|O 07 . DODATEcNA ocNRANA A PRELOzKA KABELÚ ČEZ

|O 00 - PRELOZKA STAV. ROZVADÉČÚ A ÚPRAVA Is

|O 09 - PŘÍPOJKA NA sEK - cETlN

|O 10 - PŘELOŽKA vonovonNIcn PŘÍPOJEK FÚ   
 

    
ozNACENI REVIZE PREDMET REVlZE DATUM REVIZE

 
REVIZI PROVEDL

 

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém : BpV

: 0,000 = 1.NP (SO 01) =223,00 m.n.m.

 

 

   
 

PROJEKISIUDIO EUCL s.r.o. -noshe| vehevýa- miakwých nmmkýcn pm. omn- tohoto dokumentu, men] :mm Meal m "Ich zanr-mm pony-ll inka

autorská dílo savany dl: lama c. 121:2000 sn. (autorský zákon). Oflglrůl hhmn dokummu. vyohflzml a „Amy Meal 71: mm (dáh 1m 'Elln'shé dllo') jinn

mfielkam: PROJEKISIUDIO EUCZ, s.r.o. Pleomélne anion—é alla ari iam: čásll nesml by’l žádným zpflsabam v Tomu : nsurmml'vl Rumkémmm a Ou udelenl

IIOsnce ze srany nasllnle majetkových gum—ých práv ól v rozpor.: : poůnlnkmi milana ulna ani poskytnuto t'mlosoba.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

 

 

 

ZODPOVÉDNÝ PROJEKTANT MANAZER PROJEKTU PROJEKTANT

HLAVNI INZENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL

ZODPOVÉDNÝ PROJEKTANT KONTROLOVAL

  

PROJEKTSTU D I OO

PROJEKTSTUDIO eucz, s.r.o.

Oiavská 6230/29A 708 00 Ostrava

IČ: 27787443

 

STAVEBNIK (OBJEDNATEL)

STAT. MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8. OSTRAVA

MISTO STAVBY

k.ú. Moravská Ostrava ( 713520 ); p.č. 2634/47, 2634/8, 2639/17. 3594/9 a další

 

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

 

 

 

 

 

    
 

  
NÁZEV STAVBY (DILO) DATUM 02.2021

_ , ZAKÁZKAČ. Pszo 02

PARKOVACI DUM u KRAJSKÉHO UŘADU FORMAT „„

STAVEBNÍ OEJEKT ( so ) STUPEN PD FARE

so 00 A2 IO 10 DUR+DSP

ČÁST DOKUMENTACE MĚŘITKO

C. SITUACNI WKRESY 1 : 250

DOKUMENT ČÍSLO DOKUMENTU

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY „„ % „nm „_ 1 :. 1 (9-3. A D 1 1
I ll Ill/I |111|n I\\II'\I I
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PÚDORYS 1.NP ŘEŠENÉHO OBJEKTU 80 01- PARKOVACÍ DÚM

SEVERNÍ PARTER SO 01 - PLOŠNÁ BETONOVÁ DLAŽBA

- ČÁSTEČNĚ V DIMENZI PRO POJEZD HZS

SEVERNÍ PARTER SO O1 - TARTAN ( EPDM ) PROBARVENÝ

CYKLOSTEZKA - PROBARVENÝ ASFALT - ČERVENÝ vč. DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- v RÁMCI so 02 ( MIMO OBRYS1.NP so 01 )

CHODNÍKY PĚSÍ SO 02 - ASFALTOVÝ POVRCH EVENT. DLAŽBA BETONOVÁ

- ČÁSTEČNĚ V DIMENZI PRO POJEZD HZS

VJEZD DO OBJEKTU 80 02 - ASFALTOVÁ PLOCHA S DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

JIŽNÍ PARTER so 03 - MLATOVÉ CHODNÍKY PRO PĚŠÍ

OBSLUŽNÉ PLOCHY SO 02 - JIŽNÍ U TS ( IO 01 )-ASFALT PRO POJEZD DO 35’:

- SEVERNI U PŘECHODU - ASFALT PRO POJEZD HZS

OBSLUŽNÁ PLOCHA SO 02 - TĚŽKÁ ZATRAVNOVACÍ DLAŽBA

- PRO ODSTAVENÍ HZS A OK a.s.

OSTATNÍ PLOCHY - ZELEN V RÁMCI SO 03 - ZATRAVNĚNÉ

JIŽNÍ PARTER - VÝSTUPNÍ SCHODIŠTĚ ZE SUTERÉNU S VETRACÍM OTVOREM

- SPADÁ DO SO 01

JIZNi PARTER so 03 — SEDACi PLOCHY s ČÁSTEČNOU FCÍ ODVĚTRANÍ KOUŘE ZE

SUTERÉNU ŘEŠENÉHO OBJEKTU so 01

SEVERNÍ PARTER - TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST V SUTERÉNU OBJEKTU SO O1

PRO PROPOJENÍ PREKLÁDANÝCH IS A UMÍSTĚNÍ PRELOŽENÝCH ROVADEČÚ
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Mono č, I

Elstrovo

8-1/12   

 
”9-.-”-

lo 01 —PŘIPOJKA VN A TS

OBJEKTOVÁ KIOSKOVA Ts PRO 630kVA

» rezerva pm 1000kVA

IO 02 - PŘIPOJKA VODY

PODZEMNI VODOVODNI PE 100 RC d63x5.8

|O 02,1 7 PODRUŽNÉ ROZVODY VODY

-SUCHOVOD PO DN110. NAPOJENI SHZ DN 125.

» NAPOJENI OKAS Do RETENCE DN 50

|O 034 - KANALIZAČNI PŘIPOJKA JEDNOTNA

»JEDNOTNA KANALIZACE PVC SN 12 ON 300

I0 032 - KANALIZAČNI PŘIPOJKA DESTOVA

- DEŠTOVA KANALIZACE PVC SNIZ DN 300

I0 033 - ODVODNENI VJEZDU

- DEŠTOVÁ KANALIZACE PVC SN12 DN 150 K NAPOJENI 3 UV

|O o4 - VEREJNE OSVĚTLENÍ VČ. ÚPRAVY STAVAJICIHO

- PODZEMNI KABELY AYKY 48x16. STOŽARY 6 m

- LED SVITIDLA

IO o5 » ZRUŠENÍ KANALIZACI OVAK

- a )( STAVAJICI TRASY RÚZNEHO DN

IO oe - DODATECNA OCHRANA STAV. IS u UL. za ŘÍJNA

- IS : DPO. SSZ. OKAs A OVANET ( + REZERVA OVANET)

» PÚLENE PLASTOVÉ OHRANICKY s OBETONOVÁNIM

- PRIPOLOZENA REZERVA DN 100 PRO OVANET

IO 07 » PRELOZKA KABELÚ CEZ

- PŘELOŽKA KABELU NN PODÉL ULICE NA JIZDARNÉ

» KABEL 3x95+7o AYKY DO R165 v TM suTERENu so o1

|O o7 - PRELOZKA KABELÚ CEZ

» PRELOZKA VN KABELIZACE CEZ NA ULICI NA JIZDARNE

. KABELY 3x240 ANKTOYPV sp.

|O 03 - PRELOZKA STAV ROZVADÉCU A OPRAVA IS

- ROZVADECE CEZ, ssz, DPO, OVANET, MASTER IT - RUŠENÉ

|O 08 , PŘELOŽKA STAVI ROZVADÉCÚ A UPRAVA IS

7srLovA KABELIZACE DPO. SSZ( | SLP KABEL )IOK a.s.

, SLP KABELIZACE OVANET 7 OK PODZEMNI

- PLASTOVÉ SYSTÉMOVÉ KOMORY V MISTECH PROPOJENÍ IS

Io 09 » PŘIPOJKA NA SEK » CETIN

» PŘIPOJKA SLP NA SIT CETIN » PODZEMNI SLP KABEL

- S VYUZITIM STAVAJIcI PRAZDNE CHRÁNIČKY

|O 10 - PRELDZKA VODOVODNICH PŘIPOJEK FÚ

»VODOVOD PE deo a moo

NAPAIECI PRELOZENE VEDENI ČEZ NN - 3x

- PRDPOJ z PŘELOŽENÉHO ROZVADECE ČEZ DO RE v ZPF so o1

7VNITRNE VEDENÉ KABELY AYKY

VÝMĚNA KABELÚ ČEZ

/

SO 01

- OBRYS SUTERENU BUDOVY

— VC, VYZNAČENI TECHN. MÍSTNOSTI PRO IS U UL 28 ŘIJNA

OBECNÉ

- ZRUŠENÉ PRVKY Is

so 05

7 PONECHANE STROMY - NAVRH

7 NOVĚ NAVRŽENÉ STROMVIKEŘE

7 KACENEIPRESAZENE STROMY/KERE

STAVAJICI IS ~ DÁLE ROZLIŠENO POPISEM VE VÝKRESE

___“—

—._~_

7WMENA KABELIZACE ČEZ PODEL ULICE NA JIZDÁRNÉ - SOUVISEJICI AKCE

- PROVEDENO ČEZ KOORDINOVANÉ SE STAVBOU

VN KABELIZACE CEZ vč, PŘIPOJKY PRO RED HOUSE

600V KABELIZACE DPO

NN VO KABELIZACE OK as.

NN KABELIZACE ČEZ

PODZEMNI VODOVOD OVAK

PODZEMNI PŘIPOJKY VODY PRO FÚ

KANALIZACE OVAK - JEDNOTNA NEBO SPLASKOVA

KANALIZACE OVAK 7 DEŠTOVA

KANALIACE OK a.s. » DEŠTOVA PRO UV

KANALIZACE OVAK - PRO ODKANALIZOVANNI FÚISTAV. PARKOVIŠTĚ

NALEZENA KANALIZACE » ZŘEJMĚ ÚMOB

KABELIZACE SSZ » OK a.s„

SLP KABELIZACE— OVANET. MASTER IT CETIN. PODA. T-MOBILE. INFOTEL. a daIŠI

SLP KABELIZACE » UPC

NADZEMNI MW- T-MOBILE. CETIN. CRAD. HAVEL

PODZEMNI PLYNOVOD - GRID SERVICES

PODZEMNI PROPOJE NN A SLP 7 MASTER IT

NEPROVEDENO - OVANET ( plán ? )

STOPA PÚV. OBJEKTÚ » 1955( IeL foto )

ROZSAH STAVBY - cca. 9093 m2

PLOCHA SO 02 =1687,5 m2

PLOCHA SO 03 = 33605 m2
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