



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor rozvoje

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1541/2021/36

Vyřizuje: Vančura Jan
Telefon: 412 593 341
E-mail: jan.vancura@mmdecin.cz

Děčín: 25.06.2021

DODAVATEL

INVESTSERVIS s.r.o.
Tolstého č. p. 451
415 03 Teplice 3

IČO: 46710001
DIČ: CZ46710001

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

provádění výkonu koordinátora BOZP po celou dobu stavby na akci „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“, a to dle předložené cenové nabídky ze dne 23.06.2021, která je přílohou objednávky.

Výkon koordinátora BOZP bude prováděn od 01.07.2021 do 31.12.2021.

Lhůta dodání:	01.07.2021 – 31.12.2021	Určeno pro:	OR
Místo dodání:	MM Děčín, budova A1	Max. cena vč. DPH:	87 120,00 Kč

Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

Irena Kožárová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Cenová nabídka v rámci poptávkového řízení s názvem:

Koordinátor BOZP na akci „ Revitalizace veřejného prostranství panelového

Sídlíště Březiny IV. Etapa - pokračování „

Zadavatel : statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

odbor rozvoje – oddělení přípravy a realizace staveb

Jan Vančura, tel.č. 728 605 285, e-mail : jan.vancura@mmdecin.cz

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČ: 00261238

Uchazeč : INVESTSERVIS, spol. s r.o.


417 533 590,  investservis.tp@seznam.cz

IČ : 467 10 001

Stavba : „ Revitalizace veřejného prostranství panelového sídlíště Březiny

IV. etapa pokračování „, termín plnění : do 180 dnů od 1.7.2021

(předpoklad trvání červenec – prosinec 2021)

Zhotovitel – Metrostav a.s., IČ: 00014 915

CENOVÁ NABÍDKA

Seznámení se s projektovou dokumentací, změny v průběhu stavby a provádění služby koordinátora BOZP při práci na staveništi – cena za měsíc a 1 osobu.

Celkem bez DPH 12 000.00 Kč 1 osoba/měsíc

DPH 21% 2 520,00 Kč

Celkem s DPH 14 520.00 Kč 1 osoba/ měsíc

V Teplicích dne 23.6.2021


INVESTSERVIS, spol. s r.o.

