

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-pročištění odvodnění

-dotahování upevňovadel

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	5,000		
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	5,000		
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkostré přes 3 do 5 cm	m2	5,000		
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkostré ojediněle ručně	m3	5,000		
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	5,000		
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	5,000		
63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000		
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,000		
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	5,000		
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000		
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000		
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec	kus	5,000		

			dřevěný výhybkový délky do 3 m			
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000	
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000	
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	5,000	
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	5,000	
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	5,000	
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	5,000	
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	5,000	
170	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	10,000	
171	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	10,000	
172	K	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	5,000	
179	K	5907015260	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	5,000	
190	K	5907015410	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	10,000	
191	K	5907015415	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	10,000	
197	K	5907015490	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	10,000	
207	K	5907020115	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	10,000	
232	K	5907020495	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	20,000	
233	K	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	20,000	
238	K	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m	5,000	
239	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	m	5,000	
247	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	10,000	
249	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	10,000	
251	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	5,000	
252	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	5,000	
254	K	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49	styk	5,000	
256	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	5,000	
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	5,000	
264	K	5908015330	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49	styk	5,000	
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	10,000	
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	25,000	
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	30,000	
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	10,000	
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	50,000	
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	35,000	
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	35,000	
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	25,000	
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	50,000	

292	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	20,000		
293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	100,000		
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	100,000		
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	25,000		
296	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	5,000		
297	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus	5,000		
303	K	5908065010	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	10,000		
304	K	5908065020	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	50,000		
305	K	5908065040	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	90,000		
318	K	5909010020	Ojediné ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000		
319	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		
321	K	5909010110	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
322	K	5909010120	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		
323	K	5909010130	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000		
328	K	5909010420	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000		
329	K	5909010430	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	10,000		
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	10,000		
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	15,000		
332	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m	10,000		
451	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	1,000		
489	K	5913020020	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	7,000		
490	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2,000		
500	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	2,000		
531	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
538	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	14,000		
541	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	5,000		
542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	5,000		
543	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	5,000		
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	5,000		
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	5,000		
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	5,000		
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	5,000		
648	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	15,000		
649	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t	15,000		
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	20,000		

671	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	20,000		
677	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	20,000		
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	30,000		
690	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	20,000		
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000		
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000		
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,000		
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000		
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	3,000		
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000		
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	hod			
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km			
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km			
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	km			
5	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			
6	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
9	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor			
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		

Žst. Bohumín Vrbice

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	2,000		3
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	2,000		2
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	2,000		1
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3	2,000		2
48	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	2,000		3
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,000		3
54	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	5,000		5

55	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000		
56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	5,000		
57	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	5,000		
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	5,000		
63	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000		
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	5,000		
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	5,000		
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000		
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000		
86	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000		
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5,000		
89	K	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	5,000		
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000		
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	5,000		
107	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	5,000		
113	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	5,000		
114	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	5,000		
115	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	5,000		
116	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	5,000		
172	K	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	5,000		
179	K	5907015260	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svěrek tv. S49 rozdělení "c"	m	5,000		
254	K	5908005330	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49	styk	5,000		
256	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	5,000		
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	2,000		
264	K	5908015330	Oprava součástí izolovaného styku (IS) výměna spojek tv. S49	styk	2,000		
275	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	5,000		
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	5,000		
281	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	5,000		
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	5,000		
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	5,000		
286	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	10,000		
287	K	5908053120	Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT	kus	15,000		
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	5,000		
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	5,000		

292	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	5,000	
293	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	5,000	
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	10,000	
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	5,000	
303	K	5908065010	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	5,000	
304	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	15,000	
305	K	5908065040	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	15,000	
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000	
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000	
321	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000	
322	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000	
323	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000	
328	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	5,000	
329	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	5,000	
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	5,000	
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000	
332	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m	5,000	
500	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,000	
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000	
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	20,000	
648	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	35,000	
649	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t	35,000	
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	25,000	
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5,000	
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5,000	
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000	
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	3,000	
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za	%	0,000	

		směnu 8,5 hod. přes 25 do 50			
--	--	------------------------------	--	--	--

Trať Bohumín Vrbice - st. hranice

42	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	10,000	
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	5,000	
45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokodrtě přes 3 do 5 cm	m2	5,000	
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkokodrtí ojediněle ručně	m3	5,000	
48	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000	
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	5,000	
50	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	5,000	
51	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000	
56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	5,000	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,000	
67	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	5,000	
73	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000	
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000	
102	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	5,000	
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000	
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000	
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	20,000	
331	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	20,000	
384	K	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm	m	50,000	
385	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	50,000	
387	K	5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu	m	50,000	
388	K	5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost	m	50,000	
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	5,000	
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	5,000	
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	5,000	
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	5,000	
574	K	5914015100	Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust'	m3	17,000	
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	25,000	
649	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t	25,000	
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	30,000	
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5,000	

783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5,000	
784	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000	
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000	
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	5,000	
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000	

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **829 998,70,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

-trať Bohumín Vrbice – st hranice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 6.2021

Vytvořil: