

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 824-21

**Stavba:** Obnova kapličky Sv.Petra na Podskalí (poz.parc.č.292/1, k.ú. Strakonice)

JKSO:

Místo: poz.parc.č.292/1, k.ú. Strakonice

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2021

Objednatel:

Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice

IČ:

002 51 810

DIČ:

Zhotovitel:

TVInvest s.r.o. Jiráskova 163, Vl. Březí 384 22

IČ:

27607721

DIČ:

CZ27607721

Projektant:

Jiří Urbánek, Velké nám. 54, Strakonice

IČ:

735 52 771

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Urbánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 330 032,26

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 330 032,26**

DPH základní	21,00%	ze	330 032,26	69 306,77
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>399 339,03</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 824-21  
**Stavba:** **Obnova kapličky Sv.Petra na Podskalí (poz.parc.č.292/1, k.ú. Strakonice)**  
Místo: poz.parc.č.292/1, k.ú. Strakonice Datum: 15. 1. 2021  
Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice Projektant: Jiří Urbánek, Velké nám. 54,  
Zhotovitel: TVInvest s.r.o. Jiráskova 163, Vl. Březí 384 22 Zpracovatel: Jiří Urbánek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>330 032,26</b>	<b>399 339,03</b>
824-21	Obnova kapličky Sv.Petra na Podskalí (poz.parc.č.292/1, k.ú. Strakonice)	330 032,26	399 339,03
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>330 032,26</b>	<b>399 339,03</b>