

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 025

Číslo související Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací: **08PU-002548** (dále jen „rámcová smlouva“)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Havárie PO, s.r.o.
Sídlo: Tovární 5751, 43001 Chomutov
IČO: 04628489
DIČ: CZ04628489

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: zajištění likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 25.

Specifikace a místo plnění: Sanace komunikace po úniku ropných látek ze dne 27.6.2021 na D7 74 km.

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 177 334,50 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██████████
vedoucí provozního úseku

Přílohy: Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 025 - Likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK

V Chomutově dne
Za Objednatele:

20. 07. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████
Vedoucí provozního úseku Správy Chomutov

Podpis oprávněné osoby

V Chomutově dne
Za Zhotovitele:

20. 07. 2021

Havárie PO, s.r.o.


██████████
Kontaktní osoba ve věcech technických

Podpis oprávněné osoby



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD – 274489/2021 – 24
PID: RSD BX BKCHP
Doručeno: 20.07.2021
Listů dokumentů: 1
PŘILOHA: 1(2)



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140277352-312648-210722144330**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **22.07.2021**



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD-274489/2021-24
PID: RSDBXBKCHP-01
Doručeno: 20.07.2021
Listu: 2
Druh: PRÍLOHA

Likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK

Sanace komunikace od úniku ropných látek na D7 74. km, dne 27.6.2021, hlásil ██████████ SUS ÚK, správa Chomutov		ID	440883		
		m.j.	cena za mj	počet mj	Cena celkem
01	Výjezdová havarijní skupina	jedn.	████████	1,00	████████
02	Doprava zaměstnanců (Tovární 5751, Chomutov - D7 74. km a zpět 20 km) 27.6. 20 x 2 = 40 km	km	████████	40,00	████████
03	Doprava technika (Tovární 5751, Chomutov - D7 74. km a zpět 20 km) 27.6. 20 x 1 = 20 km	km	████████	20,00	████████
04	Zajištění místa DN značením - světelná šipka, značky, kužele, řízení dopravy 20:00- 23:00 hod 27.6.2021	hod	████████	3,00	████████
05	Řízení prací samostaným řešitelem 27.6. (19:00-23:00)	hod	████████	4,00	████████
06	Tryskání vozovky pod tlakem do 300 Barů (74,007-73,586=421*1,1=463,10 m2) + (73,586-72,540 =1046*0,3 =313,80 m) = 463,10 + 313,80 = 776,90 m2 , zaměřil p. Šanda (European)	m2	████████	776,90	████████
07	Aplikace chemie a neutralizace kontaminantu v terénu - dodání a aplikace odmašťovací kapaliny - 1 jednotka na cca 500-1000 m2 dle zasažení	jedn.	████████	0,70	████████
08	Ruční úklidové práce po dopravní nehodě	hod	████████	0,00	████████
09	Doprava nákladní do 14 T (Chomutov-D7 74.km a zpět 20 km + Chomutov - Patok a zpět 68 km) 20+68=88 km	km	████████	88,00	████████
10	Čekání a manipulace nákladního auta 20:00- 23:00 hod 27.6.2021	hod	████████	3,00	████████
11	Likvidace kontaminovaného odpadu 130 507	t	████████	0,60	████████
12	Likvidace kontaminovaného odpadu 150 202	t	████████	0,00	████████
13	Likvidace kontaminovaného odpadu 170 503	t	████████	0,00	████████
14	Likvidace kontaminovaného odpadu - manipulační poplatek	kus	████████	1,00	████████
15	Univerzální sypký sorbent pro čištění ropnými látkami znečištěného povrchu (1 kus=20 kg; 1 kus =5-20m2dle zasažení) 4 pytle sorbentu k dočištění po úniku ropných látek pod kamionem	kus	████████	0,00	████████
16	Zametení sorbentu	m2	████████	0,00	████████
17	Zakrytí kanálové vpusti - rohož	m2	████████	0,00	████████
18	Sopční normá stěna 3,0 m	kus	████████	0,00	████████
19	Sopční normá stěna 5,0 m	kus	████████	0,00	████████
20	Traktorbagr (doprava, práce)	hod	████████	0,00	████████
21	Manipulátor teleskopický do v=14,5 m (doprava, práce)	hod	████████	0,00	████████
22	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	m3	████████	0,00	████████
23	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	████████	0,00	████████
24	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	████████	0,00	████████
25	Základní popis odpadu vč. kvalitativního rozboru	ks	████████	1,00	████████
Celkem bez DPH					177 334,50
DPH 21%					37240,245
Celkem včetně 21% DPH					214 574,75

Za zhotovitele: ██████████, Havárie PO, s.r.o.

29.06.2021

TDS: B ██████████

07.07.2021

6

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140277328-312648-210722144303**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **22.07.2021**