

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 026

Číslo související Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací: **08PU-002548** (dále jen „rámcová smlouva“)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Havárie PO, s.r.o.
Sídlo: Tovární 5751, 43001 Chomutov
IČO: 04628489
DIČ: CZ04628489

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: zajištění likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 26.

Specifikace a místo plnění: Sanace komunikace po úniku ropných látek ze dne 2.07.2021 na I/62 Hřensko 33 km.

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD - 274489/2021 - 25
PID: RSDBXBKCHS
Doručeno: 20.07.2021
Listu dokumentu: 1
PŘILOHA: 1(2)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 102 298,00 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

vedo ██████████ seku

Přílohy: Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 025 - Likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK

V Chomutově dne
Za Objednatele:

20. 07. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vedoucí provozního úseku Správy Chomutov

Podpis oprávněné osoby


V Chomutově dne
Za Zhotovitele:

20. 07. 2021

Havárie PO, s.r.o.

Kontaktní osoba ve věcech technických

Podpis oprávněné osoby



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140277336-312648-210722144310**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **22.07.2021**



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD-274489/2021-25
PID: RSDBXBKCHS-01
Doručeno: 20.07.2021
Listu: 2
Druh: PŘILOHA

Likvidace úniků ropných látek z vozovky silnic I. třídy, D6 a D7 v ÚK

Sanace komunikace od úniku ropných látek na I/62 Hřensko 33.km, dne 2.7.2021, hlásil ŘSD ČR, správa Chomutov			ID	442095	
		m.j.	cena za mj	počet mj	Cena celkem
01	Výjezdová havarijní skupina	jedn.	██████	1,00	██████
02	Doprava zaměstnanců (Tovární 5751, Chomutov - I/62 Hřensko a zpět 205 km) 2.7. 205 x 1 = 205 km	km	██████	205,00	██████
03	Doprava technika (Tovární 5751, Chomutov - I/62 Hřensko a zpět 205 km) 2.7. 205 x 1 = 205 km	km	██████	205,00	██████
04	Zajištění místa DN značením - světelná šipka, značky, kužele, řízení dopravy 22:00- 03:00 hod 2.7.2021	hod	██████	5,00	██████
05	Řízení prací samostaným řešitelem 2.7. (20:00-05:00)	hod	██████	9,00	██████
06	Tryskání vozovky pod tlakem do 300 Barů (33,464-33,410)=54*3,0=162,00 m2) + (33,6325-33,464)=161*1,0 =161,00 m) = 162,00+161,00 = 323,00 m2 , zaměřil p. Vlč (European)	m2	██████	323,00	██████
07	Aplikace chemie a neutralizace kontaminantu v terénu - dodání a aplikace odmašťovací kapaliny - 1 jednotka na cca 500-1000 m2 dle zasažení	jedn.	██████	0,50	██████
08	Ruční úklidové práce po dopravní nehodě	hod	██████	0,00	██████
09	Doprava nákladní do 14 T (Chomutov-Hřensko I/62 a zpět 205 km + Chomutov - Patok a zpět 68 km) 205+68=273 km	km	██████	273,00	██████
10	Čekání a manipulace nákladního auta 22:00- 03:00 hod 2.7.2021	hod	██████	5,00	██████
11	Likvidace kontaminovaného odpadu 130 507	t	██████	0,80	██████
12	Likvidace kontaminovaného odpadu 150 202	t	██████	0,03	██████
13	Likvidace kontaminovaného odpadu 170 503	t	██████	0,00	██████
14	Likvidace kontaminovaného odpadu - manipulační poplatek	kus	██████	1,00	██████
15	Univerzální sytký sorbent pro čištění ropnými látkami znečištěného povrchu (1 kus=20 kg; 1 kus =5-20m2dle zasažení) HZS	kus	██████	0,00	██████
16	Zametení sorbentu (33,464-33,410)=54*3,0=162,00 m2) + (33,6325-33,464)=161*1,0 =161,00 m) = 162,00+161,00 = 323,00 m2	m2	██████	323,00	██████
17	Zakrytí kanálové vpusti - rohož	m2	██████	0,00	██████
18	Sopční normá stěna 3,0 m	kus	██████	0,00	██████
19	Sopční normá stěna 5,0 m	kus	██████	0,00	██████
20	Traktorbagr (doprava, práce)	hod	██████	0,00	██████
21	Manipulátor teleskopický do v=14,5 m (doprava, práce)	hod	██████	0,00	██████
22	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	m3	██████	0,00	██████
23	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	m3	██████	0,00	██████
24	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	██████	0,00	██████
25	Základní popis odpadu vč. kvalitativního rozboru	ks	██████	1,00	██████
Celkem bez DPH					102 298,00
DPH 21%					21482,58
Celkem včetně 21% DPH					123 780,58

Za zhotovitele: ██████████ s.r.o.
EUROPEAN s.r.o.

Tr
ič

16.07.2021

TDS: ██████████
dne 16.07.2021

20.7.2021

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140277320-312648-210722144316**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **22.07.2021**