
O IlLJ, ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 07PU-003526, 34-00125/21

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Karlovy Vary 
Bankovní spojení: ........ 
Číslo účtu: ...........​. ​......................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. 
Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 
IČO: 26402068 
DIČ: CZ26402068 
Kontaktní osoba: .......​.............​........ 
vedoucí střediska Otovice - Nejdek

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Silnice 1/25 v km staničení 9,8 -  12,5.

Kontaktní osoba Objednatele: ......​.............​................​.......

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí 
(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce 
uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv
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změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel 
poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným 
zákonem ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky 
od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky 
dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Znovuosazení a doplnění speciálních směrových sloupků v oblasti 
Božího Daru na silnici 1/25 v km staniěení 9,8 -  12,5. Bude provedeno znovuosazení a 
doplnění, případně výměna poškozených ěi nevyhovujících speciálních směrových sloupků 
v lokalitě od abertamské křižovatky -  Boží Dar.

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, TKP, SPK a TP.

Budou dodrženy veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

Dále budou dodržovány platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné 
předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon c. 3 3/1997 Sb., zákon č. 
183/2006 Sb. a směrnice OŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 12. 2021..

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 162 550 Kč / 196 685,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-maiiové schránky Objednatele 
zuzana.buiarkova@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 3 -  Položkový rozpis ceny

PODEPS/ÍNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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1/25 směrové sloupky -  horská oblast Boží Dar
Poř. Typ________Kód

~  $ r ' |9 i2 2 n n o

2. Šf> ]912211109

3. F j i i m "

~4.".... SP...1913121110

Celkem 
DPH 21%
Celkem včetně DPH

Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
Demontáž, očištění 3  znovuosazení směrového silničního 
plastového sloupku do betonového zákiadu

..... . . ​. . . . . . . .
.

...........​.... ....​...........​....

Stavební dělník - práce {4 dělníci * Shodin *6 dni) ...... . . ​. . . . . . . .
.

...........​.... ....​...........​....

Spotřeba betonu C30/37 X0 .... . . . ​. . . . .  ​. . ​. .
. .​...........​.... ....​. .........​....

Dopravní značeni po dobu výstavby včetně případného 
řízení dopravy pracovníky

...... . . ​ . . . . .
.

. .​...........​.... ....​...........​.....

162 S50,00 Kč 
34 135,50 Kč 

196 685,50 Kč

.......​........... Digitálněpodepsal........​............................ ​..................​.........

....​.........................Datum: 2021.07.22

........ ​..........08:50:23+0200'

Digitálně........​.......... podepsal .......
...........​...................... Datum: 2021.07.22
10:12:52 +02'00'

Digitálně podepsal: .......​...... ​............. 
Datum: 21.07.2021 15:14:45 +02:00


