NiZe uvedeného mésice, dne a roku uzaviel(a)
Sprava Krkono$ského narodniho parku se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi, ICO: 000 88 455, DIC: CZ00088455
zastoupena ing. Liborem Menougkem, vedoucim Uzemniho pracovisté Cerny Dil (na stran& jedné, dale jen objednatel) a

Fiser Pavel ICO: 07444583  DIC: bytem: Vapenicka 1266, Vrchlabi, 543 01

v souladu s ustanovenim § 2586 zakona &. 89/2012 Sb. obanského zdkoniku v platném znéni tuto

SMLOUVU O DILO & SMLJ-34-1280/2021

Clanek 1. Predmét smlouvy

1.1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:

Vyrobni éinnost MnozZstvi  Misto plnéni Predpokladand max. castka K¢ bez DPH

pfiblizovani UKT 900 m* UP Cerny Dl 199 900,- K¢

a z4vazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle &l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady vse, co je k provedeni dila potfeba.
1.2 Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni plnéni v rozsahu, ktery je pfedmétem této smlouvy. Pokud se

bude jednat o pInéni v objemu praci do 50 m® v&etné, budou prace zadavany na zkladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci
o objemu vy§sim nez 50 m’, budou prace zadavany na zékladé vyrobniho dokladu a sougasné technologické karty.

Clanek 2. Doba a misto pInéni
2.1, Dilo v rozsahu uvedeném v ¢&l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonéi a preda objednateli do: 15.12.2021
Mistem plnéni je izemi Uzemniho pracovisté Cerny Dil.

Clének 3. Cena za plnéni
3.1 Cena je urena soudinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo odpracovanou hodinu dle platnych
Sazeb Spravy Kmap a pottu normohodin stanoveného pro zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin.
Dohodnou-li se smluvni strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2, Dohodnuté cena zahmuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé kraceni finan¢nich prostfedki ze statniho rozpo&tu ziiZit rozsah provadénych praci podle
jeho aktudlnich moZnosti. V takovém pripadé bude uzavien dodatek ke smlouvé.

34. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vidy k dispozici original nebo kopii vyrobniho dokladu pfi objemu

do 50 m*, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad 50 m'. Bude postadovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pi-
semné nebo elektronické podobé.

Clanek 4. Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, ze faktura bude vystavena zhotovitelem do § pracovnich dniu po pfevzeti dila objednatelem. Dohodou
smluv.stran miZe byt ujednano,ze zhotovitel je opravnén v priibéhu pInéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem
prevzaté ¢asti dila.
4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnii po jejich obdrZeni objednatelem. Objednatel milze faktury vratit do data
jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo nedplné nalezitosti &i k nim nebudou pfiloZeny sjednané listiny. Na faktufe musi
byt jasné vymezena cena bez DPH, vy3e DPH a cena s DPH, pokud je zhotovitel platcem DPH.

Clanek 5. Ostatni ujednani
5.1 Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci §kod na dotéenych pozemcich, zejména vzniku $kod na stavajicim
porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen po3kozeni ihned o$etfit chemick. pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde
k poskozeni pud. povrchu eroz. ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plv. stavu. Zhotovitel zodpovida za v3echny
§kody, které pfi zhotoveni dila zplsobil objednateli. Objednatel je opravnén vy3i $kody ocenit a o uréenou &astku sniZit zhotovitelem
fakturovanou ¢astku za dilo. Zhotovitel je povinen dbat pokynil zéstupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel
na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel
pozadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Souéasné miZe zhotovitel pferusit prace, popfipadé od smlouvy odstoupit. O dobu
prerudeni praci se prodluzuje lhiita pro dokonéeni dila.

5:2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostiedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich Gniku.

a:3; Objednatel je opravnén pfevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo s vyhradami, je zhotovitel povinen vady
odstranit v nahradni Ihiit€ za timto G¢elem objednatelem poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Vlady Ceské republiky o povoleni vyjimky ze zdklad. ochrannych
podminek Krnap, ze dne 23.3.2005 &. 351, které je uvefejnéno na webovych strankach Spravy Kmap.

5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila zejména BOZP, PO v dobé
provadeéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti.
Zhotovitel je povinen pfi plnéni dila dodrzovat ustanoveni Smémice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy Kmap. Smémice je zvefejnéna na web. strankach Spravy Kmap. Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat veSkeré bezpet-
nostni predpisy tak, aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpe&nost provozu na komnunikacich (pad kameni atd.).

1



Zhotovitel ja dale povinen hlasit vaiZné pracovni lirazy a zplisob jejich napravy povéfenému zaméstnanci Spravy Kmap._

5.8. Pokud dojde ke zméné okolnosti dle § 1765 Obéanského zikoniku, zavazuji se smluvni strany jednat o podminkach smlouvy.

5.9. V pfipadé, Ze nebude mozné prace provést fadné a v&as z diivodu vy33i moci (nepfiznivé klimatické podminky apod.) nebo pfekaz-
kam na strané objednatele, mohou smluvni strany sjednat posun terminu pInéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané v této
souvislosti $koda.

Clanek 6. Bezpetnost a ochrana
6.1, Pted zahajenim praci na dile bude odpovédnym zamé&stnancem objednatele zhotovitel seznamen s technolog. postupem pfi zadané
praci a se zvlastnostmi pracovisté, coZ stvrzuje svym podpisem pfi predavani pracovisté.
6.2.  Zhotovitel prohladuje, Ze jim pouZivané stroje, technicka zatizeni, dopravni prostfedky, pfistroje, nafadi, je pravidelné a fadné
udrzovéno, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel zapij¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky,
pfistroje nebo néafedi k acel. zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesnizuje. Smluvni strany si dale dohodnou podminky pfedani
véci. Zhotovitel odpovida za véc pfevzatou od objednatele jako skladovatel.

6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze Cinnosti, které pfedstavuji zvy3enou miru ohroZeni Zivota a zdravi. budou vykonavat jen zdravotné
a zvlast odbomné zpiisobilé osoby.
6.4. Pfed zahdjenim praci byl odpovéd. zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen s nafizenim, stanovujicim zpiisob oznatovani

ohroZen. prostoru pfi préaci v lese a na pracovistich obdobného charakteru BP/1/2008 a zhotovitel je timto povinen dodrZovat ustanoveni
tohoto nafizeni.

Clanek 7. Zavéretn4 ustanoveni
Pels Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu zastupct smluvnich stran a G&innosti dnem zvefejnéni této smlouvy v re-
gistru smluv.
7:2. Zhotovitel prohladuje, Ze pfi pInéni pfedmétu dila neporuuje povinnosti stanovené mu zdkonem &.435/2004 Sb., o0 zaméstnanosti,
v pletném znéni.

7:3: Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdr2i 1 stejnopis.

74. Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy budou uskuteniovany formou &islovanych dodatki.

7.5. Ugastnici smlouvy prohlasuji,Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaZnou viili, nebyla sepsana v tisni & za nipadné
nevyhodnych podminek, a na dikaz toho pFipojuji své podpisy.

7.6. Smluvni strany timto souhlasi s plnym zvefejnénim této smlouvy. véetné jeiich pfipadnvch dodatki v registru smluv.

V Rudniku dne  22. 7. 2021 V Rudniku dne 22. 7. 2021
|
V\/
Ing. Libor Mendusek Pavel Fiser
vedouci UP Cerny Dil =hotovitel
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