



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE FASÁDY	Objednatel:	Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené	IČ/DIČ:	00843598
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Vsetínská 454, Valašské Meziříčí	Zhotovitel:	ONDŘEJ LIEBL	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.07.2021	Konec výstavby:	29.10.2021	Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	39 849,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 450,00	
	Montáž	234 235,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	2 738,99	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	1 896,91			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		2 934,37					
ZRN celkem		281 656,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 450,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.	0,00	

7

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	290 106,00
Základ 21%	290 106,00	DPH 21%	60 922,26	Celkem včetně DPH	351 028,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Investor požaduje v rámci dodávky- čištění znečištěných přístupových komunikací každý den v průběhu realizace díla.

Vyplňovat jen žlutě označené položky