

## Zadávací protokol č. 539

## Rakovník - Kralovice, Zavidov km 22,780 - 9,950

## odstranění stromů ohrožujících bezpečnost žel.provozu na trati

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>298 627,3 Kč</b>
1	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	55,000	696,23	38 292,7 Kč
2	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	23,000	954,25	21 947,8 Kč
3	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	23,000	2 573,70	59 195,1 Kč
4	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	6,000	4 307,76	25 846,6 Kč
5	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	13,000	6 698,93	87 086,1 Kč
6	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	5,000	13 251,83	66 259,2 Kč
<b>Celkem</b>						<b>298 627,30 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>298 627,30 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1877758

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 035ab75d-bed2-4b7c-a9b1-ae0a2720e9b5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.07.2021 10:29:00



ca5efb5c-ace4-4dc7-b0d7-bc7fd688b351