

OBJEDNÁVKA

Odběratel:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.úctu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení: 21.7.2021
Vystavil: [REDACTED]
Telefon:
E-mail: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/1216/2021/BS

Dodací lhůta: 0.0.0000

Dodavatel:
Jaroslav Mičo
Sušice 23/10
75111
IČ: 62294482
č.úctu: [REDACTED]

Popis:
Jižní čtvrť II/4, byt č.4 (volný) - podlahářské práce

Identifikátor	Název položky	Počet	Částka
540-26031003	Jižní čtvrť II/4, byt č.4 (volný) - Objednáváme u Vás provedení podlahářských prací (položení nového PVC), včetně prací s tím souvisejících dle přiloženého rozpisu	0	55178,00 CZK
		Celkem	55178,00 CZK

Objednávku vystavil: [REDACTED]


Datum: 23.07.2021

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu [REDACTED] nebo do datové schránky [REDACTED]

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.



Nabídka podlahářských prací
Jižní čtvrť II/4 byt č 4, Přerov.

Material:			
PVC Gold Tex	39 m2 4 m šíře	á 377,-	14.703,-
PVC Gold Tex	27 m2 3 m šíře	á 397,-	10.719,-
Lepidlo	50 m2	á 65,-	3.250,-
Sokl	50 bm	á 17,-	850,-
Chemoprén	2 L	á 235,-	470,-
DTD 16 mm	26 ks	á 280,-	7.280,-
Vruty	300 ks	á 1,-	300,-
Tmel na spáry	31 m2	á 22,-	682,-
PU pěna	2 ks	á 220,-	440,-
Přech.lišta	2 ks	á 280,-	560,-
Mamut	1 ks	á 160,-	160,-
Penetrace D4	27 m2	á 22,-	594,-
Stěrka sádrová CA20	8 ks	á 445,-	3.560,-
Oblepovací mirelon páska	10 bm	á 15,-	150,-
Akryl tmel	1 ks	á 50,-	50,-
Zapravovací hmota na přechody	12 kg	á 80,-	960,-
Studený svár	0,5 ks	á 240,-	120,-
Silikon	1 ks	á 140,-	140,-

			44.988,-
Práce:			
Pokládka DTD 1 vrsta	31 m2	á 100,-	3.100,-
Příp.podkladu DTD brouš.,tmel.,vysátí	31 m2	á 30,-	930,-
Oblepení mirelon páskou	10 bm	á 5,-	50,-
Penetrování	19 m2	á 10,-	190,-
Stěrkování	19 m2	á 35,-	665,-
Broušení stěrky	19 m2	á 10,-	190,-
Pokládka PVC	50 m2	á 60,-	3.000,-
Soklování	49 bm	á 15,-	735,-
Montáž přech. lišt	2 ks	á 60,-	120,-
Zapravení přechodů	3 ks	á 150,-	450,-
Svaření spojů	4 bm	á 30,-	120,-
Silikonování	14 bm	á 10,-	140,-

			9.690,-
Doprava a přesuny			500,-
Celkem			55.178 Kč

