

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/099
Stavba: HZS -silový přívod-provizorní pracoviště OP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			528 159,27
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 528 159,27	Výše daně 110 913,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			639 072,72

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/099

Stavba: HZS -silový přívod-provizorní pracoviště OP

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		528 159,27	639 072,72
01	nový silový přívod	31 543,53	38 167,67
02	HZS-zřízení provizorního OP+oprava nového OP	496 615,74	600 905,05

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1873993

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: deb07b47-0838-4088-a0b0-be2519bc3492

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2021 13:10:25



f3d76e6b-1a24-4105-b818-8730f3ffa9f7