

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/096
Stavba: Kounicova - oprava bývalé tělocvičny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				957 124,92
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	957 124,92		200 996,23
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 158 121,15
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/096

Stavba: Kounicova - oprava bývalé tělocvičny

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		957 124,92	1 158 121,15
01	tlf box - rack	5 620,56	6 800,88
02	strukturovaná kabeláž	490 311,32	593 276,70
03	elektroinstalace	380 548,21	460 463,33
04	Příprava kabeláže pro EZS	80 644,83	97 580,24

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1877453

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ab147f1-8b9b-4c69-b151-5486160ca513

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.07.2021 08:31:00



c1765737-128b-48df-b818-8b4c55e79947