

# SMLOUVA O DÍLO 2021/5

## **I. Smluvní strany:**

### **1. Objednatel:**

**Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace**

Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín

zastoupený: Mgr. Zbyněk Kubičik, ředitel školy

IČO: 00601675

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3332801/0100

### **2. Zhotovitel:**

**František Novák**

ul. 9. května 1131, 742 58 Příbor

IČO: 73239160

DIČ: CZXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxx/xxxx

## **II. Předmět smlouvy:**

### **Oprava topení v bytě č. 2/50 v domku č. 1329/50**

- ❖ montáž nového ústředního topení včetně materiálu
- ❖ oprava vodoinstalace včetně materiálu
- ❖ opravy omítek a zdiva
- ❖ obkladačské práce včetně materiálu
- ❖ likvidace suti

## **III. Doba provedení díla:**

1. Počátek prací: 1. 7. 2021
2. Ukončení a předání díla: 31.8. 2021

## **IV. Odměna za dílo:**

1. Dohodnutá cena díla:

231 730,- Kč

34 760,-Kč DPH

266 490,-Kč vč. DPH

2. Tato cena vychází z cenové nabídky ze dne 20.6. 2021. Záruka činí 24 měsíců.

## **V. Způsob provádění díla:**

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pomůckami.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat požární a bezpečnostní podmínky.

## **VI. Předání díla:**

Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

## **VII. Odpovědnost za škodu:**

Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody, které by vznikly v průběhu realizace díla dle míry zavinění.

## **IX. Závěrečná ustanovení.**

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace.

V Novém Jičíně, dne 1.7.2021

V Příboře dne 1.7.2021

Objednatel:.....

Zhotovitel:.....

Mgr. Zbyněk Kubičík

František Novák