

Soupis požadavků na provedení prací č. 2
„Revize elektrických zařízení ve správě SSZT“

 č. smlouvy zhotovitele: **V6/2020**

 č. smlouvy objednatele: **E635-S-218/2020**

Žádáme o cenovou nabídku na provedení následujících prací:

Místo:		Zařízení:	Typ:	Posl.revize:	Další revize:	SUMA
Háj ve Sl. - Štítina	H3	PZS km 278,748	PZZ-EA	07.07.2016	07.07.2021	
Štítina	S1	PZS km 282,28	PZZ-EA	08.07.2016	08.07.2021	
Háj ve Sl. - Štítina	H4	PZS km 279,228	PZZ-EA	11.07.2016	11.07.2021	
Frýdlant n.O. - Frenštát p.R._Fenštát	J7	PZS km 88,726	AŽD 71	12.07.2016	12.07.2021	
Háj ve Sl. - Štítina	H5	PZS km 279,484	PZZ-EA	12.07.2016	12.07.2021	
Bruntál - Milotice (Bruntál)		PZS km 64,479	AŽD 71	12.07.2016	12.07.2021	
Háj ve Sl. - Štítina	H6	PZS km 280,442	PZZ-EA	13.07.2016	13.07.2021	
Háj ve Sl. - Štítina	H7	PZS km 280,663	PZZ-EA	13.07.2016	13.07.2021	
Štítina ELCB		SZZ	UNZ + měnič	13.07.2016	13.07.2021	
Štítina		SZZ	ESA 11	14.07.2016	14.07.2021	
Opava Komárov ELCB		SZZ	UNZ + měnič	14.07.2016	14.07.2021	
Opava Komárov - Štítina		SZZ	ESA 11/TZZ	15.07.2016	15.07.2021	
Chotěbuz (Č.Těšín-Louky-Albrechtice)		TZZ	ABE-1	19.07.2016	19.07.2021	
Háj ve Sl. - Štítina	H8	PZS km 281,504	PZZ-EA	19.07.2016	19.07.2021	
Háj ve Sl. - Štítina	H9	PZS km 281,837	PZZ-EA	19.07.2016	19.07.2021	
Štítina - Opava Komárov	S2	PZS km 284,986	PZZ-EA	19.07.2016	19.07.2021	
Opava Komárov	K1	PZS km 285,692	PZZ-EA	19.07.2016	19.07.2021	
Bohumín_st.10	K6	PZS km 273,988	PZZ-EA	02.08.2016	02.08.2021	
Frýdlant n.O.-Kunčice p.O.	G1	PZS km 99,602	AŽD 71	02.08.2016	02.08.2021	
Frýdlant n.O.-Kunčice p.O._Frýdlant	G2	PZS km 99,021	AŽD 71	02.08.2016	02.08.2021	
Frýdlant n.O.-Kunčice p.O._Frýdlant	G3	PZS km 98,481	AŽD 71	02.08.2016	02.08.2021	
Frýdlant n.O.-Kunčice p.O.	G5	PZS km 98,021	PZZ-EA	02.08.2016	02.08.2021	
Č.Těšín	K2	PZS km 137,781	PZZ-EA	04.08.2016	04.08.2021	
Č.Těšín	K1	PZS km 136,825	PZZ-EA	04.08.2016	04.08.2021	
Dobrá _Nošovice		PZS km 118,328	PZS ARE	11.08.2016	11.08.2021	
Hnojník		PZS km 126,462	AŽD 71	11.08.2016	11.08.2021	
Hnojník		SZZ	TEST, RD	12.08.2016	12.08.2021	
Ostrava Bartovice		SZZ	RZZ / TZZ	17.08.2016	17.08.2021	
Bystřice		sděl.	kamery	24.08.2016	24.08.2021	
Veřovice - Frenštát_Bordovice		PZS km 81,14	VÚD	26.08.2016	26.08.2021	
Ostrava Vítkovice		sděl.	kamery	01.09.2016	01.09.2021	
Haviřov_Prostřední Suchá vlečka		PZS km 0,161/19	AŽD 71	07.09.2016	07.09.2021	
Veřovice (Hostašovice - Veřovice)		SZZ	EMZZ/TZZ+RD	14.09.2016	14.09.2021	
Ostrava Vítkovice		SZZ	ESA 11	15.09.2016	15.09.2021	
O. Vítkovice - Odb. Odra		TZZ	AB-E1	15.09.2016	15.09.2021	
Frenštát p.R.-Kunčice p.O._Frenštát	B11	PZS km 86,775	PZZ ARE	16.09.2016	16.09.2021	
Frenštát p.R.-Kunčice p.O._Frenštát	J9	PZS km 87,000	PZZ ARE	19.09.2016	19.09.2021	
Ostrava Vítkovice		SZZ	UNZ	29.09.2016	29.09.2021	
Haviřov - O. Bartovice	A2	PZS km 23,154	AŽD 71	05.10.2016	05.10.2021	
Haviřov - O. Bartovice	A3	PZS km 23,504	AŽD 71	06.10.2016	06.10.2021	
Kravaře ve Sl. - Hlučín	H4	PZS km 7,209	PZZ-RE	11.10.2016	11.10.2021	
Baška		SZZ/TZZ	AH + DO+poč.náp	13.10.2016	13.10.2021	
Paskov-Lískovec		PZS km 18,201	AŽD 71	21.10.2016	21.10.2021	
Bystřice - Třinec	G1	PZS km 306,716	PZZ-EA	25.10.2016	25.10.2021	
Bystřice - Třinec	G2	PZS km 307,173	PZZ-EA	25.10.2016	25.10.2021	
Bystřice - Třinec	G3	PZS km 307,712	PZZ-EA	25.10.2016	25.10.2021	

Bystřice - Třinec	G4	PZS km 308,238	PZZ-EA	25.10.2016	25.10.2021
Bystřice - Třinec	G5	PZS km 310,427	PZZ-EA	25.10.2016	25.10.2021
Vendryně		kamery	PZS 307,712	25.10.2016	25.10.2021
Bystřice		sděl.	IH RD	27.10.2016	27.10.2021
Kravaře ve Sl. - Opava v (Ostroj)	K1	PZS km 27,441	PZZ-EA	03.11.2016	03.11.2021
Břidličná - Rýmařov (Velká Štáhle)		PZS km 8,618	PZS ARE	03.11.2016	03.11.2021
Opava západ		SZZ	UNZ	05.11.2016	05.11.2021
Skrochovice		SZZ	UNZ	05.11.2016	05.11.2021
Vendryně zast.		sděl.	rozhlas	10.11.2016	10.11.2021
Krásné Loučky	A7	PZS km 0,707	PZZ-EA	10.11.2016	10.11.2021
Krnov-Krásné Loučky (+stav.ústředna	A8	PZS km 4,732	PZZ-EA	10.11.2016	10.11.2021
Třinec Kinská		sděl.	rozhlas	11.11.2016	11.11.2021
Štramberk		PZS km 19,174	SSSR	11.11.2016	11.11.2021
Veřovice - Frenštát	A1	PZS km 79,79	PZZ-RE	15.11.2016	15.11.2021
Veřovice - Frenštát	A2	PZS km 79,346	PZZ-RE	15.11.2016	15.11.2021
Krnov _Telematika		sděl.	UPS	29.11.2016	29.11.2021
Polanka n.O.	A1	sděl.	kamery PZS km 25	08.12.2016	08.12.2021
Jístebník	B1	sděl.	kamery PZS km 25	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ (Otická)	A1	PZS km 113,113	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ (Vančurova)	B1	PZS km 111,602	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ (Krnovská)	B2	PZS km 110,553	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ (Palhanecká)	B3	PZS km 110,252	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ - Skrochovice (Vávrovic	B4	PZS km 108,134	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ - Skrochovice (zast. Váv	B5	PZS km 107,571	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Opava západ - Skrochovice (Držkovic	B6	PZS km 105,663	PZZ-RE	08.12.2016	08.12.2021
Krnov - Opava	B7	PZS km 104,587	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - opava	B8	PZS km 103,578	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	B9	PZS km 103,318	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	B10	PZS km 102,683	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	B11	PZS km 101,596	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	B12	PZS km 100,715	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C1	PZS km 98,628	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C2	PZS km 96,163	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C3	PZS km 93,989	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C4	PZS km 93,128	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C5	PZS km 92,247	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C6	PZS km 91,718	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C7	PZS km 91,490	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C8	PZS km 90,884	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C9	PZS km 90,136	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C10	PZS km 89,460	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C11	PZS km 89,156	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C12	PZS km 88,815	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Krnov - Opava	C13	PZS km 88,397	PZZ-RE	09.12.2016	09.12.2021
Opava západ		sděl.	infor.zař. rozhlas	09.12.2016	09.12.2021
Vávrovice zast.		sděl.	infor.zař. rozhlas	09.12.2016	09.12.2021
Holasovice zast.		sděl.	infor.zař. rozhlas	09.12.2016	09.12.2021
Skrochovice		sděl.	infor.zař. rozhlas	09.12.2016	09.12.2021
Úvalno zast.		sděl.	infor.zař. rozhlas	09.12.2016	09.12.2021
Krnov Cvilín zast.		sděl.	infor.zař. rozhlas	09.12.2016	09.12.2021
Opava západ		SZZ	ESA	14.12.2016	14.12.2021
Skrochovice		SZZ	ESA	14.12.2016	14.12.2021
Úvalno zast.		sděl.	kabel.příp.	16.12.2016	16.12.2021
Krnov Cvilín zast.		sděl.	kabel.příp.	16.12.2016	16.12.2021
Přibor (Sedlnice-Přibor)		SZZ	RZZ / TZZ AB+AH	30.12.2016	30.12.2021

VR dne 11.03.2020

Termín provedení díla: 31.12.2021

Za objednatele
Jméno, podpis:
Datum:

Za zhotovitele:
Jméno, podpis:
Datum: