
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku - Příprava území

Rekapitulace investičních nákladů

SO 01     Demolice budovy N                                  3 312 097,00 Kč 
IO 01       Příprava území                                  1 257 746,00 Kč 
IO 02       Přeložka kanalizace                                  1 197 848,00 Kč 
IO 03       Přeložka vodovodu                                     409 269,00 Kč 
IO 04       Přeložka medicinálních plynů                                       70 171,00 Kč 
Stavební a inženýrské objekty celkem                                  6 247 131,00 Kč 

Vedlejší a ostatní náklady                                                                                            
0 Kč

                                    574 000,00 Kč 

Investiční náklady celkem bez DPH                                                    

0 Kč
                                 6 821 131,00 Kč 

21% Stavební a inženýrské objekty                                                                              1 311 898 Kč
21% Stavební a inženýrské objekty                                           120 540,00 Kč 
DPH celkem                                                                                                    

0 Kč
1 432 438 Kč

Investiční náklady celkem vč. DPH                                                     

0 Kč
8 253 568,51 Kč

Stavební a inženýrské objekty

DPH



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    773,27 53 388,73 54 162,00

1 115101201R00 h 480,00 104,00 0,00 49 920,00 49 920,00 RTS I / 2020

480,00

2 115101301R00 den 20,00 50,10 0,00 1 002,00 1 002,00 RTS I / 2020

20,00

3 119001412R00 m 9,00 360,00 773,27 2 466,73 3 240,00 RTS I / 2020

9,00

12    0,00 9 639,00 9 639,00

4 120001101R00 m3 15,75 612,00 0,00 9 639,00 9 639,00 RTS I / 2020

15,75

13    0,00 67 906,67 67 906,67

5 139600012RA0 m3 15,75 1 320,00 0,00 20 790,00 20 790,00 RTS I / 2020

15,75

6 132201212R00 m3 173,12 159,00 0,00 27 526,08 27 526,08 RTS I / 2020

64,83

108,29

7 132201219R00 m3 86,56 36,70 0,00 3 176,75 3 176,75 RTS I / 2020

86,56

8 130900040RA0 m3 3,63 4 520,00 0,00 16 413,84 16 413,84 RTS I / 2020

0,46

0,51

0,91

0,72

0,70

0,32

15    2 999,23 53 638,14 56 637,37

9 151101101R00 m2 96,51 127,50 1 078,92 11 226,11 12 305,03 RTS I / 2020

96,51

10 151101102R00 m2 112,44 241,50 1 920,31 25 233,95 27 154,26 RTS I / 2020

112,44

11 151101111R00 m2 96,51 27,70 0,00 2 673,33 2 673,33 RTS I / 2020

96,51

12 151101112R00 m2 112,44 129,00 0,00 14 504,76 14 504,76 RTS I / 2020

112,44

16    0,00 90 525,07 90 525,07

13 161101101R00 m3 64,83 65,00 0,00 4 213,95 4 213,95 RTS I / 2020

64,83

14 161101102R00 m3 108,29 120,00 0,00 12 994,80 12 994,80 RTS I / 2020

108,29

15 167101102R00 m3 173,12 55,00 0,00 9 521,60 9 521,60 RTS I / 2020

173,12

Druh stavby: IO2_D.1.12_PŘELOŽKA KANALIZACE  Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N 

MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  Objednatel:  

JKSO: 8272914 Zpracoval:  

Lokalita: PŘÍBRAM  Zhotovitel:  

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
20   DEN
Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
6*1,5   VIZ.SITUACE, NAPOJ.STÁV.POTRUBÍ
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
20*24   DEN x HODIN

108,29   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL (2,5-4,0 M)
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
173,12/2   VIZ.HLOUBENÍ
Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu
((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(0,98-0,6)   VIZ.SITUACE-
((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(1,38-0,6)   VIZ.SITUACE-

7*1,5*1,5*1,0   Kanalizace
Hloubené vykopávky
Ruční výkop v hornině 3
15,75   VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
64,83   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL (DO 2,5 M)

96,51   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
112,44   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
96,51   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

((3,14*1,24)/4)*0,6+(((3,14*1,24*1,24)/4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(1,38-0,6)   VIZ.SITUACE-
((3,14*1,24)/4)*0,6+(((3,14*1,24*1,24)/4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(0,92-0,6)   VIZ.SITUACE-
((3,14*1,24)/4)*0,6+(((3,14*1,24*1,24)/4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(0,88-0,6)   VIZ.SITUACE-
0,40-0,4*0,2   VIZ.SITUACE-REVIZNÍ ŠACHTA STRD18
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
173,12   VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN

112,44   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
64,83   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
108,29   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE
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16 162701105R00 m3 173,12 264,50 0,00 45 790,24 45 790,24 RTS I / 2020

Varianta:

2,37

11,44

63,20

9,05

19,20

67,86

17 162701109R00 m3 865,60 20,80 0,00 18 004,48 18 004,48 RTS I / 2020

865,60

17    0,00 15 224,85 15 224,85

18 175101101R00 m3 19,20 360,00 0,00 6 912,00 6 912,00 RTS I / 2020

19,20

19 174101101R00 m3 67,86 122,50 0,00 8 312,85 8 312,85 RTS I / 2020

67,86

19    0,00 93 484,80 93 484,80

20 199000002R00 m3 173,12 540,00 0,00 93 484,80 93 484,80 RTS I / 2020

173,12

35    2 048,41 10 724,88 12 773,30

21 352351111LP m2 7,69 550,00 497,08 3 730,62 4 227,70

7,69

22 359901111R00 m 32,00 165,00 0,00 5 280,00 5 280,00 RTS I / 2020

20,00

12,00

23 359310211LP m2 5,02 650,00 1 551,33 1 714,27 3 265,60

5,02

38    183,21 86,79 270,00

24 389381001R00 m3 0,08 3 600,00 183,21 86,79 270,00 RTS I / 2020

0,08

45    8 220,92 9 310,04 17 530,96

25 452351101R00 m2 6,96 412,00 443,67 2 423,85 2 867,52 RTS I / 2020

2,40

4,56

26 451572111R00 m3 9,05 1 100,00 5 093,53 4 861,47 9 955,00 RTS I / 2020

9,05

27 451575111R00 m3 4,28 1 100,00 2 683,72 2 024,72 4 708,44 RTS I / 2020

4,28

734    39 168,73 431,27 39 600,00

28 73419417-Vl kus 1,00 39 600,00 39 168,73 431,27 39 600,00

1,00

87    96,33 14 648,38 14 744,72

29 871313121R00 m 9,40 89,70 3,36 839,82 843,18 RTS I / 2020

4,20

2,60

1,00

1,60

30 877313123R00 kus 9,00 240,90 10,19 2 157,91 2 168,10 RTS I / 2020

9,00

31 871353121R00 m 2,00 108,90 1,01 216,79 217,80 RTS I / 2020

2,00

32 877353121R00 kus 1,00 451,50 2,70 448,80 451,50 RTS I / 2020

1,00

33 871373121R00 m 37,05 140,70 27,50 5 185,43 5 212,94 RTS I / 2020

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7
2,37   VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM
11,44   VYTLAČENÁ KUBATURA ŠACHTY

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
19,2   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
67,86   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

63,2   VYTLAČENÁ KUBATURA NÁDRŽ
9,05   LOŽE
19,2   OBSYP
67,86   ZÁSYP
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
173,12*5   5 KM, CELKEM 15 KM

20   DN250 POD OBJEKTEM C
12   DN300 K OBJEKTU F
Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábku, zapravení. Dodávka a montáž.
(2*3,14*1,0)*0,8   STÁV. RŠ SPLAŠKOVÁ
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

Poplatek za skládku horniny 1- 4
173,12   Viz pol. vodorovné přemístění
Stoky

Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž)
(2*3,14*0,6)*2,04*1   STÁVAJÍCÍ STRD18, VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Vyčištění stok jakékoliv výšky

9,05   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku
12,3*2,9*0,12   VIZ.RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Armatury

Regulátor odtoku vortexový DN110: 0,65 l/s (0,3 - 1,1 l/s), redukce 300/110, nerez, s 
1   VIZ.RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

2*(0,5*0,5*0,15)   NAPOJENÍ NA STRD18, ZASLEPENÍ PŘÍVODU VE RŠ DEŠŤOVÉ 
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí
(1,5*0,1*4)*4   RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE
2*(12,30+2,90)*0,15   POD RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
9   KOLENA
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
2   NAPOJENÍ N, SPLAŠKOVÁ
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
1   KOLENO, NAPOJENÍ N

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
1+1+1+1,2   VIZ.SITUACE-PŘÍPRAVA PRO ZTI
2,6   NAPOJENÍ STÁV.ŽLABU
0,5+0,5   VIZ.SITUACE-PROVIZ.PŘEPOJ.DEŠŤ.SVODŮ
1,6   NAPOJENÍ STÁV. SVODU

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300
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7,45

29,60

34 828114812LP m 5,00 195,00 0,00 975,00 975,00

4,00

1,00

35 877373121R00 kus 5,00 576,00 20,99 2 859,01 2 880,00 RTS I / 2020

3,00

2,00

36 877363122R00 kus 1,00 576,00 4,29 571,71 576,00 RTS I / 2020

1,00

37 877313122R00 kus 3,00 411,00 6,61 1 226,39 1 233,00 RTS I / 2020

2,00

1,00

38 871251111R00 m 1,20 156,00 19,69 167,51 187,20 RTS I / 2020

1,20

89    19 157,88 136 393,02 155 550,90

39 892571111R00 m 11,40 29,60 17,89 319,55 337,44 RTS I / 2020

9,40

2,00

40 892581111R00 m 37,05 41,20 131,26 1 395,20 1 526,46 RTS I / 2020

29,60

7,45

41 892573111R00 úsek 8,00 3 285,00 2 717,24 23 562,76 26 280,00 RTS I / 2020

8,00

42 892585111R00 úsek 5,00 3 880,00 1 589,96 17 810,04 19 400,00 RTS I / 2020

5,00

43 894411121R00 kus 4,00 13 850,00 13 544,31 41 855,69 55 400,00 RTS I / 2020

4,00

44 894118001R00 kus 3,00 1 935,00 633,95 5 171,05 5 805,00 RTS I / 2020

3,00

45 899103111R00 kus 7,00 800,00 57,38 5 542,62 5 600,00 RTS I / 2020

4,00

3,00

46 899103111LP kus 3,00 650,00 26,46 1 923,54 1 950,00

3,00

47 892591111LP m 48,45 160,00 439,44 7 312,56 7 752,00

9,40

2,00

7,45

29,60

48 8944112580LP kus 3,00 10 500,00 0,00 31 500,00 31 500,00

3,00

91    850,11 2 420,52 3 270,62

49 916211111R00 m 27,26 120,00 850,11 2 420,52 3 270,62 RTS I / 2020

27,26

93    120,44 261,64 382,08

50 936452112R00 m 4,80 79,60 120,44 261,64 382,08 RTS I / 2020

2,40

2,40

97    889,16 1 860,84 2 750,00

51 970051300R00 m 0,50 5 500,00 889,16 1 860,84 2 750,00 RTS I / 2020

0,50

H27    0,00 25 240,78 25 240,78

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 300
3   250/150-45°-VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
2   315/ 150-45°-VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250
1   NAPOJENÍ NA STÁV.POTRUBÍ
Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150

6,45+1,0   DN250-VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
26,4+(0,8*4)   DN300-VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Demontáž potrubí plastového kruhového do DN 300 mm
1,0+1,0+2,0   DN150-STÁV.DEŠŤ.SVODY
1,0   DN250-STÁV.POTRUBÍ

9,4   DN150, viz pol. Montáž trub
2   DN200, viz pol. Montáž trub
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
29,6   DN 300, viz pol. Montáž trub
7,45   DN 250, viz pol. Montáž trub
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou

2   NAPOJENÍ STÁV.POTRUBÍ (PROVIZORNÍ)
1   NAPOJENÍ STÁV.POTRUBÍ
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm
1,2   CHRÁNIČKA K VENTIL.ŠACHTĚ
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

3   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Osazení poklopu s rámem do 150 kg
4   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
3   VIZ.AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Demontáž poklopu s rámem do 150 kg
3   RUŠENÉ RŠ

8   VIZ.SITUACE
Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300
5   VIZ.SITUACE
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300
4   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu

3   VIZ.RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen
(2*3,14*0,62)*(4+3)   Betonové RŠ + Retence a  Akumulace
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150

Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)
9,4   DN150; viz pol. Montáž potrubí
2   DN200; viz pol. Montáž potrubí
7,45   DN250; viz pol. Montáž potrubí
29,6   DN300; viz pol. Montáž potrubí
Zřízení betonových nádrží prefabrikovaných 24 m3 (doprava, montáž)

2,4   RUŠENÉ ODVODNĚNÍ D2
2,4   RUŠENÉ ODVODNĚNÍ ŽLABU
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm
0,5   STÁV.RŠ SPLAŠKOVÁ
Vedení trubní dálková a přípojná
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52 998276101R00 t 265,69 95,00 0,00 25 240,78 25 240,78 RTS I / 2020

265,69

M46    0,00 10 659,00 10 659,00

53 460921102LP m 48,45 220,00 0,00 10 659,00 10 659,00

48,45

S    0,00 11 942,70 11 942,70

54 979081111R00 t 9,08 190,00 0,00 1 724,91 1 724,91 RTS I / 2020

9,08

55 979081121R00 t 127,10 15,70 0,00 1 995,44 1 995,44 RTS I / 2020

127,10

56 979082111R00 t 9,08 220,00 0,00 1 997,26 1 997,26 RTS I / 2020

9,08

57 979082121R00 t 45,39 35,10 0,00 1 593,27 1 593,27 RTS I / 2020

45,39

58 979093111R00 t 9,08 10,20 0,00 92,60 92,60 RTS I / 2020

9,08

59 979990104R00 t 9,08 500,00 0,00 4 539,23 4 539,23 RTS I / 2020

9,08

   515 552,96 0,00 515 552,96

60 27296092LP kus 3,00 3 900,00 11 700,00 0,00 11 700,00

3,00

61 553403-VlI kus 4,00 4 500,00 18 000,00 0,00 18 000,00

4,00

62 553403-Vl kus 3,00 4 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00

3,00

63 59224354 kus 2,00 3 740,00 7 480,00 0,00 7 480,00 RTS I / 2020

2,00

64 59224353.A kus 5,00 2 610,00 13 050,00 0,00 13 050,00 RTS I / 2020

2,00

3,00

65 59224373.A kus 8,00 191,00 1 528,00 0,00 1 528,00 RTS I / 2020

5,00

3,00

66 58922207 m3 6,25 2 310,00 14 438,66 0,00 14 438,66 RTS I / 2020

0,90

5,35

67 58380129 t 0,41 3 215,00 1 314,39 0,00 1 314,39 RTS I / 2020

0,41

68 59224175 kus 5,00 318,00 1 590,00 0,00 1 590,00 RTS I / 2020

2,00

3,00

69 59224176 kus 2,00 348,50 697,00 0,00 697,00 RTS I / 2020

2,00

70 59224177 kus 8,00 386,50 3 092,00 0,00 3 092,00 RTS I / 2020

5,00

3,00

71 59224356.A kus 4,00 1 196,00 4 784,00 0,00 4 784,00 RTS I / 2020

3,00

1,00

72 59224370.LP kus 1,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00

1,00

73 59224367.LP kus 1,00 8 900,00 8 900,00 0,00 8 900,00

1,00

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
248,3763+0,0014+17,3023+0,0124   
Zemní práce při montážích
Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)
48,45   Viz pol. Kamerová zkouška
Přesuny sutí

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
9,07845*5   VIZ.ODVOZ SUTI
Uložení suti na skládku bez zhutnění
9,07845   VIZ.ODVOZ SUTI
Poplatek za skládku suti - beton
9,07845   VIZ.ODVOZ SUTI

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
3,63138*2,5   VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR.
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
9,07845*14   VIZ.ODVOZ SUTI
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
9,07845   VIZ.ODVOZ SUTI

3   VIZ.RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Deska zákrytová 100-63/17
2   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Konus šachetní 100-63/58/12
2   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
3   VIZ.RETENCE A AKUMULACE

Ostatní materiál
Utěsnění potrubí balónováním do DN300
3   V revizních šachtách
Poklop D 400 s bez odvětrání
4   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Poklop D 400 s odvětráním

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2
(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(4+3)   BET.RŠ+POKLOPYRETENCE A  AKUMULACE
Prstenec vyrovnávací  63/60
2   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
3   VIZ.RETENCE A AKUMULACE
Prstenec vyrovnávací 63/80

Těsnění elastom pro šach díly  - DN 1000
5   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
3   VIZ.RETENCE A AKUMULACE
Beton C 12/15 (B 15) -podkladní
(1,5*1,5*0,1)*4   Betonové RŠ
12,3*2,90*0,15   RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

1   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Dno šachetní 100/493 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)
1   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Dno šachetní 100/523 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)
1   VIZ.SPECIFIKACE RŠ

2   VIZ..SPECIFIKACE RŠ
Prstenec vyrovnávací 63/100
5   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
3   VIZ.RETENCE A AKUMULACE
Skruž šachetní 100/25
3   VIZ.RETENCE A AKUMULACE
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74 59224368.LP kus 1,00 11 200,00 11 200,00 0,00 11 200,00

1,00

75 59224369.LP kus 1,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00

1,00

76 28611260.LP m 9,40 490,00 4 606,00 0,00 4 606,00

9,40

77 28611261.LP m 2,00 590,00 1 180,00 0,00 1 180,00

2,00

78 28611266.A kus 7,50 847,00 6 352,50 0,00 6 352,50 RTS I / 2020

7,50

79 28611262.LP m 29,60 950,00 28 120,00 0,00 28 120,00

29,60

80 28651812.LP kus 3,00 960,00 2 880,00 0,00 2 880,00

3,00

81 28651814.LP kus 1,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00

1,00

82 28651712.A kus 3,00 1 178,00 3 534,00 0,00 3 534,00 RTS I / 2020

3,00

83 28651717.A kus 2,00 1 636,00 3 272,00 0,00 3 272,00 RTS I / 2020

2,00

84 28651662.A kus 9,00 137,00 1 233,00 0,00 1 233,00 RTS I / 2020

9,00

85 5922611088.LP komplet 3,00 92 690,00 278 070,00 0,00 278 070,00

3,00

0,00

0,00

86 58337304 t 113,33 360,00 40 797,43 0,00 40 797,43 RTS I / 2020

113,33

87 58337310 t 4,28 360,00 1 540,94 0,00 1 540,94 RTS I / 2020

4,28

88 583312054 t 32,06 360,00 11 543,04 0,00 11 543,04 RTS I / 2020

32,06

1 197 847,78
Poz

nám

Dno šachetní 100/823 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava)

2   VIZ.PODÉLNÉ PROFILY
Trubka kanalizační PVC SN 8 DN250 (dodávka, doprava)
7,5   
Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)
29,6   VIZ.PODÉLNÉ PROFILY
Přesuvka kanalizační 160 PVC

1   VIZ.SPECIFIKACE RŠ
Dno šachetní 100/1023 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, doprava) - bez žlábku a 
1   VIZ.VÝKRES RŠ (RD3)
Trubka kanalizační PVC SN 8 DN150 (dodávka, doprava)
9,4   VIZ.PODÉLNÉ PROFILY
Trubka kanalizační PVC SN 8 DN200 (dodávka, doprava)

2   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Koleno kanalizační 160/ 45° PVC
9   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Akumulační nádrž betonová prefabrikovaná (doprava, dodávka, kompletace))-2,6*3,6*1,70
3   NÁDRŽ Z VODOSTAVEBNÍHO VIBROLISOVANÉHO BETONU, VČ. STROPU, 
   KOMPLETACE VÝROBKU NA STAVBĚ, PRONÁJEM JEŘÁBU 50T PRO 

3   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Přesuvka kanalizační 250 PVC
1   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Odbočka kanalizační 250/ 160/45° PVC
3   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Odbočka kanalizační 315/ 160/45° PVC

19,20*1,67   OBSYP
Celkem:

   NÁDRŽÍ, NEREZOVÝ ŽEBŘÍK
Štěrkopísek frakce 0-16 B
67,86*1,67   VIZ.ZÁSYP
Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B
12,3*2,90*0,12   VIZ.RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Kamenivo těžené frakce  0/4  B Středočeský kraj
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Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
11 773,27 53 388,73 54 162,00

12 0,00 9 639,00 9 639,00

13 0,00 67 906,67 67 906,67

15 2 999,23 53 638,14 56 637,37

16 0,00 90 525,07 90 525,07

17 0,00 15 224,85 15 224,85

19 0,00 93 484,80 93 484,80

35 2 048,41 10 724,88 12 773,30

38 183,21 86,79 270,00

45 8 220,92 9 310,04 17 530,96

734 39 168,73 431,27 39 600,00

87 96,33 14 648,38 14 744,72

89 19 157,88 136 393,02 155 550,90

91 850,11 2 420,52 3 270,62

93 120,44 261,64 382,08

97 889,16 1 860,84 2 750,00

H27 0,00 25 240,78 25 240,78

M46 0,00 10 659,00 10 659,00

S 0,00 11 942,70 11 942,70

515 552,96 0,00 515 552,96

Celkem: 1 197 847,78

Druh stavby: IO2_D.1.12_PŘELOŽKA KANALIZACE Projektant:  

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 

KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Objednatel:  

Lokalita: PŘÍBRAM Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne:

Armatury

Zkrácený popis
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Roubení
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Stoky

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního 

Zemní práce při montážích
Přesuny sutí
Ostatní materiál

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vedení trubní dálková a přípojná



A B C
HSV Dodávky 35 338,97 0,00 0,00

Montáž 559 513,37 0,00 0,00

PSV Dodávky 39 168,73 0,00 0,00
Montáž 431,27 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00
Montáž 10 659,00 0,00

515 552,96
37 183,48

1 197 847,78 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 197 847,78

1 197 847,78 251 548,03 1 449 395,81

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, 
a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A 
N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: IO2_D.1.12_PŘELOŽKA KANALIZACE Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: PŘÍBRAM Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 88

JKSO: 8272914 Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   0 Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    856,41 27 753,59 28 610,00 0,09

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 240,00 104,00 0,00 24 960,00 24 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

10*24   DEN x HODIN 240,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 50,10 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

10   DEN 10,00

3 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 6,00 476,00 771,21 2 084,79 2 856,00 0,01 0,06 RTS I / 2019

4*1,5   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL (VODOVOD) 6,00

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,00 293,00 85,20 207,80 293,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

1   VIZ.SITUACE 1,00

12 Odkopávky a prokopávky    0,00 5 581,44 5 581,44 0,00

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 9,12 612,00 0,00 5 581,44 5 581,44 0,00 0,00 RTS I / 2019

4*1,5*1,2*1,2   Vodovod 8,64

1,2*0,4   Kabely 0,48

13 Hloubené vykopávky    0,00 25 181,22 25 181,22 0,00

6 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 57,18 211,50 0,00 12 093,57 12 093,57 0,00 0,00 RTS I / 2019

57,18   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 57,18

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 28,59 36,70 0,00 1 049,25 1 049,25 0,00 0,00 RTS I / 2019

57,18/2   VIZ.HLOUBENÍ 28,59

8 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 9,12 1 320,00 0,00 12 038,40 12 038,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

9,12   Viz pol. Ztížené vykopávky 9,12

15 Roubení    2 093,00 26 175,13 28 268,13 0,18

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 182,14 127,50 2 093,00 21 129,85 23 222,85 0,00 0,18 RTS I / 2019

182,14   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 182,14

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 182,14 27,70 0,00 5 045,28 5 045,28 0,00 0,00 RTS I / 2019

182,14    182,14

16 Přemístění výkopku    0,00 27 932,43 27 932,43 0,00

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 57,18 65,00 0,00 3 716,70 3 716,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

57,18   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 57,18

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 57,18 55,00 0,00 3 144,90 3 144,90 0,00 0,00 RTS I / 2019

57,18   VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ 57,18

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,18 264,50 0,00 15 124,11 15 124,11 0,00 0,00 RTS I / 2019

1,23   OBJ.POTRUBÍ 1,23

7,93   LOŽE 7,93

21,67   OBSYP 21,67

26,35   ZÁSYP 26,35

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 285,90 20,80 0,00 5 946,72 5 946,72 0,00 0,00 RTS I / 2019

57,18*5   5 KM (CELKEM 15 KM) 285,90

17 Konstrukce ze zemin    0,00 11 029,08 11 029,08 0,00

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 21,67 360,00 0,00 7 801,20 7 801,20 0,00 0,00 RTS I / 2019

21,67   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 21,67

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,35 122,50 0,00 3 227,88 3 227,88 0,00 0,00 RTS I / 2019

26,35   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 26,35

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 30 877,20 30 877,20 0,00

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 8271911 Zpracováno dne:  Zpracoval:  

 

Lokalita: PŘÍBRAM Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: IO3_D.1.13_PŘELOŽKA VODOVODU Začátek výstavby:  Projektant:

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A 

N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Doba výstavby:  Objednatel:  
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17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,18 540,00 0,00 30 877,20 30 877,20 0,00 0,00 RTS I / 2019

57,18   VIZ.POL.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 57,18

32 Zdi přehradní a opěrné    1 188,07 490,29 1 678,36 0,90

18 327311114R00 Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30 m3 0,30 5 530,00 1 188,07 490,29 1 678,36 2,95 0,90 RTS I / 2019

0,55*0,35*0,6*(2)   T-kus, vč.bednění, zajištění potrubí, montáže 0,23

0,5*0,5*0,29*(1)   Hydrant, vč.bednění, zajištění potrubí, montáže 0,07

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    4 459,77 4 263,23 8 723,00 8,98

19 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,93 1 100,00 4 459,77 4 263,23 8 723,00 1,13 8,98 RTS I / 2019

7,93   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 7,93

85 Potrubí z trub litinových    0,16 9 219,84 9 220,00 0,00

20 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 5,00 1 260,00 0,12 6 299,88 6 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

1   SPEC.SPOJKA - VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,00

1   H3 - DEMONTÁŽ TP KUS 1,00

1   H3 - MONTÁŽ TP KUS 1,00

1   H3 - DEMONTÁŽ N KOLENO PATKOVÉ 1,00

1   H3 - MONTÁŽ N KOLENO PATKOVÉ 1,00

21 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 2,00 1 460,00 0,04 2 919,96 2 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

2   SPEC. SPOJKA-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 2,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    6 280,36 38 394,14 44 674,50 0,00

22 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 1,50 210,00 0,00 315,00 315,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

1+0,5   VIZ.SITUACE (HYDRANT, NAPOJENÍ N) 1,50

23 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m 62,00 290,00 0,00 17 980,00 17 980,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

62   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 62,00

24 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 8,00 140,00 0,00 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

8   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 8,00

25 871512101R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 kus 31,00 245,00 0,00 7 595,00 7 595,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

31   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 31,00

26 70411151LP Vytyčení stávajícího i rušeného vodovodu m 80,00 120,00 6 268,66 3 331,34 9 600,00 0,00 0,00

80   VIZ.SITUACE 80,00

27 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 3,00 421,50 11,71 1 252,79 1 264,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

3   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 3,00

28 870315121LP Výřez na potrubí plastovém D 160, napojení přeložky kus 2,00 2 600,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00

2   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 2,00

29 870265121LP Výřez na potrubí plastovém D 90 kus 1,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

1   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA (HYDRANT) 1,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    8 721,81 25 025,79 33 747,60 1,00

30 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 3,00 282,00 301,95 544,05 846,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

3   OZNAČENÍ LOMU A VSTUPU DO OBJEKTU 3,00

31 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 1,50 21,40 0,75 31,35 32,10 0,00 0,00 RTS I / 2019

1+0,5   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,50

32 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 62,00 21,50 38,10 1 294,90 1 333,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

62   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 62,00

33 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 63,50 103,00 156,84 6 383,66 6 540,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

1+0,5+62   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 63,50

34 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 úsek 2,00 8 080,00 6 183,72 9 976,28 16 160,00 0,04 0,07 RTS I / 2019

2   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 2,00

35 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00 950,00 200,26 1 699,74 1 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

1   H3 - DEMONTÁŽ 1,00

1   H3 - MONTÁŽ 1,00

36 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00 1 120,00 362,48 2 997,52 3 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

1   H3 - DEMONTÁŽ 1,00

1   H3 - MONTÁŽ 1,00

1   NAPOJENÍ OBJEKTU N 1,00

37 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00 538,00 528,36 1 085,64 1 614,00 0,11 0,34 RTS I / 2019
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1   H3 - DEMONTÁŽ 1,00

1   H3 - MONTÁŽ 1,00

1   NAPOJENÍ OBJEKTU N 1,00

38 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00 981,00 949,34 1 012,66 1 962,00 0,30 0,60 RTS I / 2019

1   H3 - DEMONTÁŽ 1,00

1   H3 - MONTÁŽ 1,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 7 747,62 7 747,62 0,00

39 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 81,55 95,00 0,00 7 747,62 7 747,62 0,00 0,00 RTS I / 2019

80,5503+1,0035+0,0001    81,55

M46 Zemní práce při montážích    5 805,71 9 434,29 15 240,00 0,00

40 466590LP Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem 6 mm2  "POZOD VODA" m 63,50 120,00 5 805,71 1 814,29 7 620,00 0,00 0,00

1+0,5+62   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 63,50

41 460921102LP Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy) m 63,50 120,00 0,00 7 620,00 7 620,00 0,00 0,00  

1+0,5+62   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 63,50

Ostatní materiál    130 759,12 0,00 130 759,12 80,55

42 5586590RK Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče m 63,50 36,00 2 286,00 0,00 2 286,00 0,00 0,00

1+0,5+62   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL 63,50

43 286134212LP Trubka tlaková RC2 PE100 90x5,4 mm PN10 m 1,50 260,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00

1+0,5   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,50

44 286134227LP Trubka tlaková RC2 PE100 160x9,5 mm PN10 m 62,00 650,00 40 300,00 0,00 40 300,00 0,00 0,28

62   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 62,00

45 28613185.M T kus 90° redukovaný d 160- 90 PE 100 SDR 11 kus 3,00 2 870,00 8 610,00 0,00 8 610,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

3   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 3,00

46 28613049.M Elektrokoleno 90° d  90 mm PE 100 kus 1,00 466,00 466,00 0,00 466,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

1   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,00

47 28613042.M Elektrokoleno 45° d 160 mm PE 100 kus 8,00 1 624,00 12 992,00 0,00 12 992,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

8   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 8,00

48 28613106.M Elektrospojka d  90 mm SDR 11 PE 100 kus 3,00 309,50 928,50 0,00 928,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

3   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 3,00

49 28613108.M Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 kus 6,00 709,00 4 254,00 0,00 4 254,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

6   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 6,00

50 28653765LP Nákružek lemový PE 100 d  90 mm s přírubou kus 3,00 450,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00

3   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 3,00

51 422935303LP
Speciální spojka DN 80, PN 16 (jištěná proti posunu pro všechny stand. mat. 
potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením) kus 1,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,01 0,01

1   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,00

52 422935306LP
Speciální spojka DN 150, PN 16 (jištěná proti posunu pro všechny stand. mat. 
potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením) kus 2,00 9 500,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,02 0,04

2   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 2,00

53 42224356LP Šoupátko přírubové DN 80 kus 1,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,02 0,02

1   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,00

54 42293140 Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m kus 1,00 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

1   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,00

55 42291360 Poklop uliční šoupátkový DN80 kus 1,00 653,00 653,00 0,00 653,00 0,01 0,01 RTS I / 2019

1   VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA 1,00

56 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 44,00 360,00 15 841,62 0,00 15 841,62 1,00 44,00 RTS I / 2019

26,35*1,67   VIZ.ZÁSYP 44,00

57 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B t 36,19 360,00 13 028,00 0,00 13 028,00 1,00 36,19 RTS I / 2019

21,67*1,67   VIZ.OBSYP 36,19

409 269,70
Poz

nám

Celkem:
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 856,41 27 753,59 28 610,00 0,09

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 5 581,44 5 581,44 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 25 181,22 25 181,22 0,00

15 Roubení 2 093,00 26 175,13 28 268,13 0,18

16 Přemístění výkopku 0,00 27 932,43 27 932,43 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 11 029,08 11 029,08 0,00

19
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení 
důlní 0,00 30 877,20 30 877,20 0,00

32 Zdi přehradní a opěrné 1 188,07 490,29 1 678,36 0,90

45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku) 4 459,77 4 263,23 8 723,00 8,98

85 Potrubí z trub litinových 0,16 9 219,84 9 220,00 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 6 280,36 38 394,14 44 674,50 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 8 721,81 25 025,79 33 747,60 1,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 7 747,62 7 747,62 0,00

M46 Zemní práce při montážích 5 805,71 9 434,29 15 240,00 0,00

Ostatní materiál 130 759,12 0,00 130 759,12 80,55

Celkem: 409 269,70

Zpracoval:  Zpracováno dne:  

Druh stavby: IO3_D.1.13_PŘELOŽKA VODOVODU Projektant:  

Lokalita: PŘÍBRAM Zhotovitel:  

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL 

D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Objednatel:  



A B C
HSV Dodávky 23 599,58 0,00 0,00

Montáž 231 923,37 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 5 805,71 0,00
Montáž 9 434,29 0,00

130 759,12
7 747,62

409 269,70 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 409 269,70

409 269,70 85 946,64 495 216,34

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

57

JKSO: 8271911 Zpracoval:  Datum:  

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

Lokalita: PŘÍBRAM Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby: IO3_D.1.13_PŘELOŽKA VODOVODU Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, 
a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A 
N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objednatel:  IČ/DIČ:



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N086

Objekt: SO 01

Rozpočet: SO 01_2020

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

3 312 096,77

0,00

3 292 696,77

Křižíkova 2960/72

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 312 096,77

4 007 637,00

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

695 540,00

0,23

19 400,00

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
DEMOLICE  BUDOVY N

DEMOLICE  BUDOVY N

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 57 475,00 2

95 HSV 15 000,00 0

96 HSV 282 564,84 9

98 HSV 640 800,00 19

99 HSV 1 201,50 0

ÚT_dem HSV 40 900,00 1

722 PSV 19 400,00 1

D96 PSU 2 254 755,43 68

Cena celkem 3 312 096,77 100

Vnitřní vodovod

Přesuny suti a vybouraných hmot

Poznámka

Zemní práce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

ÚT - Demontážní práce

Staveništní přesun hmot
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S: LTPROJEKT/N08

O: SO 01

R: SO 01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 57 475,00
2 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 605,00000 95,00 57 475,00 800-1 RTS 20/ II

předpoklad navážka - likvidovat jako suť : 
440*(5,15-3,8)*1,3 772,20000

-167,20 -167,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 000,00
3 95_002 Zajištění funkčnosti stávající budovy D2, kompletně dle PD ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

VIZ TZ D.01.03.01-001 : 

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 282 564,84
4 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 167,19813 1 690,00 282 564,84 801-3 RTS 20/ II

VIZ TZ D.01.03.01-101 : 

(4,55-3,8)*0,6*(13,05-0,075*2+5,875+0,3+3,125+0,75-

0,075+0,075+1,675*2+0,3*2+1,625+5,875+3,5)

17,05500

(4,55-3,8)*(0,825-0,15)*(27,475-0,75+0,45+2,625+0,3+21,025) 25,88203

(4,55-3,8)*(0,65-0,15)*(0,45+2,625+21,025+0,07) 9,06375

(4,55-3,8)*(0,45-0,075)*(1,675+0,075*2+2,7) 1,27266

(4,55-3,8)*(0,9-0,15)*(0,075+2,7+6,0+2,95+2,85+2,75+2,65+2,625+2,675+0,075+0,3*5) 15,10313

(5,15-4,55)*0,75*(13,05-0,075*2+5,875+0,3+3,125+0,75-

0,075+0,075+1,675*2+0,3*2+1,625+5,875+3,5)*1,1

18,76050

(5,15-4,55)*0,825*(27,475-0,75+0,45+2,625+0,3+21,025)*1,1 27,83756

(5,15-4,55)*0,65*(0,45+2,625+21,025+0,07)*1,1 10,36893

(5,15-4,55)*0,45*(1,675+0,075*2+2,7)*1,1 1,34393

(5,15-4,55)*0,9*(0,075+2,7+6,0+2,95+2,85+2,75+2,65+2,625+2,675+0,075+0,3*5)*1,1 15,94890

0,45*0,3*(5,65+3,2*2+5,7*7+5,7+2,875+2,7*10+0,25+3,0+2,975+5,7) 13,42575

0,45*0,45*(1,725+3,9+1,725+6,525+1,8) 3,17419

nezměřitelné 5% : 
159,23632/100*5 7,96182

Díl: 98 Demolice 640 800,00
5 981011314R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 
%

m3 3 560,00000 180,00 640 800,00 800-6 RTS 20/ II

PO ÚROVEŇ - -3,85 : 
VIZ TZ D.01.03.01-001 : 

3560 3 560,00000

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

DEMOLICE  BUDOVY N

DEMOLICE  BUDOVY N

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

Budovy výšky do 35 m.
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S: LTPROJEKT/N08

O: SO 01

R: SO 01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

DEMOLICE  BUDOVY N

DEMOLICE  BUDOVY N

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 201,50
6 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m

t 3,20400 375,00 1 201,50 801-4 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5, : 

Součet: : 3,20400 3,20400

Díl: ÚT_dem ÚT - Demontážní práce 40 900,00
7 OST001001 Odstavení větve krytalového vytápění pro budovu N na OPS 2. PP v budově D2 kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

8 OST001002 Vypuštění otopné větve krytalového vytápění pro budovu N na OPS v budově D2 hod 48,00000 300,00 14 400,00 Vlastní

9 OST001003 Vypuštění větvě otopných těles pro D2 + N hod 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

10 OST001004 Zaslepení rozvodů vytápění do budovy N - DN 40 (na patě budovy D2) kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

11 OST001005 Napuštění otopných těles pro D2 (směšovací uzel v 2. PP) hod 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

12 OST001006 Odvzdušnění otopné větvě s otopnými tělesi v budově D 2 hod 12,00000 300,00 3 600,00 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 19 400,00
13 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu hod 8,00000 1 000,00 8 000,00 Vlastní

včetně ověření stávajících tras potrubí v dotčené části objektu : 
8 8,00000

14 722131918RV1 Zaslepení potrubí vodovodu, potrubí plastové nebo kovové, do DN100, dodávky a montáže soubor 4,00000 2 300,00 9 200,00 Vlastní
včetně prohlídky a kontroly vodovodu po napuštění : 
4 4,00000

15 722190901RV1 Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění 
systému, včetně, dodávek a montáží

soubor 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 254 755,43
16 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 3 213,27551 95,00 305 261,17 832-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5, : 

Součet: : 3213,27551 3 213,27551

17 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 3 213,27551 95,00 305 261,17 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5, : 

Součet: : 3213,27551 3 213,27551

18 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 28 919,47961 10,80 312 330,38 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5, : 

Součet: : 28919,47961 28 919,47961

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3 213,27551 95,00 305 261,17 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5, : 

Součet: : 3213,27551 3 213,27551

20 979990001RSO Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad - kategorie O t 3 116,87725 300,00 935 063,18 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5, : 

Součet: : 3116,87725 3 116,87725

21 979990210Rn0 Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - odpad kategorie N t 96,39827 950,00 91 578,36 Vlastní

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo 
místo vzniku

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

Včetně:

oborů 801, 803, 811 a 812

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: LTPROJEKT/N08

O: SO 01

R: SO 01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

DEMOLICE  BUDOVY N

DEMOLICE  BUDOVY N

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5, : 

Součet: : 96,39827 96,39827

Celkem 3 312 096,77

937 Demolice

 m3

ostatní stavební akce

JKSO:
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N086

Objekt: IO01

Rozpočet: IO01_2020

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
61200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

1 257 745,95

0,00

1 257 745,95

Křižíkova 2960/72

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 257 745,95

1 521 873,00

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

264 127,00

0,05

0,00

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 424 558,30 34

95 HSV 54 030,58 4

96 HSV 211 113,55 17

99 HSV 937,76 0

D96 PSU 567 105,76 45

Cena celkem 1 257 745,95 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Poznámka

Zemní práce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 10



S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 424 558,30
2 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 48,00000 65,00 3 120,00 800-1 RTS 20/ II

pouze srážková voda - předpoklad 60dní celkem , z toho 20% dní 4 hodiny : 
60/100*20*4 48,00000

3 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,00000 50,10 3 006,00 800-1 RTS 20/ II

pouze srážková voda - předpoklad 60dní celkem , z toho 20% dní 4 hodiny : 
60 60,00000

4 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 145,96560 360,00 52 547,62 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

5 131401202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 145,96560 520,00 75 902,11 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

6 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 161,80560 96,60 15 630,42 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
3,6*(2,0*2+36,86)*1,1 161,80560

7 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 161,80560 37,50 6 067,71 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
3,6*(2,0*2+36,86)*1,1 161,80560

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

8 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 291,93120 62,20 18 158,12 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
2,0*3,6*36,86*1,1 291,93120

9 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 291,93120 15,00 4 378,97 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
2,0*3,6*36,86*1,1 291,93120

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,86552 55,00 267,60 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*1,5*36,86*1,1*0,5*0,08 4,86552

11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 9,08230 55,00 499,53 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*1,4*36,86*1,1*0,5*0,16 9,08230

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,86552 55,00 267,60 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*1,5*36,86*1,1*0,5*0,08 4,86552

13 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 9,08230 55,00 499,53 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*1,4*36,86*1,1*0,5*0,16 9,08230

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 72,98280 240,00 17 515,87 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5*0,5 72,98280

15 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 145,96560 240,00 35 031,74 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 364,91400 15,00 5 473,71 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5*0,5*5 364,91400

17 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 5 až 7

m3 729,82800 15,00 10 947,42 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5*5 729,82800

18 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 145,96560 55,00 8 028,11 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

19 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 145,96560 55,00 8 028,11 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 72,98280 540,00 39 410,71 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5*0,5 72,98280

21 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 145,96560 540,00 78 821,42 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

22 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 15,00000 77,20 1 158,00 AP-HSV RTS 20/ II

viz D.1.11-101 : 

5,0*3 15,00000

23 121100002RA0 Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun
 rozprostření v tloušťce 200 mm

m3 59,40000 670,00 39 798,00 AP-HSV RTS 20/ II

finální umístění odstraněné ornice dle pokynu zadavatele : 
viz D.1.11-101 : 

297*0,20 59,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 54 030,58
24 310271530RXX Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, zapravení, provázání se stávající kcí m3 0,34500 7 335,00 2 530,58 Vlastní

viz TZ : 

2*0,5*0,5*0,6*1,15 0,34500

25 95_01.01 Změna osazení závory stávající vrátnice ks    1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní
DMT závory, prodloužení napájecího kabelu, nadbetonování stávajícího : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

základu o 20cm, spřažění se stávající kcí pomocí 4ks vlepené prutové výztuže DN 12, ZM závory 
a připojení : 
1 1,00000

26 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   100,00000 300,00 30 000,00 Vlastní

27 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál množství 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 211 113,55
28 113106222R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice
m2 211,00000 45,60 9 621,60 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
kostka v betonu - 14cm : 

beton 20cm : 

kamenivo 11cm : 

viz D.1.11-101 : 

211 211,00000

29 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 212,00000 54,00 11 448,00 822-1 RTS 20/ II

viz D.1.11-101 : 

212,0 212,00000

30 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 109,00000 85,00 9 265,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
živice 10cm : 
KZC 15cm : 

kamenivo 20cm : 

viz D.1.11-101 : 

109,0 109,00000

31 113107405R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

m2 212,00000 9,80 2 077,60 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
zámková dlažba 8cm : 
lože 5cm : 
KZC 12cm : 

viz D.1.11-101 : 

212,0 212,00000

32 113107411R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 110 mm

m2 211,00000 19,00 4 009,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
kostka v betonu - 14cm : 

beton 20cm : 

kamenivo 11cm : 

viz D.1.11-101 : 

211 211,00000

33 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 109,00000 55,00 5 995,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
živice 10cm : 
KZC 15cm : 

kamenivo 20cm : 

viz D.1.11-101 : 

109,0 109,00000

34 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 54,00000 65,00 3 510,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
dlažba v MC loži - 10cm : 
beton 15cm : 

viz D.1.11-101 : 

54,0 54,00000

35 113109420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 211,00000 95,00 20 045,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
kostka v betonu - 14cm : 

beton 20cm : 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Stránka 7 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

kamenivo 11cm : 

viz D.1.11-101 : 

211 211,00000

36 113111112R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 120 mm

m2 212,00000 55,00 11 660,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
zámková dlažba 8cm : 
lože 5cm : 
KZC 12cm : 

viz D.1.11-101 : 

212,0 212,00000

37 113111115R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 109,00000 75,00 8 175,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
živice 10cm : 
KZC 15cm : 

kamenivo 20cm : 

viz D.1.11-101 : 

109,0 109,00000

38 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 189,00000 91,90 17 369,10 822-1 RTS 20/ II

viz D.1.11-101 : 

189 189,00000

39 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 32,00000 112,50 3 600,00 822-1 RTS 20/ II

viz D.1.11-101 : 

32,0 32,00000

40 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 12,81250 2 100,00 26 906,25 801-3 RTS 20/ II

viz D.1.11-101 : 

189,0*0,25*0,25 11,81250

základy bildboard, značky, lavičky - odhad : 
1,0 1,00000

41 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 15,00000 3 500,00 52 500,00 801-3 RTS 20/ II

viz D.1.11-101 : 

15 15,00000

42 113106191R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v loži MC do 5cm vč. lože m2 54,00000 35,00 1 890,00 Vlastní
předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
dlažba v MC loži - 10cm : 
beton 15cm : 

viz D.1.11-101 : 

54,0 54,00000

43 937121114R00 Odstranění  kačírku tl. 25cm m2 11,00000 25,00 275,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

11 11,00000

44 989970111R00 Odstranění vrstvy geotextilie m2 277,00000 5,00 1 385,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

212,0+54,0+11,0 277,00000

45 99_01.01 Demontáž  dopravních značek - sloupek, značka, pro další použití ( dle pokynu zadavatele ) ks    2,00000 45,00 90,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

2 2,00000

46 99_01.02 Demontáž  bildboardu orientačního systému budovy, pro další použití ( dle pokynu zadavatele ) ks    1,00000 650,00 650,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

1 1,00000

47 99_01.03 Demontáž  parkové lavičky, pro další použití ( dle pokynu zadavatele ) ks    1,00000 650,00 650,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

1 1,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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48 99_01.04 Demontáž  závory, pro další použití ( dle pokynu zadavatele ) ks    1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

1 1,00000

49 99_01.05 Demontáž  liniové vpusti, vč. betonového lože m     6,70000 160,00 1 072,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

3,2 3,20000

zakrácení stávající o délku 3,5m : 
3,5 3,50000

50 99_01.06 Demontáž provizorního odvětrání CO krytu PVC trubka DN 40cm dl. 4m ks    2,00000 260,00 520,00 Vlastní
viz TZ : 

2 2,00000

51 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   50,00000 300,00 15 000,00 Vlastní

52 995941111R00 DMT vpusti uliční kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní
viz D.1.11-101 : 

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 937,76
53 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 2,50068 375,00 937,76 801-4 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,8,24,41,44,52, : 

Součet: : 2,50068 2,50068

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 567 105,76
54 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 740,15370 95,00 70 314,60 832-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,49,50, : 

Součet: : 740,15370 740,15370

55 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 740,15370 95,00 70 314,60 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,49,50, : 

Součet: : 740,15370 740,15370

56 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6 661,38330 10,80 71 942,94 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,49,50, : 

Součet: : 6661,38330 6 661,38330

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 740,15370 95,00 70 314,60 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,49,50, : 

Součet: : 740,15370 740,15370

58 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 29,60615 1 200,00 35 527,38 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,49,50, : 

Součet: : 29,60615 29,60615

59 979990001RSO Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad t 710,54755 350,00 248 691,64 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,49,50, : 

Součet: : 710,54755 710,54755

Celkem 1 257 745,95

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

oborů 801, 803, 811 a 812

JKSO:
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823.21 vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory
 m2 kryt dlážděný

ostatní stavební akce
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ROZPOČET
Rozpočet D.1.14 Přeložka medicinálních plynů

Objekt Název objektu SKP 

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku-příprava území Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

ZRN+HZS 0

0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : I Jméno : Jméno :
Datum : 04/2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 15,0 % 

DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

70 171 Kč
14 736 Kč

0 Kč
0 Kč

84 907 Kč

Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví 
účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a 
na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena 
byla kompletní a prvek funkční.

LT PROJEKT a. s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.
Winning PS - stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Rozpočet :
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku - příprava území

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Kyslík 13 532

2 Stlačený vzduch pro dýchání 13 019

3 Demontáže 3 500

4 Stavební přípomoce 15 120

5 Ostatní 25 000

CELKEM  OBJEKT 70 171 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : D.1.14 -Přeložka medicinálních plynů



Stránka 3

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

ON Příbram a. s., Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku – příprava území  
IO 04 Přeložka medicinálních plynů
Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.14-101

1 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    12 m 350,00 4200,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
2 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 72 g 7,50 540,00

12x6g = 72g

3 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  1 ks 500,00 500,00

4 Napojení na stávající rozvody 2 ks 1000,00 2000,00

5 Inertizace stávajících rozvodů 1 kpl 500,00 500,00

6 Dodávka a montáž izolace potr.  uloženého v zemi 12 m tr. 150,00 1 800,00

dle technologického postupu dodavatele
dle ČSN EN 7396-1

7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  12 m tr. 13,00 156,00

dle ČSN EN 7396-1
8 Značení a barevné označení potrubí  12 m tr. 15,00 180,00

dle ČSN EN 7396-1
9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      12 m tr. 13,00 156,00

10 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 3500,00 3500,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 13 532,00

Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.14-101

11 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    12 m 350,00 4200,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
12 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 72 g 7,50 540,00

12x6g = 72g

13 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  1 ks 500,00 500,00

14 Napojení na stávající rozvody 2 ks 1000,00 2000,00

15 Dodávka a montáž izolace potr.  uloženého v zemi 12 m tr. 150,00 1 800,00

dle technologického postupu dodavatele
dle ČSN EN 7396-1

16 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  12 m tr. 13,00 156,00

dle ČSN EN 7396-1
17 Značení a barevné označení potrubí  12 m tr. 15,00 180,00

dle ČSN EN 7396-1
18 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      12 m tr. 13,00 156,00

19 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 3487,00 3487,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 13 019,00



Stránka 4

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

Demontáže
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.14-101

20 Odpojení stávajících rozvodů z křídla D2 do N 6 HZS 350,00 2100,00

demontáž potrubí odtaveného z provozu, zaslepení
21 Odpojení stávajících překládaných rozvodů 4 HZS 350,00 1400,00

demontáž potrubí odtaveného z provozu
Cena montáže celkem   /Kč/ 3 500,00

Stavební přípomoce
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.14-101

22 Výkopové a zemní  práce spojené s uložením 12 m 1260,00 15120,00

potrubí v zemi - 2x tr. Cu28x1:
výkop šírka 400mm, hl.1200mm, přemístění zeminy,  
pískové lože, sinální fólie, zásyp zeminou,
chránička (betonová mazanina, betonové profily 
220x220mm s drenáží, betonové desky)
Cena celkem   /Kč/ 15 120,00

Ostatní
23 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 10 HZS 2500,00 25000,00

Cena celkem   /Kč/ 25 000,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM   /Kč/ 70 171,00

Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 04/2019. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.

Liberec,  04/2019                  Vypracoval:



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N086

Objekt: 00

Rozpočet: 00

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

120 540,00

0,00

0,00

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

0,00

Křižíkova 2960/72

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Za zhotovitele

0,00

0,00

339 000,00

574 000,00

694 540,00

574 000,00

235 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VN VN 235 000,00 41

ON ON 339 000,00 59

Cena celkem 574 000,00 100

Ostatní náklady

Vedlejší náklady
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S: LTPROJEKT/N08

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 235 000,00
1 005111021RI Inženýrská činnost hod   100,00000 300,00 30 000,00 Vlastní

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

3 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 110 000,00 110 000,00 RTS 20/ II

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

5 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ II

6 005124010R Koordinační činnost hod   50,00000 300,00 15 000,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 339 000,00
7 ON_OS_02 Inženýrská a kompletační činnost sada 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

8 00511 RX Geodetické práce - zaměření stávajícíhi stavu, vytýčení sítí sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

9 005211010R Předání a převzetí staveniště sada  1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ II

10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

1 1,00000

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

12 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ II

pevně stanovená cena zadavatelem - 15000,-Kč bez DPH : 
3 x graficky, 3 x digitálně na CD/DVD  : 
vypracovat na základě předaných podkladů zhotovite : 
1 1,00000

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ II

14 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ II

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl 
projektant předvídat

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu
Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu
Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených 
realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.
Fotodokumentace průběhu výstavby
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize 
hromosvodu
Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby
Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy, náklady na 
veškerá opatření při odstraňování a likvidaci ekologogicky závadných materiálů .

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, 
povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP 
apod.
Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
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S: LTPROJEKT/N08

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

15 126 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance sada  1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

16 ON_14 Finanční rezerva sada  1,00000 200 000,00 200 000,00 Vlastní
Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a 
vykazování bude definováno objednatelem. Rozsah čerpání je specifikován ve výběrovém řízení. 
Každý z účastníků : 
výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou 200000,- Kč bez DPH." : 
1 1,00000

Celkem 574 000,00
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