
SO 01 91 762 827 Kč
stavební a konstrukční část 58 112 509 Kč
zdravotně technické instalace 5 298 655 Kč
vytápění, rozvody páry a chladu 7 416 830 Kč
silnoproudá elektrotechnika 6 756 170 Kč
slaboproudé elektroinstalace 5 493 454 Kč
rozvody medicinálních plynů 1 776 909 Kč
vzduchotechnika 4 355 379 Kč
měření a regulace 808 606 Kč
elektrická požární signalizace 535 348 Kč
potrubní pošta 1 208 966 Kč

SO 02 134 168 665 Kč
stavební a konstrukční část 81 950 722 Kč
zdravotně technické instalace 10 403 896 Kč
vytápění, rozvody páry a chladu 10 805 456 Kč
silnoproudá elektrotechnika 8 143 610 Kč
slaboproudé elektroinstalace 7 466 650 Kč
rozvody medicinálních plynů 3 043 552 Kč
vzduchotechnika 7 095 118 Kč
měření a regulace 1 526 233 Kč
elektrická požární signalizace 861 219 Kč
potrubní pošta 2 872 209 Kč

IO 01 288 243 Kč
IO 02 1 660 282 Kč
IO 03 182 576 Kč
IO 04 1 847 442 Kč
IO 05 903 699 Kč

230 813 734 Kč

PS 01 1 247 750 Kč
lůžkový výtah

1 247 750 Kč

9 100 000 Kč

Příprava území Cena celkem

241 161 484 Kč 6 821 131 Kč 247 982 615 Kč

21% 48 470 884 Kč
21% 262 028 Kč
21% 1 911 000 Kč

50 643 912 Kč

291 805 396 Kč

Technologická zařízení
Technologická zařízení SO 01

Rekonstrukce křídla D2

Komunikace a zpevněné plochy

Venkovní kanalizace
Terénní a sadové úpravy

Příprava území

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Novostavba budovy N

Stavební a inženýrské objekty

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku
Rekapitulace investičních nákladů

Přípojka silnoproudu

Investiční náklady celkem vč. DPH

DPH

Stavební a inženýrské objekty
Technologická zařízení
Vedlejší a ostatní náklady

DPH celkem

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební a inženýrské objekty celkem

Investiční náklady celkem bez DPH

Technologická zařízení celkem



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 51

Objekt: S001

Rozpočet: A01c

Objednatel: IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

58 112 509,27

70 316 136,00

58 112 509,27

0,00

Křižíkova 2960/72

Stavebně konstrukční část

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

Položkový rozpočet stavby

12 203 627,00

-0,27

20 785 523,53

0,00

Příbram 

Budova N

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

37 326 985,74
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Popis rozpočtu: A01c - Stavebně konstrukční část

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a 
Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 5 121 836,94 9

2 HSV 2 688 702,42 5

3 HSV 7 031 529,37 12

34 HSV 4 401 733,73 8

4 HSV 8 140 954,65 14

60_S HSV 400 576,50 1

61 HSV 399 638,99 1

62 HSV 3 673 918,05 6

63 HSV 1 806 428,97 3

9 HSV 292 383,00 1

90 HSV 352 384,02 1

94 HSV 1 356 199,61 2

95 HSV 211 748,45 0

99 HSV 1 448 951,04 2

711 PSV 548 301,98 1

712 PSV 1 008 153,06 2

713 PSV 1 768 253,01 3

762 PSV 91 148,63 0

764 PSV 311 967,09 1

766 PSV 703 764,00 1

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Doplňkové statické prvky

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Sanační opatření

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce
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767 PSV 7 786 014,50 13

769 PSV 1 435 413,60 2

771 PSV 59 534,26 0

772 PSV 1 202 183,28 2

776 PSV 3 156 447,41 5

777 PSV 65 883,66 0

781 PSV 1 119 892,99 2

784 PSV 734 367,72 1

785 PSV 15 107,04 0

786 PSV 674 673,30 1

790 PSV 104 418,00 0

Cena celkem 58 112 509,27 100

Orientační systém

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

Tapety

Čalounické úpravy

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Kamenné  dlažby

Podlahy povlakové
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Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny 
na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor 
mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
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S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 5 121 836,94
1 131501203R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 10000 m3 m3 1 315,00000 621,00 816 615,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - jáma (předpokládaný obj) : 
HTÚ1 : 
150,0 150,00000

HTÚ2 : 
60,0 60,00000

HTÚ3 : 
915,0 915,00000

HTÚ4 : 
190,0 190,00000

2 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 212,28890 801,00 170 043,41 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - rýhy (dl * š * v) : 
HTÚ1 : 
(6,00+6,00)*3,00*0,20 7,20000

(9,85)*3,95*0,20 7,78150

HTÚ3 : 
(11,90)*3,50*0,50 20,82500

(9,78)*2,59*0,50 12,66510

(9,70)*2,05*0,50 9,94250

(9,78)*3,10*0,50 15,15900

(11,90)*2,88*0,50 17,13600

(16,54)*3,20*1,50 79,39200

(4,44)*1,83*1,50 12,18780

(10,00)*2,00*1,50 30,00000

3 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti 
čerpací soupravy

h 5 760,00000 58,50 336 960,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Agregovaná položka

čerpání vody z výkopu v případě výskytu spodní vody : 
24*120*2

5 760,00000

4 161101153R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 140,67689 207,00 29 120,12 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - jáma (předpokládaný obj * %) : 
HTÚ2 : 
(60,0)*0,12 7,20000

HTÚ3 : 
(915,0)*0,12 109,80000

Zemní práce - rýhy (dl * š * v * %) : 
HTÚ3 : 
((11,90)*3,50*0,50)*0,12 2,49900

((9,78)*2,59*0,50)*0,12 1,51981

((9,70)*2,05*0,50)*0,12 1,19310

((9,78)*3,10*0,50)*0,12 1,81908

((11,90)*2,88*0,50)*0,12 2,05632

((16,54)*3,20*1,50)*0,12 9,52704

((4,44)*1,83*1,50)*0,12 1,46254

((10,00)*2,00*1,50)*0,12 3,60000

5 161101154R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 8,0 m m3 76,00000 297,00 22 572,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - jáma (předpokládaný obj * %) : 
HTÚ4 : 
(190,0)*0,40 76,00000

6 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 1 876,25051 80,70 151 413,42 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - přesun (předpokládaný obj * p) : 
výkop : 1315+212,2889 1 527,28890

zásyp : 290 290,00000

Mezisoučet 1 817,28890

výkopek z pilot : 
9,4*(Pi*0,13*0,13)*16 7,98517

8,34*(Pi*0,32*0,32)*19 50,97644

Mezisoučet 58,96161

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 876,25051 14,70 27 580,88 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - přesun (předpokládaný obj) : 

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část
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S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

výkop : 1315+212,2889 1 527,28890

zásyp : 290 290,00000

Mezisoučet 1 817,28890

výkopek z pilot : 
9,4*(Pi*0,13*0,13)*16 7,98517

8,34*(Pi*0,32*0,32)*19 50,97644

Mezisoučet 58,96161

8 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 1 645,21212 58,50 96 244,91 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - přesun (předpokládaný obj) : 
výkop : 1315+212,2889 1 527,28890

Mezisoučet 1 527,28890

Viz PD D.1.01.2-134 : 

Piloty - vývrt (dl * pl) : 
9,4*(Pi*0,13*0,13)*16*2 15,97035

8,34*(Pi*0,32*0,32)*19*2 101,95287

Mezisoučet 117,92322

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 290,00000 99,30 28 797,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj) : 
290 290,00000

10 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1 296,25051 276,80 358 802,14 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.1-101 : 

Zemní práce - přesun (předpokládaný obj) : 
Zemní práce - přesun (předpokládaný obj * p) : 
výkop : 1315+212,2889 1 527,28890

zásyp : -290 -290,00000

Mezisoučet 1 237,28890

výkopek z pilot : 
9,4*(Pi*0,13*0,13)*16 7,98517

8,34*(Pi*0,32*0,32)*19 50,97644

Mezisoučet 58,96161

11 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 2 592,50102 504,00 1 306 620,51 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
'Přepočtené koeficientem množství 2 : 1296,25051*2 2 592,50102

12 264521112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 380 mm hl.do 10 m hor.5,6 m 150,40000 1 620,00 243 648,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.2-134 : 

Piloty - vývrt (dl * p) : 
(9,40)*16 150,40000

13 264521412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.5,6 m 158,46000 1 755,00 278 097,30 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.2-134 : 

Piloty - vývrt (dl * p) : 
(8,34)*19 158,46000

14 224312130R00 Zřízení pilot s ponech. pažnic z PB do 30 m, D 450 m 117,50000 441,00 51 817,50 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.2-134 : 

Piloty - vývrt (dl * p) : 
(2,00)*16 32,00000

(4,50)*19 85,50000

15 58922143R beton C 12/15 (B15) SPC fr.do 22 mm velmi měkk S3č m3 29,20400 2 250,00 65 709,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

Viz PD D.1.01.2-134 : 

Piloty (dl * průměr) : 
(pilota_1_dl)*(Pi*0,13*0,13) : 

(pilota_2_dl)*(Pi*0,32*0,32) : 

29,204 29,20400

16 584921121R00 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm m2 150,00000 108,00 16 200,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.2-134 : 

Pilotovací plošina (pl) : 
150,0 : 

150 150,00000

17 59381185R panel silniční 300x100x21,5 cm kus 50,00000 4 423,50 221 175,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

nacenit opotřebení panelu, předpokládá se, že bude 
odvežen, jako dočasná stavba : 50

50,00000

18 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 150,00000 54,00 8 100,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.2-134 : 

Pilotovací plošina - panely (pl) : 
(plošina_pl) : 
150 150,00000
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S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

19 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 7,50000 260,10 1 950,75 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
Viz PD D.1.01.2-134 : 

Pilotovací plošina - kamenivo, podklad pod panely (pl * v) : 

150*0,05 7,50000

20 1X001a D+M zajištění stavební jámy - ocel včetně pomocných 
prací, kotvení, materiálů, dle PD

kg 22 000,00000 31,50 693 000,00 Vlastní Indiv Práce

D1.01.2-134 : 

22000 22 000,00000

21 1X001c D+M zajištění stavební jámy - výdřeva včetně pomocných 
prací, kotvení, materiálů, dle PD

m3 25,80000 7 650,00 197 370,00 Vlastní Indiv Práce

D1.01.2-134 : 

25,8 25,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 688 702,42
22 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 130,00162 2 205,00 286 653,57 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - pasy, podklad (dl * š * v) : 
2.PP : 

(8,04)*3,14*0,85 21,45876

(3,65+2,75+2,60)*0,82*0,85 6,27300

(2,84+5,80+1,20)*3,09*0,85 25,84476

(4,70+8,50)*1,20*0,05 0,79200

(15,50)*1,60*0,05 1,24000

(13,70+9,75)*1,40*0,05 1,64150

(10,70)*2,20*0,05 1,17700

1.PP : 

(1,75)*1,00*3,37 5,89750

(1,15)*1,00*2,49 2,86350

(1,00)*1,00*1,49 1,49000

(12,65)*1,00*0,74 9,36100

(4,55)*0,80*0,74 2,69360

(16,60)*1,00*0,74 12,28400

(1,00)*1,00*1,49 1,49000

(1,15)*1,00*2,49 2,86350

(1,75)*1,00*3,37 5,89750

(6,00+6,00)*3,00*0,74 26,64000

(1,90+1,90+0,90)*0,40*0,05 0,09400

23 274323611R00 Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 m3 119,89524 2 655,00 318 321,86 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - pasy (dl * š * v) : 
2.PP : 

(8,04)*3,14*0,64 16,15718

(3,60)*0,60*1,07 2,31120

(3,20+3,20)*0,30*0,42 0,80640

(2,84+5,80+1,20)*3,09*0,64 19,45958

(4,70+8,50)*1,20*0,50 7,92000

(15,50)*1,60*0,50 12,40000

(13,70+9,75)*1,40*0,50 16,41500

(10,70)*2,20*0,50 11,77000

1.PP : 

(16,55)*0,65*0,45 4,84088

(4,55)*0,80*0,45 1,63800

(20,50)*1,00*0,45 9,22500

(6,00+6,00)*3,00*0,45 16,20000

(1,90+1,90+0,90)*0,40*0,40 0,75200

24 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 254,55240 414,00 105 384,69 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - pasy, podklad, bednění (dl * v * p) : 
1.PP : 

(1,75)*(3,37+0,20)*2 12,49500

(1,15)*(2,49+0,20)*2 6,18700

(1,00)*(1,49+0,20)*2 3,38000

(1,00)*(1,49+0,20)*2 3,38000

(1,15)*(2,49+0,20)*2 6,18700
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S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

(1,75)*(3,37+0,20)*2 12,49500

Základy - pasy, bednění (dl * v * p) : 
2.PP : 

(8,04)*(0,64+0,20)*2 13,50720

(3,60)*(1,07+0,20)*2 9,14400

(3,20+3,20)*(0,42+0,20)*2 7,93600

(2,84+5,80+1,20)*(0,64+0,20)*2 16,53120

(4,70+8,50)*(0,50+0,20)*2 18,48000

(15,50)*(0,50+0,20)*2 21,70000

(13,70+9,75)*(0,50+0,20)*2 32,83000

(10,70)*(0,50+0,20)*2 14,98000

1.PP : 

(16,55)*(0,45+0,20)*2 21,51500

(4,55)*(0,45+0,20)*2 5,91500

(20,50)*(0,45+0,20)*2 26,65000

(6,00+6,00)*(0,45+0,20)*2 15,60000

(1,90+1,90+0,90)*(0,40+0,20)*2 5,64000

25 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 254,55200 108,00 27 491,62 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
26 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 48,60000 2 664,00 129 470,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - patky, podklad (dl * š * v * p) : 
1.PP : 

((1,80*1,80)*5,00)*3 48,60000

27 275323611R00 Železobeton základ. patek vodostavební C 30/37 m3 7,77600 2 889,00 22 464,86 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - patky (dl * š * v) : 
1.PP : 

((1,80*1,80)*0,80)*3 7,77600

28 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 22,80000 495,00 11 286,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - patky, bednění (dl * v * p) : 
1.PP : 

(1,80*2+2,00*2)*(0,80+0,20)*3 22,80000

29 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 22,80000 108,00 2 462,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
30 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 67,10100 2 322,00 155 808,52 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - deska, podklad (pl * v) : 
2.PP : 

(285,81)*0,05 14,29050

(2,40*1,55)*0,05 0,18600

1.PP : 

(12,20)*4,00*0,75 36,60000

(320,49)*0,05 16,02450

31 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 188,75550 2 889,00 545 314,64 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - deska (pl * v) : 
2.PP : 

(285,81)*0,30 85,74300

(2,40*1,55)*0,25 0,93000

1.PP : 

(12,20)*4,00*0,45 21,96000

(320,49)*0,25 80,12250

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 95,06000 504,00 47 910,24 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

Základy - deska, bednění (dl * v) : 
2.PP : 

(76,00)*(0,30+0,20) 38,00000

(2,40+1,55*2)*(0,25+0,20) 2,47500

1.PP : 
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Cenová 
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Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

(12,20*2+4,00*2)*(0,45+0,20) 21,06000

(74,50)*(0,25+0,20) 33,52500

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 95,06000 108,00 10 266,48 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
34 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 22,30000 27 900,00 622 170,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

Základy - pasy, výztuž : 
22,3 22,30000

35 711212001RX1 Přísada na bázi sekundární krystalizace vč. dodávky kg 1 168,10514 345,60 403 697,14 RTS 14/ II Indiv Práce
D1.01.2-102, D1.01.2-101, D1.01.2-110 : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-102 : 

konstrukce 2PP : 

(119,89524+7,776+188,7555+72,94164)*3

1 168,10514

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 031 529,37
36 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1 m3 40,24880 3 564,00 143 446,72 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106 : 
ŽB sloupy (dl * š * v * p) : 
2.PP : 

SL.2PP.01 : ((0,40*0,40)*3,36)*5 2,68800

SL.2PP.02 : (0,40*0,20)*3,36 0,26880

1.PP : 

SL.1PP.01 : ((0,40*0,40)*3,50)*6 3,36000

SL.1PP.02 : (0,40*0,20)*3,50 0,28000

SL.1PP.03 : ((0,40*0,40)*3,64)*5 2,91200

SL.1PP.07 : (3,50)*3 10,50000

1.NP : 

SL.1NP.01 : ((0,40*0,40)*4,00)*11 7,04000

SL.1NP.02 : (0,40*0,20)*4,00 0,32000

2.NP : 

SL.2NP.01 : ((0,40*0,40)*3,50)*11 6,16000

SL.2NP.02 : (0,40*0,20)*3,50 0,28000

3.NP : 

SL.3NP.01 : ((0,40*0,40)*3,50)*11 6,16000

SL.3NP.02 : (0,40*0,20)*3,50 0,28000

37 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 443,82000 504,00 223 685,28 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106 : 
ŽB sloupy - bednění (dl * v * p) : 
2.PP : 

SL.2PP.01 : (0,40*2+0,60*2)*(3,36+0,20)*5 35,60000

SL.2PP.02 : (0,40*2+0,40*2)*(3,36+0,20) 5,69600

1.PP : 

SL.1PP.01 : (0,40*2+0,60*2)*(3,50+0,20)*6 44,40000

SL.1PP.02 : (0,40*2+0,40*2)*(3,50+0,20) 5,92000

SL.1PP.03 : (0,40*2+0,60*2)*(3,64+0,20)*5 38,40000

SL.1PP.07 : (28,0)*3 84,00000

1.NP : 

SL.1NP.01 : (0,40*2+0,60*2)*(4,00+0,20)*11 92,40000

SL.1NP.02 : (0,40*2+0,40*2)*(4,00+0,20) 6,72000

2.NP : 

SL.2NP.01 : (0,40*2+0,60*0,20)*(3,50+0,20)*11 37,44400

SL.2NP.02 : (0,40*2+0,40*2)*(3,50+0,20) 5,92000

3.NP : 

SL.3NP.01 : (0,40*2+0,60*2)*(3,50+0,20)*11 81,40000

SL.3NP.02 : (0,40*2+0,40*2)*(3,50+0,20) 5,92000

38 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 443,82000 108,00 47 932,56 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
39 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37 m3 400,28056 3 024,00 1 210 448,41 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB stěny (dl * v * š) : 
1.PP : 

ST.1PP.01 : (13,80)*3,50*0,20 9,66000

-(2,3*3,17)*0,20 -1,45820

ST.1PP.02 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,3*3,26)*0,20 -1,49960

ST.1PP.03 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.1PP.04 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000
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-(1,58*2,45)*0,20 -0,77420

ST.1PP.05 : (12,40)*3,50*0,20 8,68000

ST.1PP.06 : (23,45)*3,64*0,20 17,07160

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*0,20 -4,82800

ST.1PP.07 : (27,40)*3,64*0,20 19,94720

-(4,1*1,8*4)*0,20 -5,90400

ST.1PP.08 : (1,35)*3,50*0,20 0,94500

ST.1PP.09 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,65*1,5+2,9*2,92*2)*0,20 -4,18220

ST.1PP.11 : (2,80)*3,64*0,20 2,03840

-(1,3*0,73)*0,20 -0,18980

ST.1PP.12 : (11,05)*3,64*0,20 8,04440

-(1,35*2,92+2,4*3,4)*0,20 -2,42040

ST.1PP.13 : (6,35)*3,64*0,20 4,62280

Mezisoučet 71,31300

1.NP : 

ST.1NP.01 : (19,85)*4,00*0,20 15,88000

-(1,2*1,8+2,3*3,67)*0,20 -2,12020

ST.1NP.02 : (12,60)*4,00*0,20 10,08000

-(2,3*2,92)*0,20 -1,34320

ST.1NP.03 : (2,80)*4,00*0,20 2,24000

ST.1NP.04 : (2,80)*4,00*0,20 2,24000

-(1,58*2,45)*0,20 -0,77420

ST.1NP.05 : (3,05)*4,00*0,20 2,44000

ST.1NP.06 : (23,45)*4,00*0,20 18,76000

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*0,20 -4,82800

ST.1NP.07 : (27,60)*4,00*0,20 22,08000

-(4,1*1,8*4)*0,20 -5,90400

ST.1NP.08 : (1,15)*4,00*0,20 0,92000

ST.1NP.09 : (12,60)*4,00*0,20 10,08000

-(2,65*1,8+2,9*2,92*2)*0,20 -4,34120

ST.1NP.10 : (1,15)*4,00*0,20 0,92000

ST.1NP.11 : (2,80)*4,00*0,20 2,24000

ST.1NP.12 : (11,25)*4,00*0,20 9,00000

-(2,4*3,76)*0,20 -1,80480

ST.1NP.13 : (6,55)*4,00*0,20 5,24000

ST.1NP.14 : (4,95)*4,00*0,20 3,96000

ST.1NP.15 : (11,70)*4,00*0,20 9,36000

-(3,4*1,8)*0,20 -1,22400

Mezisoučet 93,10040

2.NP : 

ST.2.NP.01 : (19,85)*3,50*0,20 13,89500

-(2,3*3,25)*0,20 -1,49500

ST.2.NP.02 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,3*2,72)*0,20 -1,25120

ST.2.NP.03 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.2.NP.04 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

-(1,58*2,45)*0,20 -0,77420

ST.2.NP.05 : (3,05)*3,50*0,20 2,13500

ST.2.NP.06 : (23,45)*3,50*0,20 16,41500

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*0,20 -4,82800

ST.2.NP.07 : (27,60)*3,50*0,20 19,32000

-(4,1*1,8*4)*0,20 -5,90400

ST.2.NP.08 : (1,15)*3,50*0,20 0,80500

ST.2.NP.09 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,65*1,8+2,9*2,72*2)*0,20 -4,10920

ST.2.NP.10 : (1,15)*3,50*0,20 0,80500

ST.2.NP.11 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.2.NP.12 : (11,25)*3,50*0,20 7,87500

-(2,4*3,26)*0,20 -1,56480

ST.2.NP.13 : (6,55)*3,50*0,20 4,58500

ST.2.NP.14 : (4,95)*3,50*0,20 3,46500

ST.2.NP.15 : (11,70)*3,50*0,20 8,19000

-(3,4*1,8)*0,20 -1,22400

Mezisoučet 79,85960
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3.NP : 

ST.3.NP.01 : (18,35)*3,50*0,20 12,84500

-(2,3*3,17)*0,20 -1,45820

ST.3.NP.02 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,3*2,72)*0,20 -1,25120

ST.3.NP.03 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.3.NP.04 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

-(1,58*2,45)*0,20 -0,77420

ST.3.NP.05 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.3.NP.06 : (23,45)*3,50*0,20 16,41500

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*0,20 -4,82800

ST.3.NP.07 : (27,40)*3,50*0,20 19,18000

-(1,8*1,5*8)*0,20 -4,32000

ST.3.NP.08 : (1,35)*3,50*0,20 0,94500

ST.3.NP.09 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,65*1,5+2,9*2,72*2)*0,20 -3,95020

ST.3.NP.10 : (1,35)*3,50*0,20 0,94500

ST.3.NP.11 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.3.NP.12 : (16,05)*3,50*0,20 11,23500

-(4,8*2,72+2,4*3,26)*0,20 -4,17600

ST.3.NP.13 : (7,60)*3,50*0,20 5,32000

-(0,85*2,72)*0,20 -0,46240

ST.3.NP.14 : (4,75)*3,50*0,20 3,32500

ST.3.NP.15 : (11,25)*3,50*0,20 7,87500

-(3,4*1,5)*0,20 -1,02000

Mezisoučet 81,32480

4.NP : 

atika : (105,80)*0,62*0,20 13,11920

ST.4NP.01 : (13,70)*3,50*0,20 9,59000

-(2,3*3,17)*0,20 -1,45820

ST.4NP.02 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,3*0,7+1,2*0,7)*0,20 -0,49000

ST.4NP.03 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.4NP.04 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

-(1,58*2,45)*0,20 -0,77420

ST.4NP.05 : (2,80)*0,72*0,20 0,40320

Mezisoučet 33,13000

5.NP : 

ST.5NP.01 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,3*3,17)*0,20 -1,45820

ST.5NP.02 : (12,60)*3,50*0,20 8,82000

-(2,3*0,7+1,2*0,7)*0,20 -0,49000

ST.5NP.03 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

ST.5NP.04 : (2,80)*3,50*0,20 1,96000

-(1,58*2,45)*0,20 -0,77420

Mezisoučet 18,83760

6.NP : 

ST.6NP.01 : (12,60)*3,57*0,20 8,99640

-(2,3*3,12)*0,20 -1,43520

ST.6NP.02 : (12,60)*3,57*0,20 8,99640

-(2,3*0,7+1,2*0,7)*0,20 -0,49000

ST.6NP.03 : (2,80)*3,87*0,20 2,16720

ST.6NP.04 : (2,80)*3,57*0,20 1,99920

ST.6NP.05 : (2,80)*1,35*0,20 0,75600

Mezisoučet 20,99000

7.NP : 

atika : (20,06)*0,43*0,20 1,72516

40 311321412RX1 Beton nosných stěn železový C 30/37 XC3, vodostavební 
(dle PD)

m3 72,94164 3 078,00 224 514,37 Vlastní Indiv Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB stěny (dl * v * š) : 
2.PP : 

ST.2PP.01 : (13,94)*3,36*0,20 9,36768

-(1,8*3,03)*0,20 -1,09080
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ST.2PP.02 : (12,60)*3,36*0,20 8,46720

-(1,8*3,12)*0,20 -1,12320

ST.2PP.03 : (2,80)*3,36*0,20 1,88160

ST.2PP.04 : (5,60)*3,360*0,20 3,76320

-(1,58*2,51+2,1*1)*0,20 -1,21316

ST.2PP.05 : (9,60)*3,36*0,30 9,67680

-(2,1*1)*0,30 -0,63000

ST.2PP.06 : (5,85)*3,36*0,30 5,89680

-(2*0,55)*0,30 -0,33000

ST.2PP.07 : (7,30)*3,36*0,30 7,35840

ST.2PP.08 : (1,45)*3,36*0,30 1,46160

ST.2PP.09 : (12,60)*3,36*0,30 12,70080

ST.2PP.10 : (3,55)*3,36*0,20 2,38560

-(1,9*2,76)*0,20 -1,04880

ST.2PP.11 : (14,60)*3,36*0,20 9,81120

ST.2PP.12 : (4,64)*4,33*0,20 4,01824

ST.2PP.13 : (2,80)*1,36*0,20 0,76160

ST.2PP.14 : (1,52)*1,36*0,20 0,41344

ST.2PP.15 : (1,52)*1,36*0,20 0,41344

41 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 4 968,28600 531,00 2 638 159,87 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB stěny - bednění (dl * v * p) : 
2.PP : 

ST.2PP.01 : 

(13,94)*(3,36+0,20)*2 99,25280

-(1,8*3,03)*2 -10,90800

ST.2PP.02 : 

(12,60)*(3,36+0,20)*2 89,71200

-(1,8*3,12)*2 -11,23200

ST.2PP.03 : 

(2,80)*(3,36+0,20)*2 19,93600

ST.2PP.04 : 

(5,60)*(3,36+0,20)*2 39,87200

-(1,58*2,51+2,1*1)*2 -12,13160

ST.2PP.05 : 

(9,60)*(3,36+0,20)*2 68,35200

-(2,1*1)*2 -4,20000

ST.2PP.06 : 

(5,85)*(3,36+0,20)*2 41,65200

-(2*0,55)*2 -2,20000

ST.2PP.07 : 

(7,30)*(3,36+0,20)*2 51,97600

ST.2PP.08 : 

(1,45)*(3,36+0,20)*2 10,32400

ST.2PP.09 : 

(12,60)*(3,36+0,20)*2 89,71200

ST.2PP.10 : 

(3,55)*(3,36+0,20)*2 25,27600

-(1,9*2,76)*2 -10,48800

ST.2PP.11 : 

(14,60)*(3,36+0,20)*2 103,95200

ST.2PP.12 : 

(4,64)*(4,33+0,20)*2 42,03840

ST.2PP.13 : 

(2,80)*(1,36+0,20)*2 8,73600

ST.2PP.14 : 

(1,52)*(1,36+0,20)*2 4,74240

ST.2PP.15 : 

(1,52)*(1,36+0,20)*2 4,74240

Mezisoučet 649,11640

1.PP : 

ST.1PP.01 : 

(13,80)*(3,50+0,20)*2 102,12000

-(2,3*3,17)*2 -14,58200

ST.1PP.02 : 
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Cen. 

soustava 
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Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,3*3,26)*2 -14,99600

ST.1PP.03 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.1PP.04 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

-(1,58*2,45)*2 -7,74200

ST.1PP.05 : 

(12,40)*(3,50+0,20)*2 91,76000

ST.1PP.06 : 

(23,45)*(3,64+0,20)*2 180,09600

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*2 -48,28000

ST.1PP.07 : 

(27,40)*(3,64+0,20)*2 210,43200

-(4,1*1,8*4)*2 -59,04000

ST.1PP.08 : 

(1,35)*(3,50+0,20)*2 9,99000

ST.1PP.09 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,65*1,5+2,9*2,92*2)*2 -41,82200

ST.1PP.11 : 

(2,80)*(3,64+0,20)*2 21,50400

-(1,3*0,73)*2 -1,89800

ST.1PP.12 : 

(11,05)*(3,64+0,20)*2 84,86400

-(1,35*2,92+2,4*3,4)*2 -24,20400

ST.1PP.13 : 

(6,35)*(3,64+0,20)*2 48,76800

Mezisoučet 764,89000

1.NP : 

ST.1NP.01 : 

(19,85)*(4,00+0,20)*2 166,74000

-(1,2*1,8+2,3*3,67)*2 -21,20200

ST.1NP.02 : 

(12,60)*(4,00+0,20)*2 105,84000

-(2,3*2,92)*2 -13,43200

ST.1NP.03 : 

(2,80)*(4,00+0,20)*2 23,52000

ST.1NP.04 : 

(2,80)*(4,00+0,20)*2 23,52000

-(1,58*2,45)*2 -7,74200

ST.1NP.05 : 

(3,05)*(4,00+0,20)*2 25,62000

ST.1NP.06 : 

(23,45)*(4,00+0,20)*2 196,98000

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*2 -48,28000

ST.1NP.07 : 

(27,60)*(4,00+0,20)*2 231,84000

-(4,1*1,8*4)*2 -59,04000

ST.1NP.08 : 

(1,15)*(4,00+0,20)*2 9,66000

ST.1NP.09 : 

(12,60)*(4,00+0,20)*2 105,84000

-(2,65*1,8+2,9*2,92*2)*2 -43,41200

ST.1NP.10 : 

(1,15)*(4,00+0,20)*2 9,66000

ST.1NP.11 : 

(2,80)*(4,00+0,20)*2 23,52000

ST.1NP.12 : 

(11,25)*(4,00+0,20)*2 94,50000

-(2,4*3,76)*2 -18,04800

ST.1NP.13 : 

(6,55)*(4,00+0,20)*2 55,02000

ST.1NP.14 : 

(4,95)*(4,00+0,20)*2 41,58000
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ST.1NP.15 : 

(11,70)*(4,00+0,20)*2 98,28000

-(3,4*1,8)*2 -12,24000

Mezisoučet 988,72400

2.NP : 

ST.2.NP.01 : 

(19,85)*(3,50+0,20)*2 146,89000

-(2,3*3,25)*2 -14,95000

ST.2.NP.02 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,3*2,72)*2 -12,51200

ST.2.NP.03 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.2.NP.04 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

-(1,58*2,45)*2 -7,74200

ST.2.NP.05 : 

(3,05)*(3,50+0,20)*2 22,57000

ST.2.NP.06 : 

(23,45)*(3,50+0,20)*2 173,53000

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*2 -48,28000

ST.2.NP.07 : 

(27,60)*(3,50+0,20)*2 204,24000

-(4,1*1,8*4)*2 -59,04000

ST.2.NP.08 : 

(1,15)*(3,50+0,20)*2 8,51000

ST.2.NP.09 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,65*1,8+2,9*2,72*2)*2 -41,09200

ST.2.NP.10 : 

(1,15)*(3,50+0,20)*2 8,51000

ST.2.NP.11 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.2.NP.12 : 

(11,25)*(3,50+0,20)*2 83,25000

-(2,4*3,26)*2 -15,64800

ST.2.NP.13 : 

(6,55)*(3,50+0,20)*2 48,47000

ST.2.NP.14 : 

(4,95)*(3,50+0,20)*2 36,63000

ST.2.NP.15 : 

(11,70)*(3,50+0,20)*2 86,58000

-(3,4*1,8)*2 -12,24000

Mezisoučet 856,31600

3.NP : 

ST.3.NP.01 : 

(18,35)*(3,50+0,20)*2 135,79000

-(2,3*3,17)*2 -14,58200

ST.3.NP.02 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,3*2,72)*2 -12,51200

ST.3.NP.03 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.3.NP.04 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

-(1,58*2,45)*2 -7,74200

ST.3.NP.05 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.3.NP.06 : 

(23,45)*(3,50+0,20)*2 173,53000

-(3*1,7*2+4,1*1,7*2)*2 -48,28000

ST.3.NP.07 : 

(27,40)*(3,50+0,20)*2 202,76000

-(1,8*1,5*8)*2 -43,20000

ST.3.NP.08 : 
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(1,35)*(3,50+0,20)*2 9,99000

ST.3.NP.09 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,65*1,5+2,9*2,72*2)*2 -39,50200

ST.3.NP.10 : 

(1,35)*(3,50+0,20)*2 9,99000

ST.3.NP.11 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.3.NP.12 : 

(16,05)*(3,50+0,20)*2 118,77000

-(4,8*2,72+2,4*3,26)*2 -41,76000

ST.3.NP.13 : 

(7,60)*(3,50+0,20)*2 56,24000

-(0,85*2,72)*2 -4,62400

ST.3.NP.14 : 

(4,75)*(3,50+0,20)*2 35,15000

ST.3.NP.15 : 

(11,25)*(3,50+0,20)*2 83,25000

-(3,4*1,5)*2 -10,20000

Mezisoučet 872,42800

4.NP : 

atika : 

(105,80)*(0,62+0,20)*2 173,51200

ST.4NP.01 : 

(13,70)*(3,50+0,20)*2 101,38000

-(2,3*3,17)*2 -14,58200

ST.4NP.02 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,3*0,7+1,2*0,7)*2 -4,90000

ST.4NP.03 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.4NP.04 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

-(1,58*2,45)*2 -7,74200

ST.4NP.05 : 

(2,80)*(0,72+0,20)*2 5,15200

Mezisoučet 387,50000

5.NP : 

ST.5NP.01 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,3*3,17)*2 -14,58200

ST.5NP.02 : 

(12,60)*(3,50+0,20)*2 93,24000

-(2,3*0,7+1,2*0,7)*2 -4,90000

ST.5NP.03 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

ST.5NP.04 : 

(2,80)*(3,50+0,20)*2 20,72000

-(1,58*2,45)*2 -7,74200

Mezisoučet 200,69600

6.NP : 

ST.6NP.01 : 

(12,60)*(3,57+0,20)*2 95,00400

-(2,3*3,12)*2 -14,35200

ST.6NP.02 : 

(12,60)*(3,57+0,20)*2 95,00400

-(2,3*0,7+1,2*0,7)*2 -4,90000

ST.6NP.03 : 

(2,80)*(3,87+0,20)*2 22,79200

ST.6NP.04 : 

(2,80)*(3,57+0,20)*2 21,11200

ST.6NP.05 : 

(2,80)*(1,35+0,20)*2 8,68000

Mezisoučet 223,34000

7.NP : 
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atika : 

(20,06)*(0,43+0,20)*2 25,27560

Mezisoučet 25,27560

42 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 4 968,28500 108,00 536 574,78 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
43 341351902R00 Bednění otvoru stěn plochy do 1,0 m2 kus 4,00000 1 687,50 6 750,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB stěny - bednění (dl * v * p) : 
1.PP : 

ST.1PP.11 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

4.NP : 

ST.4NP.02 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

5.NP : 

ST.5NP.02 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

6.NP : 

ST.6NP.02 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

44 341351903R00 Bednění otvoru stěn plochy do 2,25 m2 kus 15,00000 2 475,00 37 125,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB stěny - bednění (dl * v * p) : 
2.PP : 

ST.2PP.05 : 

1 1,00000

ST.2PP.06 : 

1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

1.NP : 

ST.1NP.01 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

3.NP : 

ST.3.NP.07 : 

8 8,00000

ST.3.NP.13 : 

1 1,00000

Mezisoučet 9,00000

4.NP : 

ST.4NP.02 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

5.NP : 

ST.5NP.02 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

6.NP : 

ST.6NP.02 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

45 341351905R00 Bednění otvoru stěn plochy do 9,0 m2 kus 71,00000 4 410,00 313 110,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB stěny - bednění (dl * v * p) : 
2.PP : 

ST.2PP.01 : 

1 1,00000

ST.2PP.02 : 

1 1,00000

ST.2PP.04 : 

2 2,00000
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ST.2PP.10 : 

1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

1.PP : 

ST.1PP.01 : 

1 1,00000

ST.1PP.02 : 

1 1,00000

ST.1PP.04 : 

1 1,00000

ST.1PP.06 : 

4 4,00000

ST.1PP.07 : 

4 4,00000

ST.1PP.09 : 

1 1,00000

2 2,00000

ST.1PP.12 : 

1 1,00000

1 1,00000

Mezisoučet 16,00000

1.NP : 

ST.1NP.01 : 

1 1,00000

ST.1NP.02 : 

1 1,00000

ST.1NP.04 : 

1 1,00000

ST.1NP.06 : 

4 4,00000

ST.1NP.07 : 

4 4,00000

ST.1NP.09 : 

1 1,00000

2 2,00000

ST.1NP.12 : 

1 1,00000

ST.1NP.15 : 

1 1,00000

Mezisoučet 16,00000

2.NP : 

ST.2.NP.01 : 

1 1,00000

ST.2.NP.02 : 

1 1,00000

ST.2.NP.04 : 

1 1,00000

ST.2.NP.06 : 

4 4,00000

ST.2.NP.07 : 

4 4,00000

ST.2.NP.09 : 

1 1,00000

2 2,00000

ST.2.NP.12 : 

1 1,00000

ST.2.NP.15 : 

1 1,00000

Mezisoučet 16,00000

3.NP : 

ST.3.NP.01 : 

1 1,00000

ST.3.NP.02 : 

1 1,00000

ST.3.NP.04 : 
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1 1,00000

ST.3.NP.06 : 

4 4,00000

ST.3.NP.09 : 

1 1,00000

2 2,00000

ST.3.NP.12 : 

2 2,00000

ST.3.NP.15 : 

1 1,00000

Mezisoučet 13,00000

4.NP : 

ST.4NP.01 : 

1 1,00000

ST.4NP.04 : 

1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

5.NP : 

ST.5NP.01 : 

1 1,00000

ST.5NP.04 : 

1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

6.NP : 

ST.6NP.01 : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

46 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 65,85000 24 750,00 1 629 787,50 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-111, D1.01.2-114, D1.01.2-117,D1.01.2-

120,D1.01.2-123,D1.01.2-126,D1.01.2-129,D1.01.2-132 : 
ŽB stěny - výztuž (m) : 
2PP : 12600/1000 12,60000

1PP : 13000/1000 13,00000

1NP : 13000/1000 13,00000

2NP : 10500/1000 10,50000

3NP : 10450/1000 10,45000

4NP : 2300/1000 2,30000

5NP : 2050/1000 2,05000

6NP : 1950/1000 1,95000

47 347015133RX5 Provizorní SDK zástěna - montáž a demontáž 30 minut 
DP1

m2 16,10000 585,00 9 418,50 Vlastní Indiv Práce

provizorní příčka : 
2,3*3,5*2 16,10000

48 342248109R00 Příčky z keramických příčkovek P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 20,86400 488,40 10 189,98 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

2NP : 

(1*3,26+0,5*3,26)*2 9,78000

3NP : 

(1,2*3,26+0,5*3,26)*2 11,08400

49 317168111R00 Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm kus 2,00000 193,20 386,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

Díl: 34 Stěny a příčky 4 401 733,73
50 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25

m2 32,20800 914,40 29 451,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-104, D1.01.2-105, D1.01.2-106 : 

ŽB stěny tvarovky (dl * v) : 
1.PP : 

ztr 200 : (2,20)*3,64 8,00800

1.NP : 

ztr 200 : (2,20)*4,00 8,80000

2.NP : 

ztr 200 : (2,20)*3,50 7,70000

3.NP : 

ztr 200 : (2,20)*3,50 7,70000

51 342013124RT1 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 
impregnovaná 12,5mm izolace tloušťky 40 mm

m2 60,20200 1 050,00 63 212,10 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
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2.PP : 

(0,4*4)*3,5 5,60000

1.PP : 

(0,4*4+1,0+2,85+1,9+1,75)*3,5 31,85000

-(0,8*2,02*3) -4,84800

1.NP : 

(0,4*5)*4 8,00000

2.NP : 

(0,4*8)*3,5 11,20000

3.NP : 

(0,4*6)*3,5 8,40000

52 342013322RX3 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 
impregnovaná 12,5mm tloušťka izolace 75 mm

m2 1 735,84900 1 090,00 1 892 075,41 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

2.PP : 

(2,55+0,70+2,05+3,6+2,6+1,2+5,15+12,15+1,1*2+3,6+4,1

+4,9+5,05)*3,5

174,47500

-(1,55*2,02+1,0*2,02*4+0,9*2,02*2+0,8*2,02*2) -18,07900

1.PP : 

(0,7+6,4+2,6+2,5+1,23+3,9+2,4+3,3+0,4+6,3+5,7*2+3,45*

4+7,6+5,3+7,25+0,75+5,5+0,6+5,1+0,6+5,75+2,85+2,8+1,

65+3,7+2,9+1,6+2,4)*3,5

389,48000

-

(1,2*2,65*4+1,2*2,02*5+1,0*2,02*2+0,9*2,02*6+0,8*2,02+

2,4*2,6+2,9*2,8+1,6*2,6+2,4*2,6)

-66,16400

1.NP : 

(4,6+3,0+1,5+5,2+1,2+6,9+0,7+2,7+4,1+6,1+5,8+1,5*2+1,

9+1,67+5,9+5,8*2+0,8*2+2,2*2+5,9+1,9+1,7+4,5+1,6+5,0

+0,6+2,7*2+1,4*2+3,4*2+3,1*2+0,8*2+4,8+0,6)*4

485,08000

-(1,3*2,02*8+1,2*2,02*2+1,0*2,02*4+0,9*2,02+0,8*2,02*9) -50,29800

2.NP : 

(4,6+3,0+1,5+5,2+1,1+0,8+1,2+0,8+5,1+4,5+5,0+4,5*2+6,

5+2,4*2+3,95+6,75+4,45+8,6+1,65+1,25+5,9+2,4+1,6+0,3

5+1,1+11,7+0,55+2,4*4+5,7*4+11,5+0,55)*3,5

517,30000

-

(1,3*2,02*8+1,2*2,02*2+1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02*9+

2,65*2,6+2,0*1,4)

-55,74600

3.NP : 

(4,35+3,0+1,5+5,15*2+0,6+3,4+4,7+1,9+2,6+0,35+3,2+0,9

5+4,65+0,65+0,6+1,15+2,65*2+2,15*2+3,2+2,0+0,75+4,88

+0,6+3,85+0,6+0,4+5,0)*3,5

261,73000

(1,55*2+1,68+2,75+0,5+7,4+0,6+2,7*2+10,4+3,38*2+4,8+

0,6+1,4*2)*3,5

163,76500

-

(1,3*2,02*8+1,2*2,02*3+1,0*2,02+0,9*2,02*3+0,8*2,02*10

+2,65*2,6*2)

-65,69400

53 342013322RX5 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 
impregnovaná 12,5mm z vnější strany opláštěno deskami 
do vnějšího prostředí, vč. vybourání po dokončení D2

m2 50,60000 1 360,00 68 816,00 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-111, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
6NP : 

2,3*22 50,60000

54 347015226R00 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 100mm desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 3,15000 864,00 2 721,60 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-105, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
1.PP : 

0,9*3,5 3,15000

55 342262411RS4 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 62,42500 1 314,00 82 026,45 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-106, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
1.NP : 

(4,2+0,75*2+0,6*2)*4 27,60000

3.NP : 

(1,0*2+2,15+3,4+0,6*4)*3,5 34,82500

56 342262113RX4 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 250 mm desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm

m2 210,97500 1 368,00 288 613,80 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
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1.PP : 

(0,9*2)*3,5 6,30000

1.NP : 

(5,8+2,0*2+2,95*3+2,85*2)*4 97,40000

2.NP : 

(4,95+2,65+3,25)*3,5 37,97500

3.NP : 

(2,6+2,85+2,75+2,95*2+2,85*2)*3,5 69,30000

57 342262113RX5 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 300 mm desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm

m2 25,90000 1 458,00 37 762,20 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

2.PP : 

1,0*3,5 3,50000

1.PP : 

2,05*3,5 7,17500

2.NP : 

(1,15+1,6*2)*3,5 15,22500

58 342017224RX1 Příčka inst.tl.>205,2x ocel.kce,2xoplášť., protipožární 
impregnovaná tl.12,5mm TI 2x60mm

m2 301,51200 1 510,00 455 283,12 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

1.PP : 

(1,8*2+5,55*2+5,65+2,75+3,0)*3,5 91,35000

-(0,9*2,02) -1,81800

1.NP : 

(2,9+1,75+5,75)*4,0 41,60000

2.NP : 

(2,9+3,5+2,55+4,83+3,7*2+5,75)*3,5 94,25500

3.NP : 

(2,7+3,0+5,15*2+5,75)*3,5 76,12500

59 347010000RXI1 Předstěna SDK,tl.75 mm,ocel.kce jednoduchá, 2x12,5mm, 
tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná

m2 2,03000 738,00 1 498,14 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
2.PP : 

(0,23+0,35)*3,5 2,03000

60 347010000RXI2 Předstěna SDK,tl.100 mm,ocel.kce jednoduchá, 
2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná

m2 1 506,95000 801,00 1 207 066,95 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

2.PP : 

(4,9+7,1)*3,5 42,00000

-(1,8*2,55) -4,59000

1.PP : 

(0,4+0,45*3+0,6*2+0,75+1,1+0,3+0,5*5+0,6*8+0,8*2+6,35

+3,95+24,45+1,15+0,6+0,45+5,6+0,35+23,26+5,9+5,9+1,6

5*2+1,8+2,7+2,4+4,05+0,65)*3,5

374,01000

-(2,65*1,5+4,1*1,8*4+4,1*1,7*2+3,0*1,7*2) -57,63500

1.NP : 

(13,8+0,4+0,9*5+0,75*3+0,25+0,8*2+32,15+0,95+5,8+23,

26+6,10+6,0+4,55+2,8+4,7+11,3+1,05+0,45+0,35+0,3+0,2

5*2+0,4+0,3*2+1,8*2+3,3*2+2,4)*4

546,64000

-

(2,3*2,1+1,2*1,8+3,4*1,8+2,65*1,8+4,1*1,8*4+3,0*1,7*2+4,

1*1,7*2+1,8*1,6*2+3,3*1,6*2+2,4*2,8)

-94,58000

2.NP : 

(2,57+4,6+11,3+0,8*2+0,5+31,6+0,95+5,8+23,11+6,1+2,7

5+13,8+0,9*4+0,25*8+0,75+0,95+0,4+0,15*4+0,55*2)*3,5

399,28000

-

(3,4*1,8+2,65*1,8+4,1*1,8*4+3,0*1,7*2+4,1*1,7*2+2,3*2,6)

-70,53000

3.NP : 

(2,35+4,5+10,65+1,0+0,8+31,9+6,75+23,11+6,1+2,75+13,

8+0,9*2+0,6+1,15+0,48+0,4*10+0,3*4+0,6*8+0,5*4+1,75)*

3,5

425,21500
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-

(3,4*1,5+2,65*2,6+1,8*1,5*8+3,0*1,7*2+4,1*1,7*2+2,3*2,6)

-63,71000

4.NP : 

(0,48*2)*3,5 3,36000

5.NP : 

(0,48*2)*3,5 3,36000

6.NP : 

(0,48+0,35*2)*3,5 4,13000

61 347010000RXI3 Předstěna SDK,tl.150 mm,ocel.kce jednoduchá, 
2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná

m2 55,22500 828,00 45 726,30 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

2.PP : 

2,95*3,5 : 

1.NP : 

(0,7+3,35)*4 : 

2.NP : 

(0,8+3,35)*3,5 : 

3.NP : 

(0,7+3,35)*3,5 : 

55,225 55,22500

62 347010000RXI4 Předstěna SDK,tl.200 mm,ocel.kce jednoduchá, 
2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná

m2 21,52500 864,00 18 597,60 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

1.PP : 

1,6*3,5 : 

2.NP : 

4,55*3,5 : 

21,525 21,52500

63 347010000RXI5 Předstěna SDK,tl.250 mm,ocel.kce jednoduchá, 
2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná

m2 2,45000 918,00 2 249,10 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-105, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
1.PP : 

0,7*3,5 : 

2,45 2,45000

64 34709108RA1 Vyztužení SDK příček pro zavěšení horních skříněk v 
systému SDK kce dle pozn. A

m 247,17000 288,00 71 184,96 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

1.PP : 

(3,61+3,8+0,93+2,45+0,69+1,96+2,26+0,74+0,69+2,4*3+0

,8+0,68+2,13+0,8+3,0+2,15+0,58*2+2,1+3,0+0,8)

40,95000

1.NP : 

(1,98+0,75+2,75+2,35+0,75+2,16*2+0,75+2,1+3,58+1,77+

0,75+1,77+3,58+2,11+0,75+1,41+5,44+0,84+0,75+4,18*2

+0,75*2+5,45)

53,81000

2.NP : 

(1,51+2,73+2,35+2,92+0,7*2+2,18+3,31*4+0,75*3+2,38+2

,7+3,4*8)

60,86000

3.NP : 

(1,51+2,73+2,35+2,8+2,51+0,69*10+5,31*2+3,6+1,83*2+3

,6*2+1,86+1,93+5,44*2)

58,55000

33 33,00000

65 34709108RA2 Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel v systému SDK 
kce dle pozn. Ah

kus 53,00000 990,00 52 470,00 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D. D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-

203,, D.1.01.1-204 : 
2.PP : 

3 3,00000

1.PP : 

2 2,00000

1.NP : 

13 13,00000

2.NP : 

17 17,00000
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3.NP : 

18 18,00000

66 347X701 D+M zřízení doběhu příčky k oknu (dle detailu D1.01.01-
701), včetně pomocných prací, doplňků dle PD

soubor 9,00000 1 521,00 13 689,00 Vlastní Indiv Práce

1PP : 1 1,00000

1NP : 4 4,00000

2NP : 4 4,00000

3NP : 0

67 347X702 D+M vedení mediplynů v SDK příčce (dle detailu D1.01.01-
702), včetně pomocných prací, doplňků dle PD

soubor 41,00000 1 690,00 69 290,00 Vlastní Indiv Práce

1PP - dl. 2,3m : 10 10,00000

1NP - dl. 2,8m : 10 10,00000

2NP - dl. 2,3m : 11 11,00000

3NP - dl. 2,3m : 10 10,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 140 954,65
68 411321515RX1 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC1 (dle PD) m3 641,69518 2 934,00 1 882 733,66 Vlastní Indiv Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB strop (pl * v) - otvory (dl * š * v) : 
2.PP : 

(254,60)*0,24 61,10400

-(2,7*2,4+3,0*2,4+1,0*2,6)*0,24 -3,90720

(4,68)*0,08 0,37440

1.PP : 

(619,67)*0,24 148,72080

-(3,3*2,4+3,7*2,4+3,0*2,4+1,0*2,6)*0,24 -6,38400

(4,56)*0,08 0,36480

1.NP : 

(620,65)*0,24 148,95600

-(3,32*2,4+3,32*2,4+3,0*2,4+1,0*2,4)*0,24 -6,12864

(4,31+4,31)*0,08 0,68960

2.NP : 

(619,65)*0,24 148,71600

-(3,32*2,4+3,19*2,4+3,0*2,4+1,0*2,4)*0,24 -6,05376

(4,31+4,31)*0,08 0,68960

3.NP : 

(609,42)*0,24 146,26080

-(3,32*2,4+3,0*2,4+0,65*1,57)*0,24 -3,88524

(4,56+4,56)*0,08 0,72960

4.NP : 

(4,70*2,80)*0,24 3,15840

5.NP : 

(4,70*2,80)*0,24 3,15840

6.NP : 

(12,60*2,80)*0,15 5,29200

-(0,66*0,81+0,66*0,81)*0,15 -0,16038

69 411351903RX1 Bednění prostupu stropů kruhových a obdelníkových kus 300,00000 315,00 94 500,00 Vlastní Indiv Práce
70 411321515RX2 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF1 (dle PD) m3 9,60300 2 934,00 28 175,20 Vlastní Indiv Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB strop - markýza (pl * v) - otvory (dl * š * v) : 
1.PP : 

(13,00)*0,22 : 

3.PP : 

(35,65)*0,16 : 

4.NP : 

(2,80)*1,10*0,16 : 

6.NP : 

(2,60)*1,05*0,20 : 

9,603 9,60300

71 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm

m2 2 785,59000 423,00 1 178 304,57 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB strop - bednění (pl) - otvory (dl * š) : 
2.PP : (254,60) 254,60000

1.PP : (619,67) 619,67000

1.NP : (620,65) 620,65000
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2.NP : (619,65) 619,65000

3.NP : (609,42) 609,42000

4.NP : (4,70*2,80) 13,16000

5.NP : (4,70*2,80) 13,16000

6.NP : (12,60*2,80) 35,28000

72 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 2 785,59000 108,00 300 843,72 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
73 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 807,78000 220,50 178 115,49 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB strop - bednění (pl) - otvory (dl * š) : 
2.PP : (70,70) 70,70000

2*(2,7+2,4+3,0+2,4+1,0+2,6) 28,20000

1.PP : (125,60) 125,60000

2*(3,3+2,4+3,7+2,4+3,0+2,4+1,0+2,6) 41,60000

1.NP : (125,20) 125,20000

2*(3,32+2,4+3,32+2,4+3,0+2,4+1,0+2,4) 40,48000

2.NP : (125,20) 125,20000

2*(3,32+2,4+3,19+2,4+3,0+2,4+1,0+2,4) 40,22000

3.NP : (123,10) 123,10000

2*(3,32+2,4+3,0+2,4+0,65+1,57) 26,68000

4.NP : (4,70*2+2,80*2) 15,00000

5.NP : (4,70*2+2,80*2) 15,00000

6.NP : (12,60*2+2,80*2) 30,80000

74 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 807,78000 31,50 25 445,07 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
75 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 92,19000 24 750,00 2 281 702,50 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-112, D1.01.2-115, D1.01.2-118,D1.01.2-

121,D1.01.2-124,D1.01.2-127,D1.01.2-130,D1.01.2-133 : 
ŽB strop - výztuž : 
2PP : 24,3 24,30000

1PP : 18,25 18,25000

1NP : 16,85 16,85000

2NP : 17,2 17,20000

3NP : 14,25 14,25000

4NP : 0,3 0,30000

5NP : 0,24 0,24000

6NP : 0,8 0,80000

76 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 12,06000 24 750,00 298 485,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-112, D1.01.2-115, D1.01.2-118,D1.01.2-

121,D1.01.2-124,D1.01.2-127,D1.01.2-130,D1.01.2-133 : 
ŽB strop - výztuž : 
2PP : 1,1 1,10000

1PP : 2,8 2,80000

1NP : 2,75 2,75000

2NP : 2,75 2,75000

3NP : 2,4 2,40000

4NP : 0,06 0,06000

5NP : 0,06 0,06000

6NP : 0,14 0,14000

77 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 29,71400 3 523,50 104 697,28 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB schodiště a podesta (obj) : 
2.PP : 

(2,40) : 

(1,47)*2,40*0,18 : 

1.PP : 

(2,40)+(2,40) : 

(1,32)*2,40*0,18+(1,50)*2,40*0,18 : 

1.NP : 

(2,40)+(2,40) : 

(1,22)*2,40*0,18+(1,32)*2,40*0,18 : 

2.NP : 

(2,40)+(2,40) : 

(1,22)*2,40*0,18+(1,32)*2,40*0,18 : 

3.NP : 

(2,40) : 

(1,22)*2,40*0,18 : 
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4.NP : 

(2,40) : 

(1,32)*2,40*0,18 : 

5.NP : 

(2,40) : 

(1,32)*2,40*0,18 : 

29,714 29,71400

78 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 112,75200 1 215,00 136 993,68 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB schodiště a podesty - bednění (dl * š) : 
2.PP : 

(3,00+3,00)*1,50 : 

(1,47)*2,40+(2,40)*0,50 : 

1.PP : 

(1,32)*2,40+(2,40)*0,50+(1,50)*2,40+(2,40)*0,50 : 

1.NP : 

(1,22)*2,40+(2,40)*0,50+(1,32)*2,40+(2,40)*0,50 : 

2.NP : 

(4,00+4,00)*1,50+(4,00+4,00)*1,50 : 

(1,22)*2,40+(2,40)*0,50+(1,32)*2,40+(2,40)*0,50 : 

3.NP : 

(4,00+4,00)*1,50 : 

(1,22)*2,40+(2,40)*0,50 : 

4.NP : 

(4,00+4,00)*1,50 : 

(1,32)*2,40+(2,40)*0,50 : 

5.NP : 

(4,00+4,00)*1,50 : 

(1,32)*2,40+(2,40)*0,50 : 

112,752 112,75200

79 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 112,75200 135,00 15 221,52 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
80 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 186,48000 531,00 99 020,88 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-103, D1.01.2-102, D1.01.2-104, D1.01.2-105, 

D1.01.2-106, D1.01.2-107, D1.01.2-108, D1.01.2-109 : 
ŽB schodiště - bednění (dl * š) : 
2.PP : 

(1,20*20)*(0,50+0,20) : 

1.PP : 

(1,20*22)*(0,50+0,20)+(1,20*22)*(0,50+0,20) : 

1.NP : 

(1,20*24)*(0,50+0,20)+(1,20*24)*(0,50+0,20) : 

2.NP : 

(1,20*22)*(0,50+0,20)+(1,20*22)*(0,50+0,20) : 

3.NP : 

(1,20*22)*(0,50+0,20) : 

4.NP : 

(1,20*22)*(0,50+0,20) : 

5.NP : 

(1,20*22)*(0,50+0,20) : 

186,48 186,48000

81 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 186,48000 72,00 13 426,56 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
82 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 3,29000 24 750,00 81 427,50 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D1.01.2-113, D1.01.2-116, D1.01.2-119,D1.01.2-

122,D1.01.2-125,D1.01.2-128,D1.01.2-131 : 
ŽB schodiště - výztuž (m) : 
2PP : 0,34 0,34000

1PP : 0,65 0,65000

1NP : 0,7 0,70000

2NP : 0,64 0,64000

3NP+4NP+5NP : 0,32+0,32+0,32 0,96000

83 416026126R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm m2 1 413,03900 610,00 861 953,79 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 10,67+2,4*0,34 11,48600
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N-01.01 - ZÁDVEŘÍ : 8,79 8,79000

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

N-01.03 - ČEKÁRNA : 88,69 88,69000

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 
14,28+3,95*0,1

14,67500

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 10,58+3,15*0,1 10,89500

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 10,07+3,40*0,1 10,41000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 10,8+5,40*0,1 11,34000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 10,8+5,40*0,1 11,34000

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 
12,42+4,55*0,1

12,87500

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 16,4+5,00*0,1 16,90000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 14,71+6,20*0,1 15,33000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 14,71+6,20*0,1 15,33000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 16,42+5,00*0,1 16,92000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11+2,40*0,34 11,81600

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,23+2,40*0,34 7,04600

N-1.01 - CHODBA : 72,46 72,46000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 12,62+3,35*0,1 12,95500

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 19,33+4,88*0,1 19,81800

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 
16,63+(1,98*2+0,15*2)*0,1

17,05600

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 19,33+4,88*0,1 19,81800

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 12,62+2,35*0,1 12,85500

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 17,23+4,55*0,1 17,68500

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 19,27+4,95*0,1 19,76500

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 19,35+4,95*0,1 19,84500

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 17,25+4,55*0,1 17,70500

N-1.31 - DMZ : 11,86 11,86000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 14+5,25*0,1 14,52500

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11+2,40*0,34 11,81600

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,23+2,40*0,34 7,04600

N-2.01 - CHODBA : 73,27 73,27000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 52,05 52,05000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,07 24,07000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,36 8,36000

N-2.05 - DMZ : 10,64+3,20*0,1 10,96000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 17,78+6,83*0,1 18,46300

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 16,68+5,83*0,1 17,26300

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 16,68+5,83*0,1 17,26300

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 12,19+2,68*0,1 12,45800

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 24,32+5,60*0,1 24,88000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 23,9+5,60*0,1 24,46000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 23,9+5,60*0,1 24,46000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 24,35+5,60*0,1 24,91000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 14+5,25*0,1 14,52500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11+2,40*0,34 11,81600

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,23+2,40*0,34 7,04600

N-3.01 - CHODBA : 69,97 69,97000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,31 50,31000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,06 17,06000

N-3.04 - DMZ : 10,52+(3,85+0,15)*0,1 10,92000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 13,41+4,10*0,1 13,82000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 11,29+4,10*0,1 11,70000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 11,29+4,10*0,1 11,70000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 13,14+4,10*0,1 13,55000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 15,56+4,10*0,1 15,97000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 17,23+4,55*0,1 17,68500

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 19,59+4,55*0,1 20,04500

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 19,59+4,55*0,1 20,04500

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 17,25+4,55*0,1 17,70500

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000
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N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 12,81+4,55*0,1 13,26500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11+2,40*0,34 11,81600

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 17,58 17,58000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11+2,40*0,34 11,81600

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11+2,40*0,34 11,81600

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 21,79 21,79000

84 416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 203,20000 630,00 128 016,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 4,97 4,97000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,48 9,48000

N-01.12 - SPRCHA : 2,39 2,39000

N-01.13 - WC : 1,35 1,35000

N-01.14 - WC : 1,35 1,35000

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,86 4,86000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,56 7,56000

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,59 2,59000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,51 1,51000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,55 2,55000

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,55 2,55000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,55 2,55000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,71 2,71000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 10,35 10,35000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,25 2,25000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,65 1,65000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,71 8,71000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,31 11,31000

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000
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N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 1,95 1,95000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,07 9,07000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,76 9,76000

85 416026128RP1 Příplatek SDK podhledy - napojení na jiný druhu podhledu m 718,43000 198,00 142 249,14 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-01.03 - ČEKÁRNA : 68,11 68,11000

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 7,25 7,25000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 10,81 10,81000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 12,01 12,01000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 10,81 10,81000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 10,81 10,81000

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 14,41 14,41000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 14,41 14,41000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 10,81 10,81000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 10,81 10,81000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 14,41 14,41000

N-1.01 - CHODBA : 65,41 65,41000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 7,81 7,81000

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 10,81 10,81000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 11,4 11,40000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 10,81 10,81000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 7,81 7,81000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 13,21 13,21000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 12,01 12,01000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 12,01 12,01000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 13,21 13,21000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 13,21 13,21000

N-2.01 - CHODBA : 72,61 72,61000

N-2.05 - DMZ : 8,81 8,81000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 10,81 10,81000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 8,41 8,41000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 8,41 8,41000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 7,81 7,81000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 9,61 9,61000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 9,61 9,61000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 9,61 9,61000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 9,61 9,61000

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 13,21 13,21000

N-3.01 - CHODBA : 75,02 75,02000

N-3.04 - DMZ : 0,85 0,85000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 10,81 10,81000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 6,61 6,61000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 6,61 6,61000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 10,81 10,81000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 10,81 10,81000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 13,21 13,21000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 13,21 13,21000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 13,21 13,21000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 13,21 13,21000

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 13,21 13,21000

86 416093149RX1 D+M požární kastlík SDK, dvoustranný rozměru 
800/400mm,požární odolnost 45 min 1x opl. deska 
tl.15mm, TI 60mm, včetně roštu, pomocných kcí, dle PD

m 9,60000 1 125,00 10 800,00 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
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D2-S1 : 

1PP-3NP : 4*2,4 9,60000

87 416093112R00 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm m2 19,35500 8 055,00 155 904,53 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
1PP : 

N-1.04 : 3,95*0,1 0,39500

N-1.05 : 3,15*0,1 0,31500

N-1.06 : 3,4*0,1 0,34000

N-1.07 : 5,4*0,1 0,54000

N-1.09 : 5,4*0,1 0,54000

N-1.10 : 4,55*0,1 0,45500

N-1.15 : 5,05*0,1 0,50500

N-1.16 : 6,2*0,1 0,62000

N-1.17 : 6,2*0,1 0,62000

N-1.18 : 5,05*0,1 0,50500

Mezisoučet 4,83500

1NP : 

N-1.33 : 5,25*0,1 0,52500

N-1.07 : 3,35*0,1 0,33500

N-1.10 : 4,875*0,1 0,48750

N-1.12 : 1,975*0,1*2 0,39500

N-1.13 : 4,875*0,1 0,48750

N-1.15 : 3,35*0,1 0,33500

N-1.19 : 4,55*0,1 0,45500

N-1.22 : 4,95*0,1 0,49500

N-1.25 : 4,95*0,1 0,49500

N-1.28 : 4,55*0,1 0,45500

Mezisoučet 4,46500

2NP : 

N-2.05 : 3,8*0,1 0,38000

N-2.06 : 6,825*0,1 0,68250

N-2.10 : 5,825*0,1 0,58250

N-2.13 : 5,825*0,1 0,58250

N-2.18 : 2,675*0,1 0,26750

N-2.22 : 5,6*0,1 0,56000

N-2.25 : 5,6*0,1 0,56000

N-2.28 : 5,6*0,1 0,56000

N-2.31 : 5,6*0,1 0,56000

N-2.36 : 5,25*0,1 0,52500

Mezisoučet 5,26000

3NP : 

N-3.37 : 5,05*0,1 0,50500

N-3.04 : (3,75+0,15)*0,1 0,39000

N-3.05 : 4,1*0,1 0,41000

N-3.08 : 3,65*0,1 0,36500

N-3.11 : 3,65*0,1 0,36500

N-3.14 : 4,1*0,1 0,41000

N-3.19 : 4,5*0,1 0,45000

N-3.23 : 4,55*0,1 0,45500

N-3.26 : 4,95*0,1 0,49500

N-3.29 : 4,95*0,1 0,49500

N-3.32 : 4,55*0,1 0,45500

Mezisoučet 4,79500

88 416093124R00 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm m2 4,20000 1 980,00 8 316,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-S1 : 2,4*0,34*3 2,44800

D2-S1 : 2,4*(0,39+0,34) 1,75200

89 416093134R00 Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm m2 7,20000 2 565,00 18 468,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
D2-S1 : 2,4*(0,84+0,54*4) 7,20000

90 416093144RX1 D+M SDK nadpraží m2 14,85250 864,00 12 832,56 Vlastní Indiv Práce
D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
3NP : 2,65*0,65*2 3,44500
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2,4*0,65 1,56000

2NP : 2,65*0,65 1,72250

2,4*0,65 1,56000

1NP : 2,4*0,65 1,56000

1PP : 2,9*0,65 1,88500

2,4*0,65*2 3,12000

91 342264513R00 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm včetně 
dvířek

kus 67,00000 801,00 53 667,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

výrobek Z96 : 
2PP : 1 1,00000

1PP : 21 21,00000

1NP : 13 13,00000

2NP : 19 19,00000

3NP : 13 13,00000

92 342264514R00 Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm včetně 
dvířek

kus 3,00000 945,00 2 835,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

výrobek Z97 : 
2PP : 0

1PP : 0

1NP : 1 1,00000

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

93 342264516R00 Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm včetně 
dvířek

kus 20,00000 1 341,00 26 820,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

výrobek Z98 : 
2PP : 0

1PP : 6 6,00000

1NP : 3 3,00000

2NP : 4 4,00000

3NP : 7 7,00000

Díl: 60_S Sanační opatření 400 576,50
94 614472101RT1 Antikorozní ochranný nátěr výztuže včetně dodávky m2 75,00000 315,00 23 625,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
95 622474130R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm m2 65,00000 882,00 57 330,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
96 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 65,00000 58,50 3 802,50 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
97 SAN_01.2 D + M  Injektáž  zdiva proti vzlínající vlhkosti m2    35,00000 2 511,00 87 885,00 Vlastní Indiv Práce
98 SAN_02 D + M  Injektáž obvodového zdiva proti průsakům m2    25,00000 3 474,00 86 850,00 Vlastní Indiv Práce
99 SAN_03 D + M  těsnící páska bm 40,00000 169,20 6 768,00 Vlastní Indiv Práce

100 SAN_04 D + M  Vnitřní svislý hydroizolační systém s vysokou 
odolností vůči síranům

m2    65,00000 943,20 61 308,00 Vlastní Indiv Práce

101 SAN_05 D + M  Sanační omítkový systém certifikovaný WTA m2    65,00000 1 044,00 67 860,00 Vlastní Indiv Práce
102 SAN_06 D + M  sanační nátěr  - D.1.02.1-702 m2    65,00000 79,20 5 148,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 399 638,99
103 611474921RT4 Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj na 

beton

m2 108,10000 378,00 40 861,80 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 

2,3 : 

N-02.03 - ROZVODNA NN : 

9,0 : 

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 

89,6 : 

D2-V1 - VÝTAH : 
7,2 : 

108,1 108,10000

104 612474921RT4 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně na 
beton a vápenopískové zdivo

m2 1 049,05610 342,00 358 777,19 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 0,35*3,0 1,05000

N-02.03 - ROZVODNA NN : (0,25+0,35)*3,0 1,80000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 37,36*3,0-

(2,0*1,55+1,9*2,5)

104,23000

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (8,25+1,15)*3,0 28,20000

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 1,88*3,0 5,64000

N-02.08 - WC : (1,65+1,0)*3,0 7,95000
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N-02.09 - WC : 1,65*3,0 4,95000

N-02.10 - SPRCHA : 1,1*3,0 3,30000

N-02.13 - SKLAD : (2,4+0,4+0,35*2)*3,0 10,50000

N-02.14 - SKLAD : 2,4*3,0 7,20000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,0-(1,8*2,5*2+1,58*2,33) 60,12860

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*4,85-(1,58*2,33) 31,28710

N-01.02 - HALA : (0,4*8)*3,15 10,08000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,26-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

55,83880

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*3,5-(1,58*2,33) 21,55360

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 18,84*3,26-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

34,53840

N-1.01 - CHODBA : (0,4*6)*3,76 9,02400

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 
(0,4*4+0,2*4)*3,76

9,02400

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : (0,3+0,35)*3,76 2,44400

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 0,35*3,76 1,31600

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,76-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

67,97380

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*4,0-(1,58*2,33) 25,15860

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 18,84*3,76-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

43,95840

N-2.01 - CHODBA : (0,4*2)*3,26 2,60800

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 
(0,4*4+0,2*2)*3,26

6,52000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : (0,4*2+0,35)*3,26 3,74900

N-2.24 - SPRCHA : 0,4*3,26 1,30400

N-2.27 - SPRCHA : 0,4*3,26 1,30400

N-2.30 - SPRCHA : 0,4*3,26 1,30400

N-2.33 - SPRCHA : 0,4*3,26 1,30400

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,26-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

55,83880

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*3,5-(1,58*2,33) 21,55360

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 18,84*3,26-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

34,53840

N-3.01 - CHODBA7 : (0,4*3)*3,26 3,91200

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : (0,35*2)*3,26 2,28200

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,26-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

55,83880

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*3,5-(1,58*2,33) 21,55360

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 18,84*3,26-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

34,53840

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,26-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

55,83880

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*3,5-(1,58*2,33) 21,55360

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,26-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

55,83880

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*3,5-(1,58*2,33) 21,55360

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 24,27*3,26-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

55,83880

D2-V1 - VÝTAH : 7,21*3,6-(1,58*2,33) 22,27460

Mezisoučet 1 028,19210

keramické zdivo : 
2NP : 

(1*3,26+0,5*3,26)*2 9,78000

3NP : 

(1,2*3,26+0,5*3,26)*2 11,08400

Mezisoučet 20,86400

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 673 918,05
105 622311737RX5 Zatepl.syst.,  podhled, miner.desky KV 200 mm + 140mm 

s omítkou silikonovou tl. 1,5mm
m2 60,41000 1 989,00 120 155,49 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I4 : 

1.PP : 

60,41 60,41000

Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm : 

Penetrační nátěr : 
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Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu  : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 
Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti (? min. 
0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 200+140 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
Rohové lišty : 

106 621412214R00 Nátěr podhledů vnějších silikonový hydrofobní m2 60,41000 58,50 3 533,99 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
107 622311732RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou 

silikonovou tl. 1,5mm

m2 11,27400 1 242,00 14 002,31 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I5 : 

4.NP : 

4,1*1,8 7,38000

2,7*1,02 2,75400

3,8*0,3 1,14000

Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm : 

Penetrační nátěr : 
Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu  : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 
Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - desky z minerální plsti (? min. 
0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 100 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
Rohové lišty : 

108 622311735RX3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 150 mm + 100mm s 
omítkou silikonovou tl. 1,5mm

m2 16,99400 1 728,00 29 365,63 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I6 : 

3.NP : 

5,86*2,9 16,99400

Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm : 

Penetrační nátěr : 
Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu  : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 
Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti (? min. 
0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 100+150 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
Rohové lišty : 

109 622311735RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou 
silikonovou tl. 1,5mm

m2 27,89500 1 701,00 47 449,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I2 : 

1.NP : 8,35*0,4 3,34000

3.NP : 13,85*1,5 20,77500

6.NP : 2,1*1,8 3,78000

Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm : 

Penetrační nátěr : 
Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu  : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 

Stránka 50 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - desky z minerální plsti (? min. 
0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 160 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
Rohové lišty : 

110 622311737RT3 Zatepl.syst.,  fasáda, miner.desky KV 200 mm s omítkou 
silikonovou tl. 1,5mm

m2 1 139,75400 1 790,00 2 040 159,66 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I1 : 

1.NP : 

95,55*4,4 420,42000

-

(1,2*1,8+3,4*1,8+2,65*1,8+4,1*1,8*4+3,0*1,7*2+4,1*1,7*2)

-66,71000

2.NP : 

95,55*3,5 334,42500

-(3,4*1,8+2,65*1,8+4,1*1,8*4+3,0*1,7*2+4,1*1,7*2) -64,55000

3.NP : 

38,5*4,3 165,55000

-(3,0*1,7*2+4,1*1,7*2) -24,14000

50,6*2,9 146,74000

-(3,4*1,5+1,8*1,5*8) -26,70000

4.NP-6.NP : 

18,11*10,4 188,34400

-(1,2*0,7*3+2,3*0,7*3) -7,35000

Mezisoučet 1 066,02900

SKLADBA I1* : 

1.PP : 

27,16*3,0 81,48000

-(2,65*1,5+1,35*2,8) -7,75500

Mezisoučet 73,72500

Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm : 

Penetrační nátěr : 
Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu  : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 
Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - desky z minerální plsti (? min. 
0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 200 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
Rohové lišty : 

111 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 94,21350 198,00 18 654,27 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I1* : 

1.PP : 

27,16*3,0 81,48000

((2,65+2*1,5)+(1,35+2*2,8))*0,2 2,52000

-(2,65*1,5+1,35*2,8) -7,75500

Mezisoučet 76,24500

SKLADBA I8 : 

1.PP : 

35,41*0,25 8,85250

1.PP-2.PP : 

2,4*4,4 10,56000

((2,1+2*1,0))*0,16 0,65600

-(2,1*1,0) -2,10000

Mezisoučet 17,96850

112 622311737RX3 Zatepl.syst.,  fasáda, miner.desky KV 200 mm + 200mm s 
omítkou silikonovou tl. 1,5mm

m2 86,50450 2 151,00 186 071,18 Vlastní Indiv Práce
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D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I3 : 

1.PP : 

56,45*0,25 14,11250

3.NP : 

56,86*1,2 68,23200

4.NP-6.NP : 

0,4*10,4 4,16000

Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm : 

Penetrační nátěr : 
Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu  : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 
Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti (? min. 
0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 2x200 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
Rohové lišty : 

113 622412214R00 Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,silikon.hydrof. m2 1 332,94150 234,00 311 908,31 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I1 a I1* : 1190,274 1 190,27400

SKLADBA I2 : 27,895 27,89500

SKLADBA I3 : 86,5045 86,50450

SKLADBA I5 : 11,274 11,27400

SKLADBA I6 : 16,994 16,99400

114 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 199,30500 41,90 8 350,88 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I1 : 

1.NP : 

(1,2*1,8+3,4*1,8+2,65*1,8+4,1*1,8*4+3,0*1,7*2+4,1*1,7*2) 66,71000

2.NP : 

(3,4*1,8+2,65*1,8+4,1*1,8*4+3,0*1,7*2+4,1*1,7*2) 64,55000

3.NP : 

(3,0*1,7*2+4,1*1,7*2) 24,14000

(3,4*1,5+1,8*1,5*8) 26,70000

4.NP-6.NP : 

(1,2*0,7*3+2,3*0,7*3) 7,35000

Mezisoučet 189,45000

SKLADBA I1* : 

1.PP : 

(2,65*1,5+1,35*2,8) 7,75500

Mezisoučet 7,75500

SKLADBA I8 : 

1.PP-2.PP : 

(2,1*1,0) 2,10000

Mezisoučet 2,10000

115 622311150RT3 D+M povrchová úprava ostění KZS s EPS F s omítkou 
silikonovou tl. 1,5mm

m2 50,52000 1 134,00 57 289,68 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I1 : 

1.NP : 

((1,2+2*1,8)+(3,4+2*1,8)+(2,65+2*1,8)+(4,1+2*1,8)*4+(3,0

+2*1,7)*2+(4,1+2*1,7)*2)*0,2

15,33000
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2.NP : 

((3,4+2*1,8)+(2,65+2*1,8)+(4,1+2*1,8)*4+(3,0+2*1,7)*2+(4

,1+2*1,7)*2)*0,2

14,37000

3.NP : 

((3,0+2*1,7)*2+(4,1+2*1,7)*2)*0,2 5,56000

((3,4+2*1,5)+(1,8+2*1,5)*8)*0,2 8,96000

4.NP-6.NP : 

((1,2+2*0,7)*3+(2,3+2*0,7)*3)*0,2 3,78000

Mezisoučet 48,00000

SKLADBA I1* : 

((2,65+2*1,5)+(1,35+2*2,8))*0,2 2,52000

Mezisoučet 2,52000

Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, 
kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. : 

116 627427231RX1 D+M provětrávaná fasáda, včetně keramického obkladu, 
pojistá folie, TI 200mm, kotvení, rošt ostění, doplňky, 
příslušenství, dle PD

m2 134,70000 5 868,00 790 419,60 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I7 : 

1.PP : 

56,45*2,8 158,06000

((4,1+2*1,8)*4)*0,2 6,16000

-(4,1*1,8*4) -29,52000

Keramický obklad zavěšený na systémových hliníkových 
profilech pro dvouplášťové fasády : 
Pojistná difuzní folie : 
Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti (? min. 
0,033 W.m-1.K-1), objemová hmotnost min 50 kg/m3, 
vlákna po celém obvodu hydrofobizována, mechanicky 
kotvena talířovými hmoždinkami s kovovým trnem, 
tloušťka 200 mm  : 

117 622311525RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 17,31250 954,00 16 516,13 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I8 : 

1.PP : 

35,41*0,25 8,85250

1.PP-2.PP : 

2,4*4,4 10,56000

-(2,1*1,0) -2,10000

Srovnávací hmota - lepící flexibilní tmel k přestěrkování 
plochy a hmoždinek : 
Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost 
min. 165 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu : 
Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní 
tkaniny : 
Kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - 
šroubovací : 
Tepelně izolační vrstvy - polystyrenové desky XPS, 
tloušťka 160 mm  : 
Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 

118 602011131RX3 Omítka jednovrstvá hlazená cementová, včetně penetrace 
tloušťka vrstvy 5 mm

m2 17,96850 198,00 3 557,76 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I8 : 

1.PP : 

35,41*0,25 8,85250

1.PP-2.PP : 

2,4*4,4 10,56000

((2,1+2*1,0))*0,16 0,65600

-(2,1*1,0) -2,10000

119 622474313RT1 Omítka vnější silikonová, 3.vrst., slož.1-2 
postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,silikon.omítka

m2 81,74000 324,00 26 483,76 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
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D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

římsa : 63,5*0,76 48,26000

sloupy : 10,8*3,1 33,48000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 806 428,97
120 63244149RX1 Broušení betonů pod skladbami podlah m2 2 319,07000 13,50 31 307,45 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

Skladba B2 : 

2.PP : 
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D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,98 3,98000

1.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

2.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

3.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

4.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

5.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

Mezisoučet 154,50000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

Stránka 55 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

Mezisoučet 0,86000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000
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N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

Mezisoučet 3,63000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27 19,27000

Mezisoučet 19,27000

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08 15,08000

Mezisoučet 15,08000

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

Mezisoučet 22,57000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

Mezisoučet 30,42000

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000
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N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

Mezisoučet 100,83000

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3 1,30000

Mezisoučet 1,30000

121 632418210R00 Potěr samonivelační, strojní zpracování, tl. 10 mm m2 2 319,07000 345,20 800 542,96 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

Skladba B2 : 

2.PP : 
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D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,98 3,98000

1.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

2.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

3.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

4.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

5.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

Mezisoučet 154,50000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

Stránka 59 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

Mezisoučet 0,86000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000
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N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

Mezisoučet 3,63000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27 19,27000

Mezisoučet 19,27000

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08 15,08000

Mezisoučet 15,08000

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

Mezisoučet 22,57000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

Mezisoučet 30,42000

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000
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N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

Mezisoučet 100,83000

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3 1,30000

Mezisoučet 1,30000

122 632421180RX8 Litý potěr CT-C25-F5, tl.75 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 100,83000 531,00 53 540,73 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000

N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

123 632421180RX7 Litý potěr CT-C25-F5, tl.62 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 34,35000 423,90 14 560,97 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27 19,27000

Mezisoučet 19,27000

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08 15,08000

Mezisoučet 15,08000

124 632421180RX4 Litý potěr CT-C25-F5, tl.55 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 55,46000 376,20 20 864,05 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000
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125 632421180RX3 Litý potěr CT-C25-F5, tl.54 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 1 757,25000 369,00 648 425,25 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

Stránka 63 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

126 632421180RX2 Litý potěr CT-C25-F5, tl.53 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 120,63000 364,50 43 969,64 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 
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N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

127 632421180RX1 Litý potěr CT-C25-F5, tl.52 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 154,50000 360,00 55 620,00 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba B2 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,98 3,98000

1.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

2.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

3.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

4.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

5.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

128 632421179RX9 Litý potěr CT-C25-F5, tl.47 mm včetně dilatačního pásku z 
minerální plsti tl. 15mm, dalších prací

m2 52,99000 351,00 18 599,49 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

Mezisoučet 22,57000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

Mezisoučet 30,42000

129 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 19,20800 4 950,00 95 079,60 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

ochranný potěr z betonové mazaniny : 
SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32*0,07 1,77240
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Mezisoučet 1,77240

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08*0,07 1,05560

Mezisoučet 1,05560

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03*0,07 0,35210

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67*0,07 0,67690

N-01.13 - WC : 1,42*0,07 0,09940

N-01.14 - WC : 1,42*0,07 0,09940

Mezisoučet 1,22780

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86*0,07 0,06020

Mezisoučet 0,06020

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64*0,07 0,11480

Mezisoučet 0,11480

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17*0,07 7,50190

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45*0,07 1,22150

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45*0,07 1,22150

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17*0,07 2,04190

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36*0,07 1,49520

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36*0,07 1,49520

Mezisoučet 14,97720

130 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 2,76678 4 950,00 13 695,56 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A5 : 

VE SPÁDU : 
1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-1.17 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44*0,063 0,09072

N-1.21 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-1.24 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-1.27 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-1.30 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-2.12 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-2.15 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-2.20 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-2.24 - SPRCHA : 1,22*0,063 0,07686

N-2.27 - SPRCHA : 1,22*0,063 0,07686

N-2.30 - SPRCHA : 1,22*0,063 0,07686

N-2.33 - SPRCHA : 1,22*0,063 0,07686

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41*0,063 0,08883

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16*0,063 0,19908

N-3.10 - SPRCHA : 1,01*0,063 0,06363

N-3.13 - SPRCHA : 1,01*0,063 0,06363

N-3.16 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-3.21 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-3.25 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-3.28 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-3.31 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

N-3.34 - SPRCHA : 1,35*0,063 0,08505

Stránka 66 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41*0,063 0,08883

Mezisoučet 2,34801

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86*0,073 0,06278

Mezisoučet 0,06278

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21*0,073 0,08833

N-02.11 - SPRCHA : 1,21*0,073 0,08833

N-02.12 - SPRCHA : 1,21*0,073 0,08833

Mezisoučet 0,26499

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3*0,07 0,09100

Mezisoučet 0,09100

131 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 2,76678 621,00 1 718,17 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
132 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 2,76678 108,00 298,81 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
133 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,10110 27 900,00 2 820,69 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-1.17 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44*12,63/6000*1,1 0,00333

N-1.21 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-1.24 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-1.27 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-1.30 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-2.12 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-2.15 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-2.20 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-2.24 - SPRCHA : 1,22*12,63/6000*1,1 0,00282

N-2.27 - SPRCHA : 1,22*12,63/6000*1,1 0,00282

N-2.30 - SPRCHA : 1,22*12,63/6000*1,1 0,00282

N-2.33 - SPRCHA : 1,22*12,63/6000*1,1 0,00282

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41*12,63/6000*1,1 0,00326

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16*12,63/6000*1,1 0,00732

N-3.10 - SPRCHA : 1,01*12,63/6000*1,1 0,00234

N-3.13 - SPRCHA : 1,01*12,63/6000*1,1 0,00234

N-3.16 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.21 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.25 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.28 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.31 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.34 - SPRCHA : 1,35*12,63/6000*1,1 0,00313

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41*12,63/6000*1,1 0,00326

Mezisoučet 0,08630

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86*12,63/6000*1,1 0,00199

Mezisoučet 0,00199

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21*12,63/6000*1,1 0,00280

N-02.11 - SPRCHA : 1,21*12,63/6000*1,1 0,00280

N-02.12 - SPRCHA : 1,21*12,63/6000*1,1 0,00280

Mezisoučet 0,00841

Stránka 67 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3*18,48/6000*1,1 0,00440

Mezisoučet 0,00440

134 632413150R00 Potěr cementový hlazený, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 9,13000 405,00 3 697,65 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA E2 : 

2.PP : 

anglický dvorek : 1,92 1,92000

D2-V1 - VÝTAH : 7,21 7,21000

135 632413160RX1 Potěr cementový hlazený, ruční zpracování, tl. 50-70 mm m2 3,41000 495,00 1 687,95 Vlastní Indiv Práce
D.1.01.1-104 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA E1 : 

2.PP : 

anglický dvorek : 3,41 3,41000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 292 383,00
136 931991211RX1 Výplň dilatačních spár z EPS tl.20 mm m2 288,50000 108,00 31 158,00 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-111 : 

6NP : 

(3,68+5,37)*30 271,50000

3,4*5 17,00000

137 900      RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 350,00000 315,00 110 250,00 RTS 20/ II RTS 20/ I HZS

zednické výpomoce, drobné přípomoce : 100 100,00000

práce malého rozsahu : 250 250,00000

138 900MHZS materiál k pracem HZS kpl 1,00000 22 500,00 22 500,00 Vlastní Indiv Specifikace

Uchazeč ocení jako 20 % z ceny položky č. 137. : 1 1,00000

předchozí položka : 
139 994-1 D+M hasící přístroj s hasící schopností 21A, dle PBŘ soubor 18,00000 1 125,00 20 250,00 Vlastní Indiv Práce
140 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ sada 1,00000 5 850,00 5 850,00 Vlastní Indiv Práce
141 994-X2D D+M Protipožární expandující pěna o obsahu 300ml dle 

PBŘ, certifikovaný systém
soubor 35,00000 405,00 14 175,00 Vlastní Indiv Práce

142 994-X3 D+M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního 
plniva a zpěnitelného grafitu dle PBŘ certifikovaný systém

soubor 200,00000 441,00 88 200,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: 90 Doplňkové statické prvky 352 384,02
143 900XV1 D+M V1 dvouřadý vylamovák prům. R10/150 pro desku tl. 

180 mm, krytí výztuže 25 mm (dle PD)
m 35,20000 616,50 21 700,80 Vlastní Indiv Práce

Speciální prvek V1 (m) : 
2.PP : 

5,40 : 

1.PP : 

4,90 : 

1.NP : 

7,30 : 

2.NP : 

7,30 : 

3.NP : 

4,90 : 

4.NP : 

2,70 : 

5.NP : 

2,70 : 

35,2 35,20000

144 900XZ1 D+M Z1 středový těsnící pás vč. montážních třímků (dle 
PD)

m 151,00000 324,00 48 924,00 Vlastní Indiv Práce

145 900XZ2 D+M Z2 bobtnavý těsnící pásek (dle PD) m 26,00000 207,00 5 382,00 Vlastní Indiv Práce
146 900XZ3 D+M Z3 vláknocementová prostupka dl. 300 mm + 

nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro 
potrubí vnějšího průměru 160 mm (dle PD)

kus 4,00000 5 233,50 20 934,00 Vlastní Indiv Práce

147 900XZ4 D+M Z4 vláknocementová prostupka dl. 300 mm + 
nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro 
potrubí vnějšího průměru 98 mm (dle PD)

kus 1,00000 4 360,50 4 360,50 Vlastní Indiv Práce

148 900XŘSS1 D+M ŘSS1 řízená těsněná smršťovací spára separační 
prvek pro stěnu tl. 300 mm, dl. 3,12 m, těsnící prvek dl. 
3,12 m (dle PD)

kus 5,00000 2 223,00 11 115,00 Vlastní Indiv Práce

149 900XŘSS2 D+M ŘSS2 řízená těsněná smršťovací spára separační 
prvek pro stěnu tl. 200 mm, dl. 3,12 m, těsnící prvek dl. 
3,12 m (dle PD)

kus 2,00000 2 412,00 4 824,00 Vlastní Indiv Práce
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150 900XKD1 D+M KD1 kotevní deska nerez (dle PD) kg 30,50000 266,40 8 125,20 Vlastní Indiv Práce
151 900XKD2 D+M KD2 kování nerez (dle PD) kg 41,30000 266,40 11 002,32 Vlastní Indiv Práce
152 900XN7 D+M N7 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 

tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 5,00000 2 349,00 11 745,00 Vlastní Indiv Práce

153 900XN8 D+M N8 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 1,00000 2 862,00 2 862,00 Vlastní Indiv Práce

154 900XN4 D+M N4 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stropu tl. 240 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 35,00000 1 732,50 60 637,50 Vlastní Indiv Práce

155 900XN5 D+M N5 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stropu tl. 240 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 3,00000 1 777,50 5 332,50 Vlastní Indiv Práce

156 900XN6 D+M N6 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 1,00000 1 638,00 1 638,00 Vlastní Indiv Práce

157 900XD1 D+M D1 dilatační pozinkovaný trn s plastovým pouzdrem 
(dle PD)

kus 7,00000 571,50 4 000,50 Vlastní Indiv Práce

158 900XN2 D+M N2 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 2,00000 1 840,50 3 681,00 Vlastní Indiv Práce

159 900XN3 D+M N3 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 1,00000 1 597,50 1 597,50 Vlastní Indiv Práce

160 900XN1 D+M N1 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení 
tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové 
uspořádání (dle PD)

kus 2,00000 1 759,50 3 519,00 Vlastní Indiv Práce

161 900XMO D+M MO montážní oko (dle PD) kg 21,60000 247,50 5 346,00 Vlastní Indiv Práce
162 900XSM1 D+M SM1 smyková lišta 16/275 - 3/600 (100/200/200/100) 

(dle PD)

kus 8,00000 267,30 2 138,40 Vlastní Indiv Práce

163 900XSM2 D+M SM2 smyková lišta 10/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 8,00000 198,00 1 584,00 Vlastní Indiv Práce

164 900XSM3 D+M SM3 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 13,00000 161,10 2 094,30 Vlastní Indiv Práce

165 900XSM4 D+M SM4 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle 
PD)

kus 18,00000 163,80 2 948,40 Vlastní Indiv Práce

166 900XSM5 D+M SM5 smyková lišta 16/275 - 3/600 (100/200/200/100) 
(dle PD)

kus 8,00000 267,30 2 138,40 Vlastní Indiv Práce

167 900XSM6 D+M SM6 smyková lišta 14/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 16,00000 225,00 3 600,00 Vlastní Indiv Práce

168 900XSM7 D+M SM7 smyková lišta 12/195 - 2/280 (70/140/70) (dle 
PD)

kus 45,00000 168,30 7 573,50 Vlastní Indiv Práce

169 900XSM8 D+M SM8 smyková lišta 10/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 8,00000 198,00 1 584,00 Vlastní Indiv Práce

170 900XSM9 D+M SM9 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 30,00000 160,20 4 806,00 Vlastní Indiv Práce

171 900XSM10 D+M SM10 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle 
PD)

kus 36,00000 163,80 5 896,80 Vlastní Indiv Práce

172 900XSM11 D+M SM11 smyková lišta 16/275 - 3/600 
(100/200/200/100) (dle PD)

kus 16,00000 266,40 4 262,40 Vlastní Indiv Práce

173 900XSM12 D+M SM12 smyková lišta 14/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 16,00000 225,00 3 600,00 Vlastní Indiv Práce

174 900XSM13 D+M SM13 smyková lišta 12/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 8,00000 207,00 1 656,00 Vlastní Indiv Práce

175 900XSM14 D+M SM14 smyková lišta 12/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 11,00000 167,40 1 841,40 Vlastní Indiv Práce

176 900XSM15 D+M SM15 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 20,00000 162,00 3 240,00 Vlastní Indiv Práce

177 900XSM16 D+M SM16 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle 
PD)

kus 82,00000 163,80 13 431,60 Vlastní Indiv Práce

178 900XSM17 D+M SM17 smyková lišta 16/275 - 3/600 
(100/200/200/100) (dle PD)

kus 16,00000 267,30 4 276,80 Vlastní Indiv Práce

179 900XSM18 D+M SM18 smyková lišta 14/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 24,00000 225,00 5 400,00 Vlastní Indiv Práce

180 900XSM19 D+M SM19 smyková lišta 12/195 - 3/420 (70/140/140/70) 
(dle PD)

kus 8,00000 207,00 1 656,00 Vlastní Indiv Práce

181 900XSM20 D+M SM20 smyková lišta 12/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 11,00000 167,40 1 841,40 Vlastní Indiv Práce

182 900XSM21 D+M SM21 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 10,00000 163,80 1 638,00 Vlastní Indiv Práce

183 900XSM22 D+M SM22 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle 
PD)

kus 82,00000 163,80 13 431,60 Vlastní Indiv Práce

184 900XSM23 D+M SM23 smyková lišta 16/275 - 2/400 (100/200/100) 
(dle PD)

kus 12,00000 207,90 2 494,80 Vlastní Indiv Práce

185 900XSM24 D+M SM24 smyková lišta 12/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 18,00000 166,50 2 997,00 Vlastní Indiv Práce

186 900XSM25 D+M SM25 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle 
PD)

kus 36,00000 160,20 5 767,20 Vlastní Indiv Práce

187 900XSM26 D+M SM26 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle 
PD)

kus 84,00000 163,80 13 759,20 Vlastní Indiv Práce

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 356 199,61
188 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2 476,59000 85,50 211 748,45 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
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189 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 2 602,80000 40,50 105 413,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D1.01.1-301, D1.01.1-302, D1.01.1-303, D1.01.1-304 : 

76*3,3 250,80000

125*16 2 000,00000

32*11 352,00000

190 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 780 840,00000 1,10 858 924,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D1.01.1-301, D1.01.1-302, D1.01.1-303, D1.01.1-304 : 

2602,8*30*10 780 840,00000

191 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 2 602,80000 40,50 105 413,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
192 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 602,80000 12,30 32 014,44 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
193 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 26 028,00000 0,90 23 425,20 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D1.01.1-301, D1.01.1-302, D1.01.1-303, D1.01.1-304 : 

2602,8*10 26 028,00000

194 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 602,80000 7,40 19 260,72 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

211 748,45

195 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 476,59000 85,50 211 748,45 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 448 951,04
196 998011004R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m t 6 037,29599 240,00 1 448 951,04 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 548 301,98
197 711X704 D+M detail stěrkové hydroizolace (dle detailu D1.01.01-

704), včetně pomocných prací, doplňků ,asf. izolace, nátěr 
na aktivní chem bázi, dvousl. pružná izolace, dle PD

m2 204,75000 477,00 97 665,75 Vlastní Indiv Práce

1PP : 

stěny : 120*1,5 180,00000

sloupy : 11*1,5*1,5 24,75000

198 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 428,11100 49,70 21 277,12 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000
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N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

vytažení : 
1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,91*0,3 3,87300

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,40*0,3 1,62000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,10*0,3 3,33000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*0,3 1,44300

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*0,3 1,44300

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*0,3 1,44300

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*0,3 1,44300

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,81*0,3 3,84300

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*0,3 1,54500

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*0,3 1,54500

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*0,3 1,54500

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*0,3 1,54500

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,50*0,3 3,45000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36*0,3 1,90800

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,01*0,3 1,50300

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,71*0,3 3,81300

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*0,3 1,56300

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 10,61*0,3 3,18300

Mezisoučet 55,66800

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

vytažení : 
N-01.12 - SPRCHA : 4,60*0,3 1,38000

Mezisoučet 3,02000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000
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N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

vytažení : 
1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 3,30*2 6,60000

N-1.17 - SPRCHA : 3,30*2 6,60000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,40*2 4,80000

N-1.21 - SPRCHA : 3,30*2 6,60000

N-1.24 - SPRCHA : 3,30*2 6,60000

N-1.27 - SPRCHA : 3,30*2 6,60000

N-1.30 - SPRCHA : 3,30*2 6,60000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-2.12 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-2.15 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-2.20 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-2.24 - SPRCHA : 3,15*2 6,30000

N-2.27 - SPRCHA : 3,15*2 6,30000

N-2.30 - SPRCHA : 3,15*2 6,30000

N-2.33 - SPRCHA : 3,15*2 6,30000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41*2 4,82000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36*2 12,72000

N-3.10 - SPRCHA : 4,01*2 8,02000

N-3.13 - SPRCHA : 4,01*2 8,02000

N-3.16 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.21 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.25 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.28 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.31 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.34 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41*2 4,82000

Mezisoučet 180,82000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

vytažení : 
N-01.12 - SPRCHA : 2,81*2 5,62000

Mezisoučet 6,48000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 7,91*0,3 2,37300

Mezisoučet 9,16300

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

vytažení : 
2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000
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N-02.11 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-02.12 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

Mezisoučet 23,49000

199 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 428,11100 418,50 179 164,45 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
200 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 301,22000 112,50 33 887,25 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,91 12,91000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,40 5,40000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,10 11,10000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,81 12,81000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,50 11,50000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36 6,36000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,01 5,01000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,71 12,71000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 10,61 10,61000

Mezisoučet 185,56000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 4,60 4,60000

Mezisoučet 4,60000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.17 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,40 2,40000

N-1.21 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.24 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.27 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.30 - SPRCHA : 3,30 3,30000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.12 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.15 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.20 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.24 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.27 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.30 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.33 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41 2,41000

Stránka 73 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36 6,36000

N-3.10 - SPRCHA : 4,01 4,01000

N-3.13 - SPRCHA : 4,01 4,01000

N-3.16 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.21 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.25 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.28 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.31 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.34 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41 2,41000

Mezisoučet 90,41000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 2,81 2,81000

Mezisoučet 2,81000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 7,91 7,91000

Mezisoučet 7,91000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-02.11 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-02.12 - SPRCHA : 3,31 3,31000

Mezisoučet 9,93000

201 711212611R00 Těsnicí pás do svislých koutů m 284,00000 112,50 31 950,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 0,3*4 1,20000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 0,3*4 1,20000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 0,3*4 1,20000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 0,3*4 1,20000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 0,3*4 1,20000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 0,3*4 1,20000

Mezisoučet 33,60000
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SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,3*4 1,20000

Mezisoučet 1,20000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-1.17 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2*4 8,00000

N-1.21 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-1.24 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-1.27 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-1.30 - SPRCHA : 2*4 8,00000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.12 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.15 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.20 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.24 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.27 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.30 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.33 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 2*4 8,00000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2*4 8,00000

N-3.10 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.13 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.16 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.21 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.25 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.28 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.31 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.34 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 2*4 8,00000

Mezisoučet 216,00000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 2*4 8,00000

Mezisoučet 8,00000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 0,3*4 1,20000

Mezisoučet 1,20000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-02.11 - SPRCHA : 2*4 8,00000

N-02.12 - SPRCHA : 2*4 8,00000

Mezisoučet 24,00000

202 711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky 
textilie 

m2 185,11700 67,50 12 495,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I9 : 

2.PP : 

32,23*3,5 112,80500

1.PP : 

27,16*0,2 5,43200

Mezisoučet 118,23700

SKLADBA I10 : 

2.PP : 

18,53*3 55,59000

1.PP : 
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56,45*0,2 11,29000

Mezisoučet 66,88000

203 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 66,88000 130,50 8 727,84 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I10 : 

2.PP : 

18,53*3 55,59000

1.PP : 

56,45*0,2 11,29000

Mezisoučet 66,88000

204 711823129RT3 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty m 56,45000 135,00 7 620,75 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

SKLADBA I10 : 

56,45 56,45000

Mezisoučet 56,45000

205 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 321,00000 28,80 9 244,80 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104 : 

D.1.01.1-002 : 

321 321,00000

206 711141559RY5 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy 
včetně dod. pásu proti radonu a pásu s vložkou se skelné 
tkaniny

m2 321,00000 356,40 114 404,40 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

207 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

m2 55,87500 40,50 2 262,94 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

svislá izolace : 74,5*0,75 55,87500

208 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - 
včetně dodávky asfaltových pásů

m2 55,87500 448,20 25 043,18 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

209 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 6,33069 720,00 4 558,10 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 008 153,06
210 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 

včetně dodávky ALP
m2 696,93500 22,50 15 681,04 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S1 : 

plocha : 589,35 589,35000

vytažení HI : 131,21*0,5 65,60500

Mezisoučet 654,95500

SKLADBA S2 : 

plocha : 25,76 25,76000

vytažení HI : 14,4*0,4 5,76000

Mezisoučet 31,52000

SKLADBA S3 : 

plocha : 10,46 10,46000

Mezisoučet 10,46000

211 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky pásu

m2 696,93500 238,50 166 219,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

212 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 759,74000 31,50 23 931,81 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S1 : 

plocha : 589,35 589,35000

vytažení HI : 131,21*0,5 65,60500

TI ATIKY 100 MM : 

(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,5

53,70500

Mezisoučet 708,66000

SKLADBA S2 : 

plocha : 25,76 25,76000

vytažení HI : 14,4*0,4 5,76000

TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5 9,10000

Mezisoučet 40,62000

SKLADBA S3 : 
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plocha : 10,46 10,46000

Mezisoučet 10,46000

213 69366055R geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m m2 873,70100 20,60 17 998,24 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S1, S2, S3 : 759,74*1,15 873,70100

214 712371801RX1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC včetně 
navaření, svaření, případného kotvení  dalších doplňků, 
příslušenství, folie ve specifikaci

m2 708,66000 237,60 168 377,62 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S1 : 

plocha : 589,35 589,35000

vytažení HI : 131,21*0,5 65,60500

TI ATIKY 100 MM : 

(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,5

53,70500

Mezisoučet 708,66000

215 28322131M2 fólie hydroizolační střešní PVC-P se skleněnou výztuží, s 
odolností proti UV, tl. 2mm

m2 814,95900 382,50 311 721,82 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

skladba S1 : 708,66*1,15 814,95900

216 712371801RX2 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC včetně 
navaření, svaření, kotvení  dalších doplňků, příslušenství, 
folie ve specifikaci

m2 51,08000 237,60 12 136,61 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S2 : 

plocha : 25,76 25,76000

vytažení HI : 14,4*0,4 5,76000

TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5 9,10000

Mezisoučet 40,62000

SKLADBA S3 : 

plocha : 10,46 10,46000

Mezisoučet 10,46000

217 28322131M1 fólie hydroizolační střešní mPVC-P s PES, s odolností proti 
UV, tl. 2mm

m2 58,74200 382,50 22 468,82 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Začátek provozního součtu
  SKLADBA S2 : 

  plocha : 25,76 25,76000

  vytažení HI : 14,4*0,4 5,76000

  TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5 9,10000

  Mezisoučet 40,62000

Konec provozního součtu
40,62*1,15 46,71300

SKLADBA S3 : 

plocha : 10,46*1,15 12,02900

218 712391382RX3 Násyp z vymytého říčního kameniva Fr. 16/32 včetně 
dodávky kameniva

m3 117,87000 1 764,00 207 922,68 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Skladba S1 : 

plocha : 589,35*0,2 117,87000

219 712411130RX1 Potěr ve spádu cementový, vč. dodávky, pomocných prací 
a doplňků, dle PD

m3 4,70546 5 850,00 27 526,94 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S4 : 

plocha : (16,33+23,70)*(0,1+0,11)/2 4,20315

SKLADBA S6 : 

plocha : 2,66*1,1*(0,07+0,1)/2 0,24871

SKLADBA S7 : 

plocha : 3,17*(0,06+0,1)/2 0,25360
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220 712X001 D+M střecha dle skladby S5, včetně cementotř. desky, 
folie, TI, pomocných prací, kotvení, doplňků dle PD

m2 2,92600 2 250,00 6 583,50 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Skladba S5 : 

plocha : 2,66*1,1 2,92600

Hydroizolace typ 1 - mPVC-P (viz. poznámka), 
mechanicky kotvit : 
(mPVC s odolostí proti UV záření) : 
Separační vrstva, netkaná textilie, min 300 g/m2 : 
Cementotřísková deska : 
tepelná izolace z minerálních desek   = 0,039 W/m.K : 
Spádové klíny z minerální izolace (2%),   = 0,039 W/m.K : 

221 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 229,87480 120,00 27 584,98 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 713 Izolace tepelné 1 768 253,01
222 713141337RX1 Izolace tepelná střech do tl.440 mm,3vrstvy (včetně 

spádové),kotvy
m2 643,05500 148,50 95 493,67 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Skladba S1 : 

plocha : 589,35 589,35000

TI ATIKY 100 MM : 

(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,5

53,70500

223 713141337RX2 Izolace tepelná střech do tl.310 mm,3vrstvy (včetně 
spádové),kotvy

m2 34,86000 148,50 5 176,71 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S2 : 

plocha : 25,76 25,76000

TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5 9,10000

224 713141336R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,3vrstvy,kotvy m2 10,46000 148,50 1 553,31 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S3 : 

plocha : 10,46 10,46000

225 63151480M2 deska z EPS 150 S, spádová vrstva tl. 20-90mm m3 0,69036 2 025,00 1 397,98 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

SKLADBA S3 : 

plocha : 10,46*(0,02+0,09)/2*1,2 0,69036

226 63151480M1 deska z EPS 150 S, spádová vrstva tl. 20-70mm m3 0,05400 2 025,00 109,35 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Začátek provozního součtu
  SKLADBA S2 : 

  plocha : 25,76 25,76000

  Mezisoučet 25,76000

Konec provozního součtu
(0,02+0,07)/2*1,2 0,05400

227 63151480M3 deska z EPS 150 S, spádová vrstva tl. 20-200mm m3 77,79420 2 025,00 157 533,26 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Začátek provozního součtu
  Skladba S1 : 

  plocha : 589,35 589,35000

  Mezisoučet 589,35000

Konec provozního součtu
589,35*(0,02+0,2)/2*1,2 77,79420

228 28375705R deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 162,48089 1 620,00 263 219,04 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-109, D.1.01.1-112, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-003 : 

Začátek provozního součtu

Stránka 78 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

  Skladba S1 : 

  plocha : 589,35 589,35000

  Mezisoučet 589,35000

Konec provozního součtu
589,35*(0,08+0,16)*1,05 148,51620

TI ATIKY 100 MM : 

(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,5*0,1*1,05

5,63903

Začátek provozního součtu
  SKLADBA S2 : 

  plocha : 25,76 25,76000

  Mezisoučet 25,76000

Konec provozního součtu
25,76*(0,08+0,16)*1,05 6,49152

TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5*0,1*1,05 0,95550

SKLADBA S3 : 

plocha : 10,46*0,08*1,05 0,87864

229 713191100R00 Položení separační fólie m2 2 319,07000 27,00 62 614,89 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000
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N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

Skladba B2 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,98 3,98000

1.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

2.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

3.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

4.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

5.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

Mezisoučet 154,50000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 
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N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

Mezisoučet 0,86000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000
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N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

Mezisoučet 3,63000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27 19,27000

Mezisoučet 19,27000

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08 15,08000

Mezisoučet 15,08000

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

Mezisoučet 22,57000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

Mezisoučet 30,42000

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 
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N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000

N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

Mezisoučet 100,83000

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3 1,30000

Mezisoučet 1,30000

230 28323209R Fólie PE čirá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 2 666,93050 11,20 29 869,62 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

PLOCHA : 2319,07*1,15 2 666,93050

231 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 193,07000 22,50 4 344,08 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba B2 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,98 3,98000

1.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

2.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

3.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

4.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

5.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

Mezisoučet 154,50000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000
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N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3 1,30000

Mezisoučet 1,30000

232 63151444R desky vyrobené ze skelné plsti (zatížení 4 kN/m2), tl. 50 
mm

m2 210,94700 189,00 39 868,98 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

Začátek provozního součtu
  Skladba B2 : 

  2.PP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  1.PP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,98 3,98000

  1.NP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

  2.NP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

  3.NP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

  N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

  4.NP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  5.NP : 

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  6.NP : 
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  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

  D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

  Mezisoučet 154,50000

Konec provozního součtu
154,5*1,1 169,95000

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A5 : 

  1.NP : 

  N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

  N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  2.NP : 

  N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

  N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

  N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

  N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

  N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

  3.NP : 

  N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

  N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

  N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

  N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

  N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

  Mezisoučet 37,27000

Konec provozního součtu
37,27*1,1 40,99700

233 631514803R tepelná izolace desky z minerální plsti (min. 0,036 W.m-
1.K-1), tl.100 mm

m2 1,43000 360,00 514,80 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA E3 : 

4.NP : 

výfuková komora : 1,3*1,1 1,43000

Mezisoučet 1,43000

234 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 2 126,00000 49,50 105 237,00 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

Stránka 85 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000
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2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

Mezisoučet 0,86000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

Mezisoučet 3,63000
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SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27 19,27000

Mezisoučet 19,27000

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08 15,08000

Mezisoučet 15,08000

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

Mezisoučet 22,57000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

Mezisoučet 30,42000

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000

N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

Mezisoučet 100,83000

235 63151442R desky vyrobené ze skelné plsti (zatížení 4 kN/m2), tl. 30 
mm

m2 3 602,52200 144,00 518 763,17 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A1 : 

  1.PP : 

  N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

  N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

  N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

  1.NP : 

  N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

  N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

  N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

  N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

  N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

  N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

  N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000
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  N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

  N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

  N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

  N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

  N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

  2.NP : 

  N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

  N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

  N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

  N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

  N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

  N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

  N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

  N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

  N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

  N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

  N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

  N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

  N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

  N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

  N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

  3.NP : 

  N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

  N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

  N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

  N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

  N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

  N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

  N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

  N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

  N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

  N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

  N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

  N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

  N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

  N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

  N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

  Mezisoučet 1 268,64000

Konec provozního součtu
1268,64*2,2 2 791,00800

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A3 : 

  1.NP : 

  N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

  N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

  N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

  N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  2.NP : 

  N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

  N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

  N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

  N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

  N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

  N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

  N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

  N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

  N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

  N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

  3.NP : 

  N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

  N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000
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  N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

  N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

  N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

  Mezisoučet 112,20000

Konec provozního součtu
112,2*2,2 246,84000

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A7 : 

  1.PP : 

  N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

  N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

  N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

  1.NP : 

  N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

  N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

  N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

  2.NP : 

  N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000

  N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

  3.NP : 

  N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

  N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

  Mezisoučet 34,40000

Konec provozního součtu
34,4*2,2 75,68000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42*2,2 66,92400

Mezisoučet 3 180,45200

Začátek provozního součtu
  SKLADBA C1 : 

  1.PP : 

  N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

  N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

  N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

  1.NP : 

  N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

  N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

  N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

  N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

  2.NP : 

  N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

  3.NP : 

  N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

  Mezisoučet 191,85000

Konec provozního součtu
191,85*2,2 422,07000

236 28375706R Deska izolační stabilizov. EPS 200  1000 x 500 mm m3 61,40794 2 385,00 146 457,94 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A2 : 

  1.PP : 

  N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

  N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

  N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

  N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000
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  N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

  N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

  Mezisoučet 213,96000

Konec provozního součtu
213,96*0,06*2,2 28,24272

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A9 : 

  2.PP : 

  N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

  N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

  N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

  Mezisoučet 57,48000

Konec provozního součtu
57,48*0,06*2,2 7,58736

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A4 : 

  1.PP : 

  N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

  Mezisoučet 1,64000

Konec provozního součtu
1,64*0,06*2,2 0,21648

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A6 : 

  1.PP : 

  N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

  Mezisoučet 0,86000

Konec provozního součtu
0,86*0,05*2,2 0,09460

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A8 : 

  1.PP : 

  N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

  N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

  N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

  N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

  Mezisoučet 17,54000

Konec provozního součtu
17,54*0,06*2,2 2,31528

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A10 : 

  2.PP : 

  N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

  Mezisoučet 6,79000

Konec provozního součtu
6,79*0,06*2,2 0,89628

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A11 : 

  2.PP : 

  N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

  N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

  N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

  Mezisoučet 3,63000

Konec provozního součtu
3,63*0,05*2,2 0,39930

Začátek provozního součtu
  SKLADBA A12 : 

  2.PP : 

  N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

  N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

  Mezisoučet 3,52000

Konec provozního součtu
3,52*0,06*2,2 0,46464

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27*0,05*2,2 2,11970
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Mezisoučet 42,33636

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08*0,05*2,2 1,65880

Mezisoučet 1,65880

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57*0,06*2,2 2,97924

Mezisoučet 2,97924

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 
25,32*0,06*2,2

3,34224

Mezisoučet 3,34224

Začátek provozního součtu
  SKLADBA D1 : 

  2.PP : 

  N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000

  N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

  N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

  Mezisoučet 100,83000

Konec provozního součtu
100,83*0,05*2,2 11,09130

237 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 409,63960 58,50 23 963,92 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I9 : 

2.PP : 

32,23*3,5 112,80500

1.PP : 

73*0,2 14,60000

Mezisoučet 127,40500

SKLADBA I10 : 

2.PP : 

18,53*3 55,59000

1.PP : 

56,45*0,2 11,29000

Mezisoučet 66,88000

SKLADBA I11 : 

1.PP : 

73*0,7 51,10000

Mezisoučet 51,10000

Vytažení : 
Skladba S1 : 

TI stěny 200 mm : (14,0+3,0*2)*0,7 14,00000

TI stěny 100 mm : 
(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,62

66,59420

TI ATIKY 100 MM : 

(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,5

53,70500

SKLADBA S2 : 

TI stěny 100 mm : (9,0+2,4)*0,43+(2,4)*0,32 5,67000

TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5 9,10000

Skladba S4 : 

TI stěny 160 mm : (5,86+11,25+4,55+27,2+5,95)*0,22 12,05820

Skladba S5 : 

TI stěny 160 mm : 2,66*0,22 0,58520

Skladba S6 : 

TI stěny 140 mm : (8,9+0,95)*0,2 1,97000

Skladba S7 : 

TI stěny 130 mm : 2,6*0,22 0,57200

Mezisoučet 164,25460

238 28375706R Deska izolační stabilizov. EPS 200  1000 x 500 mm m3 24,91081 2 385,00 59 412,28 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace
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D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

Vytažení : 
Skladba S1 : 

TI stěny 200 mm : (14,0+3,0*2)*0,7*0,2*1,1 3,08000

TI stěny 100 mm : 
(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,62*0,1*1,1

7,32536

TI ATIKY 100 MM : 

(4,15+10,85+16,75+1,15+27,2+1,15+2,4+15,65+23,31+4,8

)*0,5*0,1*1,1

5,90755

SKLADBA S2 : 

TI stěny 100 mm : (9,0+2,4)*0,43+(2,4)*0,32*0,1*1,1 4,98648

TI ATIKY 100 MM : (12,6+2,8*2)*0,5*0,1*1,1 1,00100

Skladba S4 : 

TI stěny 160 mm : 
(5,86+11,25+4,55+27,2+5,95)*0,22*0,16*1,1

2,12224

Skladba S5 : 

TI stěny 160 mm : 2,66*0,22*0,16*1,1 0,10300

Skladba S6 : 

TI stěny 140 mm : (8,9+0,95)*0,2*0,14*1,1 0,30338

Skladba S7 : 

TI stěny 130 mm : 2,6*0,22*0,13*1,1 0,08180

239 283754916R deska polystyrenová – (min. 0,033 W.m-1.K-1), tl. 160 mm m2 203,62870 1 039,50 211 672,03 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

Začátek provozního součtu
  SKLADBA I9 : 

  2.PP : 

  32,23*3,5 112,80500

  1.PP : 

  27,16*0,2 5,43200

  Mezisoučet 118,23700

Konec provozního součtu
118,237*1,1 130,06070

Začátek provozního součtu
  SKLADBA I10 : 

  2.PP : 

  18,53*3 55,59000

  1.PP : 

  56,45*0,2 11,29000

  Mezisoučet 66,88000

Konec provozního součtu
66,88*1,1 73,56800

240 283754905R deska polystyrenová – (min. 0,033 W.m-1.K-1), tl. 100 mm m2 56,21000 470,70 26 458,05 RTS 20/ II RTS 20/ I Specifikace

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-003 : 

SKLADBA I11 : 

1.PP : 

73*0,7*1,1 56,21000

241 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 36,48232 400,00 14 592,93 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 762 Konstrukce tesařské 91 148,63
242 711X705a D+M detail atiky nad 6NP (4NP) (dle detailu D1.01.01-

705), včetně pomocných prací, doplňků vč. cement. deska 
tl. 24mm, dle PD

m 132,03500 675,00 89 123,63 Vlastní Indiv Práce

6NP : (1,635+3,2+13,2) 18,03500

4NP : 114 114,00000

243 711X705b D+M detail bezatikového ukončení nad 6NP (dle detailu 
D1.01.01-705), včetně pomocných prací, doplňků vč. 
cement. deska tl. 24mm, dle PD

m 3,00000 675,00 2 025,00 Vlastní Indiv Práce

6NP : 3 3,00000
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Díl: 764 Konstrukce klempířské 311 967,09
244 76400K1 D+M K1 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 

mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290mm, dl. 1200 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 885,60 2 656,80 Vlastní Indiv Práce

245 76400K2 D+M K2 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290mm, dl. 2300 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 1 697,40 5 092,20 Vlastní Indiv Práce

246 76400K3 D+M K3 vnější oplechování Al ohýbaným plechem 
(AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastickcých krytek: dolné 
vůči UV záření RŠ 130 mm, dl. 1050 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 387,00 1 161,00 Vlastní Indiv Práce

247 76400K4 D+M K4 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290 mm, dl. 1200 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 885,60 885,60 Vlastní Indiv Práce

248 76400K5 D+M K5 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290 mm, dl. 2650 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 1 955,70 7 822,80 Vlastní Indiv Práce

249 76400K6 D+M K6 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290 mm, dl. 3000 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 8,00000 2 214,00 17 712,00 Vlastní Indiv Práce

250 76400K7 D+M K7 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290 mm, dl. 3400 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 2 509,20 5 018,40 Vlastní Indiv Práce

251 76400K8 D+M K8 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 290 mm, dl. 4100 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 20,00000 3 025,80 60 516,00 Vlastní Indiv Práce

252 76400K10 D+M K10 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 240 mm, dl. 2400 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 1 555,20 3 110,40 Vlastní Indiv Práce

253 76400K11 D+M K11 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 440 mm, dl. 1800 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 8,00000 1 814,40 14 515,20 Vlastní Indiv Práce

254 76400K12 D+M K12 vnější oplechování Al ohýbaným plechem 
(AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastickcých krytek: dolné 
vůči UV záření RŠ 310 mm,  vč. PÚ (dle PD)

bm 39,06000 774,00 30 232,44 Vlastní Indiv Práce

255 76400K13 D+M K13 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 
mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření,  
RŠ 440 mm, dl. 3400 mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 3 060,00 3 060,00 Vlastní Indiv Práce

256 76400K14 D+M K14 oplechování římsy:předzvětralý TiZn plech 
tl.0,7mm, kompr. páska, strukturní dělicí rohož RŠ plech 
1150 mm, RŠ příponka 200 mm,  vč. PÚ. Kotvení a 
plech.příponky (dle PD)

bm 2,50000 1 485,00 3 712,50 Vlastní Indiv Práce

257 76400K15 D+M K15 oplechování římsy:předzvětralý TiZn plech 
tl.0,7mm, kompr. páska, strukturní dělicí rohož RŠ plech 
760 mm, RŠ příponka 200 mm,  vč. PÚ. Kotvení a 
plech.příponky (dle PD)

bm 58,70000 2 115,00 124 150,50 Vlastní Indiv Práce

258 76400K16 D+M K16 oplechování římsy:předzvětralý TiZn plech 
tl.0,7mm, kompr. páska, strukturní dělicí rohož RŠ plech 
1510 mm, RŠ příponka 200 mm,  vč. PÚ. Kotvení a 
plech.příponky (dle PD)

bm 11,05000 2 925,00 32 321,25 Vlastní Indiv Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 703 764,00
259 766000ZX D+M systém generálního klíče všech dodávaných vložek  

vč. příslušenství, dle PD
soubor 1,00000 35 100,00 35 100,00 Vlastní Indiv Práce

260 76600T1L D+M T1 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 700x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 17,00000 4 095,00 69 615,00 Vlastní Indiv Práce

261 76600T1P D+M T1 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 700x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 16,00000 4 095,00 65 520,00 Vlastní Indiv Práce

262 76600T2 D+M T2 dveře vnitřní dřevěné , plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD  700x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 4 545,00 18 180,00 Vlastní Indiv Práce

263 76600T3L D+M T3 dveře vnitřní dřevěné , plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD  800x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 4 050,00 16 200,00 Vlastní Indiv Práce

264 76600T3P D+M T3 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní Indiv Práce

265 76600T4L D+M T4 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 5,00000 4 545,00 22 725,00 Vlastní Indiv Práce

266 76600T4P D+M T4 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 4 545,00 9 090,00 Vlastní Indiv Práce

267 76600T5 D+M T5 dveře dřevěné, kouřotěsné, vnitřní, plné, hladké, 
pravé, otočné+polodrážka, vnitřní  výplň požár.odolná: EI 
30/DP3-C,S 900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 10 890,00 10 890,00 Vlastní Indiv Práce

268 76600T6L D+M T6 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 900x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 6,00000 4 545,00 27 270,00 Vlastní Indiv Práce

269 76600T6P D+M T6 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 900x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 4 545,00 4 545,00 Vlastní Indiv Práce
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270 76600T7 D+M T7 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 900x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 5 715,00 5 715,00 Vlastní Indiv Práce

271 76600T8L D+M T8 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 
1200x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 13,00000 8 802,00 114 426,00 Vlastní Indiv Práce

272 76600T8P D+M T8 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, 
otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 
1200x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 12,00000 8 802,00 105 624,00 Vlastní Indiv Práce

273 76600T9L D+M T9 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, 
otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 
1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 5 085,00 20 340,00 Vlastní Indiv Práce

274 76600T9P D+M T9 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, 
otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 
1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 8,00000 5 085,00 40 680,00 Vlastní Indiv Práce

275 76600T10 D+M T10 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, 
otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 1100x1970 mm 
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 5 715,00 17 145,00 Vlastní Indiv Práce

276 76600T11 D+M T11 dveře vnitřní, dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, 
levé, otočné+polodrážka, výplň požárně odolná: EI30/DP3-
C,S 800x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 9 675,00 19 350,00 Vlastní Indiv Práce

277 76600T12 D+M T12 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, 
otočné+polodržka, pravé, výplň požár:odolná: EI 30/DP3-C 
900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 8 235,00 8 235,00 Vlastní Indiv Práce

278 76600T13 D+M T13 dveře vnitřní dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, 
otočné+polodrážka, pravé, výplň požárně odolná: 
EI30/DP3-C,S 1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 22 275,00 22 275,00 Vlastní Indiv Práce

279 76600T14 D+M T14 pochůzí rošt z tvrdého masivu: drážkovaná 
prkna, osazeno do ocel. rámu,  vč. kotev.prvků (Z/90, 
Z/91) , PÚ do vnějšího prostředí (dle PD)

bm 40,00000 234,00 9 360,00 Vlastní Indiv Práce

280 76600TS1a D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 125 mm, délka 1200 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 351,00 1 053,00 Vlastní Indiv Práce

281 76600TS1b D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 125 mm, délka 2300 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 675,00 2 025,00 Vlastní Indiv Práce

282 76600TS1c D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1000 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 382,50 1 530,00 Vlastní Indiv Práce

283 76600TS1d D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1200 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 459,00 459,00 Vlastní Indiv Práce

284 76600TS1e D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1800 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 8,00000 688,50 5 508,00 Vlastní Indiv Práce

285 76600TS1f D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1975 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 10,00000 765,00 7 650,00 Vlastní Indiv Práce

286 76600TS1g D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 2650 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 1 035,00 4 140,00 Vlastní Indiv Práce

287 76600TS1h D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 2950 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 1 152,00 4 608,00 Vlastní Indiv Práce

288 76600TS1i D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 3000 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 8,00000 1 152,00 9 216,00 Vlastní Indiv Práce

289 76600TS1j D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 3400 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 1 305,00 3 915,00 Vlastní Indiv Práce

290 76600TS1k D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná 
desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 4100 
mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)

soubor 11,00000 1 575,00 17 325,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 786 014,50
291 767X00B1 D+M pomocné ocelové konstrukce včetně kotvení, PÚ kg 2 495,00000 82,30 205 338,50 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

Výztuhy B1 : 
2PP : 70 70,00000

1PP : 480 480,00000

1NP : 1062 1 062,00000

2NP : 538 538,00000

3NP : 345 345,00000

292 767X00XX D+M pomocné ocelové konstrukce včetně kotvení, PÚ kg 5 000,00000 82,30 411 500,00 Vlastní Indiv Práce
293 76700Z1 D+M Z1 fasádní Al sloupko-příčkový systém, těsnění 

EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, sklo 
LOP: izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 
0,033 4800x13600mm (dle PD)

soubor 1,00000 484 355,10 484 355,10 Vlastní Indiv Práce
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294 76700Z2 D+M Z2 fasádní Al systém,těsnění EPDM,spoj.mat.nerez 
třída A2,ocel.kotvy typ H,izol.trojsklo Ug 0 6W/M2k,psí-
SWS Ultimate 0,033,izol.dvojsklo Ug 

1,1W/M2k,EI30/DP1,is=0 2400x13600mm (dle PD)

soubor 1,00000 332 319,30 332 319,30 Vlastní Indiv Práce

295 76700Z3 D+M Z3 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez 
třída A2, ocel.kotvy typ H, izolační trojsklo Ug 
0,6W/M2k,psí-SWS Ultimate 0,033, 850x13600mm (dle 
PD)

soubor 1,00000 130 346,40 130 346,40 Vlastní Indiv Práce

296 76700Z4 D+M Z4 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez 
třída A2, ocel.kotvy typ H, izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, 
psí-SWS Ultimate 0,033, 2400x8500mm (dle PD)

soubor 1,00000 158 031,90 158 031,90 Vlastní Indiv Práce

297 76700Z5 D+M Z5 fasádní Al systém,těsnění EPDM,spoj.mat.nerez 
třída A2,ocel.kotvy typ H,izol.trojsklo Ug 0, 6W/M2k,psí-
SWS Ultimate 0,033,izol.dvojsklo 

Ug=1,1W/M2k,EI30/DP1,is=0 2900x10100mm (dle PD)

soubor 2,00000 331 782,40 663 564,80 Vlastní Indiv Práce

298 76700Z6 D+M Z6 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez 
třída A2, ocel.kotvy typ H,  izolační trojsklo Ug 
0,6W/M2k,psí-SWS Ultimate 0,033, 2900x2800mm (dle 
PD)

soubor 1,00000 91 300,90 91 300,90 Vlastní Indiv Práce

299 76700Z7 D+M Z7 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez 
třída A2, ocel.kotvy typu H, sklo LOP: izolační trojsklo Ug 
0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, 2400x1950mm (dle 
PD)

soubor 1,00000 47 289,70 47 289,70 Vlastní Indiv Práce

300 76700Z8a D+M Z8 vstupní Al stěna:dvoukřídlé 
dveře+nadsvětlík,vícesklo:odol:úraz,vítr 2kN/m2, nárazI4, 
E4, vodotěs.E1650,akustic.32dB,Ud=max1,4W/m2K,  
otvor:2900x2800mm vč.kování,PÚ,polepu(dle PD)

soubor 1,00000 124 678,50 124 678,50 Vlastní Indiv Práce

301 76700Z8b D+M Z8 vnitřní Al stěna:autom.posuv.dveře+nadsvětlík, 
vícesklo odolné:úraz, náraz I4,E4,vodotěsné E1650, 
akusti. min 32dB,  otvor:2900x2800mm vč. kování, PÚ, 
polepu (dle PD)

soubor 1,00000 124 678,50 124 678,50 Vlastní Indiv Práce

302 76700Z9 D+M Z9 vnější Al stěna: otev.dveře+nadsvětlík, 
sklo:tvrzené, čiré, doraz těsnění EPDM,vícesklo:úraz, 
Ud=1,2W/m2K,vítr 2kN/m2, náraz I4, E4, vodotěs: E1650, 
min.32dB,  otvor:1350x2800mm, vč. kování, PÚ

soubor 1,00000 60 219,20 60 219,20 Vlastní Indiv Práce

303 76700Z10 D+M Z10 madlo vnitřní ocelové pr.48,3mm bezešvé, 
kotvení kruhovou tyčí s rozetou pr.12mm, 4,24kg+0,50kg, 
vč. kotvení a PÚ(dle PD)

bm 71,00000 1 169,90 83 062,90 Vlastní Indiv Práce

304 76700Z11 D+M Z11 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, 
trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní 
plech:200/200/10 mm, celkem 409,05kg+41kg  vč. kotvení 
a PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 85 797,00 85 797,00 Vlastní Indiv Práce

305 76700Z12 D+M Z12 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, 
trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní 
plech:200/200/10 mm, celkem 261,47kg+26kg  vč. kotvení 
a PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 67 272,70 67 272,70 Vlastní Indiv Práce

306 76700Z13 D+M Z13 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, 
trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní 
plech:200/200/10 mm, celkem 261,47kg+26kg  vč. kotvení 
a PÚ(dle PD)

soubor 3,00000 4 159,80 12 479,40 Vlastní Indiv Práce

307 76700Z14 D+M Z14 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, 
trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní 
plech:200/200/10 mm, celkem 261,47kg+26kg  vč. kotvení 
a PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 4 506,50 9 013,00 Vlastní Indiv Práce

308 76700Z15 D+M Z15 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, 
trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní 
plech:200/200/10 mm, celkem 836,34kg+85kg  vč. kotvení 
a PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 109 889,40 109 889,40 Vlastní Indiv Práce

309 76700Z16 D+M Z16 ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se 
zavíčkovanými konci, kotveno ocel.profily tl.10mm a 
chemickými kotvami,  dl.750 mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 2 166,60 2 166,60 Vlastní Indiv Práce

310 76700Z17a D+M Z17a ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se 
zavíčkovanými konci, kotveno ocel.profily tl.10mm a 
chemickými kotvami,  dl.2300mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 4 983,10 4 983,10 Vlastní Indiv Práce

311 76700Z17b D+M Z17b ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se 
zavíčkovanými konci, kotveno ocel.profily tl.10mm a 
chemickými kotvami,  dl.2340mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 4 983,10 4 983,10 Vlastní Indiv Práce

312 76700Z17c D+M Z17c ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se 
zavíčkovanými konci, kotveno ocel.profily tl.10mm a 
chemickými kotvami,  dl.2800mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 6 066,50 12 133,00 Vlastní Indiv Práce

313 76700Z18 D+M Z18 ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se 
zavíčkovanými konci, kotveno ocel.profily tl.10mm a 
chemickými kotvami,  dl. 4700mm vč. kotvení a PÚ(dle 
PD)

soubor 1,00000 10 183,00 10 183,00 Vlastní Indiv Práce

314 76700Z19 D+M Z19 sedátko do sprchy, sklopné, ocelové trubkové, 
nosnost 150kg,  450x450 mm,  vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 3,00000 2 357,30 7 071,90 Vlastní Indiv Práce
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315 76700Z20 D+M Z20 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné 
horizontální, kotveno pomocí rozet,trubka pr.28mm dl. 
madla 800mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 3,00000 970,60 2 911,80 Vlastní Indiv Práce

316 76700Z21 D+M Z21 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné 
svislé, kotveno pomocí rozet,  trubka pr. 28mm,  dl. madla 
500mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 7,00000 857,90 6 005,30 Vlastní Indiv Práce

317 76700Z22 D+M Z22 sada madel nástěnné, opěrné, trubkové z nerez 
oceli, pevné a sklopné,  trubka pr. 28mm dl. sklop. madlo 
800mm, dl. pevné madlo 900mm,  vč. kotvení a PÚ(dle 
PD)

soubor 1,00000 2 097,30 2 097,30 Vlastní Indiv Práce

318 76700Z23 D+M Z23 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné 
horizontální, kotveno pomocí rozet,trubka pr.28mm dl. 
madla 400mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 52,00000 797,30 41 459,60 Vlastní Indiv Práce

319 76700Z24 D+M Z24 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové 
hliníkové s nizkým spodním prahem: jedno pevné, dvě 
posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1100x2000mm,  vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 8 449,60 16 899,20 Vlastní Indiv Práce

320 76700Z25 D+M Z25 dveře do sprchové kabiny, zousavací čtyřdílné 
hliníkové s nizkým spodním prahem: dvě pevná, dvě 
posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1350x2000mm vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 4,00000 9 775,60 39 102,40 Vlastní Indiv Práce

321 76700Z26 D+M Z26 dveře do sprchové kabiny, zousavací čtyřdílné 
hliníkové s nizkým spodním prahem: dvě pevná, dvě 
posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1500x2000mm vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 17,00000 13 831,50 235 135,50 Vlastní Indiv Práce

322 76700Z27L D+M Z27 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové 
hliníkové s nizkým spodním prahem: jedno pevné, dvě 
posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1100x2000mm,  vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 10 997,60 10 997,60 Vlastní Indiv Práce

323 76700Z27P D+M Z27 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové 
hliníkové s nizkým spodním prahem: jedno pevné, dvě 
posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1100x2000mm,  vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 10 997,60 10 997,60 Vlastní Indiv Práce

324 76700Z28 D+M Z28 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové 
hliníkové s nizkým spodním prahem: jedno pevné, sklo: 
bezpečnostní tl. 6mm, 900x2000mm, vč. kotvení, PÚ(dle 
PD)

soubor 1,00000 8 077,00 8 077,00 Vlastní Indiv Práce

325 76700Z29 D+M Z29 sedátko do sprchy plastové, sklopné, kce 
ocelová trubková, nosnost 150kg,  410x350mm, vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 24,00000 2 357,30 56 575,20 Vlastní Indiv Práce

326 76700Z30 D+M Z30 sada madel nástěnné, opěrné, trubkové z nerez 
oceli, pevné a sklopné,  O trubky 28 mm, dl.800mm,  vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 3,00000 2 132,00 6 396,00 Vlastní Indiv Práce

327 76700Z31 D+M Z31 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 
mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, 
schránka vč.Izol.panelu tl.30mm,  1800x1500mm, vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 8,00000 10 042,60 80 340,80 Vlastní Indiv Práce

328 76700Z32 D+M Z32 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 
mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, 
schránka vč.Izol.panelu tl.30mm,  2650x1500mm, vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 12 543,60 12 543,60 Vlastní Indiv Práce

329 76700Z33 D+M Z33 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 
mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, 
schránka vč.Izol.panelu tl.30mm,  2650x1800mm,  vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 14 274,30 28 548,60 Vlastní Indiv Práce

330 76700Z34 D+M Z34 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 
mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, 
schránka vč.Izol.panelu tl.30mm,  3000x1700mm, vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 6,00000 14 592,40 87 554,40 Vlastní Indiv Práce

331 76700Z35 D+M Z35 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 
mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, 
schránka vč.Izol.panelu tl.30mm,  3400x1500mm,  vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 14 122,70 14 122,70 Vlastní Indiv Práce

332 76700Z36 D+M Z36 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 
mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, 
schránka vč.Izol.panelu tl.30mm,  3400x1800mm, vč. 
kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 16 449,60 32 899,20 Vlastní Indiv Práce

333 76700Z37 D+M Z37 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, 
vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka 
vč.Izol.panelu tl.30mm,  4100x1700mm, členění 
2050+2050mm, vč. kotvení,

soubor 6,00000 23 449,40 140 696,40 Vlastní Indiv Práce

334 76700Z38 D+M Z38 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, 
vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka 
vč.Izol.panelu tl.30mm,  4100x1800mm, členění 
2050x2050mm, vč. kotvení,

soubor 5,00000 24 175,70 120 878,50 Vlastní Indiv Práce

335 76700Z39 D+M Z39 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, 
vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka 
vč.Izol.panelu tl.30mm,  4100x1800mm, členění 
1075x3025mm,  vč. kotvení,

soubor 2,00000 24 175,70 48 351,40 Vlastní Indiv Práce

336 76700Z40 D+M Z40 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, 
vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka 
vč.Izol.panelu tl.30mm,  4100x1800mm, členění 
3025x1075mm,  vč. kotvení,

soubor 1,00000 24 175,70 24 175,70 Vlastní Indiv Práce
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337 76700Z41 D+M Z41 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 
70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 
mm,  2650x1800mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 14 590,60 14 590,60 Vlastní Indiv Práce

338 76700Z42 D+M Z42 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 
70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 
mm,  3000x1700mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 14 590,60 29 181,20 Vlastní Indiv Práce

339 76700Z43 D+M Z43 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 
70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 
mm,  4100x1700mm, členění 2050+2050mm, vč. kotvení, 
PÚ(dle PD)

soubor 2,00000 23 451,10 46 902,20 Vlastní Indiv Práce

340 76700Z44 D+M Z44 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 
70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 
mm,  4100x1800mm, členění 2050x2050mm, vč. kotvení, 
PÚ(dle PD)

soubor 3,00000 24 175,70 72 527,10 Vlastní Indiv Práce

341 76700Z45 D+M Z45 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 
70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 
mm,  4100x1800mm, členění 1075x3025mm,  vč. kotvení, 
PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 17 605,70 17 605,70 Vlastní Indiv Práce

342 76700Z46 D+M Z46 stoupačka pro vstup do anglického dvorku, z 
kruhové oceli osová vzdálenost 300 mm, vč. PÚ (dle PD)

soubor 19,00000 303,30 5 762,70 Vlastní Indiv Práce

343 76700Z47 D+M Z47 poklop střešní, vyklápěcí, jednokřídlý, plný, 
nadstav.manžety z tvrz PVC vč.izolace,prostup tepla: 
Uw=max 0,8 W/m2K, systémové oplechování,  
900x600mm, vč. kotvení, zámku a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 14 689,40 14 689,40 Vlastní Indiv Práce

344 76700Z48 D+M Z48 dvoudílná větrací mřížka tvaru L, vnější 
žaluziová, síť proti hmyzu z Al profilu, fixní lamely,  
1050x2250mm, L: 800x2300mm, vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 17 731,30 17 731,30 Vlastní Indiv Práce

345 76700Z49 D+M Z49 vstupní exter.rohož rolovatelná, profil Al s 
páskou na spodní tlum zvuk,kartáče kazetové, štětinové, 
odolné: pojezd invalid.vozíků, kočárků, vlhkost, vítr, skluz 
R11,  3300x2700mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 35 965,40 35 965,40 Vlastní Indiv Práce

346 76700Z50 D+M Z50 vstupní exter.rohož rolovatelná, profil Al s 
páskou na spodní tlum zvuk, gumová rýhovaná vložka, 
odolná: pojezd invalid.vozíků, kočárků, vlhkost, vítr, skluz 
R11,  2900x1200mm, (dle PD)

soubor 1,00000 15 946,00 15 946,00 Vlastní Indiv Práce

347 76700Z51 D+M Z51 dvojice větracích mřížek: vnitřní žauziové, 
kovové pro odvětrávání šachty stoupajícího potrubí s 
rozvody mediplynů, osazeno do příčky SDK, 200x100mm,  
vč. PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 2 080,00 8 320,00 Vlastní Indiv Práce

348 76700Z52 D+M Z52 dvířka pro uzávěry mediplynů na stoup.potrubí, 
plechová, otevíravá, vč. osazovacího rámu, lamel.zámku s 
kličkou,  300x300mm,  (dle PD)

soubor 2,00000 1 265,20 2 530,40 Vlastní Indiv Práce

349 76700Z53a D+M Z53 stěna vnitřní prosklená z Al profilů, sklo: čiré, 
tvrzené, bezpečnostní proti úrazům, vč. samolepicí folie 
3800x2800mm vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 49 585,40 49 585,40 Vlastní Indiv Práce

350 76700Z53b D+M Z53 stěna vnitřní prosklená z Al profilů, sklo: čiré, 
tvrzené, bezpečnostní proti úrazům, vč. samolepicí folie 
3800x2600 mm vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 48 554,90 48 554,90 Vlastní Indiv Práce

351 76700Z54 D+M Z54 okno vnitřní fixní Al, dvojsklo: čiré, bepeč. proti 
úrazům+meziskel.horizont manuál žaluzie, neprůzvučné 
min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2mm,  
1800x1600mm, vč. PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 15 411,30 30 822,60 Vlastní Indiv Práce

352 76700Z55 D+M Z55 okno vnitřní fixní Al, dvojsklo: čiré, bepeč. proti 
úrazům, ovládání:magnet, neprůzvučné min 27dB, vč. 
oplechování Al parapetu tl. 2mm,  2500x1400mm, vč. PÚ 
(dle PD)

soubor 1,00000 18 128,20 18 128,20 Vlastní Indiv Práce

353 76700Z56 D+M Z56 okno vnitřní fixní Al, dvojsklo:čiré,proti 
úrazům+meziskel.horizont manuál žaluzie, neprůzvučné 
min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2mm,  
2000x1400mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 15 061,20 15 061,20 Vlastní Indiv Práce

354 76700Z57 D+M Z57 stěna vnitřní prosklená Al: dveře 
jednokřídlé+světlík, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, 
meziskel.horizont.manuál žaluzie,  1600X2600mm, dveře 
900x2000mm,  vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 31 878,30 31 878,30 Vlastní Indiv Práce

355 76700Z58 D+M Z58 stěna vnitřní prosklená Al: dveře 
jednokřídlé+světlíky, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, 
meziskel.horizont.manuál žaluzie,  2650x2600mm, 
dveře800x2000mm,  vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 46 446,40 46 446,40 Vlastní Indiv Práce

356 76700Z58b D+M Z58 stěna vnitřní prosklená Al: dveře 
jednokřídlé+světlíky, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, 
meziskel.horizont.manuál žaluzie,  2650x2600mm, 
dveře800x2000mm,  vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 46 446,40 46 446,40 Vlastní Indiv Práce

357 76700Z59 D+M Z59 stěna vnitřní prosklená Al: dveře 
jednokřídlé+světlík, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, 
meziskel.horizont.manuál žaluzie,  2650x2600mm, 
dveře800x2000mm,  vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 45 136,00 45 136,00 Vlastní Indiv Práce

358 76700Z60 D+M Z60 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: 
dveře dvoukřídlé otev.,kouřotěs.+světlík, sklo bezpeč.čiré i 
matné,  2300x2800mm, dveře 475+1200x2100mm,  vč. 
polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 136 670,30 136 670,30 Vlastní Indiv Práce

359 76700Z61 D+M Z61 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: 
dveře dvoukřídlé otev., kouřotěs.+světlík, sklo bezpeč.čiré 
i matné,  2300x2600mm, dveře 475+1200x2100mm,  vč. 
polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 131 845,70 263 691,40 Vlastní Indiv Práce
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360 76700Z62 D+M Z62 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: 
dveře dvukřídlé otevíravé, kouřotěsné+světlík , sklo 
bezpeč.čiré,  2400x2800mm, 500+1200x2100mm,  vč. 
polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 134 672,60 134 672,60 Vlastní Indiv Práce

361 76700Z63 D+M Z63 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: 
dveře dvukřídlé otevíravé, kouřotěsné+světlík , sklo 
bezpeč.čiré,  2400x2600mm, 500+1200x2100mm,  vč. 
polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 132 009,50 396 028,50 Vlastní Indiv Práce

362 76700Z64 D+M Z64 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: 
dveře dvukřídlé otevíravé, kouřotěsné+světlík , sklo 
bezpeč.čiré,  2400x2600mm, 550+1200x2100mm,  vč. 
polepu, kování a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 133 696,00 133 696,00 Vlastní Indiv Práce

363 76700Z65 D+M Z65 okno vnitřní fixní Al: dvojsklo: čiré, bezečnostní 
tvrzené+ meziskel.manuál.horizont. žaluzie, neprůzvučné 
min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2 mm,  
3300x1600mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 26 327,50 52 655,00 Vlastní Indiv Práce

364 76700Z66 D+M Z66 madlo opěrné z ocelové trubky: matové nerez 
trubky pr.44mm, kotevní tyč nerez kruhová pr.12mm, s 
rozetou,   (dle PD a stávajících madel v křídle D3)

bm 152,00000 2 253,30 342 501,60 Vlastní Indiv Práce

365 76700Z67 D+M Z67 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1800x600mm,  (dle PD)

soubor 2,00000 1 872,00 3 744,00 Vlastní Indiv Práce

366 76700Z68 D+M Z68 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1650x600mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 1 715,90 1 715,90 Vlastní Indiv Práce

367 76700Z69 D+M Z69 zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro imobilní - 
se sklopnou pákou nevystupující do prostoru,  
800x600mm,  (dle PD)

soubor 4,00000 831,90 3 327,60 Vlastní Indiv Práce

368 76700Z70 D+M Z70 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
2500x600mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 2 599,90 2 599,90 Vlastní Indiv Práce

369 76700Z71 D+M Z71 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1450x600mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 1 507,90 1 507,90 Vlastní Indiv Práce

370 76700Z72 D+M Z72 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1700x600mm,  (dle PD)

soubor 15,00000 1 767,90 26 518,50 Vlastní Indiv Práce

371 76700Z73 D+M Z73 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1500x600mm,  (dle PD)

soubor 8,00000 1 559,90 12 479,20 Vlastní Indiv Práce

372 76700Z74 D+M Z74 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1000x600mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 1 039,90 1 039,90 Vlastní Indiv Práce

373 76700Z75 D+M Z75 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1600x600mm,  (dle PD)

soubor 2,00000 1 663,90 3 327,80 Vlastní Indiv Práce

374 76700Z76 D+M Z76 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry 
mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu,  
1250x600mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 1 299,90 1 299,90 Vlastní Indiv Práce

375 76700Z77L D+M Z77 madlo nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli 
pr.28mm, sklopné se sklopnou podporou,  dl. madla 
800mm,  vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 5,00000 1 950,00 9 750,00 Vlastní Indiv Práce

376 76700Z77P D+M Z77 madlo nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli 
pr.28mm, sklopné se sklopnou podporou,  dl. madla 
800mm,  vč. kotvení a PÚ(dle PD)

soubor 4,00000 1 950,00 7 800,00 Vlastní Indiv Práce

377 76700Z78 D+M Z78 dveře do sprchové kabiny zasouvací tříkřídlové, 
jedno křídlo pevné, dvě posuvná: z Al slitin , sklo 
bezpečnotní tl. 6mm, dveře osazeny nízkým spod.prahem,  
1100x2000mm,  vč. PÚ(dle PD)

soubor 1,00000 8 449,60 8 449,60 Vlastní Indiv Práce

378 76700Z79 D+M Z79 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI45/DP1-C,S: 
dveře dvukřídlé otevíravé, kouřotěsné+světlík , sklo 
bezpeč.čiré i matné,  1800x2500mm, 475+1200x2100mm,  
vč. kování, PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 125 194,10 125 194,10 Vlastní Indiv Práce

379 76700Z80L D+M Z80 dveře vnitřní jednokřídlové, 900x1970mm, vč. 
kování, povrchové úpravy, levé, samozav. požárně 
od.:EI45/DP1-C, (dle PD)

soubor 1,00000 2 469,90 2 469,90 Vlastní Indiv Práce

380 76700Z80P D+M Z80 dveře vnitřní jednokřídlové, 900x1970mm, vč. 
kování, povrchové úpravy, pravé, samozav. požárně 
od.:EI45/DP1-C, (dle PD)

soubor 1,00000 2 469,90 2 469,90 Vlastní Indiv Práce

381 76700Z81 D+M Z81 dveře vnitřní jednokřídlové, 900+550x1970mm, 
vč. kování, povrchové úpravy, samozav. požárně 
od.:EI45/DP1-C, (dle PD)

soubor 1,00000 2 469,90 2 469,90 Vlastní Indiv Práce

382 76700Z82 D+M Z82 sestava oken z Al profilů:otevírosklápěcí 
křídla+fixní zasklenná, křídla a dvě fix: sklo čiré, 
bezpeč.proti úrazům, dvě fix:sklo bezpeč.tvrzené, čiré, EI 
30/DP1, celé okno: Uw 1,2/m2K

soubor 4,00000 48 625,10 194 500,40 Vlastní Indiv Práce

383 76700Z83 D+M Z83 mřížka lamelová pevná, neprůhledná hliníková, 
osazena do SDK podhledů,  600x1000mm,  vč. PÚ (dle 
PD)

soubor 2,00000 3 119,90 6 239,80 Vlastní Indiv Práce

384 76700Z84 D+M Z84 mřížka lamelová pevná, neprůhledná hliníková, 
osazena do SDK podhledů,  600x600mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 1 872,00 1 872,00 Vlastní Indiv Práce
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385 76700Z85 D+M Z85 kotvící bod nerezový pro ploché střechy, ze 
sloupků pr.16mm, a kotevního oka, kotvení pomocí 
rozpěrné hmoždinky dl. kotvy cca 650mm,  vč. kotvení a 
PÚ (dle PD)

soubor 12,00000 1 820,00 21 840,00 Vlastní Indiv Práce

386 76700Z86 D+M Z86 kotvící bod nerezový pro ploché střechy, ze 
základny 150x150mm, zesíleného sloupku O 42mm, a 
kotevního oka, kotveno chem.kotvami,  dl. kotvy cca 
550mm,  vč. kotvení a PÚ (dle PD)

soubor 6,00000 4 766,40 28 598,40 Vlastní Indiv Práce

387 76700Z87 D+M Z87 montážní lano pro záchytné systémy s 
dočasným poddajým kotvícím vedením, tl. lana 14 mm, 
(dle PD)

bm 67,50000 104,00 7 020,00 Vlastní Indiv Práce

388 76700Z89 D+M Z89 dvířka jednokřídlá otvíravá, plechová, s výplní 
žáruvzd.desek, včetně rámu,  požárně odolné: EI/15/DP1-
S, dvířka: 450x2250mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 5 849,80 5 849,80 Vlastní Indiv Práce

389 76700Z90 D+M Z90 rám z žárově pozink.profilů pro uchycení lamel  
(T14), L:90/60/8mm, T 80/80/9mm, ocel.plotna 50/5-

80mm, kotv. P 8/200 mm, celkem 97,76+10 kg 

2400x640mm,  vč. kotvení (dle PD)

soubor 1,00000 11 231,60 11 231,60 Vlastní Indiv Práce

390 76700Z91 D+M Z91 rám z žárově pozink.profilů pro uchycení lamel  
(T14), L:90/60/8mm, T 80/80/9mm, ocel.plotna 50/5-

80mm, kotv. P 8/200 mm, celkem 116,45+12 kg 

2000x1000mm,  vč. kotvení (dle PD)

soubor 1,00000 13 415,50 13 415,50 Vlastní Indiv Práce

391 76700Z92 D+M Z92 ocelový žebřík z tenkostěn.profilů, jekl 40/40/4 
mm, trubka pr.25/4mm, plech tl. 8mm, celkem 50,93 + 5 

kg,   vč. kotvení a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 10 616,30 10 616,30 Vlastní Indiv Práce

392 76700Z93 D+M Z93 ocelový žebřík přímý z tenkostěnných profilů, pro 
výlez na střechu, trubka O30x2mm, celkem 33 + 3,5 kg,   
vč. kotvení a PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 3 856,50 3 856,50 Vlastní Indiv Práce

393 76700Z94 D+M Z94 celoplexisklové 3D korpusové  písmeno, LED 
prosvícení, výška 700 mm, hloubka 50mm, (dle PD)

soubor 1,00000 15 183,40 15 183,40 Vlastní Indiv Práce

394 76700Z95 D+M Z95 hliniková lamel.mřížka 400x70mm, (dle PD) soubor 8,00000 1 256,60 10 052,80 Vlastní Indiv Práce
395 76900Z99 D+M Z99 okno hlinikové, šestikřídlé,FIX, sklopné, 

otevíravé,El 30/DP1  Umax 1,2W/m2K, 3000x1700 mm 
vč. kování (dle PD)

soubor 4,00000 48 625,10 194 500,40 Vlastní Indiv Práce

396 76700ZX1 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl. 800 mm, (dle PD)

soubor 3,00000 1 663,90 4 991,70 Vlastní Indiv Práce

397 76700ZX2 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl. 900 mm,  (dle PD)

soubor 5,00000 1 872,00 9 360,00 Vlastní Indiv Práce

398 76700ZX3 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl.1100 mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 2 287,90 2 287,90 Vlastní Indiv Práce

399 76700ZX4 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl. 1450 mm, (dle PD)

soubor 1,00000 3 015,90 3 015,90 Vlastní Indiv Práce

400 76700ZX5 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl. 1800 mm,  (dle PD)

soubor 1,00000 3 743,90 3 743,90 Vlastní Indiv Práce

401 76700ZX6 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl. 2300 mm,  (dle PD)

soubor 4,00000 4 575,80 18 303,20 Vlastní Indiv Práce

402 76700ZX7 D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty 
do hmoždinek,  dl. 2400 mm,  (dle PD)

soubor 5,00000 4 991,80 24 959,00 Vlastní Indiv Práce

403 76700TZ9 D+M T9* zárubeň nemoc.se zkos.hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech,pro jednokřídl. nadsvětlík: sklo 
bezpeč.tvrzené čiré,1100x1970+630mm, 27dB, tl stěny 
150mm  vč. PÚ (dle PD)

soubor 4,00000 5 515,30 22 061,20 Vlastní Indiv Práce

404 76700T1 D+M T1,T2 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 
15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s 
polodrážkou,  700x1970mm, tl. stěny 150mm,  vč. PÚ (dle 
PD)

soubor 37,00000 2 019,30 74 714,10 Vlastní Indiv Práce

405 76700T3 D+M T3, T4 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 
15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s 
polodrážkou,  800x1970mm, tl. stěny150mm,  vč. PÚ (dle 
PD)

soubor 11,00000 2 045,30 22 498,30 Vlastní Indiv Práce

406 76700T11 D+M T11 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, 
požárně od.:EI30/DP3-C,S, 800x1970mm, tl. stěny150mm,  
vč. PÚ (dle PD)

soubor 2,00000 2 435,30 4 870,60 Vlastní Indiv Práce

407 76700T6 D+M T6, T7 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 
15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s 
polodrážkou,  900x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle 
PD)

soubor 8,00000 2 071,30 16 570,40 Vlastní Indiv Práce

408 76700T12 D+M T12 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře pravé s polodrážkou, 
požárně od.:EI30/DP3-C, 900x1970mm, tl. stěny 150mm, 
vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 2 469,90 2 469,90 Vlastní Indiv Práce

409 76700T9 D+M T9 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře s polodrážkou, 
neprůzvučné min 27dB,  1100x1970mm, tl. stěny 150mm, 
vč. PÚ (dle PD)

soubor 8,00000 2 106,00 16 848,00 Vlastní Indiv Práce

410 76700T13 D+M T13 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře pravé s polodrážkou, 
požárně od.:EI30/DP3-C,S, 1100x1970mm, tl. stěny 
150mm  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 2 495,90 2 495,90 Vlastní Indiv Práce

411 76700T8 D+M T8 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, 
neprůzvučné min 27dB,  1200x1970mm, tl. stěny 150mm,  
vč. PÚ (dle PD)

soubor 25,00000 2 296,60 57 415,00 Vlastní Indiv Práce
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412 76700TZ81 D+M Z81 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro dvoukřídl.dveře s polodrážkou, 
1450x1970mm, tl. stěny 150mm, El45/DP1-C, vč. PÚ (dle 
PD)

soubor 1,00000 2 833,90 2 833,90 Vlastní Indiv Práce

413 76700T5 D+M T5 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře pravé s polodrážkou, 
požárně od.:EI30/DP3-C,S, 900x1970mm, tl. stěny 
150mm, vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 2 469,90 2 469,90 Vlastní Indiv Práce

414 76700TZ80 D+M Z80 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro dvoukřídl.dveře s polodrážkou, 
900x1970mm, tl. stěny 150mm, El45/DP1-C, vč. PÚ (dle 
PD)

soubor 2,00000 2 469,90 4 939,80 Vlastní Indiv Práce

415 76700T4 D+M T4 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou,  
800x1970mm, tl. stěny150mm,  vč. PÚ (dle PD)

soubor 1,00000 2 773,20 2 773,20 Vlastní Indiv Práce

416 76700T10 D+M T10 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: 
žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou,  
900x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)

soubor 3,00000 2 279,30 6 837,90 Vlastní Indiv Práce

417 767X00K1 D+M Minerální kazetový podhled 1200x300mm, vč. roštu, 
kotvení, doplňků, pomocných prací  dle PD

m2 310,73000 684,60 212 725,76 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-01.03 - ČEKÁRNA : 42,48 42,48000

N-1.01 - CHODBA : 38,52 38,52000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 3,24 3,24000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 14,04 14,04000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 3,24 3,24000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 10,08 10,08000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 8,64 8,64000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 8,64 8,64000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 10,08 10,08000

N-2.01 - CHODBA : 37,8 37,80000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 3,61 3,61000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 3,61 3,61000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 3,24 3,24000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 4,32 4,32000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 4,32 4,32000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 4,32 4,32000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 4,32 4,32000

N-3.01 - CHODBA : 39,24 39,24000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 7,21 7,21000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 2,52 2,52000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 2,52 2,52000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 7,21 7,21000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 7,21 7,21000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 10,08 10,08000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 10,08 10,08000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 10,08 10,08000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 10,08 10,08000

418 767X00K2 D+M Minerální kazetový podhled 600x600mm, vč. roštu, 
kotvení, doplňků, pomocných prací  dle PD

m2 176,85000 684,60 121 071,51 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 6,48 6,48000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 6,48 6,48000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 12,61 12,61000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 6,48 6,48000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 6,48 6,48000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 12,61 12,61000

N-1.03 - SKLAD : 11,88 11,88000

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,39 9,39000

N-2.05 - DMZ : 2,28 2,28000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 7,21 7,21000

N-2.09 - SKLAD : 8,42 8,42000

N-3.04 - DMZ : 0,6 0,60000

N-3.38 - SKLAD : 5,88 5,88000
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419 767X00KH1 D+M Minerální kazetový podhled hygienické 
1200x600mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných 
prací  dle PD

m2 14,42000 745,30 10 747,23 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-1.10 - POKOJ - 2 L : 7,21 7,21000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 7,21 7,21000

420 767X00KH2 D+M Minerální kazetový podhled hygienické 600x600mm, 
vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací  dle PD

m2 68,32000 745,30 50 918,90 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402, D.1.01.1-403, D.1.01.1-404, 

D.1.01.1-405, D.1.01.1-406, D.1.01.1-407, D.1.01.1-408 : 
N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 8,89 8,89000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 6,48 6,48000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 8,64 8,64000

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 12,61 12,61000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 10,81 10,81000

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 10,81 10,81000

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 10,08 10,08000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 1 435 413,60
421 76900P1 D+M P1 okno plastové, jednokřídlé sklopné,FIX, 

min.pětikomorové, neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré , 
Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
1200x700 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 3,00000 5 481,00 16 443,00 Vlastní Indiv Práce

422 76900P2 D+M P2 okno plastové, dvoukřídlé, FIX+sklopné, 
min.pětikomorové, neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré , 
Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
2300x700 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 3,00000 8 559,00 25 677,00 Vlastní Indiv Práce

423 76900P3 D+M P3 okno plastové, dvoukřídlé, sklopné, otevíravé, 
min.pětikomorové, neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, 
Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
1800x1500 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 8,00000 12 971,70 103 773,60 Vlastní Indiv Práce

424 76900P4 D+M P4 okno plast., dvoukřídlé, FIX, sklopné, otev., 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
1200x1800 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 1,00000 9 672,30 9 672,30 Vlastní Indiv Práce

425 76900P5 D+M P5 okno plastové, trojkřídlé, sklopné, otevíravé, 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
3400x1500 mm vč. kov.,dle PD

soubor 1,00000 23 715,00 23 715,00 Vlastní Indiv Práce

426 76900P6 D+M P6 okno plast., čtyřkřídlé, FIX, sklopné, otevíravé, 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
2650x1800 mm vč. kov., dle PD

soubor 3,00000 21 770,10 65 310,30 Vlastní Indiv Práce

427 76900P7 D+M P7 okno plastové, dvoukřídlé, sklopné, otevíravé, 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
2650x1500 mm vč. kov.,dle PD

soubor 1,00000 17 351,10 17 351,10 Vlastní Indiv Práce

428 76900P8 D+M P8 okno plast., šestikřídlé,FIX, sklopné, otevíravé, 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
3400x1800 mm vč. kov., dle PD

soubor 2,00000 27 853,20 55 706,40 Vlastní Indiv Práce

429 76900P11 D+M P11 okno plast., osmikřídlé,FIX, sklopné, otev., 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
4100x1700 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 8,00000 33 571,80 268 574,40 Vlastní Indiv Práce

430 76900P12 D+M P12 okno plast., osmikřídlé,FIX, sklopné, otev., 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
4100x1800 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 8,00000 35 013,60 280 108,80 Vlastní Indiv Práce

431 76900P13 D+M P13 okno plast., osmikřídlé,FIX, sklopné, otev., 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
4100x1800 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 3,00000 34 502,40 103 507,20 Vlastní Indiv Práce

432 76900P14 D+M P14 okno plast., osmikřídlé,FIX, sklopné, otev., 
min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 
1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 
4100x1800 mm vč.  kov.,dle PD

soubor 1,00000 35 032,50 35 032,50 Vlastní Indiv Práce

433 76900P15 D+M P15 ochrana rohů: profil L nárazuvzdorný, matný na 
bázi akrylvinyl.pryskyřice, stabilní proti UV záření, požárně 
odol: B-s1-d0, tl. 3 mm 50x50x1500 mm vč. PÚ (dle PD)

soubor 130,00000 1 251,00 162 630,00 Vlastní Indiv Práce

434 76900P16 D+M P16 ochrana stěny: nárazuvzdorný, matný na bázi 
akrylvinyl.pryskyřice, bakteriostatický, stabilní proti UV 
záření, požárně odol: B-s1-d0, tl. 3 mm š. pásu 200 mm 
vč. PÚ (dle PD)

bm 232,00000 1 044,00 242 208,00 Vlastní Indiv Práce

435 76900P17 D+M P17 stropní plastový difuzor pro odvětrávání 
medicinál.plynů,  vnitřní O 150 mm (dle PD)

soubor 112,00000 148,50 16 632,00 Vlastní Indiv Práce

436 76900P18 D+M P18 lepená dveřní zarážka na stěnu z 
transparentního silikonu,  (dle PD)

soubor 48,00000 189,00 9 072,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 59 534,26
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437 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 52,99000 31,50 1 669,19 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

Mezisoučet 22,57000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

Mezisoučet 30,42000

438 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 50,20000 113,40 5 692,68 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 24,75 24,75000

Mezisoučet 24,75000

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 25,45 25,45000

Mezisoučet 25,45000

439 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 22,57000 486,00 10 969,02 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104 D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57 22,57000

440 59762314M1 dlaždice 298x298x9mm, protiskluz R9, dle PD m2 28,30085 180,00 5 094,15 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-104 D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B5 : 

2.PP : 

N-02.01 - CHODBA : 22,57*1,13 25,50410

24,75*0,1*1,13 2,79675

Mezisoučet 28,30085

441 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 30,42000 567,00 17 248,14 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-105 D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42 30,42000

442 59762314M2 dlaždice 600x600x9mm, protiskluz R9, dle PD m2 37,25045 441,00 16 427,45 Vlastní Indiv Specifikace

D.1.01.1-105 D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B6 : 

1.PP : 

N-01.02 - HALA : 30,42*1,13 34,37460

25,45*0,1*1,13 2,87585

443 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 50,20000 31,50 1 581,30 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
444 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 1,57839 540,00 852,33 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 772 Kamenné  dlažby 1 202 183,28
445 772501180RX1 D+M dlažba z přírodního kamene (viz poznámky) - žula, 

podesty a mezipodesty, včetně pomocných prací doplňků, 
soklu, voděodolné spárování, flexi lepidlo, dle PD

m2 150,52000 2 664,00 400 985,28 Vlastní Indiv Práce

Měrnou jednotkou je podlahová plocha, sokl a další je 
třeba zohlednit v ceně za tuto jednotku : 
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S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba B2 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,28 13,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

1.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

2.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

3.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 6,18 6,18000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,84 3,84000

4.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

5.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 13,05 13,05000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 3,61 3,61000

Mezisoučet 150,52000

446 772501180RX3 D+M dlažba z přírodního kamene (viz poznámky) - žula, 
podlaha 2PP a 1PP, včetně pomocných prací doplňků, 
soklu, voděodolné spárování, flexi lepidlo, dle PD

m2 34,35000 2 664,00 91 508,40 Vlastní Indiv Práce

Měrnou jednotkou je podlahová plocha, sokl a další je 
třeba zohlednit v ceně za tuto jednotku : 
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105 D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, 

D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA B1 : 

2.PP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 19,27 19,27000

Mezisoučet 19,27000

SKLADBA B4 : 

1.PP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 15,08 15,08000

Mezisoučet 15,08000

447 772501180RX2 D+M dlažba z přírodního kamene - žula (viz poznámky), 
stupně tl. 20mm + podstupnice tl. 15mm včetně 
pomocných prací, doplňků, soklu, voděodolné spárování, 
flexi lepidlo, dle PD

m 266,40000 2 664,00 709 689,60 Vlastní Indiv Práce

Měrnou jednotkou je délka stupně, sokl a další je třeba 
zohlednit v ceně za tuto jednotku : 
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

1NP - 3.NP : 

N-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*68 81,60000

2PP - 6.NP : 

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*154 184,80000

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 156 447,41
448 776531025RX2 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm včetně 

penetrace

m2 217,85000 198,00 43 134,30 Vlastní Indiv Práce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

Mezisoučet 0,86000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

Mezisoučet 3,63000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000

449 776531025RX3 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm včetně 
penetrace

m2 1 757,25000 207,00 363 750,75 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000

N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000
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Stavebně konstrukční část

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

450 77655534RX1a Lepení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

m2 1 757,93000 135,00 237 320,55 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 25,76 25,76000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 29,17 29,17000

N-01.22 - DMZ : 16,11 16,11000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 110,98 110,98000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 50,25 50,25000

N-1.03 - SKLAD : 12,02 12,02000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 30,37 30,37000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 16,04 16,04000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 27,99 27,99000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-1.31 - DMZ : 11,53 11,53000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 111,79 111,79000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 51,92 51,92000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 24,13 24,13000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,13 8,13000

N-2.05 - DMZ : 12,92 12,92000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 25,18 25,18000

N-2.09 - SKLAD : 8,54 8,54000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 20,48 20,48000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 15,61 15,61000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,45 28,45000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,82 28,82000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,84 7,84000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 111,27 111,27000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 50,34 50,34000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,12 17,12000

N-3.04 - DMZ : 11,12 11,12000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 20,79 20,79000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 13,98 13,98000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 20,53 20,53000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 22,95 22,95000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 29,85 29,85000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 27,48 27,48000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 7,28 7,28000
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N-3.38 - SKLAD : 6,01 6,01000

Mezisoučet 1 268,64000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 107,17 107,17000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,45 17,45000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 29,17 29,17000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 21,36 21,36000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 21,36 21,36000

Mezisoučet 213,96000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 33,83 33,83000

N-02.13 - SKLAD : 11,76 11,76000

N-02.14 - SKLAD : 11,89 11,89000

Mezisoučet 57,48000

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,63 9,63000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,81 2,81000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,07 9,07000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,36 2,36000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 8,82 8,82000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 9,92 9,92000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,65 2,65000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,51 2,51000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 9,19 9,19000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 8,36 8,36000

Mezisoučet 112,20000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 1,64 1,64000

Mezisoučet 1,64000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.17 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,44 1,44000

N-1.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.24 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.27 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-1.30 - SPRCHA : 1,35 1,35000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 1,35 1,35000
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N-2.12 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.15 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.20 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-2.24 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.27 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.30 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.33 - SPRCHA : 1,22 1,22000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 3,16 3,16000

N-3.10 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.13 - SPRCHA : 1,01 1,01000

N-3.16 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.21 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.25 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.28 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.31 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.34 - SPRCHA : 1,35 1,35000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 1,41 1,41000

Mezisoučet 37,27000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 0,86 0,86000

Mezisoučet 0,86000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 4,35 4,35000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 5,01 5,01000

N-01.21 - ÚKLID : 7,57 7,57000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,71 2,71000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 1,61 1,61000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,66 2,66000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,36 2,36000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 1,76 1,76000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,16 2,16000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 1,55 1,55000

Mezisoučet 34,40000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 5,03 5,03000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 9,67 9,67000

N-01.13 - WC : 1,42 1,42000

N-01.14 - WC : 1,42 1,42000

Mezisoučet 17,54000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,79 6,79000

Mezisoučet 6,79000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.11 - SPRCHA : 1,21 1,21000

N-02.12 - SPRCHA : 1,21 1,21000

Mezisoučet 3,63000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 1,76 1,76000

N-02.09 - WC : 1,76 1,76000

Mezisoučet 3,52000
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451 77655535RX1a Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podl. krytiny na stěnu vč. dod. příslušenství  dle projektové 
dokument.

m 1 731,65000 288,00 498 715,20 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA A1 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 23,90 23,90000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 21,91 21,91000

N-01.22 - DMZ : 16,65 16,65000

1.NP : 

N-1.01 - CHODBA : 88,25 88,25000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 22,61 22,61000

N-1.03 - SKLAD : 14,51 14,51000

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 18,41 18,41000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 18,94 18,94000

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 18,41 18,41000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 21,41 21,41000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 22,21 22,21000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 22,21 22,21000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 21,41 21,41000

N-1.31 - DMZ : 14,01 14,01000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21 11,21000

2.NP : 

N-2.01 - CHODBA : 90,35 90,35000

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 25,51 25,51000

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 22,26 22,26000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,76 8,76000

N-2.05 - DMZ : 14,41 14,41000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 24,95 24,95000

N-2.09 - SKLAD : 13,61 13,61000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 22,85 22,85000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 22,85 22,85000

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 17,95 17,95000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,51 28,51000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,51 28,51000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,51 28,51000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,51 28,51000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21 11,21000

3.NP : 

N-3.01 - CHODBA7 : 95,05 95,05000

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 22,61 22,61000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,11 17,11000

N-3.04 - DMZ : 14,35 14,35000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 19,51 19,51000

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 17,41 17,41000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 17,41 17,41000

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 19,51 19,51000

N-3.19 - POKOJ - 2 L : 20,31 20,31000

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 21,41 21,41000

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 22,21 22,21000

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 22,21 22,21000

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 21,41 21,41000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 10,81 10,81000

N-3.38 - SKLAD : 10,41 10,41000

Mezisoučet 1 096,53000

SKLADBA A2 : 

1.PP : 

N-01.03 - ČEKÁRNA : 59,11 59,11000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,51 17,51000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,51 17,51000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 21,91 21,91000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 19,71 19,71000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 19,71 19,71000
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Mezisoučet 155,46000

SKLADBA A9 : 

2.PP : 

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 24,71 24,71000

N-02.13 - SKLAD : 15,61 15,61000

N-02.14 - SKLAD : 14,91 14,91000

Mezisoučet 55,23000

SKLADBA A3 : 

1.NP : 

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,91 12,91000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,40 5,40000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,10 11,10000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

2.NP : 

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,81 12,81000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,50 11,50000

3.NP : 

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36 6,36000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,01 5,01000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,71 12,71000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 10,61 10,61000

Mezisoučet 185,56000

SKLADBA A4 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 4,60 4,60000

Mezisoučet 4,60000

SKLADBA A5 : 

1.NP : 

N-1.09 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.17 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,40 2,40000

N-1.21 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.24 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.27 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.30 - SPRCHA : 3,30 3,30000

2.NP : 

N-2.08 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.12 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.15 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.20 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.24 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.27 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.30 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.33 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41 2,41000

3.NP : 

N-3.07 - SPRCHA : 3,31 3,31000
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N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36 6,36000

N-3.10 - SPRCHA : 4,01 4,01000

N-3.13 - SPRCHA : 4,01 4,01000

N-3.16 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.21 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.25 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.28 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.31 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.34 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41 2,41000

Mezisoučet 90,41000

SKLADBA A6 : 

1.PP : 

N-01.12 - SPRCHA : 2,81 2,81000

Mezisoučet 2,81000

SKLADBA A7 : 

1.PP : 

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 8,71 8,71000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 9,31 9,31000

N-01.21 - ÚKLID : 11,41 11,41000

1.NP : 

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,91 6,91000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 5,31 5,31000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71 6,71000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71 6,71000

2.NP : 

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,41 6,41000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 5,61 5,61000

3.NP : 

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,51 6,51000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 5,11 5,11000

Mezisoučet 78,71000

SKLADBA A8 : 

1.PP : 

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 9,55 9,55000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 13,71 13,71000

N-01.13 - WC : 5,01 5,01000

N-01.14 - WC : 5,01 5,01000

Mezisoučet 33,28000

SKLADBA A10 : 

2.PP : 

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 7,91 7,91000

Mezisoučet 7,91000

SKLADBA A11 : 

2.PP : 

N-02.10 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-02.11 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-02.12 - SPRCHA : 3,31 3,31000

Mezisoučet 9,93000

SKLADBA A12 : 

2.PP : 

N-02.08 - WC : 5,61 5,61000

N-02.09 - WC : 5,61 5,61000

Mezisoučet 11,22000

452 2841224RxA podlahovina extrémě trvanlivá vinylová tl. 3mm, tvrz. 
povrchová úprava, dle PD bezesměrný dekor s příměsí 
transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt

m2 1 921,42230 725,00 1 393 031,17 Vlastní Indiv Specifikace

plocha : 1540,08*1,15 1 771,09200

vytažení : 1307,22*0,1*1,15 150,33030

453 2841224RxC podlahovina vinylová protiskluzná tl. 3mm, dle PD m2 299,33695 675,00 202 052,44 Vlastní Indiv Specifikace

plocha : 

(112,2+1,64+37,27+0,86+34,4+17,54+6,79+3,63+3,52)*1,

15

250,52750

vytažení : 
(185,56+4,6+90,41+2,81+78,71+33,28+7,91+9,93+11,22)*

0,1*1,15

48,80945

Mezisoučet 299,33695
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454 77655534RX1d Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a 
elektrostaticky vodivých

m2 217,17000 342,00 74 272,14 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,45 23,45000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 17,38 17,38000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,99 18,99000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 26,72 26,72000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 5,91 5,91000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 24,81 24,81000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 23,06 23,06000

Mezisoučet 191,85000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 25,32 25,32000

Mezisoučet 25,32000

455 77655535RX1d Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antisticky a 
elektrostaticky vodivých na stěnu  vč. dod. příslušenství, 
dle projektové dokumentace

m 196,38000 315,00 61 859,70 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

SKLADBA C1 : 

1.PP : 

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,01 23,01000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 18,01 18,01000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,41 18,41000

1.NP : 

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 22,25 22,25000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 22,25 22,25000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 20,61 20,61000

N-1.34 - ROZVODNA EL : 10,41 10,41000

2.NP : 

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 20,61 20,61000

3.NP : 

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 20,11 20,11000

Mezisoučet 175,67000

SKLADBA C2 : 

1.PP : 

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 20,71 20,71000

Mezisoučet 20,71000

456 2841224R1D elektrostaticky vodivá homogení podlahovina PVC tl. 2 mm m2 272,32920 823,50 224 263,10 Vlastní Indiv Specifikace

plocha : 217,17*1,15 249,74550

vytažení : 196,38*0,1*1,15 22,58370

Mezisoučet 272,32920

457 77602031RXP Příplatek za vytvoření vzoru, barev a tvarů v podlahách m2 1 975,10000 22,50 44 439,75 Vlastní Indiv Práce
(217,85+1757,25) 1 975,10000

458 998776104R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m t 18,90043 720,00 13 608,31 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 65 883,66
459 777531022R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm m2 100,83000 171,00 17 241,93 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000
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N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

460 777645210RX4 D+M Nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnou úpravu 
proti oděru (dvousložkový) tl.2mm plněná křemitým 
pískem, včetně adhezní hmoty a penetrace, dle PD

m2 120,75900 402,80 48 641,73 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, 

D.1.01.1-204 : 
D.1.01.1-002 : 

SKLADBA D1 : 

2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 2,29 2,29000

N-02.03 - ROZVODNA NN : 8,97 8,97000

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 89,57 89,57000

vytažení : 
2.PP : 

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 6,51*0,3 1,95300

N-02.03 - ROZVODNA NN : 12,61*0,3 3,78300

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 47,31*0,3 14,19300

Díl: 781 Obklady keramické 1 119 892,99
461 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 913,56500 31,50 28 777,30 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

N-02.04 - STROJOVNA VZT : (1,2+0,5)*1,5 2,55000

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 7,91*2,0-
(0,9*2+0,8*2,0*2)

10,82000

N-02.08 - WC : 5,61*2,0-(0,8*2,0) 9,62000

N-02.09 - WC : 5,61*2,0-(0,8*2,0) 9,62000

N-02.10 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-02.11 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-02.12 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : (0,6+2,0)*1,5 3,90000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : (0,6+2,3)*1,5 4,35000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : (0,6+2,1)*1,5 4,05000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 2,63*1,5 3,94500

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : (1,6+0,7*2)*2,0 6,00000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 2,63*1,5 3,94500

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 
(0,6+2,1)*1,5

4,05000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 13,71*2,0-
(0,9*2,0+0,8*2,0*3)

20,82000

N-01.12 - SPRCHA : 7,41*2,0-(0,8*2,0*2) 11,62000

N-01.13 - WC : 5,01*2,0-(0,8*2,0) 8,42000

N-01.14 - WC : 5,01*2,0-(0,8*2,0) 8,42000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 2,2*1,5 3,30000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 2*1,5 3,00000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 2*1,5 3,00000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 2,2*1,5 3,30000

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 
(1,64+1,4*2)*2,0

8,88000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 9,31*2,0-(1,0*2,0) 16,62000

N-01.21 - ÚKLID : 11,41*2,0-(0,9*2,0) 21,02000

N-01.22 - DMZ : (1,8+0,6)*1,5 3,60000

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,91*2,0-(0,9*2,0) 24,02000

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,91*2,0-
(0,8*2,0*2)

10,62000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 5,31*2,0-(0,8*2,0) 9,02000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-1.09 - SPRCHA : 3,3*2,0 6,60000

N-1.10 - POKOJ - 2 L : (1,75+0,6+0,4*2)*1,5 4,72500

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71*2,0-(0,8*2,0) 11,82000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 
(2,0*2+0,9*2+0,75*2)*1,5

10,95000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : (1,75+0,6+0,4*2)*1,5 4,72500

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71*2,0-(0,8*2,0) 11,82000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,4*2,0-(0,8*2,0) 9,20000

N-1.17 - SPRCHA : 3,3*2,0 6,60000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,5*2,0-(1,2*2,0) 24,60000
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N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-1.21 - SPRCHA : 3,3*2,0 6,60000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-1.24 - SPRCHA : 3,3*2,0 6,60000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-1.27 - SPRCHA : 3,3*2,0 6,60000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-1.30 - SPRCHA : 3,3*2,0 6,60000

N-1.31 - DMZ : (0,6*2+2,65)*1,5 5,77500

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21*1,5-(1,0*1,5) 15,31500

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : (2,25+0,6)*1,5 4,27500

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : (1,0+2,38+2,15+0,83)*1,5-(1,0*0,5) 9,04000

N-2.05 - DMZ : (3,4+0,6*2)*1,5 6,90000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 1,83*1,5 2,74500

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*2,0-(0,8*2,0) 8,02000

N-2.08 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 1,83*1,5 2,74500

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*2,0-(0,8*2,0) 8,02000

N-2.12 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 1,83*1,5 2,74500

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*2,0-(0,8*2,0) 8,02000

N-2.15 - SPRCHA : 3,31*2 6,62000

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,41*2,0-
(0,8*2,0*2)

9,62000

N-2.17 - WC PERSONÁL : 5,61*2,0-(0,8*2,0) 9,62000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*2,0-(0,8*2,0) 8,02000

N-2.20 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,81*2,0-(0,9*2,0) 23,82000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75)*1,5 4,36500

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*2,0-(0,8*2,0) 8,70000

N-2.24 - SPRCHA : 3,15*2,0 6,30000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75)*1,5 4,36500

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*2,0-(0,8*2,0) 8,70000

N-2.27 - SPRCHA : 3,15*2,0 6,30000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75)*1,5 4,36500

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*2,0-(0,8*2,0) 8,70000

N-2.30 - SPRCHA : 3,15*2,0 6,30000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75)*1,5 4,36500

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*2,0-(0,8*2,0) 8,70000

N-2.33 - SPRCHA : 3,15*2,0 6,30000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,91*2,0-(1,2*2,0) 25,42000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21*1,5-(1,0*1,5) 15,31500

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : (2,25+0,6)*1,5 4,27500

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 2,45*1,5 3,67500

N-3.04 - DMZ : (2,75+0,6*2)*1,5 5,92500

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-3.07 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36*2,0-(0,8*2,0) 11,12000

N-3.10 - SPRCHA : 4,01*2,0 8,02000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36*2,0-(0,8*2,0) 11,12000

N-3.13 - SPRCHA : 4,01*2,0 8,02000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-3.16 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,51*2,0-
(0,8*2,0*2)

9,82000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 5,11*2,0-(0,8*2,0) 8,62000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,01*2,0-(0,8*2,0) 8,42000

N-3.21 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,71*2,0-(0,9*2,0) 23,62000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-3.25 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-3.28 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000

N-3.31 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*2,0-(0,8*2,0) 8,82000
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N-3.34 - SPRCHA : 3,31*2,0 6,62000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,02*2,0-(1,2*2,0) 23,64000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 10,81*1,5-(1,0*1,5) 14,71500

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : (2,1+0,6)*1,5 4,05000

462 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 913,56500 531,00 485 103,02 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
463 59781374M2 Obkládačka slinutá 20x20cm, dle PD m2 1 032,32845 441,00 455 256,85 Vlastní Indiv Specifikace

včetně ztratného : 913,565*1,13 1 032,32845

464 781578011RX1 Spára stěna - stěna, silikonem m 457,00000 40,50 18 508,50 Vlastní Indiv Práce
N-02.04 - STROJOVNA VZT : 1,5 1,50000

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-02.08 - WC : 2,0*4 8,00000

N-02.09 - WC : 2,0*4 8,00000

N-02.10 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-02.11 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-02.12 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 1,5 1,50000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 1,5 1,50000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 1,5 1,50000

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 2,0*2 4,00000

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 1,5 1,50000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 2,0*6 12,00000

N-01.12 - SPRCHA : 2,0*4 8,00000

N-01.13 - WC : 2,0*4 8,00000

N-01.14 - WC : 2,0*4 8,00000

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 2,0*2 4,00000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 2,0*4 8,00000

N-01.21 - ÚKLID : 2,0*4 8,00000

N-01.22 - DMZ : 1,5 1,50000

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 2,0*5 10,00000

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,0*5 10,00000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 2,0*4 8,00000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-1.09 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 1,5*2 3,00000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*4 8,00000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 1,5*2 3,00000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*4 8,00000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-1.17 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,0*4 8,00000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-1.21 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-1.24 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-1.27 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-1.30 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-1.31 - DMZ : 1,5*2 3,00000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 1,5*4 6,00000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 1,5 1,50000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 1,5*3 4,50000

N-2.05 - DMZ : 1,5*2 3,00000

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-2.08 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-2.12 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-2.15 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,0*4 8,00000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-2.20 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 2,0*5 10,00000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 1,5 1,50000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*3 6,00000
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N-2.24 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 1,5 1,50000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*3 6,00000

N-2.27 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 1,5 1,50000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*3 6,00000

N-2.30 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 1,5 1,50000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*3 6,00000

N-2.33 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,0*4 8,00000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 1,5*4 6,00000

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 1,5 1,50000

N-3.04 - DMZ : 1,5*2 3,00000

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.07 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*3 6,00000

N-3.10 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*3 6,00000

N-3.13 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.16 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,0*4 8,00000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 2,0*4 8,00000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.21 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 2,0*5 10,00000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.25 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.28 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.31 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*2 4,00000

N-3.34 - SPRCHA : 2,0*2 4,00000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,0*4 8,00000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 1,5*4 6,00000

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 1,5 1,50000

465 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 44,50000 175,50 7 809,75 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0*4 8,00000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 2,0*2 4,00000

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 2,0 2,00000

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 2,0 2,00000

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 1,5 1,50000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 1,5*4 6,00000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 1,5 1,50000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,0 2,00000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 1,5 1,50000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 2,0 2,00000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0 2,00000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0 2,00000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0 2,00000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0 2,00000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0 2,00000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 2,0 2,00000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 2,0 2,00000

466 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 625,23000 175,50 109 727,87 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

N-02.04 - STROJOVNA VZT : (1,2+0,5+1,5*2) 4,70000

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 7,91 7,91000

N-02.08 - WC : 5,61 5,61000

N-02.09 - WC : 5,61 5,61000

Stránka 118 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

N-02.10 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-02.11 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-02.12 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 
(0,6+2,0+1,5*2)

5,60000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : (0,6+2,3+1,5*2) 5,90000

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : (0,6+2,1+1,5*2) 5,70000

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : (2,63+1,5*2) 5,63000

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : (1,6+0,7*2+2,0*2) 7,00000

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : (2,63+1,5*2) 5,63000

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 
(0,6+2,1+1,5*2)

5,70000

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 13,71 13,71000

N-01.12 - SPRCHA : 7,41 7,41000

N-01.13 - WC : 5,01 5,01000

N-01.14 - WC : 5,01 5,01000

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : (2,2+1,5*2) 5,20000

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : (2,0+1,5*2) 5,00000

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : (2,0+1,5*2) 5,00000

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : (2,2+1,5*2) 5,20000

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 
(1,64+1,4*2+2,0*2)

8,44000

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 9,31 9,31000

N-01.21 - ÚKLID : 11,41 11,41000

N-01.22 - DMZ : (1,8+0,6+1,5*2) 5,40000

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,91 12,91000

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,91 6,91000

N-1.06 - WC PERSONÁL : 5,31 5,31000

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.09 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.10 - POKOJ - 2 L : (1,75+0,6+0,4*2+1,5*2) 6,15000

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71 6,71000

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 
(2,0*2+0,9*2+0,75*2)

7,30000

N-1.13 - POKOJ - 2 L : (1,75+0,6+0,4*2+1,5*2) 6,15000

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71 6,71000

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,40 5,40000

N-1.17 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,50 13,50000

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.21 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.24 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.27 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-1.30 - SPRCHA : 3,30 3,30000

N-1.31 - DMZ : (0,6*2+2,65+1,5*2) 6,85000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21 11,21000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : (2,25+0,6+1,5*2) 5,85000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : (1,0+2,38+2,15+0,83+1,5*2) 9,36000

N-2.05 - DMZ : (3,4+0,6*2+1,5*2) 7,60000

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : (1,83+1,5*2) 4,83000

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.08 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : (1,83+1,5*2) 4,83000

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.12 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : (1,83+1,5*2) 4,83000

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.15 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,41 6,41000

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81 4,81000

N-2.20 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,81 12,81000

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75+1,5*2) 5,91000

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000
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N-2.24 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75+1,5*2) 5,91000

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.27 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75+1,5*2) 5,91000

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.30 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : (2,16+0,75+1,5*2) 5,91000

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15 5,15000

N-2.33 - SPRCHA : 3,15 3,15000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,91 13,91000

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21 11,21000

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : (2,25+0,6+1,5*2) 5,85000

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 
(2,45+1,5*2)

5,45000

N-3.04 - DMZ : (2,75+0,6*2+1,5*2) 6,95000

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.07 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36 6,36000

N-3.10 - SPRCHA : 4,01 4,01000

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36 6,36000

N-3.13 - SPRCHA : 4,01 4,01000

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.16 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,51 6,51000

N-3.18 - WC PERSONÁL : 5,11 5,11000

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,01 5,01000

N-3.21 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,71 12,71000

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.25 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.28 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.31 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21 5,21000

N-3.34 - SPRCHA : 3,31 3,31000

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,02 13,02000

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 10,81 10,81000

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : (2,1+0,6+1,5*2) 5,70000

467 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m t 25,14479 585,00 14 709,70 RTS 20/ II RTS 20/ I Přesun hmot

Díl: 784 Malby 734 367,72
468 7811954X1 Bezprašný nátěr - plocha m2 2 465,19280 40,50 99 840,31 Vlastní Indiv Práce

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*4-(1,58*2,33) 39,55860

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

D2-V1 - VÝTAH : 
10,81*3,5-(1,58*2,33) 34,15360

nad podhledy : 2186,559 2 186,55900

469 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 9 657,94880 9,00 86 921,54 RTS 20/ II RTS 20/ I Práce
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D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, 

D.1.01.1-108, D.1.01.1-109, D.1.01.1-110, D.1.01.1-111, 

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203,, D.1.01.1-204 : 

D.1.01.1-002 : 

N-02.01 - CHODBA : 24,75*3,5-

(1,8*2,5+1,55*2,5+1,0*2,02*4+0,9*2,02)

68,35200

N-02.02 - ROZVODNA PO + NO : 6,51*3,5-(1,0*2,02) 20,76500

N-02.03 - ROZVODNA NN : 12,61*3,5-(1,0*2,02) 42,11500

N-02.04 - STROJOVNA VZT : 47,31*3,5-

(1,55*2,5+1,9*2,5+2,0*0,55)

155,86000

N-02.06 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 24,71*3,5-
(0,9*2,02*2)

82,84900

N-02.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 7,91*3,5-
(0,9*2,02+0,8*2,02*2)

22,63500

N-02.08 - WC : 5,61*3,5-(0,8*2,02) 18,01900

N-02.09 - WC : 5,61*3,5-(0,8*2,02) 18,01900

N-02.10 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-02.11 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-02.12 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-02.13 - SKLAD : 15,61*3,5-(1,0*2,02) 52,61500

N-02.14 - SKLAD : 14,91*3,5-(1,0*2,02) 50,16500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-(1,8*2,5*2+1,58*2,33) 75,65860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 26,26*3,5 91,91000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*20*3,5 84,00000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 7,81*3,5 27,33500

N-01.01 - ZÁDVEŘÍ : 12*3,5-(2,9*2,6*2) 26,92000

N-01.02 - HALA : 25,45*3,5-

(2,9*2,6+2,3*2,6+2,4*2,6+1,2*2,02+1,0*2,02+0,9*2,02)

63,05300

N-01.03 - ČEKÁRNA : 83,01*3,5-
(2,4*2,6*3+1,6*2,6+1,2*2,02*5+1,2*2,65*4+0,9*2,02*2)

239,17900

N-01.03 - ČEKÁRNA : 23,9*3,5 83,65000

N-01.03 - ČEKÁRNA : 59,11*3,5 206,88500

N-01.04 - VYŠETŘOVNA POHOTOVOSTI : 23,01*3,5-
(2,65*1,5+1,2*2,02+0,9*2,02*2)

70,50000

N-01.05 - PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA : 18,01*3,5-
(1,0*1,8+1,2*2,02+0,9*2,02)

56,99300

N-01.06 - VYŠETŘOVNA GE : 18,41*3,5-
(2,95*1,8+1,2*2,02+0,9*2,02)

54,88300

N-01.07 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,51*3,5-
(4,1*1,8+1,2*2,65+0,9*2,02)

48,90700

N-01.08 - PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST : 9,55*3,5-(1,6*2,6) 29,26500

N-01.09 - PŘÍPRAVNA / SESTERNA : 17,51*3,5-
(4,1*1,8+1,2*2,65)

50,72500

N-01.10 - VYŠETŘOVNA SPORT + NEURO : 20,71*3,5-
(4,1*1,8+1,2*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02)

59,24700

N-01.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PACIENTI : 13,71*3,5-
(0,9*2,02+0,8*2,02*3)

41,31900

N-01.12 - SPRCHA : 7,41*3,5-(0,8*2,02*2) 22,70300

N-01.12 - SPRCHA : 4,6*3,5 16,10000

N-01.12 - SPRCHA : 2,81*3,5 9,83500

N-01.13 - WC : 5,01*3,5-(0,8*2,02) 15,91900

N-01.14 - WC : 5,01*3,5-(0,8*2,02) 15,91900

N-01.15 - VYŠETŘOVNA OBVOD 4 : 21,91*3,5-
(3,0*1,7+1,2*2,02)

69,16100

N-01.16 - VYŠETŘOVNA OBVOD 3 : 19,71*3,5-
(4,1*1,7+1,2*2,65)

58,83500

N-01.17 - VYŠETŘOVNA OBVOD 2 : 19,71*3,5-
(4,1*1,7+1,2*2,65)

58,83500

N-01.18 - VYŠETŘOVNA OBVOD 1 : 21,91*3,5-
(3,0*1,7+1,2*2,02)

69,16100

N-01.19 - PŘEDSÍŇ / PŘEBALOVACÍ M. : 8,71*3,5-
(1,0*2,02*2)

26,44500

N-01.20 - WC IMOBILNÍ : 9,31*3,5-(1,0*2,02) 30,56500

N-01.21 - ÚKLID : 11,41*3,5-(0,9*2,02) 38,11700

N-01.22 - DMZ : 16,65*3,5-(2,9*2,6+0,9*2,02) 48,91700

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

65,05860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 16,08*3,5 56,28000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*22*3,5 92,40000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 7,81*3,5 27,33500

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 20,36*3,5-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

44,38000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 22,51*3,5 78,78500

N-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*22*3,5 92,40000
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N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 8,25*3,5 28,87500

N-1.01 - CHODBA : 88,25*4-

(2,3*2,1+2,4*2,8*2+1,3*2,02*8+1,2*2,02*2+1,0*2,02+0,9*2

,02+0,8*2,02+1,8*2,8*2)

293,34000

N-1.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 22,61*4-
(2,9*2,8*2+1,0*2,02*2)

70,16000

N-1.03 - SKLAD : 14,51*4-(2,65*1,8+1,0*2,02) 51,25000

N-1.04 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,91*4-(0,9*2,02) 49,82200

N-1.05 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,91*4-
(0,8*2,02*2)

24,40800

N-1.06 - WC PERSONÁL : 5,31*4-(0,8*2,02) 19,62400

N-1.07 - POKOJ - 1 L : 18,41*4-

(2,95*1,8+1,3*2,02+0,8*2,02)

64,08800

N-1.08 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*4-(0,8*2,02) 19,22400

N-1.09 - SPRCHA : 3,3*4 13,20000

N-1.10 - POKOJ - 2 L : 22,25*4-

((1,0+1,98)*1,8+1,3*2,02+0,8*2,02+3,3*1,0)

76,09400

N-1.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71*4-(0,8*2,02) 25,22400

N-1.12 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 18,94*4-
(1,98*1,8*2+3,3*1,0*2)

62,03200

N-1.13 - POKOJ - 2 L : 22,25*4-

((1,0+1,98)*1,8+1,3*2,02+0,8*2,02+3,3*1,0)

76,09400

N-1.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,71*4-(0,8*2,02) 25,22400

N-1.15 - POKOJ - 1 L : 18,41*4-

(2,95*1,8+1,3*2,02+0,8*2,02)

64,08800

N-1.16 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,4*4-(0,8*2,02) 19,98400

N-1.17 - SPRCHA : 3,3*4 13,20000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,5*4-(1,2*2,02) 51,57600

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,1*4 44,40000

N-1.18 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,4*4 9,60000

N-1.19 - POKOJ - 3 L : 21,41*4-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

76,29800

N-1.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*4-(0,8*2,02) 19,22400

N-1.21 - SPRCHA : 3,3*4 13,20000

N-1.22 - POKOJ - 2 L : 22,21*4-(4,1*1,7+1,3*2,02+1,8*2,8) 74,20400

N-1.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*4-(0,8*2,02) 19,22400

N-1.24 - SPRCHA : 3,3*4 13,20000

N-1.25 - POKOJ - 2 L : 22,21*4-(4,1*1,7+1,3*2,02+1,8*2,8) 74,20400

N-1.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*4-(0,8*2,02) 19,22400

N-1.27 - SPRCHA : 3,3*4 13,20000

N-1.28 - POKOJ - 3 L : 21,41*4-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

76,29800

N-1.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*4-(0,8*2,02) 19,22400

N-1.30 - SPRCHA : 3,3*4 13,20000

N-1.31 - DMZ : 14,01*4-(1,2*1,8+1,0*2,02) 51,86000

N-1.32 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21*4-(1,0*2,02) 42,82000

N-1.33 - VYŠETŘOVNA : 20,61*4-(3,4*1,8+1,2*2,02) 73,89600

N-1.34 - ROZVODNA EL : 10,41*4-(1,0*2,02) 39,62000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*4-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

77,67860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11,39*4 45,56000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*4 115,20000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,41*4 21,64000

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 20,36*4-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

54,56000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 7,85*4 31,40000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*4 115,20000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,6*4 22,40000

N-2.01 - CHODBA : 90,35*3,5-

(2,3*2,1+2,4*2,6*2+(2,85+2,75+1,1)*2,6+1,3*2,02*8+1,2*2,

02*2+1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02)

248,36700

N-2.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ, HERNA : 25,51*3,5-
(2,9*2,6*2+2,5*2,6)

67,70500

N-2.03 - STANOVIŠTĚ SESTER : 22,26*3,5-
((2,5+2,85+2,75+1,1+2,0)*2,6)

48,79000

N-2.04 - PŘÍPRAVNA : 8,76*3,5-(1,0*1,8) 28,86000

N-2.05 - DMZ : 14,41*3,5-(2,65*1,8+2,65*2,6) 38,77500

N-2.06 - POKOJ 1 + 1 L : 24,95*3,5-

(2,98*1,8*2+2,0*2,6+1,3*2,02+0,8*2,02)

67,15500

N-2.07 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*3,5-(0,8*2,02) 15,21900

N-2.08 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-2.09 - SKLAD : 13,61*3,5-(0,9*2,02) 45,81700
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N-2.10 - POKOJ 1 + 1 L : 22,85*3,5-

(1,98*1,8*2+1,3*2,02+0,8*2,02)

68,60500

N-2.11 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*3,5-(0,8*2,02) 15,21900

N-2.12 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-2.13 - POKOJ 1 + 1 L : 22,85*3,5-

(1,98*1,8*2+1,3*2,02+0,8*2,02)

68,60500

N-2.14 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*3,5-(0,8*2,02) 15,21900

N-2.15 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-2.16 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,41*3,5-
(0,8*2,02*2)

19,20300

N-2.17 - WC PERSONÁL : 5,61*3,5-(0,8*2,02) 18,01900

N-2.18 - POKOJ 1 + 1 L : 17,95*3,5-

(1,98*1,8+1,3*2,02+0,8*2,02)

55,01900

N-2.19 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 4,81*3,5-(0,8*2,02) 15,21900

N-2.20 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-2.21 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,81*3,5-(0,9*2,02) 43,01700

N-2.22 - POKOJ 2 +2 L : 28,51*3,5-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

90,44300

N-2.23 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*3,5-(0,8*2,02) 16,40900

N-2.24 - SPRCHA : 3,15*3,5 11,02500

N-2.25 - POKOJ 2 +2 L : 28,51*3,5-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

90,44300

N-2.26 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*3,5-(0,8*2,02) 16,40900

N-2.27 - SPRCHA : 3,15*3,5 11,02500

N-2.28 - POKOJ 2 +2 L : 28,51*3,5-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

90,44300

N-2.29 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*3,5-(0,8*2,02) 16,40900

N-2.30 - SPRCHA : 3,15*3,5 11,02500

N-2.31 - POKOJ 2 +2 L : 28,51*3,5-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

90,44300

N-2.32 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,15*3,5-(0,8*2,02) 16,40900

N-2.33 - SPRCHA : 3,15*3,5 11,02500

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,91*3,5-(1,2*2,02) 46,26100

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 11,5*3,5 40,25000

N-2.34 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41*3,5 8,43500

N-2.35 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 11,21*3,5-(1,0*2,02) 37,21500

N-2.36 - VYŠETŘOVNA : 20,61*3,5-(3,4*1,8+1,2*2,02) 63,59100

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

65,05860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11,39*3,5 39,86500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,41*3,5 18,93500

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 20,36*3,5-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

44,38000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 7,85*3,5 27,47500

N-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,6*3,5 19,60000

N-3.01 - CHODBA7 : 95,05*3,5-

(2,3*2,1+2,4*2,8*2+2,65*2,8+1,3*2,02*9+1,2*2,02*2+1,0*2

,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02)

271,23100

N-3.02 - DENNÍ POBYT PACIENTŮ : 22,61*3,5-
(2,9*2,8*2+3,3*2,6)

54,31500

N-3.03 - STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA : 17,11*3,5-
((3,3+2,65*2)*2,6)

37,52500

N-3.04 - DMZ : 14,35*3,5-(2,65*1,5+2,65*2,6) 39,36000

N-3.05 - POKOJ - 2 L : 19,51*3,5-

(1,8*1,5*2+1,3*2,02+0,8*2,02)

58,64300

N-3.06 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*3,5-(0,8*2,02) 16,61900

N-3.07 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 17,41*3,5-

(1,8*1,5+1,3*2,02+0,8*2,02)

53,99300

N-3.09 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36*3,5-(0,8*2,02) 20,64400

N-3.10 - SPRCHA : 4,01*3,5 14,03500

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 17,41*3,5-

(1,8*1,5+1,3*2,02+0,8*2,02)

53,99300

N-3.12 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 6,36*3,5-(0,8*2,02) 20,64400

N-3.13 - SPRCHA : 4,01*3,5 14,03500

N-3.14 - POKOJ - 2 L : 19,51*3,5-

(1,8*1,5*2+1,3*2,02+0,8*2,02)

58,64300

N-3.15 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*3,5-(0,8*2,02) 16,61900

N-3.16 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.17 - PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU : 6,51*3,5-
(0,8*2,02*2)

19,55300

N-3.18 - WC PERSONÁL : 5,11*3,5-(0,8*2,02) 16,26900
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N-3.19 - POKOJ - 2 L : 20,31*3,5-

(1,8*1,5*2+1,3*2,02+0,8*2,02)

61,44300

N-3.20 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,01*3,5-(0,8*2,02) 15,91900

N-3.21 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.22 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST : 12,71*3,5-(0,9*2,02) 42,66700

N-3.23 - POKOJ - 3 L : 21,41*3,5-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

65,59300

N-3.24 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*3,5-(0,8*2,02) 16,61900

N-3.25 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.26 - POKOJ - 3 L : 22,21*3,5-

(4,1*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

66,52300

N-3.27 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*3,5-(0,8*2,02) 16,61900

N-3.28 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.29 - POKOJ - 3 L : 22,21*3,5-

(4,1*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

66,52300

N-3.30 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*3,5-(0,8*2,02) 16,61900

N-3.31 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.32 - POKOJ - 3 L : 21,41*3,5-

(3,0*1,7+1,3*2,02+0,8*2,02)

65,59300

N-3.33 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ : 5,21*3,5-(0,8*2,02) 16,61900

N-3.34 - SPRCHA : 3,31*3,5 11,58500

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 13,02*3,5-(1,2*2,02) 43,14600

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 10,61*3,5 37,13500

N-3.35 - LÁZEŇ PACIENTA : 2,41*3,5 8,43500

N-3.36 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 10,81*3,5-(1,0*2,02) 35,81500

N-3.37 - VYŠETŘOVNA : 20,11*3,5-(3,4*1,5+1,2*2,02) 62,86100

N-3.38 - SKLAD : 10,41*3,5-(0,9*2,02) 34,61700

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

65,05860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11,39*3,5 39,86500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,41*3,5 18,93500

N-S1 - SCHODIŠTĚ : 20,36*3,5-
((4,8+1,05)*2,8+1,35*2,8+2,4*2,8)

44,38000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 7,85*3,5 27,47500

N-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

N-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,6*3,5 19,60000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

65,05860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11,39*3,5 39,86500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,41*3,5 18,93500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

65,05860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11,39*3,5 39,86500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,41*3,5 18,93500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ : 25,24*3,5-
(2,3*2,8*2+2,4*2,8+1,58*2,33)

65,05860

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - hlav. podesta : 11,39*3,5 39,86500

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - schod. ramena : 1,2*24*3,5 100,80000

D2-S1 - SCHODIŠTĚ - mezipodesta : 5,41*3,5 18,93500

470 784195412R002 Malba barevná, bez penetrace, 2 x m2 3 863,18080 67,50 260 764,70 Vlastní Indiv Práce
9657,952*0,4 3 863,18080

471 784195412R002 Malba 92% BaSO4, bílá, bez penetrace, 2 x m2 5 794,77120 49,50 286 841,17 Vlastní Indiv R-položka
9657,952*0,6 5 794,77120

Díl: 785 Tapety 15 107,04
472 785X001 D+M tapeta včetně doplňků, pomocných prací, sádrového 

štuku, přebroušení, dle PD
m2 6,24000 2 421,00 15 107,04 Vlastní Indiv Práce

N-3.08 - POKOJ - 1 L : 2,4*1,3 3,12000

N-3.11 - POKOJ - 1 L : 2,4*1,3 3,12000

Díl: 786 Čalounické úpravy 674 673,30
473 78600C1 D+M C1 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 

Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2900x2750mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 715,40 10 715,40 Vlastní Indiv Práce

474 78600C2 D+M C2 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1300x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 4 097,70 4 097,70 Vlastní Indiv Práce
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475 78600C3 D+M C3 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3700x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 11 124,00 11 124,00 Vlastní Indiv Práce

476 78600C4 D+M C4 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3400x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 107,00 10 107,00 Vlastní Indiv Práce

477 78600C5 D+M C5 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5400x1950mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 15 572,70 15 572,70 Vlastní Indiv Práce

478 78600C6 D+M C6 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5400x1950mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 15 572,70 15 572,70 Vlastní Indiv Práce

479 78600C7 D+M C7 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4650x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 14 197,50 14 197,50 Vlastní Indiv Práce

480 78600C8 D+M C8 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5600x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 16 805,70 16 805,70 Vlastní Indiv Práce

481 78600C9 D+M C9 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4655x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 14 197,50 14 197,50 Vlastní Indiv Práce

482 78600C10 D+M C10 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5600x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 16 805,70 16 805,70 Vlastní Indiv Práce

483 78600C11 D+M C11 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3350x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 107,00 10 107,00 Vlastní Indiv Práce

484 78600C12 D+M C12 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1950x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 6 082,20 6 082,20 Vlastní Indiv Práce

485 78600C13 D+M C13 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2925x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 8 771,40 8 771,40 Vlastní Indiv Práce

486 78600C14 D+M C14 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2925x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 8 771,40 8 771,40 Vlastní Indiv Práce

487 78600C15 D+M C15 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3350x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 107,00 10 107,00 Vlastní Indiv Práce

488 78600C16 D+M C16 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4950x2100mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 28 395,90 56 791,80 Vlastní Indiv Práce

489 78600C17 D+M C17 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4950x2100mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 28 395,90 56 791,80 Vlastní Indiv Práce

490 78600C18 D+M C18 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4955x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 14 197,50 14 197,50 Vlastní Indiv Práce

491 78600C19 D+M C19 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3200x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 9 443,70 9 443,70 Vlastní Indiv Práce

492 78600C20 D+M C20 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5600x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 16 805,70 16 805,70 Vlastní Indiv Práce

493 78600C21 D+M C21 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5600x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 16 805,70 16 805,70 Vlastní Indiv Práce

494 78600C22 D+M C22 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5600x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 16 805,70 16 805,70 Vlastní Indiv Práce

495 78600C23 D+M C23 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3150x1900mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 8 747,10 8 747,10 Vlastní Indiv Práce

Stránka 125 z 127Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 51

O: S001

R: A01c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
Příbram 

Budova N

Stavebně konstrukční část

496 78600C24 D+M C24 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4100x2100mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 12 164,40 24 328,80 Vlastní Indiv Práce

497 78600C25 D+M C25 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4500x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 12 884,40 12 884,40 Vlastní Indiv Práce

498 78600C26 D+M C26 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3650x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 755,90 10 755,90 Vlastní Indiv Práce

499 78600C27 D+M C27 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3650x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 755,90 10 755,90 Vlastní Indiv Práce

500 78600C28 D+M C28 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4555x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 12 884,40 12 884,40 Vlastní Indiv Práce

501 78600C29 D+M C29 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4550x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 12 884,40 12 884,40 Vlastní Indiv Práce

502 78600C30 D+M C30 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1200x1750mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 3 185,10 3 185,10 Vlastní Indiv Práce

503 78600C31 D+M C31 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4550x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 12 884,40 12 884,40 Vlastní Indiv Práce

504 78600C32 D+M C32 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1975x1950mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 5 634,00 5 634,00 Vlastní Indiv Práce

505 78600C33 D+M C33 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1975x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 6 082,20 6 082,20 Vlastní Indiv Práce

506 78600C34 D+M C34 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4550x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 12 884,40 12 884,40 Vlastní Indiv Práce

507 78600C35 D+M C35 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4900x2100mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 14 197,50 28 395,00 Vlastní Indiv Práce

508 78600C36 D+M C36 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2900x2550mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 067,40 10 067,40 Vlastní Indiv Práce

509 78600C37 D+M C37 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
3900x1950mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 899,90 10 899,90 Vlastní Indiv Práce

510 78600C38 D+M C38 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2925x1950mm vč.kotvení a

soubor 3,00000 8 122,50 24 367,50 Vlastní Indiv Práce

511 78600C39 D+M C39 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2925x1950mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 8 122,50 16 245,00 Vlastní Indiv Práce

512 78600C40 D+M C40 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2675x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 7 754,40 7 754,40 Vlastní Indiv Práce

513 78600C41 D+M C41 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta 
Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
5605x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 8 403,30 8 403,30 Vlastní Indiv Práce

514 78600C42 D+M C42 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2650x1750mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 7 162,20 7 162,20 Vlastní Indiv Práce

515 78600C43 D+M C43 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1000x1750mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 2 624,40 2 624,40 Vlastní Indiv Práce

516 78600C44 D+M C44 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
1950x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 6 082,20 6 082,20 Vlastní Indiv Práce
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517 78600C45 D+M C45 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
4700x2100mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 7 099,20 7 099,20 Vlastní Indiv Práce

518 78600C46 D+M C46 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2900x2550mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 10 067,40 20 134,80 Vlastní Indiv Práce

519 78600C47 D+M C47 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2900x2550mm vč.kotvení a

soubor 2,00000 10 067,40 20 134,80 Vlastní Indiv Práce

520 78600C48 D+M C48 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., 
lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákno+PVC š. 127mm, 
ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm,  
2900x2750mm vč.kotvení a

soubor 1,00000 10 715,40 10 715,40 Vlastní Indiv Práce

Díl: 790 Orientační systém 104 418,00
521 790111111 Hlavní orientační tabule vel. 1500/1000 mm kus 1,00000 3 825,00 3 825,00 Vlastní Indiv Práce
522 790111112 Tabulky vnitřního orient. systému vel.190/190 mm 

označení poschodí
kus 9,00000 459,00 4 131,00 Vlastní Indiv Práce

523 790111113 Tabulky vnitřního orient. systému vel.160/60 mm označeni 
místnosti

kus 144,00000 504,00 72 576,00 Vlastní Indiv Práce

524 790111114 Tabulky vnitřního orient. systému vel. 160/120 mm 
označení místnosti

kus 8,00000 504,00 4 032,00 Vlastní Indiv Práce

525 790111115 Tabulky vnitřního orient. systému vel. 700/80 mm závěsná 
směrová tabule

kus 4,00000 990,00 3 960,00 Vlastní Indiv Práce

526 790111116 Čirá plexisklová nástěnná odnímatelná tabule vel. 
1500/600 mm

kus 3,00000 2 340,00 7 020,00 Vlastní Indiv Práce

527 790111117 Fóliový popis 1500/200 mm kus 5,00000 216,00 1 080,00 Vlastní Indiv Práce
528 790111118 Tabulky vnitřního orient. systému vel. 100/100 mm 

piktogram

kus 6,00000 405,00 2 430,00 Vlastní Indiv Práce

529 790111119 Tabulky vnitřního orient. systému vel. 40/20 mm označení 
dveří

kus 119,00000 36,00 4 284,00 Vlastní Indiv Práce

530 790111120 Tabulky vnitřního orient. systému vel.210/260 mm tabulka 
do výtahu

kus 2,00000 540,00 1 080,00 Vlastní Indiv Práce

Celkem 58 112 509,27

Poznámky uchazeče k zadání
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A B C
HSV Dodávky 42 393,85 0,00 0,00

Montáž 281 619,37 0,00 0,00

PSV Dodávky 3 506 336,80 0,00 0,00
Montáž 1 446 590,80 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

0,00
21 714,63

5 298 655,46 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 5 298 655,46

5 298 655,46 1 112 717,65 6 411 373,11

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

149

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 0

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: 0 Položek:

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel: Winning PS - stavební firma s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby:
D.1.01.4a - Zdravotně technické 
instalace

Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list soupisu prací

Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N 
monobloku

Objednatel:  IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 3 430,50 3 430,50 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 33 397,68 33 397,68 0,00

15 Roubení 455,66 5 870,10 6 325,76 0,04

16 Přemístění výkopku 0,00 35 133,94 35 133,94 0,00

17 Konstrukce ze zemin 19 674,21 22 051,06 41 725,27 68,80

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00 20 171,97 20 171,97 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)4 025,63 3 842,23 7 867,86 14,86

721 Vnitřní kanalizace 699 872,55 447 447,48 1 147 320,03 7,43

722 Vnitřní vodovod 1 338 592,28 694 460,72 2 033 053,00 7,81

725 Zařizovací předměty 1 449 226,80 66 206,70 1 515 433,50 12,88

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 18 645,17 260 190,53 278 835,70 0,20

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 111 346,00 111 346,00 0,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 18 238,35 46 375,90 64 614,25 6,54

Celkem: 5 298 655,46

Zpracoval:  Zpracováno dne: 0

Druh stavby: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace Projektant:  

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel:  

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Objednatel:  



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    0,00 3 430,50 3 430,50 0,00

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 5,00 94,60 0,00 473,00 473,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*5   hodin, viz v.č. 001,201,202 5,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00 591,50 0,00 2 957,50 2 957,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*5   dní, viz v.č. 001,201,202 5,00

13 Hloubené vykopávky    0,00 33 397,68 33 397,68 0,00

3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 64,00 192,50 0,00 12 320,00 12 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*1,8*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, viz 
v.č. 201,202 14,40

90*0,8*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 43,20

5*1,6*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

6,40

4 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 7,20 1 228,50 0,00 8 845,20 8 845,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

15*0,8*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 7,20

5 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 32,00 33,40 0,00 1 068,80 1 068,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*1,8*1,0*0,50   50%, kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, 
šířka 1,0, viz v.č. 201,202 7,20

90*0,8*0,6*0,50   50%, kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 
0,8m, šířka 0,6, viz v.č. 201,202 21,60

5*1,6*0,8*0,50   50%, vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz 
v.č. 201,202 3,20

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 17,60 634,30 0,00 11 163,68 11 163,68 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*1,8*1,0*1,00   100%, kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, 
šířka 1,0, viz v.č. 201,202 14,40

5*1,6*0,8*0,50   50% vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz 
v.č. 201,202 3,20

15 Roubení    455,66 5 870,10 6 325,76 0,04

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 44,80 116,00 455,66 4 741,14 5 196,80 0,00 0,04 RTS I / 2020

8*1,8*2   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, viz 
v.č. 201,202 28,80

5*1,6*2   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 201,202 16,00

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 44,80 25,20 0,00 1 128,96 1 128,96 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*1,8*2   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, viz 
v.č. 201,202 28,80

5*1,6*2   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 201,202 16,00

16 Přemístění výkopku    0,00 35 133,94 35 133,94 0,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 71,20 50,10 0,00 3 567,12 3 567,12 0,00 0,00 RTS I / 2020

 

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval:

 

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Konec výstavby: Zhotovitel:  

Druh stavby: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace Začátek výstavby: Projektant:

Soupis prací
Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Doba výstavby:  Objednatel:  



8*1,8*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, viz 
v.č. 201,202 14,40

90*0,8*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 43,20

5*1,6*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

6,40

15*0,8*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 7,20

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,08 240,70 0,00 11 332,16 11 332,16 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*0,55*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, 
viz v.č. 201,202 4,40

90*0,55*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 29,70

5*0,5*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

2,00

15*0,55*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 4,95

30,15*0,20   20% zásypu 6,03

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 71,20 238,90 0,00 17 009,68 17 009,68 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*1,8*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, viz 
v.č. 201,202 14,40

90*0,8*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 43,20

5*1,6*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

6,40

15*0,8*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 7,20

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 235,40 13,70 0,00 3 224,98 3 224,98 0,00 0,00 RTS I / 2020

5*47,08   celkem 15km, viz v.č. 201,202 235,40

17 Konstrukce ze zemin    19 674,21 22 051,06 41 725,27 68,80

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30,15 111,50 0,00 3 361,73 3 361,73 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*1,25*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, 
viz v.č. 201,202 10,00

90*0,25*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 13,50

15*0,25*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 2,25

5*1,1*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

4,40

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 35,17 531,40 0,00 18 689,34 18 689,34 0,00 0,00 RTS I / 2020

3*0,45*1,2   kanalizace do ČS (výkopy a zásyp součástí D.1.14 
Venkovní kanalizace) 1,62

8*0,45*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, 
viz v.č. 201,202 3,60

90*0,45*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 24,30

5*0,4*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

1,60

15*0,45*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 4,05

15 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B t 58,73 291,20 17 103,31 0,00 17 103,31 1,00 58,73 RTS I / 2020

3*0,45*1,2*1,67   kanalizace do ČS (výkopy a zásyp součástí D.1.14 
Venkovní kanalizace) 2,71

8*0,45*1,0*1,67   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 
1,0, viz v.č. 201,202 6,01

90*0,45*0,6*1,67   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 40,58



5*0,4*0,8*1,67   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

2,67

15*0,45*0,6*1,67   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 
0,8m, šířka 0,6, viz v.č. 201,202 6,76

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 10,07 255,30 2 570,90 0,00 2 570,90 1,00 10,07 RTS I / 2020

30,15*0,20*1,67   20% zásypu, viz v.č. 201,202 10,07

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 20 171,97 20 171,97 0,00

17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 41,05 491,40 0,00 20 171,97 20 171,97 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*0,55*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, 
viz v.č. 201,202 4,40

90*0,55*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 29,70

5*0,5*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

2,00

15*0,55*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 4,95

45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního 
svršku)    4 025,63 3 842,23 7 867,86 14,86

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,86 1 001,00 4 025,63 3 842,23 7 867,86 1,89 14,86 RTS I / 2020

3*0,1*1,2   kanalizace do ČS (výkopy a zásyp součástí D.1.14 
Venkovní kanalizace) 0,36

8*0,1*1,0   kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,8m, šířka 1,0, viz 
v.č. 201,202 0,80

90*0,1*0,6   kanalizace pod deskou, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 
0,6, viz v.č. 201,202 5,40

5*0,1*0,8   vodovod, prům. hl. výkopu 1,6m, šířka 0,8, viz v.č. 
201,202

0,40

15*0,1*0,6   kanalizace pod podklad.bet., prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz v.č. 201,202 0,90

721 Vnitřní kanalizace    699 872,55 447 447,48 1 147 320,03 7,43

19 721 01-0011VD
Protipožární průchodky/manžety pro kanalizační potrubí, odolnost 
dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž soub 130,00 711,60 74 718,00 17 790,00 92 508,00 0,02 1,95

Varianta:

1*10   DN70, viz v.č. 201,202, 203 10,00

1*120   DN100, viz v.č. 201,202, 203 120,00

20 721176222R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 7,00 461,50 1 248,93 1 981,57 3 230,50 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*7   viz v.č. 201,202, 203 7,00

21 721176223R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 25,00 521,20 6 201,93 6 828,07 13 030,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

1*25   viz v.č. 201,202, 203 25,00

22 721176224R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 57,00 565,10 19 870,83 12 339,87 32 210,70 0,00 0,20 RTS I / 2020

1*57   viz v.č. 201,202, 203 57,00

23 721176225R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 8,00 648,80 3 174,50 2 015,90 5 190,40 0,00 0,03 RTS I / 2020

1*8   viz v.č. 201,202, 203 8,00

24 721 05-0001VD
Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 3,00 461,50 1 197,41 187,09 1 384,50 0,00 0,00

Varianta:

1*3   viz v.č. 201,202, 203 3,00

dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN200

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,



25 721 05-0002VD
Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 2,00 521,20 926,99 115,41 1 042,40 0,01 0,03

Varianta:

1*2   viz v.č. 201,202, 203 2,00

26 721 05-0003VD
Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 10,00 565,10 5 120,39 530,61 5 651,00 0,02 0,25

Varianta:

1*10   viz v.č. 201,202, 203 10,00

27 721 05-0004VD
Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D200 x 6,2 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 15,00 648,80 9 074,88 657,12 9 732,00 0,22 3,30

Varianta:

1*15   viz v.č. 201,202, 203 15,00

28 721 06-0005VD

Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění 
EPDM

m 15,00 753,50 9 418,75 1 883,75 11 302,50 0,00 0,00

1*15   viz v.č. 201,202, 203 15,00

29 721 06-0001VD

Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění 
EPDM

m 2,00 847,70 1 560,84 134,56 1 695,40 0,00 0,00

1*2   viz v.č. 201,202, 203 2,00

30 721 06-0002VD

Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění 
EPDM

m 12,00 1 077,90 12 303,83 630,97 12 934,80 0,00 0,02

8+4   viz v.č. 201,202, 203 12,00

31 721 06-0003VD

Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN125, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění 
EPDM

m 16,00 1 402,30 21 735,65 701,15 22 436,80 0,00 0,03

1*16   viz v.č. 201,202, 203 16,00

32 721 06-0004VD

Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN150, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění 
EPDM

m 8,00 1 946,50 14 980,66 591,34 15 572,00 0,01 0,10

1*8   viz v.č. 201,202, 203 8,00

33 721176135R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 17,00 461,50 3 640,46 4 205,04 7 845,50 0,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta:

1*17   viz v.č. 201,202, 203 17,00

34 721176136R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 34,00 521,20 11 095,65 6 625,15 17 720,80 0,00 0,06 RTS I / 2020

Varianta:

1*34   viz v.č. 201,202, 203 34,00

35 721176137R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 11,00 565,10 4 198,95 2 017,15 6 216,10 0,00 0,03 RTS I / 2020

Varianta:

1*11   viz v.č. 201,202, 203 11,00

36 721177114R00

Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 75 x 2,6 mm, PP-odhlučněné, 
zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, 
přechodů a čistících kusů

m 58,00 324,40 11 332,78 7 482,42 18 815,20 0,00 0,06 RTS I / 2020

Varianta:

1*58   viz v.č. 201,202, 203 58,00

37 721177115R00

Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 110 x 3,4 mm, PP-odhlučněné, 
zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, 
přechodů a čist. kusů

m 466,00 355,80 110 362,40 55 440,40 165 802,80 0,00 0,79 RTS I / 2020

zavěšené potrubí v 2.PP pod stropem

teplotní odolnost do 95°C trvale

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,

zavěšené potrubí v 2.PP pod stropem

zavěšené potrubí v 2.PP pod stropem



Varianta:

1*466   viz v.č. 201,202, 203 466,00

38 721176115R00
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 10,00 355,80 1 458,62 2 099,38 3 558,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*10   viz v.č. 201,202, 203 10,00

39 721176102R00
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 282,00 280,50 26 392,54 52 708,46 79 101,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

1*282   viz v.č. 201,202, 203 282,00

40 721176103R00
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 83,00 293,00 7 745,67 16 573,33 24 319,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

1*83   viz v.č. 201,202, 203 83,00

41 721176104R00
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 18,00 324,40 2 011,53 3 827,67 5 839,20 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*18   viz v.č. 201,202, 203 18,00

42 721176105R00
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 25,00 355,80 2 696,62 6 198,38 8 895,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

1*25   viz v.č. 201,202, 203 25,00

43 721 00-9155VD

Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální 
vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40-200, tl.25mm, 
dodávka a montáž

m 1 004,00 324,40 188 078,90 137 618,70 325 697,60 0,00 0,10

Varianta:

17+34+11+58+466+10+282+83+18+25   viz v.č. 201,202, 203 1 004,00

44 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 110,00 91,10 0,00 10 021,00 10 021,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*110   viz v.č. 201,202, 203 110,00

45 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 70,00 102,60 0,00 7 182,00 7 182,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*70   viz v.č. 201,202, 203 70,00

46 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00 106,70 0,00 106,70 106,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 201,202, 203 1,00

47 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 70,00 117,20 0,00 8 204,00 8 204,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*70   viz v.č. 201,202, 203 70,00

48 721 00-0003VD
VZT - Kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, 
dodávka a montáž soub 39,00 900,00 30 970,59 4 129,41 35 100,00 0,00 0,05

1*39   viz v.č. 201,202, 203 39,00

49 721 00-00031VD

FCU - Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým 
uzávěrem (kuličkou),DN32,včetně podomítkového tělesa a krytu, 
dodávka a montáž

soub 2,00 900,00 1 722,86 77,14 1 800,00 0,00 0,00

1*2   viz v.č. 201,202, 203 2,00

50 721 21-0012VD
NV100 - Podlahový vtok nerez DN100, spodní odtok, sifon - suchá 
zápachová uzávěrka, izol.souprava, dodávka a montáž soub 4,00 1 486,00 5 482,20 461,80 5 944,00 0,00 0,01

1*4   viz v.č. 201,202, 203 4,00

51 721 20-0100VD
Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, 
montáž a dodávka soub 7,00 795,30 5 027,35 539,75 5 567,10 0,01 0,08

1*7   viz v.č. 201,202, 203 7,00

52 721223423RT2
S - Vpust podlahová pro PVC krytiny, se zápachovou uzávěrkou, 
izolační soupravou, nástavcem a nerez mřížkou kus 30,00 1 172,10 32 949,14 2 213,86 35 163,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta:

1*30   viz v.č. 201,202, 203 30,00

53 721234124R00 Vtok střešní PP pro plochou střechu vyhřívaný - montáž a dodávka kus 3,00 10 318,50 28 679,85 2 275,65 30 955,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

1*3   viz v.č. 201,202, 203 3,00

54 721273200RT1 Souprava ventilační střešní DN70/100/125 - montáž a dodávka kus 15,00 690,70 8 539,28 1 821,22 10 360,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

1*15   viz v.č. 201,202, 203 15,00

55 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací 70/100 kus 10,00 816,30 7 796,37 366,63 8 163,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

1*10   viz v.č. 201,202, 203 10,00

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační soupravou, nástavcem a s příslušenstvím dle skladby střechy, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným 

Výška min. 0,5m nad úroveš střešního pláště

Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760. 
Průtok vzduchu pro DN110 dle zkoušek podle EN 12380 činí 37 l/s. Je určen pro přivzdušnění splaškových odpadních potrubí do průtoku vody 3,7 l/s a pro přivzdušnění připojovacích potrubí do průtoku vod 

teplotní odolnost do 95°C trvale

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

stavební kryt v balení, příklad sestavy: HL310NK-3020 + HL83.M + HL37NP.1"



56 721 00-2901VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, dodávka a montáž soub 70,00 481,40 27 428,60 6 269,40 33 698,00 0,00 0,00

1*70   viz v.č. 201,202, 203 70,00

57 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 234,00 39,80 728,60 8 584,60 9 313,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

7+25+57+8+3+2+10+15+15+2+4+16+8+17+34+11   viz v.č. 
201,202, 203

234,00

58 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 1 184,00 33,50 0,00 39 664,00 39 664,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

7+25+57+8+3+2+10+15+15+2+12+16+8+17+34+11+58+466+10+2

82+83+18+25   viz v.č. 201,202, 203 1 184,00

59 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 49,85 287,80 0,00 14 346,83 14 346,83 0,00 0,00 RTS I / 2020

8+((68,8+14,9)*0,5)   viz v.č. 201,202, 203 49,85

722 Vnitřní vodovod    1 338 592,28 694 460,72 2 033 053,00 7,81

60 722 00-3065VD

Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, 
odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 300mm, 
dodávka a montáž

soub 50,00 1 486,00 45 905,10 28 394,90 74 300,00 0,00 0,00

Varianta:

1*5   DN15, viz v.č. 204,205 5,00

1*5   DN20, viz v.č. 204,205 5,00

1*5   DN25, viz v.č. 204,205 5,00

1*10   DN32, viz v.č. 204,205 10,00

1*5   DN40, viz v.č. 204,205 5,00

1*10   DN50, viz v.č. 204,205 10,00

1*5   DN65, viz v.č. 204,205 5,00

1*5   DN80, viz v.č. 204,205 5,00

61 722254231RT2
Hydrantový systém, box nerez, průměr d19/30 a d25/30, stálotvará 
hadice, vložení do niky ve zdi, SDK konstrukce, dodávka a montáž kus 5,00 11 720,80 55 859,25 2 744,75 58 604,00 0,03 0,15 RTS I / 2020

Varianta:

1*5   viz v.č. 204,205 5,00

62 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž soubor 1,00 20 720,70 15 171,81 5 548,89 20 720,70 0,00 0,00

1*1   viz v.č. 001 1,00

63 722131938R00
Oprava, propojení dosavadního potrubí DN 80 - plastové, vložení 
odbočky a napojení na stávající, dodávky a montáž kus 1,00 4 311,60 2 342,46 1 969,14 4 311,60 0,01 0,01 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

64 722110114R00 Potrubí z litinových trub přírubových DN 80 m 9,00 1 266,30 10 682,31 714,39 11 396,70 0,06 0,54 RTS I / 2020

1*9   viz v.č. 204,205 9,00

65 722171218R00 Potrubí z PEHD, D 90 x 5,4mm m 5,00 690,70 2 168,76 1 284,74 3 453,50 0,00 0,01 RTS I / 2019

1*5   viz v.č. 204,205 5,00

66 722 20
Potrubí z PVC-U, spojované lepením, DN80, pitná voda, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů m 52,00 789,10 32 008,70 9 024,50 41 033,20 0,01 0,32 RTS I / 2019

1*52   viz v.č. 204,205 52,00

67 722130233R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů m 30,00 544,20 6 614,71 9 711,29 16 326,00 0,02 0,48 RTS I / 2020

1*30   viz v.č. 204,205 30,00

68 722130234R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů m 35,00 631,00 10 124,37 11 960,63 22 085,00 0,01 0,49 RTS I / 2020

1*35   viz v.č. 204,205 35,00

69 722130236R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů m 15,00 711,60 5 352,89 5 321,11 10 674,00 0,02 0,27 RTS I / 2020

1*15   viz v.č. 204,205 15,00

70 722 01
Potrubí PP-RCT, AL  d20x2,8 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 1 450,00 282,60 273 659,20 136 110,80 409 770,00 0,00 0,65 RTS I / 2019

1*1450   viz v.č. 204,205 1 450,00

71 722 02
Potrubí PP-RCT, AL  d25x3,5 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 445,00 324,40 104 492,60 39 865,40 144 358,00 0,00 0,26 RTS I / 2019

1*445   viz v.č. 204,205 445,00

72 722 03
Potrubí PP-RCT, AL  d32x4,4 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 175,00 439,50 59 676,82 17 235,68 76 912,50 0,00 0,13 RTS I / 2019

1*175   viz v.č. 204,205 175,00

kovové a plastové potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny

1ks d25 pro 2.PP a 4ks d19 v ostatních podlažích



73 722 04
Potrubí PP-RCT, AL  d40x5,5 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 115,00 517,00 49 280,66 10 174,34 59 455,00 0,00 0,11 RTS I / 2019

1*115   viz v.č. 204,205 115,00

74 722 05
Potrubí PP-RCT, AL  d50x6,9 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 20,00 535,80 9 185,92 1 530,08 10 716,00 0,00 0,02 RTS I / 2019

1*20   viz v.č. 204,205 20,00

75 722 06
Potrubí PP-RCT, AL  d63x8,6 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 30,00 567,20 15 215,10 1 800,90 17 016,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

1*30   viz v.č. 204,205 30,00

76 722 07
Potrubí PP-RCT, AL  d75x8,4 pitná voda -  montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 15,00 630,00 8 882,68 567,32 9 450,00 0,00 0,03 RTS I / 2019

1*15   viz v.č. 204,205 15,00

77 722151113R00
Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 5,00 233,40 914,81 252,19 1 167,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*5   viz v.č. 204,205 5,00

78 722151115R00
Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 8,00 345,40 2 310,90 452,30 2 763,20 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*8   viz v.č. 204,205 8,00

79 722151116R00
Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 15,00 431,20 5 590,62 877,38 6 468,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

1*15   viz v.č. 204,205 15,00

80 722151118R00
Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 14,00 745,10 9 456,75 974,65 10 431,40 0,00 0,04 RTS I / 2020

1*14   viz v.č. 204,205 14,00

81 722151119R00
Potrubí nerez D 76 x 2,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 5,00 1 486,00 7 126,29 303,71 7 430,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*5   viz v.č. 204,205 5,00

82 722151120R00
Potrubí nerez D 89 x 2,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací m 28,00 1 946,50 52 404,23 2 097,77 54 502,00 0,00 0,09 RTS I / 2020

1*28   viz v.č. 204,205 28,00

83 722 18-9001VD
Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace 
tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 80,00 230,20 9 027,45 9 388,55 18 416,00 0,00 0,29

Varianta:

30+35+15   viz v.č. 204,205 80,00

84 722 18-0049VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18-20/20mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 1 455,00 134,00 97 485,00 97 485,00 194 970,00 0,00 1,60

Varianta:

5+1450   viz v.č. 204,205 1 455,00

85 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 445,00 164,30 36 556,75 36 556,75 73 113,50 0,00 0,58

Varianta:

445   viz v.č. 204,205 445,00

86 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28-32/30mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 183,00 202,00 18 483,00 18 483,00 36 966,00 0,00 0,24

Varianta:

8+175   viz v.č. 204,205 183,00

87 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35-40/40mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 130,00 230,20 14 963,00 14 963,00 29 926,00 0,00 0,18

Varianta:

15+115   viz v.č. 204,205 130,00

88 722 18-0053VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 20,00 404,00 4 040,00 4 040,00 8 080,00 0,00 0,03

Varianta:

20   viz v.č. 204,205 20,00

89 722 18-0054VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54-63/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 44,00 425,90 9 369,80 9 369,80 18 739,60 0,00 0,07

Varianta:

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0



14+30   viz v.č. 204,205 44,00

90 722 18-0055VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d75-76/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 20,00 474,10 4 741,00 4 741,00 9 482,00 0,00 0,03

Varianta:

5+15   viz v.č. 204,205 20,00

91 722 18-0056VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 28,00 795,30 11 134,20 11 134,20 22 268,40 0,00 0,04

Varianta:

28   viz v.č. 204,205 28,00

92 722 18-0057VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na DN80, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 66,00 826,70 27 458,25 27 103,95 54 562,20 0,00 0,11

Varianta:

5+9+52   viz v.č. 204,205 66,00

93 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 380,00 81,60 0,00 31 008,00 31 008,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*380   viz v.č. 204,205 380,00

94 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 5,00 93,10 0,00 465,50 465,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*5   viz v.č. 204,205 5,00

95 722235331R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 15, montáž a dodávka kus 105,00 460,50 42 273,05 6 079,45 48 352,50 0,00 0,03 RTS I / 2020

1*105   viz v.č. 204,205 105,00

96 722235332R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 20, montáž a dodávka kus 35,00 586,00 18 065,75 2 444,25 20 510,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*35   viz v.č. 204,205 35,00

97 722235333R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 25, montáž a dodávka kus 16,00 816,30 11 848,06 1 212,74 13 060,80 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*16   viz v.č. 204,205 16,00

98 722235334R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 32, montáž a dodávka kus 9,00 1 276,70 10 639,27 851,03 11 490,30 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*9   viz v.č. 204,205 9,00

99 722235336R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 50, montáž a dodávka kus 5,00 2 250,00 10 669,70 580,30 11 250,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*5   viz v.č. 204,205 5,00

100 722235337R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 65, montáž a dodávka kus 3,00 3 830,20 11 127,05 363,55 11 490,60 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*3   viz v.č. 204,205 3,00

101 722235338R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 80, montáž a dodávka kus 3,00 8 183,60 23 911,79 639,01 24 550,80 0,01 0,02 RTS I / 2020

1*3   viz v.č. 204,205 3,00

102 722235344RV1
Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 32, montáž a 
dodávka kus 1,00 1 381,40 1 279,30 102,10 1 381,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

103 722235346RV1
Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 50, montáž a 
dodávka kus 2,00 2 469,70 4 685,29 254,11 4 939,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*2   viz v.č. 204,205 2,00

104 722 00-9001VD
Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", 
dodávka a montáž soub 14,00 2 229,10 27 535,94 3 671,46 31 207,40 0,01 0,17

Varianta:

1*14   viz v.č. 204,205 14,00

105 722 00-9015VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou armat 15,00 837,20 7 534,80 5 023,20 12 558,00 0,00 0,02

1*15   viz v.č. 204,205 15,00

106 722 00-9021VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, 
napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50 kus 6,00 1 548,80 8 930,68 362,12 9 292,80 0,03 0,15

1*6   viz v.č. 204,205 6,00

107 722 00-9023VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN25, dodávka a montáž, 
napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50 kus 1,00 1 695,30 1 659,43 35,87 1 695,30 0,00 0,00

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

108 722 00-9026VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN50, dodávka a montáž, 
napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN70 kus 1,00 2 595,30 2 556,96 38,34 2 595,30 0,00 0,00

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

109 722-4223801VD Filtr do potrubí 1/2" kus 6,00 418,60 2 511,60 0,00 2 511,60 0,01 0,07

1*6   viz v.č. 204,205 6,00

110 722-42239090VD
Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a 
montáž kus 3,00 1 025,60 2 144,44 932,36 3 076,80 0,00 0,00

1*3   viz v.č. 204,205 3,00

funkce uzávěru

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0

třída reakce na oheň A2L-s1,d0



111 722-42239871VD
Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a 
montáž soub 7,00 397,70 2 191,58 592,32 2 783,90 0,01 0,08

1*7   viz v.č. 204,205 7,00

112 722814106RV1 Ventil rohový s filtrem DN 15, dodávka a montáž soubor 14,00 345,40 4 013,16 822,44 4 835,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*14   viz v.č. 204,205 14,00

113 722262151R00
Vodoměr domovní SV, přírubový, PN16, DN50, Qn 40,0, podružný, 
dodávka a montáž kus 1,00 14 860,30 13 936,38 923,92 14 860,30 0,01 0,01 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

114 722 26-0300VD
Redukční ventil s manometry, přírubový PN16, DN80, litina, dodávka 
a montáž soub 1,00 38 092,60 37 617,43 475,17 38 092,60 0,01 0,01

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

115 722215218R00
Šoupátko vodovodní přírubové, pitná voda, PN16, DN80, litina, 
dodávka a montáž kus 4,00 15 488,20 56 243,77 5 709,03 61 952,80 0,04 0,14 RTS I / 2020

1*4   viz v.č. 204,205 4,00

116 722215418R00
Klapka vodovodní zpětná, pitná voda, přírubová PN16, DN80, litina, 
dodávka a montáž kus 1,00 11 720,80 10 537,35 1 183,45 11 720,80 0,02 0,02 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

117 722215358R00
Filtr vodovodní přírubový PN16, pitná voda,DN 80, litina, dodávka a 
montáž kus 1,00 5 734,80 5 394,95 339,85 5 734,80 0,02 0,02 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

118 722211817R00
Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 150, zpětná 
klapka v objektu D4

kus 1,00 1 287,20 0,00 1 287,20 1 287,20 0,11 0,11 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

119 722219107R00
Zpětná montáž armatur vodovodních přírubových DN 150, zpětná 
klapka v objektu D4

kus 1,00 1 548,80 833,27 715,53 1 548,80 0,02 0,02 RTS I / 2020

1*1   viz v.č. 204,205 1,00

120 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 2 471,00 30,40 1 233,70 73 884,70 75 118,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

9+5+52+30+35+15+1450+445+175+115+20+30+15+5+8+15+14+5

+28   viz v.č. 204,205 2 471,00

121 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2 471,00 12,60 1 532,16 29 602,44 31 134,60 0,00 0,02 RTS I / 2020

9+5+52+30+35+15+1450+445+175+115+20+30+15+5+8+15+14+5

+28   viz v.č. 204,205 2 471,00

122 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 8,00 334,90 0,00 2 679,20 2 679,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

725 Zařizovací předměty    1 449 226,80 66 206,70 1 515 433,50 12,88

123 725 03-0004VD

K - WC závěsné keramické bílé, oblý tvar "kapotované", skryté 
zavěšení, bezlímcová verze rimless+sedátko s poklopem, montáž a 
dodávka

soub 24,00 8 999,90 209 322,77 6 674,83 215 997,60 0,01 0,26

Varianta:

1*24   viz v.č. 204,205 24,00

124 725 03-00041VD
K - WC závěsné keramické bílé, ploché splachování, skryté 
zavěšení, sedátko s poklopem, montáž a dodávka soub 8,00 9 544,10 74 101,11 2 251,69 76 352,80 0,01 0,09

1*8   viz v.č. 204,205 8,00

125 725 01VD
Ki - WC závěsné pro tělesně postižené,keramika bílá,sedátko, 
hl.700mm, oddálené pneumatické splachování, montáž a dodávka soub 4,00 6 132,50 24 530,00 0,00 24 530,00 0,35 1,40

Varianta:

1*4   viz v.č. 204,205 4,00

126 725019103R00
VYL - Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou, odtok 
DN100, montáž a dodávka soub 4,00 4 311,60 15 138,33 2 108,07 17 246,40 0,01 0,04 RTS I / 2020

1*4   viz v.č. 204,205 4,00

127 725 01-9511VD
Ui - Umyvadlo diturv. pro tělesně postižené 64x55cm bez otvoru pro 
baterii, ZU pod omítku, mont.sada,  montáž a dodávka soub 4,00 4 845,30 19 381,20 0,00 19 381,20 0,00 0,00

1*4   viz v.č. 204,205 4,00

128 725 01-9512VD

U - Umyvadlo keramické bílé 55cm, bez otvoru pro baterii, bez 
přepadu, bez otvoru v odtokovém ventilu, ZU chrom, montážní sada, 
montáž a dodávka

soub 34,00 3 851,10 118 863,25 12 074,15 130 937,40 0,04 1,19

Varianta:

1*34   viz v.č. 204,205 34,00

Např. Laufen Pro

Např. Laufen Pro Liberty rimless

Např. Laufen Pro A Clinic



129 725 00-5012VD
Ui - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm, 
lékařská páka - povrch chrom,  montáž a dodávka soub 4,00 4 311,60 16 514,73 731,67 17 246,40 0,21 0,84

Varianta:

1*4   viz v.č. 204,205 4,00

130 725 00-5013VD
U, VYL, D, UV - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková 
G1/2"x150mm - povrch chrom, montáž a dodávka soub 88,00 3 265,10 273 446,15 13 882,65 287 328,80 0,01 0,97

Varianta:

4+30+20+34   viz v.č. 204,205 88,00

131 725 00-5014VD
UVs, Ds - Baterie dřezová/umyvadlová stojánková páková, 2x RV 
G1/2", povrch chrom, montáž a dodávka soub 2,00 2 993,00 5 577,64 408,36 5 986,00 0,35 0,70

1+1   viz v.č. 204,205 2,00

132 725 00-5203VD
KK - Baterie dřezová stojánková páková s výsuvnou sprškou ve 
tvaru ramínka, chrom, 2xRV1/2" - montáž a dodávka soub 7,00 3 851,10 26 957,70 0,00 26 957,70 0,02 0,15

Varianta:

1*7   viz v.č. 204,205 7,00

133 725 00-5232VD
BS - Baterie sprchová pod omítku páková- chrom, bidetová sprška, 
hadice chrom 1,5m, držák sprchy, montáž a dodávka soub 3,00 7 210,40 20 975,71 655,49 21 631,20 0,03 0,08

Varianta:

1*3   viz v.č. 204,205 3,00

134 725 10-0023VD
S-Baterie sprchová podomítková - chrom, včetně podomítkového 
tělesa a 3 cestn.ventilu, montážní sada, montáž a dodávka soub 30,00 9 313,90 265 675,18 13 741,82 279 417,00 0,03 0,75

Varianta:

1*30   viz v.č. 204,205 30,00

135 725 00-5800VD
Příslušenství dřezu/ umyvadla v pracovní desce, sifon DN50 pro 
dřez/umyvadlo do nábytku, mont. sada, dodávka a montáž soub 59,00 690,70 40 751,30 0,00 40 751,30 0,01 0,59

Varianta:

7+1+1+30+20   viz v.č. 204,205 59,00

136 725 11-0400VD
Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky a ovl. 
tlačítka, samonosný, montáž a dodávka soub 4,00 3 620,90 14 483,60 0,00 14 483,60 0,00 0,00

1*4   viz v.č. 204,205 4,00

137 725 11-0200VD
Montážní prvek pro uchycení umyvadla a nástěnné 
baterie,samonosný, montáž a dodávka soub 34,00 3 118,60 106 032,40 0,00 106 032,40 0,11 3,74

1*34   viz v.č. 204,205 34,00

138 725 11-0300VD

Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně 
nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska pro 2 splachování, 
montáž a dodávka

soub 36,00 3 348,80 114 000,55 6 556,25 120 556,80 0,05 1,62

Varianta:

32+4   viz v.č. 204,205 36,00

139 725 00-3707VD
WC souprava s krytkou pro montáž na stěnu, provedení nerez, výběr 
dle architekta, montáž a dodávka soub 36,00 879,10 28 879,59 2 768,01 31 647,60 0,00 0,04

32+4   viz v.č. 204,205 36,00

140 725 00-3708VD
Držák toaletního papíru nástěnný, nerez, výběr dle architekta, 
montáž a dodávka soub 36,00 2 072,10 74 595,60 0,00 74 595,60 0,01 0,40

32+4   viz v.č. 204,205 36,00

141 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 13,00 334,90 0,00 4 353,70 4 353,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    18 645,17 260 190,53 278 835,70 0,20

142 767995101R00

Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábky pro potrubí, 
objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti 
vysunutí

kg 3 413,00 81,60 18 645,17 259 855,63 278 500,80 0,00 0,20 RTS I / 2020

Varianta:

9+5+52+30+35+15+1450+445+175+115+20+30+15+5+8+15+14+5

+28   vodovod, viz v.č. 201,202,23 2 471,00

58+466+10+282+83+18+25   kanalizace, viz v.č. 204,205 942,00

143 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,00 334,90 0,00 334,90 334,90 0,00 0,00 RTS I / 2020

Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a krycích růžic.
Např. Laufen Citypro

dřezová jednopáková baterie DN 15, jednootvorová montáž, uzavřená páka, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, regulátor proudu M 16,5 x 1, otočná (110°), výsuvná sprcha, 

+podomítkové vestavbové těleso včetně 3cestného ventilu+připojovací konínko pro napojení sprchové hadice - chrom
instalace u WC v 5.NP


Pohledový rohový ventil pro připojení ruční sprchy, sprchová hadice, sprchová růžice se zamezením usazování vodního kanale, držák sprchy s nastavitelnou výškou, prodloužená hadice pro místnoti lázní 

včetně příslušenství ke kojeneckému kompletu - sifon DN50 do nábytku, montážní sada

v položce je zahrnut i montážní prvek pro WC ZTP

pomocný a kotevní materiál

Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a krycích růžic.
Např. Laufen Citypro   s plnou lékařkou pákou



94 Lešení a stavební výtahy    0,00 111 346,00 111 346,00 0,00

144 946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 10,00 1 297,70 0,00 12 977,00 12 977,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta:

2*5   2 sady sad na patře/5pater, viz v.č. 001 10,00

145 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m den 120,00 711,60 0,00 85 392,00 85 392,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*60   60 dní, viz v.č. 001 120,00

146 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 10,00 1 297,70 0,00 12 977,00 12 977,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*5   2sady/5pater, viz v.č. 001 10,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    18 238,35 46 375,90 64 614,25 6,54

147 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 7,50 4 544,30 11 050,88 23 031,37 34 082,25 0,00 0,02 RTS I / 2020

15*0,5   viz v.č. 001 7,50

148 970058200R00 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 200mm m 7,50 1 121,60 6 321,08 2 090,92 8 412,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

15*0,5   viz v.č. 001 7,50

149 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, zpětné zapravení m 80,00 276,50 866,40 21 253,60 22 120,00 0,08 6,52 RTS I / 2020

1*80   viz v.č. 001 80,00

5 298 655,46
Poznámka:

Celkem:

Výška do 4,5m



Stavba: 10D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 30.04.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

7 416 830,17

8 974 364,00

7 416 830,17

0,00

Křižíkova 2960/72

SO 01 - Novostavba budovy N

Brno

Oblastní nemocnice Příbram
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

Položkový soupis prací stavby

1 557 534,00

-0,17

7 416 830,17

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 7 416 830 1 557 534 8 974 365 100

10 0 324 233 68 089 392 322 4

11 0 562 462 118 117 680 579 8

12 0 575 745 120 906 696 651 8

13 0 596 756 125 319 722 075 8

14 0 623 565 130 949 754 514 8

15 0 46 586 9 783 56 369 1

16 0 46 862 9 841 56 703 1

17 0 898 987 188 787 1 087 774 12

18 0 427 529 89 781 517 310 6

2 0 1 058 310 222 245 1 280 555 14

3 0 744 801 156 408 901 209 10

4 0 497 998 104 580 602 578 7

5 0 459 606 96 517 556 123 6

6 0 463 386 97 311 560 697 6

7 0 30 215 6 345 36 560 0

8 0 30 786 6 465 37 251 0

9 0 29 003 6 091 35 094 0

0 7 416 830 1 557 534 8 974 365 100

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 PSV 1 433 966,59 19

732 PSV 507 313,25 7

733 PSV 166 068,59 2

733 PSV 1 602 166,17 22

734 PSV 1 230 344,79 17

735 PSV 650 279,90 9

767 PSV 261 291,86 4

783 PSV 776 997,95 10

797 PSV 114 468,60 2

OST PSV 673 932,47 9

Cena celkem 7 416 830,17 100

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_1 - Chlazení 2. PP

19-182-01_2_2 - Chlazení 1. PP

19-182-01_2_3 - Chlazení 1. NP

19-182-01_2_4 - Chlazení 2. NP

19-182-01_2_5 - Chlazení 3. NP

19-182-01_2_6 - Chlazení 4. NP

19-182-01_2_7 - Chlazení 5. NP

19-182-01_2_8 - Chlazení 6. NP

19-182-01_3 - Rozvody páry

19-182-01_1_1 - Vytápění 2. PP

19-182-01_1_2 - Vytápění 1. PP

19-182-01_1_3 - Vytápění 1. NP

19-182-01_1_4 - Vytápění 2. NP

19-182-01_1_5 - Vytápění 3. NP

19-182-01_1_6 - Vytápění 4. NP

19-182-01_1_7 - Vytápění 5. NP

19-182-01_1_8 - Vytápění 6. NP

Celkem za stavbu

Izolace tepelné

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - potrubí

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - nátěry

Požární ucpávky

Ostatní
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S: 10D

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 110 085,09
1 713401001 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 

fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 15

m 98,00000 125,23 12 272,54 Vlastní Indiv

98 : 

98 98,00000

2 713401002 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 25

m 31,00000 145,93 4 523,83 Vlastní Indiv

31 : 

31 31,00000

3 713401003 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 50,00000 199,75 9 987,50 Vlastní Indiv

50 : 

50 50,00000

4 713401004 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 32,00000 227,70 7 286,40 Vlastní Indiv

32 : 

32 32,00000

5 713401005 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 50

m 51,00000 399,51 20 375,01 Vlastní Indiv

51 : 

51 51,00000

6 713401006 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 50 mm, pro 
potrubí DN 65

m 17,00000 421,25 7 161,25 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

7 713401007 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 50 mm, pro 
potrubí DN 80

m 85,00000 468,85 39 852,25 Vlastní Indiv

85 : 

85 85,00000

8 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 364,00000 0,90 327,60 Vlastní Indiv

98+31+50+32+51+17+85 : 

364 364,00000

9 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 21,00000 136,62 2 869,02 Vlastní Indiv

21 : 

21 21,00000

10 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 4,00000 145,93 583,72 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

11 713905103 Tepelná izolace armatur DN 25 kus 7,00000 157,32 1 101,24 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

12 713905104 Tepelná izolace armatur DN 32 kus 5,00000 164,57 822,85 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

13 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 4,00000 176,98 707,92 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

14 713905107 Tepelná izolace armatur DN 65 kus 6,00000 204,93 1 229,58 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

15 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 984,38 984,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 345 637,46

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_1 - Vytápění 2. PP
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16 732001001 Objektová předávací stanice o výkonu 200 kW (větev UT 
80 kW, větev UT 70 kW, Rezerva  40kW, větev TV, 200 
kW  ) viz. výkres D1.01.4b-201 - OPS pro D2 dočasně pro 
N (při realizaci D2 bude přepojeno)

kus 1,00000 309 053,18 309 053,18 Vlastní Indiv

17 732001002 Oběhové čerpadlo poz. Č1 s plynulou regulací otáček Q = 
0,18 m3/h, H = 20 kPa, DN 15, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 

A

kus 1,00000 7 224,34 7 224,34 Vlastní Indiv

"VZT 1.01"1 : 

1 1,00000

18 732001003 Oběhové čerpadlo poz. Č2 s plynulou regulací otáček Q = 
0,55 m3/h, H = 20 kPa, DN 15, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 

A

kus 1,00000 7 224,34 7 224,34 Vlastní Indiv

"VZT 2.01"1 : 

1 1,00000

19 732001004 Oběhové čerpadlo poz. Č3 s plynulou regulací otáček Q = 
1,06 m3/h, H = 20 kPa, DN 25, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 

A

kus 1,00000 9 273,64 9 273,64 Vlastní Indiv

"VZT 3.01"1 : 

1 1,00000

20 732429212T Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 
25

soubor 3,00000 0,90 2,70 Vlastní Indiv

1+1+1 : 

3 3,00000

21 732909001 Montáž OPS vč. dopravy a umístění na místo kus 1,00000 8 921,74 8 921,74 Vlastní Indiv

22 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,00000 3 937,52 3 937,52 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 220 723,82
23 733111113R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 98,00000 305,32 29 921,36 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"86+12 : 

98 98,00000

24 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 31,00000 403,65 12 513,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"31 : 

31 31,00000

25 733111116R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 50,00000 496,80 24 840,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"50 : 

50 50,00000

26 733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 32,00000 579,60 18 547,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"32 : 

32 32,00000

27 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 51,00000 662,40 33 782,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"2+49 : 

51 51,00000

28 733121224R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm m 17,00000 817,65 13 900,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"17 : 

17 17,00000

29 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 85,00000 890,10 75 658,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"85 : 

85 85,00000

30 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 211,00000 28,98 6 114,78 RTS 19/ I RTS 19/ I

98+31+50+32 : 

211 211,00000

31 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 51,00000 28,98 1 477,98 RTS 19/ I RTS 19/ I

51 : 

51 51,00000

32 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 102,00000 32,08 3 272,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

17+85 : 

102 102,00000

33 733898001 Napojení na stávající rozvody DN 80 kus 2,00000 33,12 66,24 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

Stránka 4 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10D

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_1 - Vytápění 2. PP

34 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 630,00 630,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 120 496,68
35 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 5,00000 1 469,70 7 348,50 Vlastní Indiv

4+1 : 

5 5,00000

36 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 5,00000 1 811,25 9 056,25 Vlastní Indiv

4+1 : 

5 5,00000

37 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 2,00000 1 469,70 2 939,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

38 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 7,00000 1 014,30 7 100,10 Vlastní Indiv

4+1+2 : 

7 7,00000

39 734804001 Kulový kohout DN 15 kus 13,00000 382,95 4 978,35 Vlastní Indiv

6+1+6 : 

13 13,00000

40 734804003 Kulový kohout DN 25 kus 2,00000 584,77 1 169,54 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

41 734804004 Kulový kohout DN 32 kus 4,00000 807,30 3 229,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

42 734804006 Kulový kohout DN 50 kus 4,00000 1 666,35 6 665,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

43 734804007 Uzavírací klapka DN 65 kus 4,00000 3 415,52 13 662,08 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

44 734804008 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 3,00000 424,35 1 273,05 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

45 734804009 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 10,00000 890,10 8 901,00 Vlastní Indiv

4+6 : 

10 10,00000

46 734804010 Filtr DN 15 kus 1,00000 310,50 310,50 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

47 734804011 Filtr DN 25 kus 1,00000 527,85 527,85 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

48 734804012 Filtr DN 32 kus 1,00000 745,20 745,20 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

49 734804013 Kompenzátor pryžový DN 65 kus 2,00000 403,65 807,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

50 734804014 Připojovací panzéřová hadice DN 15, délky 500 mm kus 2,00000 890,10 1 780,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

51 734804015 Připojovací panzéřová hadice DN 20, délky 500 mm kus 2,00000 941,85 1 883,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000
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52 734804016 Připojovací panzéřová hadice DN 25, délky 500 mm kus 2,00000 1 252,35 2 504,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

53 734804017 Vyvažovací ventil DN 15 s možností měření průtoku, tlaku 
a teploty média - přednastavený na číslo 1,, 0

kus 2,00000 2 049,31 4 098,62 Vlastní Indiv

1+1 : 

2 2,00000

54 734804018 Regulační ventil DN 15 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 2,00000 2 204,56 4 409,12 Vlastní Indiv

1+1 : 

2 2,00000

55 734804019 Regulační ventil DN 20 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 2 898,01 2 898,01 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

56 734804020 Regulační ventil DN 25 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 5 133,63 5 133,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

57 734804021 V1 - Dvoucestný regulační talkově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 480 l/hod při min. tl. ztátě 15 kPa, s 
elektropohonem 0-10V, 24V - Dodávka MaR

kus 1,00000 2 183,86 2 183,86 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

58 734804022 V2 - Dvoucestný regulační talkově nezávislý ventil DN 20, 
qmax = 975 l/hod při min. tl. ztátě 15 kPa, s 
elektropohonem 0-10V, 24V - Dodávka MaR

kus 1,00000 3 084,31 3 084,31 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

59 734804023 V3 - Dvoucestný regulační talkově nezávislý ventil DN 25, 
qmax = 1750 l/hod při min. tl. ztátě 23, kPa s 
elektropohonem 0-10V, 24V - Dodávka MaR

kus 1,00000 4 119,32 4 119,32 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

60 734804024 Navařovací kulový kohout DN 15 min. do 90°C kus 2,00000 2 194,21 4 388,42 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

61 734804025 Ruční odvzdušňovací ventil DN 15 kus 2,00000 136,62 273,24 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

62 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 soubor 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+2 : 

6 6,00000

63 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 15,00000 0,90 13,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+10+2 : 

15 15,00000

64 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 33,00000 0,90 29,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

5+5+2+13+1+2+2+2+1 : 

33 33,00000

65 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+1 : 

4 4,00000

66 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+2+1+1 : 

7 7,00000

67 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 5,00000 0,90 4,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+1 : 
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5 5,00000

68 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

4 : 

4 4,00000

69 230021008R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

70 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 7,00000 127,30 891,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

71 734411101T Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 6,00000 921,15 5 526,90 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

72 734421101T Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 
bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 3,00000 1 811,25 5 433,75 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

73 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 3,00000 838,35 2 515,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

74 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 590,63 590,63 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 43 241,57
75 7357010011 Deskové otopné těleso klasické provedení s bočním 

připojením, jedna deska, výšky 900 mm, délky 500, mm
kus 3,00000 1 919,94 5 759,82 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

76 735701002 Deskové otopné těleso klasické provedení s bočním 
připojením, dvě desky, výšky 900 mm, délky 1200 mm

kus 1,00000 5 133,63 5 133,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

77 735702001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením, dvě, desky, 
výšky 1800 mm, délky 600 mm

kus 2,00000 8 259,34 16 518,68 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

78 735703001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1820 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 2 742,76 2 742,76 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

79 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 7,00000 848,70 5 940,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+3 : 

7 7,00000

80 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 4,00000 372,60 1 490,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+1 : 

4 4,00000

81 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 3,00000 372,60 1 117,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

82 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,00000 372,60 1 117,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

83 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 1,00000 372,60 372,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

84 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Stránka 7 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10D

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_1 - Vytápění 2. PP

85 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 2,00000 0,90 1,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

86 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 7,00000 238,05 1 666,35 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+3 : 

7 7,00000

87 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 1 378,13 1 378,13 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 28 917,38
88 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 150,00000 90,04 13 506,00 Vlastní Indiv

89 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 150,00000 101,43 15 214,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

90 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 196,88 196,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 108 182,34
91 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 262,00000 105,57 27 659,34 Vlastní Indiv

98+31+50+32+51 : 

262 262,00000

92 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 102,00000 184,23 18 791,46 Vlastní Indiv

17+85 : 

102 102,00000

93 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 262,00000 146,97 38 506,14 Vlastní Indiv

98+31+50+32+51 : 

262 262,00000

94 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 102,00000 227,70 23 225,40 Vlastní Indiv

17+85 : 

102 102,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 32 692,50
95 797854002 Požární ucpávky pro potrubí DN 25 kus 1,00000 472,50 472,50 Vlastní Indiv

96 797854003 Požární ucpávky pro potrubí DN 32 kus 12,00000 528,75 6 345,00 Vlastní Indiv

97 797854004 Požární ucpávky pro potrubí DN 40 kus 15,00000 585,00 8 775,00 Vlastní Indiv

98 797854005 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 18,00000 652,50 11 745,00 Vlastní Indiv

99 797854006 Požární ucpávky pro potrubí DN 65 kus 2,00000 765,00 1 530,00 Vlastní Indiv

100 797854007 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 4,00000 956,25 3 825,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 48 333,16
101 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 72,00000 362,25 26 082,00 Vlastní Indiv

102 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 20,00000 569,25 11 385,00 Vlastní Indiv

103 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 20,00000 393,75 7 875,00 Vlastní Indiv

104 OST001006 Protokol o zaregulování kus 1,00000 2 991,16 2 991,16 Vlastní Indiv

Celkem 1 058 310,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 89 194,48
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 257,00000 125,24 32 186,68 Vlastní Indiv

"V podlaze"257 : 

257 257,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 50,00000 133,52 6 676,00 Vlastní Indiv

"V podlaze"50 : 

50 50,00000

3 713009301 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 20 mm, pro 
potrubí d 15

m 20,00000 125,24 2 504,80 Vlastní Indiv

"Podtropem"20 : 

20 20,00000

4 713009302 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 25 mm, pro 
potrubí d 22

m 11,00000 136,62 1 502,82 Vlastní Indiv

"Pod stropem"11 : 

11 11,00000

5 713009303 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí d 28

m 34,00000 149,04 5 067,36 Vlastní Indiv

"Pod stropem"34 : 

34 34,00000

6 713009304 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 20

m 30,00000 145,94 4 378,20 Vlastní Indiv

"Pod stropem"30 : 

30 30,00000

7 713009305 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 25

m 25,00000 156,29 3 907,25 Vlastní Indiv

"Pod stropem"25 : 

25 25,00000

8 713009306 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 88,00000 173,88 15 301,44 Vlastní Indiv

"Pod stropem"88 : 

88 88,00000

9 713009307 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 36,00000 227,70 8 197,20 Vlastní Indiv

"Pod stropem"36 : 

36 36,00000

10 713009308 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 50

m 15,00000 366,39 5 495,85 Vlastní Indiv

"Pod stropem"15 : 

15 15,00000

11 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 307,00000 0,90 276,30 Vlastní Indiv

257+50 : 

307 307,00000

12 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 259,00000 0,90 233,10 Vlastní Indiv

20+11+34+30+25+88+36+15 : 

259 259,00000

13 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 2,00000 136,62 273,24 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

14 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 8,00000 145,94 1 167,52 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_2 - Vytápění 1. PP
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15 713905103 Tepelná izolace armatur DN 25 kus 6,00000 157,32 943,92 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

16 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 082,80 1 082,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 211 155,63
17 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 30,00000 341,55 10 246,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"30 : 

30 30,00000

18 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 25,00000 403,65 10 091,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"25 : 

25 25,00000

19 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 88,00000 496,81 43 719,28 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"88 : 

88 88,00000

20 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 36,00000 579,60 20 865,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"36 : 

36 36,00000

21 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 15,00000 662,39 9 935,85 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"15 : 

15 15,00000

22 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 179,00000 28,98 5 187,42 RTS 19/ I RTS 19/ I

30+25+88+36 : 

179 179,00000

23 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 15,00000 28,98 434,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

15 : 

15 15,00000

24 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 277,00000 230,80 63 931,60 Vlastní Indiv

"V podlaze"257 : 

"Pod stropem"20 : 

277 277,00000

25 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 50,00000 274,28 13 714,00 Vlastní Indiv

"V podlaze"50 : 

50 50,00000

26 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 11,00000 320,85 3 529,35 Vlastní Indiv

"Pod stropem"11 : 

11 11,00000

27 733222105T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 34,00000 341,55 11 612,70 Vlastní Indiv

"Pod stropem"34 : 

34 34,00000

28 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 56,00000 115,92 6 491,52 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"28*2 : 
56 56,00000

29 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 356,00000 30,02 10 687,12 Vlastní Indiv

214+82+43+17 : 

356 356,00000

30 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 708,74 708,74 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 110 820,98
31 734804101 Kulový kohout DN 20 kus 2,00000 455,40 910,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

32 734804102 Kulový kohout DN 25 kus 6,00000 584,78 3 508,68 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

33 734804103 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 16,00000 424,35 6 789,60 Vlastní Indiv

16 : 
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16 16,00000

34 734804104 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 15-, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 2,00000 2 204,51 4 409,02 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

35 734804105 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 20-, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 6,00000 2 897,95 17 387,70 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

36 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 
přímý/rohový

kus 6,00000 1 469,68 8 818,08 Vlastní Indiv

5+1 : 

6 6,00000

37 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 6,00000 1 811,22 10 867,32 Vlastní Indiv

5+1 : 

6 6,00000

38 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 12,00000 1 811,22 21 734,64 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

39 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 5,00000 1 469,68 7 348,40 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

40 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 22,00000 1 159,18 25 501,96 Vlastní Indiv

5+12+5 : 

22 22,00000

41 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 16,00000 0,90 14,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

16 : 

16 16,00000

42 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 31,00000 0,90 27,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+6+6+12+5 : 

31 31,00000

43 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 8,00000 0,90 7,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+6 : 

8 8,00000

44 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

6 : 

6 6,00000

45 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 22,00000 127,31 2 800,82 RTS 19/ I RTS 19/ I

22 : 

22 22,00000

46 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 689,06 689,06 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 147 509,75
47 735401401 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 900 mm,, délky 
500 mm

kus 1,00000 2 773,76 2 773,76 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

48 735401402 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 2,00000 4 026,09 8 052,18 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

49 735401403 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1800 mm

kus 4,00000 4 377,98 17 511,92 Vlastní Indiv
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4 : 

4 4,00000

50 735401404 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 500 mm,, délky 1800 
mm

kus 1,00000 4 947,21 4 947,21 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

51 735401405 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 500 mm,, délky 2000 
mm

kus 2,00000 5 164,56 10 329,12 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

52 735401406 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 600 mm,, délky 2000 
mm

kus 2,00000 5 392,26 10 784,52 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

53 735002001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením,, jedna deska, 
výšky 2000 mm, délky 900 mm

kus 4,00000 9 273,44 37 093,76 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

54 735002002 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením, dvě, desky, 
výšky 2000 mm, délky 900 mm

kus 1,00000 9 273,45 9 273,45 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

55 735403001 Otopná lavice délky 1800 mm, výšky 150 mm, šířka 180 
mm, bílá barva RAL9016

kus 1,00000 5 826,95 5 826,95 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

56 735004001 Podlahový konvektor  s duralovou pochůzí mřížkou - bez 
el. ventilátoru délka 2000 mm, výška 110 mm,, šířka 340 
mm

kus 1,00000 7 710,64 7 710,64 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

57 735405001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 450 mm

kus 2,00000 1 252,33 2 504,66 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

58 734405002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 900 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 1 469,68 1 469,68 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

59 734405003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 2 235,56 2 235,56 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

60 734405004 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 2 546,06 2 546,06 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

61 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 24,00000 372,60 8 942,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

10+7+5+1+1 : 

24 24,00000

62 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 10,00000 372,60 3 726,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2+1+1+1+4 : 

10 10,00000

63 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 7,00000 372,60 2 608,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+4+1 : 

7 7,00000

64 735156930R00 Tlakové zkoušky otopných těles třířadých kus 5,00000 372,60 1 863,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
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1+2+2 : 

5 5,00000

65 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

66 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

67 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

68 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

4 : 

4 4,00000

69 735159340R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

70 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 4,00000 0,90 3,60 Vlastní Indiv

1+3 : 

4 4,00000

71 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 3,00000 0,90 2,70 Vlastní Indiv

2+1 : 

3 3,00000

72 735185901T Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 5,00000 0,90 4,50 Vlastní Indiv

4+1 : 

5 5,00000

73 735187805 Montáž podlahového konvektoru do podlahy vč. mřížky kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

74 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 24,00000 238,05 5 713,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

10+7+5+1+1 : 

24 24,00000

75 735419126R00 Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 
mm

soubor 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

76 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 1 574,98 1 574,98 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 38 532,25
77 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 200,00000 90,05 18 010,00 Vlastní Indiv

78 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 200,00000 101,43 20 286,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

79 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 236,25 236,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 48 992,76
80 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 194,00000 105,57 20 480,58 URS Indiv

30+25+88+36+15 : 

194 194,00000

81 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 194,00000 146,97 28 512,18 URS Indiv

30+25+88+36+15 : 

194 194,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 24 817,46
82 797854000 Požární ucpávky pro potrubí d 15 kus 4,00000 427,50 1 710,00 Vlastní Indiv

83 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní Indiv

84 797854002 Požární ucpávky pro potrubí d 22 kus 4,00000 472,50 1 890,00 Vlastní Indiv

85 797854003 Požární ucpávky pro potrubí d 28 kus 10,00000 483,75 4 837,50 Vlastní Indiv

86 797854004 Požární ucpávky pro potrubí DN 40 kus 22,00000 585,00 12 870,00 Vlastní Indiv
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87 797854005 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 4,00000 652,49 2 609,96 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 73 777,69
88 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

89 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

90 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

91 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 13,00000 2 991,13 38 884,69 Vlastní Indiv

Celkem 744 801,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 47 752,86
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 214,00000 125,24 26 801,36 Vlastní Indiv

214 : 

214 214,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 84,00000 133,52 11 215,68 Vlastní Indiv

84 : 

84 84,00000

3 713009202 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 22/20 mm

m 43,00000 136,62 5 874,66 Vlastní Indiv

43 : 

43 43,00000

4 713009203 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 28/20 mm

m 17,00000 138,69 2 357,73 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

5 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 358,00000 0,90 322,20 Vlastní Indiv

214+84+43+17 : 

358 358,00000

6 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 181,23 1 181,23 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 110 001,89
7 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 214,00000 230,81 49 393,34 Vlastní Indiv

214 : 

214 214,00000

8 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 84,00000 274,28 23 039,52 Vlastní Indiv

84 : 

84 84,00000

9 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 43,00000 320,85 13 796,55 Vlastní Indiv

43 : 

43 43,00000

10 733222105T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 17,00000 341,55 5 806,35 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

11 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 56,00000 115,92 6 491,52 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"28*2 : 
56 56,00000

12 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 356,00000 30,02 10 687,12 Vlastní Indiv

214+82+43+17 : 

356 356,00000

13 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 787,49 787,49 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 96 057,15
14 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 9,00000 1 469,68 13 227,12 Vlastní Indiv

8+1 : 

9 9,00000

15 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 9,00000 1 811,22 16 300,98 Vlastní Indiv

8+1 : 

9 9,00000

16 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 17,00000 1 811,22 30 790,74 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

17 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 1,00000 1 469,68 1 469,68 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_3 - Vytápění 1. NP
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18 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 26,00000 1 159,18 30 138,68 Vlastní Indiv

8+17+1 : 

26 26,00000

19 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 36,00000 0,90 32,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

9+9+17+1 : 

36 36,00000

20 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 26,00000 127,31 3 310,06 RTS 19/ I RTS 19/ I

26 : 

26 26,00000

21 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 787,49 787,49 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 146 218,92
22 735001001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 1,00000 2 960,05 2 960,05 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

23 735001002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
500 mm

kus 1,00000 3 746,63 3 746,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 735001003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
1200 mm

kus 1,00000 3 229,14 3 229,14 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

25 735001004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 1,00000 3 746,63 3 746,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

26 735001005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1800 mm

kus 1,00000 4 119,23 4 119,23 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

27 735001006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 700 
mm

kus 2,00000 3 229,14 6 458,28 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

28 735001007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1000 mm

kus 2,00000 3 777,68 7 555,36 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

29 735001008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1400 mm

kus 2,00000 4 357,27 8 714,54 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

30 735001009 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 900 mm,, délky 400 
mm

kus 1,00000 3 539,63 3 539,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

31 735001010 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 500 mm,, délky 2000 
mm

kus 1,00000 8 166,01 8 166,01 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000
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32 735001011 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 600 mm,, délky 1800 
mm

kus 4,00000 5 412,96 21 651,84 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

33 735002001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením,, jedna deska, 
výšky 2000 mm, délky 600 mm

kus 1,00000 8 259,17 8 259,17 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

34 735003001 Otopná lavice délky 1800 mm, výšky 300 mm, šířka 260 
mm, bílá barva RAL9016, s dubovou krycí deskou

kus 2,00000 5 826,96 11 653,92 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

35 735004001 Podlahový konvektor  s duralovou pochůzí mřížkou - bez 
el. ventilátoru délka 2000 mm, výška 110 mm,, šířka 340 
mm

kus 1,00000 7 710,61 7 710,61 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

36 735005001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 900 mm, šířky 450 mm

kus 1,00000 1 469,68 1 469,68 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

37 735005002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 450 mm

kus 3,00000 2 235,57 6 706,71 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

38 735005003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 450 mm

kus 2,00000 2 546,05 5 092,10 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

39 735005004 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1820 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 3 229,14 3 229,14 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 28,00000 372,60 10 432,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+9+5+2+1 : 

28 28,00000

41 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 11,00000 372,60 4 098,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+4+3+1 : 

11 11,00000

42 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 9,00000 372,60 3 353,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

5+2+2 : 

9 9,00000

43 735156930R00 Tlakové zkoušky otopných těles třířadých kus 5,00000 372,60 1 863,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+1 : 

5 5,00000

44 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

45 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

46 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 5,00000 0,90 4,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+1 : 

5 5,00000

47 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

48 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I
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1+1 : 

2 2,00000

49 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

4 : 

4 4,00000

50 735159340R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

51 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 4,00000 0,90 3,60 Vlastní Indiv

1+3 : 

4 4,00000

52 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 3,00000 0,90 2,70 Vlastní Indiv

2+1 : 

3 3,00000

53 735185901T Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

54 735187805T Montáž podlahového konvektoru do podlahy vč. mřížky kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

55 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 28,00000 238,05 6 665,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+9+5+1+2 : 

28 28,00000

56 735419126R00 Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 
mm

soubor 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

57 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 1 771,85 1 771,85 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 928,38
58 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

59 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

60 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 354,38 354,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 8 280,00
61 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní Indiv

62 797854002 Požární ucpávky pro potrubí d 22 kus 8,00000 472,50 3 780,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 79 758,80
63 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

64 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,24 5 692,40 Vlastní Indiv

65 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

66 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 15,00000 2 991,06 44 865,90 Vlastní Indiv

Celkem 497 998,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 45 242,24
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 226,00000 125,23 28 301,98 Vlastní Indiv

226 : 

226 226,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 115,00000 133,51 15 353,65 Vlastní Indiv

115 : 

115 115,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 341,00000 0,90 306,90 Vlastní Indiv

226+115 : 

341 341,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 279,71 1 279,71 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 101 293,04
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 226,00000 230,80 52 160,80 Vlastní Indiv

226 : 

226 226,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 115,00000 274,27 31 541,05 Vlastní Indiv

115 : 

115 115,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 56,00000 115,92 6 491,52 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"28*2 : 
56 56,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 341,00000 30,01 10 233,41 Vlastní Indiv

226+115 : 

341 341,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 866,26 866,26 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 88 332,98
10 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 10,00000 1 469,73 14 697,30 Vlastní Indiv

9+1 : 

10 10,00000

11 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 10,00000 1 811,28 18 112,80 Vlastní Indiv

9+1 : 

10 10,00000

12 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 13,00000 1 811,28 23 546,64 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

13 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 1,00000 1 469,73 1 469,73 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

14 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 23,00000 1 159,22 26 662,06 Vlastní Indiv

9+13+1 : 

23 23,00000

15 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 34,00000 0,90 30,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

10+10+13+1 : 

34 34,00000

16 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 23,00000 127,30 2 927,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 : 

23 23,00000

17 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 885,95 885,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 136 782,27

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_4 - Vytápění 2. NP
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18 735201001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 900 mm,, délky 
400 mm

kus 1,00000 2 711,75 2 711,75 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

19 735201002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 1,00000 3 746,77 3 746,77 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

20 735201003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 500 
mm

kus 1,00000 3 746,77 3 746,77 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

21 735201004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 3 539,77 3 539,77 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

22 735201005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
2000 mm

kus 5,00000 4 264,28 21 321,40 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

23 735201006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 700 mm,, délky 
2000 mm

kus 3,00000 8 259,46 24 778,38 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

24 735201007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 900 mm,, délky 600 
mm

kus 1,00000 3 539,77 3 539,77 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

25 735002001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením,, jedna deska, 
výšky 2000 mm, délky 600 mm

kus 1,00000 8 259,45 8 259,45 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

26 735003001 Otopná lavice délky 1800 mm, výšky 300 mm, šířka 230 
mm, bílá barva RAL9016 s dubovou krycí deskou

kus 2,00000 5 827,13 11 654,26 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

27 735004001 Podlahový konvektor  s duralovou pochůzí mřížkou - bez 
el. ventilátoru délka 2000 mm, výška 110 mm,, šířka 340 
mm

kus 1,00000 7 710,89 7 710,89 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

28 735005001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 900 mm, šířky 450 mm

kus 4,00000 1 469,73 5 878,92 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

29 735005002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 450 mm

kus 1,00000 2 235,64 2 235,64 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

30 735005003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 450 mm

kus 3,00000 2 546,15 7 638,45 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

31 735005004 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1820 mm, šířky 750 mm

kus 1,00000 3 581,17 3 581,17 Vlastní Indiv

1 : 

Stránka 20 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10D

O: 01

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň
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1 1,00000

32 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 26,00000 372,60 9 687,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+12+2+1 : 

26 26,00000

33 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 11,00000 372,60 4 098,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+5+4+1 : 

11 11,00000

34 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 12,00000 372,60 4 471,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+1+8 : 

12 12,00000

35 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

36 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

37 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

38 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

39 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 8,00000 0,90 7,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

5+3 : 

8 8,00000

40 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 5,00000 0,90 4,50 Vlastní Indiv

4+1 : 

5 5,00000

41 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 4,00000 0,90 3,60 Vlastní Indiv

3+1 : 

4 4,00000

42 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

43 735187805 Montáž podlahového konvektoru do podlahy vč. mřížky kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

44 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 26,00000 238,05 6 189,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+12+1+2 : 

26 26,00000

45 735419126R00 Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 
mm

soubor 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

46 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 1 968,78 1 968,78 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 967,25
47 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,04 4 502,00 Vlastní Indiv

48 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

49 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 393,75 393,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 7 200,00
50 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 16,00000 450,00 7 200,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 70 788,22
51 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

52 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,26 5 692,60 Vlastní Indiv

53 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv
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54 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 12,00000 2 991,26 35 895,12 Vlastní Indiv

Celkem 459 606,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 39 262,03
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 230,00000 125,24 28 805,20 Vlastní Indiv

230 : 

230 230,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 66,00000 133,52 8 812,32 Vlastní Indiv

66 : 

66 66,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 296,00000 0,90 266,40 Vlastní Indiv

230+66 : 

296 296,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 378,11 1 378,11 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 87 974,89
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 230,00000 230,81 53 086,30 Vlastní Indiv

230 : 

230 230,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 66,00000 274,28 18 102,48 Vlastní Indiv

66 : 

66 66,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 60,00000 115,92 6 955,20 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"30*2 : 
60 60,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 296,00000 30,02 8 885,92 Vlastní Indiv

230+66 : 

296 296,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 944,99 944,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 103 580,68
10 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 11,00000 1 469,68 16 166,48 Vlastní Indiv

10+1 : 

11 11,00000

11 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 11,00000 1 811,23 19 923,53 Vlastní Indiv

10+1 : 

11 11,00000

12 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 16,00000 1 811,22 28 979,52 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

13 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 1,00000 1 469,68 1 469,68 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

14 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 28,00000 1 159,19 32 457,32 Vlastní Indiv

11+16+1 : 

28 28,00000

15 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 39,00000 0,90 35,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+11+16+1 : 

39 39,00000

16 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 28,00000 127,31 3 564,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

28 : 

28 28,00000

17 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 984,37 984,37 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 141 843,41

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_5 - Vytápění 3. NP
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18 735301001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 900 mm,, délky 
400 mm

kus 1,00000 2 711,65 2 711,65 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

19 735301002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1000 mm

kus 4,00000 4 357,27 17 429,08 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

20 735301003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1100 mm

kus 2,00000 3 229,15 6 458,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

21 735301004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 2,00000 3 539,65 7 079,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

22 735301005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 1,00000 3 746,63 3 746,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

23 735301006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 900 mm,, délky 600 
mm

kus 1,00000 3 539,65 3 539,65 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 735301007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 500 mm,, délky 1800 
mm

kus 3,00000 4 119,23 12 357,69 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

25 735301008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, tři desky, výšky 600 mm,, délky 1800 
mm

kus 2,00000 4 160,63 8 321,26 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

26 735302001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením, dvě, desky, 
výšky 2000 mm, délky 900 mm

kus 1,00000 8 259,18 8 259,18 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

27 735003001 Otopná lavice délky 1800 mm, výšky 300 mm, šířka 260 
mm, bílá barva RAL9016, s dubovou krycí deskou

kus 2,00000 5 826,96 11 653,92 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

28 735004001 Podlahový konvektor  s duralovou pochůzí mřížkou - bez 
el. ventilátoru délka 2000 mm, výška 110 mm,, šířka 340 
mm

kus 1,00000 7 710,65 7 710,65 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

29 735105001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 600 mm

kus 2,00000 1 542,13 3 084,26 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

30 735105002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 900 mm, šířky 600 mm

kus 3,00000 1 925,07 5 775,21 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

31 735105003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 450 mm

kus 2,00000 2 235,57 4 471,14 Vlastní Indiv
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2 : 

2 2,00000

32 735105004 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 450 mm

kus 2,00000 2 546,07 5 092,14 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

33 735105005 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1820 mm, šířky 750 mm

kus 1,00000 3 581,05 3 581,05 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

34 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 30,00000 372,60 11 178,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+11+5+1+2 : 

30 30,00000

35 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 11,00000 372,60 4 098,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+4+3+1 : 

11 11,00000

36 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 11,00000 372,60 4 098,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+2+2+1+1+1 : 

11 11,00000

37 735156930R00 Tlakové zkoušky otopných těles třířadých kus 5,00000 372,60 1 863,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+1 : 

5 5,00000

38 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

39 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+2+1 : 

7 7,00000

40 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

41 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

42 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 5,00000 0,90 4,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+2 : 

5 5,00000

43 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 7,00000 0,90 6,30 Vlastní Indiv

2+3+2 : 

7 7,00000

44 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 3,00000 0,90 2,70 Vlastní Indiv

2+1 : 

3 3,00000

45 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

46 735187805 Montáž podlahového konvektoru do podlahy vč. mřížky kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

47 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 30,00000 238,05 7 141,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

11+11+5+1+2 : 

30 30,00000

48 735419126R00 Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 
mm

soubor 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000
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49 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 165,60 2 165,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 066,19
50 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

51 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

52 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 492,19 492,19 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 900,00
53 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 79 758,80
54 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

55 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,24 5 692,40 Vlastní Indiv

56 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

57 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 15,00000 2 991,06 44 865,90 Vlastní Indiv

Celkem 463 386,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 2 930,34
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 3,00000 125,23 375,69 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 8,00000 133,52 1 068,16 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 11,00000 0,90 9,90 Vlastní Indiv

3+8 : 

11 11,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 476,59 1 476,59 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 472,49
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 3,00000 230,81 692,43 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 8,00000 274,28 2 194,24 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 2,00000 115,92 231,84 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"1*2 : 
2 2,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 11,00000 30,02 330,22 Vlastní Indiv

3+8 : 

11 11,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 023,76 1 023,76 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 3 839,97
10 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 

kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění
kus 1,00000 1 469,72 1 469,72 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

11 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 1,00000 1 159,22 1 159,22 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

12 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

13 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 1,00000 127,30 127,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

14 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 082,83 1 082,83 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 378,34
15 735701001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 

profily se spodním středovým připojením,, jedna deska, 
výšky 1800 mm, délky 600 mm

kus 1,00000 8 031,66 8 031,66 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

16 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 1,00000 372,60 372,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

17 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 1,00000 372,60 372,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

18 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_6 - Vytápění 4. NP
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S: 10D

O: 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_6 - Vytápění 4. NP

19 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 238,05 238,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

20 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 362,53 2 362,53 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 548,04
21 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 5,00000 90,05 450,25 Vlastní Indiv

22 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00000 101,43 507,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 590,64 590,64 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 828,02
24 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 2,00000 414,01 828,02 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 5 217,80
25 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 8,00000 362,25 2 898,00 Vlastní Indiv

26 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 2,00000 569,26 1 138,52 Vlastní Indiv

27 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 3,00000 393,76 1 181,28 Vlastní Indiv

Celkem 30 215,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10D

O: 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 3 028,79
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 3,00000 125,24 375,72 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 8,00000 133,52 1 068,16 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 11,00000 0,90 9,90 Vlastní Indiv

3+8 : 

11 11,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 575,01 1 575,01 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 551,24
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 3,00000 230,81 692,43 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 8,00000 274,28 2 194,24 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 2,00000 115,92 231,84 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"1*2 : 
2 2,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 11,00000 30,02 330,22 Vlastní Indiv

3+8 : 

11 11,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 102,51 1 102,51 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 3 938,38
10 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 

kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění
kus 1,00000 1 469,71 1 469,71 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

11 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 1,00000 1 159,21 1 159,21 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

12 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

13 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 1,00000 127,30 127,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

14 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 181,26 1 181,26 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 575,21
15 735701001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 

profily se spodním středovým připojením,, jedna deska, 
výšky 1800 mm, délky 600 mm

kus 1,00000 8 031,63 8 031,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

16 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 1,00000 372,61 372,61 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

17 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 1,00000 372,61 372,61 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

18 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_7 - Vytápění 5. NP

Stránka 29 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10D

O: 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_7 - Vytápění 5. NP

19 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 238,05 238,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

20 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 559,41 2 559,41 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 646,48
21 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 5,00000 90,05 450,25 Vlastní Indiv

22 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00000 101,43 507,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 689,08 689,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 828,02
24 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 2,00000 414,01 828,02 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 5 217,88
25 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 8,00000 362,26 2 898,08 Vlastní Indiv

26 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 2,00000 569,26 1 138,52 Vlastní Indiv

27 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 3,00000 393,76 1 181,28 Vlastní Indiv

Celkem 30 786,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10D

O: 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 2 320,63
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 3,00000 125,23 375,69 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 2,00000 133,51 267,02 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 5,00000 0,90 4,50 Vlastní Indiv

3+2 : 

5 5,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 673,42 1 673,42 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 804,12
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 3,00000 230,80 692,40 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 2,00000 274,27 548,54 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 2,00000 115,92 231,84 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"1*2 : 
2 2,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 5,00000 30,02 150,10 Vlastní Indiv

3+2 : 

5 5,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 181,24 1 181,24 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 5 185,20
10 734804001 Kulový kohout DN 15 kus 1,00000 382,95 382,95 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

11 734804009 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 1,00000 890,09 890,09 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

12 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 1,00000 1 469,69 1 469,69 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

13 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 1,00000 1 159,19 1 159,19 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

14 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

15 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

16 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

17 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 279,68 1 279,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 730,43
18 735801001 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 

profily se spodním středovým připojením, dvě, desky, 
výšky 1800 mm, délky 600 mm

kus 1,00000 7 990,07 7 990,07 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_8 - Vytápění 6. NP
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S: 10D

O: 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_1_8 - Vytápění 6. NP

19 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 1,00000 372,60 372,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

20 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 1,00000 372,60 372,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

21 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

22 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 238,05 238,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

23 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 756,21 2 756,21 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 744,89
24 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 5,00000 90,05 450,25 Vlastní Indiv

25 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00000 101,43 507,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

26 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 787,49 787,49 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: OST Ostatní 5 217,73
27 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 8,00000 362,25 2 898,00 Vlastní Indiv

28 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 2,00000 569,24 1 138,48 Vlastní Indiv

29 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 3,00000 393,75 1 181,25 Vlastní Indiv

Celkem 29 003,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10D

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 82 991,78
1 713109203 Tepelná izolace kaučuková 48/37,5 mm (mí > 10000, lb. = 

0,033 W/mK)

m 22,00000 450,85 9 918,70 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

2 713109204 Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 24,00000 522,58 12 541,92 Vlastní Indiv

24 : 

24 24,00000

3 713109205 Tepelná izolace kaučuková 76/40,5 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 49,00000 727,51 35 647,99 Vlastní Indiv

49 : 

49 49,00000

4 713109105 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 48/37,5 mm kus 8,00000 327,89 2 623,12 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

5 713109106 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 60/39 mm kus 8,00000 389,37 3 114,96 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

6 713109107 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 76/40,5 mm kus 16,00000 420,11 6 721,76 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

7 713905104 Tepelná izolace armatur DN 32 kus 6,00000 635,28 3 811,68 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

8 713905105 Tepelná izolace armatur DN 40 kus 3,00000 758,24 2 274,72 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

9 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 3,00000 829,97 2 489,91 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

10 713905107 Tepelná izolace armatur DN 65 kus 2,00000 1 004,15 2 008,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

11 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 95,00000 0,89 84,55 Vlastní Indiv

22+24+49 : 

95 95,00000

12 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 754,17 1 754,17 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 75 675,02
13 733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 22,00000 573,80 12 623,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

22 : 

22 22,00000

14 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 24,00000 655,78 15 738,72 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

15 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 4,00000 881,20 3 524,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení VZT"2+2 : 
4 4,00000

16 733121224R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm m 49,00000 809,48 39 664,52 RTS 19/ I RTS 19/ I

49 : 

49 49,00000

17 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 22,00000 28,69 631,18 RTS 19/ I RTS 19/ I

22 : 

22 22,00000

18 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 24,00000 28,69 688,56 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_1 - Chlazení 2. PP
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S: 10D

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_1 - Chlazení 2. PP

19 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 49,00000 31,76 1 556,24 RTS 19/ I RTS 19/ I

49 : 

49 49,00000

20 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 247,40 1 247,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 52 789,42
21 734804001 Kulový kohout DN 15 kus 6,00000 379,12 2 274,72 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

22 734804009 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 6,00000 881,20 5 287,20 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

23 734001005 Kulový kohout DN 40 kus 2,00000 1 239,83 2 479,66 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

24 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 2,00000 1 649,70 3 299,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

25 734001007 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65 kus 2,00000 3 381,40 6 762,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

26 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 6,00000 420,11 2 520,66 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

27 734002005 Filtr DN 40 kus 1,00000 1 209,09 1 209,09 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

28 734002006 Filtr DN 50 kus 1,00000 1 618,96 1 618,96 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

29 734003004 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 32, délky 0,5 
m

kus 4,00000 573,80 2 295,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

30 734004001 V12 - Dvoucestný regulační tlakově nezávilý ventilDN 32, 
qmax = 4210 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa s 
elektropohonem 0-10V, 24 V - Dodávka MaR

kus 1,00000 5 553,63 5 553,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

31 734004002 V13 - Dvoucestný regulační tlakově nezávilý ventilDN 32, 
qmax = 4210 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa s 
elektropohonem 0-10V, 24 V - Dodávka MaR

kus 1,00000 5 553,63 5 553,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

32 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 soubor 2,00000 0,89 1,78 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

33 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 12,00000 0,89 10,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

6+6 : 

12 12,00000

34 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,00000 0,89 5,34 RTS 19/ I RTS 19/ I

6 : 

6 6,00000

35 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 6,00000 0,89 5,34 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+1+1 : 

6 6,00000

36 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 3,00000 0,89 2,67 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1 : 

3 3,00000
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37 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 3,00000 0,89 2,67 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1 : 

3 3,00000

38 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 4,00000 911,94 3 647,76 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

39 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 
bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 4,00000 1 793,12 7 172,48 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

40 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00000 860,70 1 721,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

41 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 364,35 1 364,35 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 354,58
42 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 89,14 4 457,00 Vlastní Indiv

43 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 100,41 5 020,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

44 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 877,08 877,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 57 939,81
45 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 46,00000 202,88 9 332,48 Vlastní Indiv

22+24 : 

46 46,00000

46 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 49,00000 263,33 12 903,17 Vlastní Indiv

49 : 

49 49,00000

47 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 46,00000 100,41 4 618,86 Vlastní Indiv

22+24 : 

46 46,00000

48 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 49,00000 263,33 12 903,17 Vlastní Indiv

49 : 

49 49,00000

49 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 46,00000 114,76 5 278,96 Vlastní Indiv

22+24 : 

46 46,00000

50 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 49,00000 263,33 12 903,17 Vlastní Indiv

49 : 

49 49,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 1 393,52
51 797855001 Požární ucpávky pro potrubí DN 65 kus 2,00000 696,76 1 393,52 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 43 088,87
52 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 358,63 358,63 Vlastní Indiv

53 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 563,56 5 635,60 Vlastní Indiv

54 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 389,82 1 559,28 Vlastní Indiv

55 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 961,28 35 535,36 Vlastní Indiv

Celkem 324 233,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 165 534,42
1 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 108,00000 217,35 23 473,80 Vlastní Indiv

108 : 

108 108,00000

2 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 17,00000 300,15 5 102,55 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

3 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 31,00000 455,40 14 117,40 Vlastní Indiv

31 : 

31 31,00000

4 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 46,00000 527,85 24 281,10 Vlastní Indiv

46 : 

46 46,00000

5 713451006 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 65, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 7,00000 734,85 5 143,95 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

6 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 3,00000 910,80 2 732,40 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

7 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 36,00000 527,85 19 002,60 Vlastní Indiv

36 : 

36 36,00000

8 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 6,00000 641,70 3 850,20 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

9 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 12,00000 331,20 3 974,40 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

10 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 18,00000 527,85 9 501,30 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

11 713453206 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 65

kus 3,00000 734,85 2 204,55 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

12 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 2,00000 910,80 1 821,60 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

13 713454301 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 50 s kaučukovou izolací tl., 25 mm, lmb = 0,033 
W/m2K

m 6,00000 807,30 4 843,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

14 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 31,00000 445,05 13 796,55 Vlastní Indiv

31 : 

31 31,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_2 - Chlazení 1. PP
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15 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 50,00000 558,90 27 945,00 Vlastní Indiv

50 : 

50 50,00000

16 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

17 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 212,00000 0,90 190,80 Vlastní Indiv

108+17+31+46+7+3 : 

212 212,00000

18 713909002 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m 6,00000 0,90 5,40 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

19 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 870,32 1 870,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 124 292,56
20 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 108,00000 341,55 36 887,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

108 : 

108 108,00000

21 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 17,00000 403,65 6 862,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

17 : 

17 17,00000

22 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 31,00000 579,60 17 967,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

31 : 

31 31,00000

23 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 46,00000 662,40 30 470,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

46 : 

46 46,00000

24 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 20,00000 765,90 15 318,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*10 : 
20 20,00000

25 733121124R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,6 mm m 7,00000 890,10 6 230,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

26 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 3,00000 1 014,30 3 042,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

27 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 156,00000 28,98 4 520,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

108+17+31 : 

156 156,00000

28 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 46,00000 28,98 1 333,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

46 : 

46 46,00000

29 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 10,00000 32,08 320,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

7+3 : 

10 10,00000

30 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 338,75 1 338,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 109 137,93
31 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 20,00000 382,95 7 659,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

32 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 20,00000 434,70 8 694,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

33 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000
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34 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 12,00000 424,35 5 092,20 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

35 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 20,00000 890,10 17 802,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

36 734002002 Filtr DN 20 kus 10,00000 414,00 4 140,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

37 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 20,00000 579,60 11 592,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

38 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

39 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 624,06 6 624,06 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 10,00000 4 026,21 40 262,10 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

41 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 32,00000 0,90 28,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

12+20 : 

32 32,00000

42 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 31,00000 0,90 27,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

20+1+10 : 

31 31,00000

43 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 50,00000 0,90 45,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

20+10+20 : 

50 50,00000

44 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

45 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 476,57 1 476,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 131,38
46 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,04 9 004,00 Vlastní Indiv

47 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

48 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 984,38 984,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 93 280,26
49 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 202,00000 204,93 41 395,86 Vlastní Indiv

108+17+31+46 : 

202 202,00000

50 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

7+3 : 

10 10,00000

51 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 202,00000 101,43 20 488,86 Vlastní Indiv

108+17+31+46 : 

202 202,00000

52 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv
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7+3 : 

10 10,00000

53 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 202,00000 115,92 23 415,84 Vlastní Indiv

108+17+31+46 : 

202 202,00000

54 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

7+3 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 6 561,90
55 797855000 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 8,00000 600,30 4 802,40 Vlastní Indiv

56 797855002 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 2,00000 879,75 1 759,50 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 43 523,55
57 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

58 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

59 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

60 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,15 35 893,80 Vlastní Indiv

Celkem 562 462,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 185 036,01
1 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 151,00000 227,70 34 382,70 Vlastní Indiv

151 : 

151 151,00000

2 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 22,00000 253,58 5 578,76 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

3 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 2,00000 300,15 600,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

4 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 29,00000 455,40 13 206,60 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

5 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 41,00000 527,85 21 641,85 Vlastní Indiv

41 : 

41 41,00000

6 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 734,85 7 348,50 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

7 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 50,00000 910,79 45 539,50 Vlastní Indiv

50 : 

50 50,00000

8 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 8,00000 548,55 4 388,40 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

9 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 2,00000 641,70 1 283,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

10 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

11 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 14,00000 527,85 7 389,90 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

12 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 4,00000 734,85 2 939,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

13 713454301 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 50 s kaučukovou izolací tl., 25 mm, lmb = 0,033 
W/m2K

m 6,00000 910,80 5 464,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

14 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 11,00000 445,05 4 895,55 Vlastní Indiv

11 : 

11 11,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_3 - Chlazení 1. NP
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15 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 40,00000 579,60 23 184,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

16 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

17 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 255,00000 0,90 229,50 Vlastní Indiv

151+22+2+29+41+10 : 

255 255,00000

18 713909002 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m 6,00000 0,90 5,40 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

19 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 968,75 1 968,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 464,35
20 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 151,00000 341,55 51 574,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

151 : 

151 151,00000

21 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 22,00000 403,65 8 880,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

22 : 

22 22,00000

22 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 2,00000 403,65 807,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

23 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 29,00000 579,60 16 808,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

24 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 41,00000 662,40 27 158,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

41 : 

41 41,00000

25 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00000 765,90 12 254,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*8 : 
16 16,00000

26 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 10,00000 1 014,30 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

27 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 204,00000 28,98 5 911,92 RTS 19/ I RTS 19/ I

151+22+2+29 : 

204 204,00000

28 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 41,00000 28,98 1 188,18 RTS 19/ I RTS 19/ I

41 : 

41 41,00000

29 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 10,00000 32,09 320,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

30 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 417,50 1 417,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 72 489,65
31 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 2,00000 382,95 765,90 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

32 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

33 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000
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34 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 10,00000 424,35 4 243,50 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

35 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 2,00000 890,10 1 780,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

36 734002002 Filtr DN 20 kus 8,00000 414,00 3 312,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

37 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 16,00000 579,60 9 273,60 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

38 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

39 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 623,97 6 623,97 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 8,00000 4 026,16 32 209,28 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

41 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 12,00000 0,90 10,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

10+2 : 

12 12,00000

42 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 11,00000 0,90 9,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+8 : 

11 11,00000

43 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 40,00000 0,90 36,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

16+8+16 : 

40 40,00000

44 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

45 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 575,00 1 575,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 230,82
46 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,05 9 005,00 Vlastní Indiv

47 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

48 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 082,82 1 082,82 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 111 438,60
49 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 245,00000 204,93 50 207,85 Vlastní Indiv

151+22+2+29+41 : 

245 245,00000

50 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

51 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 245,00000 101,43 24 850,35 Vlastní Indiv

151+22+2+29+41 : 

245 245,00000

52 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv
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10 : 

10 10,00000

53 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 245,00000 115,92 28 400,40 Vlastní Indiv

151+22+2+29+41 : 

245 245,00000

54 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 6 561,90
55 797855000 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 8,00000 600,30 4 802,40 Vlastní Indiv

56 797855002 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 2,00000 879,75 1 759,50 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 43 523,67
57 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

58 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

59 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

60 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,16 35 893,92 Vlastní Indiv

Celkem 575 745,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 150 300,73
1 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 172,00000 227,70 39 164,40 Vlastní Indiv

172 : 

172 172,00000

2 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 12,00000 253,57 3 042,84 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

3 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 3,00000 300,15 900,45 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

4 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 32,00000 455,40 14 572,80 Vlastní Indiv

32 : 

32 32,00000

5 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 42,00000 527,85 22 169,70 Vlastní Indiv

42 : 

42 42,00000

6 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 734,85 7 348,50 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

7 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 56,00000 186,30 10 432,80 Vlastní Indiv

56 : 

56 56,00000

8 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 6,00000 217,35 1 304,10 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

9 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 2,00000 300,15 600,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

10 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

11 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 14,00000 527,85 7 389,90 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

12 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 4,00000 631,35 2 525,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

13 713454301 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 50 s kaučukovou izolací tl., 25 mm, lmb = 0,033 
W/m2K

m 6,00000 910,80 5 464,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

14 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 11,00000 445,05 4 895,55 Vlastní Indiv

11 : 

11 11,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_4 - Chlazení 2. NP
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15 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 40,00000 579,60 23 184,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

16 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

17 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 271,00000 0,90 243,90 Vlastní Indiv

172+12+3+32+42+10 : 

271 271,00000

18 713909002 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m 6,00000 0,90 5,40 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

19 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 067,19 2 067,19 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 146 011,18
20 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 172,00000 341,55 58 746,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

172 : 

172 172,00000

21 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 12,00000 403,65 4 843,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 : 

12 12,00000

22 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 3,00000 403,65 1 210,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

23 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 32,00000 579,60 18 547,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

32 : 

32 32,00000

24 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 42,00000 662,40 27 820,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 : 

42 42,00000

25 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 20,00000 765,90 15 318,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*10 : 
20 20,00000

26 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 10,00000 1 014,30 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

27 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 219,00000 28,98 6 346,62 RTS 19/ I RTS 19/ I

172+12+3+32 : 

219 219,00000

28 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 42,00000 28,98 1 217,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 : 

42 42,00000

29 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 10,00000 32,08 320,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

30 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 496,25 1 496,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 111 835,61
31 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 22,00000 382,95 8 424,90 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

32 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 20,00000 434,70 8 694,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

33 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000
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34 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 12,00000 424,35 5 092,20 Vlastní Indiv

10+2 : 

12 12,00000

35 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 22,00000 890,10 19 582,20 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

36 734002002 Filtr DN 20 kus 10,00000 414,00 4 140,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

37 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 20,00000 579,60 11 592,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

38 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

39 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 623,97 6 623,97 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 10,00000 4 026,19 40 261,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

41 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 12,00000 0,90 10,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

10+2 : 

12 12,00000

42 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 11,00000 0,90 9,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+8 : 

11 11,00000

43 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 40,00000 0,90 36,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

16+8+16 : 

40 40,00000

44 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

45 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 673,44 1 673,44 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 328,25
46 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,04 9 004,00 Vlastní Indiv

47 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

48 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 181,25 1 181,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 118 194,78
49 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 261,00000 204,93 53 486,73 Vlastní Indiv

172+12+3+32+42 : 

261 261,00000

50 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

51 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 261,00000 101,43 26 473,23 Vlastní Indiv

172+12+3+32+42 : 

261 261,00000

52 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv
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10 : 

10 10,00000

53 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 261,00000 115,92 30 255,12 Vlastní Indiv

172+12+3+32+42 : 

261 261,00000

54 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 6 561,90
55 797855000 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 8,00000 600,30 4 802,40 Vlastní Indiv

56 797855002 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 2,00000 879,75 1 759,50 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 43 523,55
57 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

58 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

59 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

60 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,15 35 893,80 Vlastní Indiv

Celkem 596 756,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 169 532,03
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 25,00000 212,18 5 304,50 Vlastní Indiv

25 : 

25 25,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 140,00000 227,70 31 878,00 Vlastní Indiv

140 : 

140 140,00000

3 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 11,00000 253,58 2 789,38 Vlastní Indiv

11 : 

11 11,00000

4 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 6,00000 300,15 1 800,90 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

5 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 34,00000 455,40 15 483,60 Vlastní Indiv

34 : 

34 34,00000

6 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 40,00000 527,85 21 114,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

7 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 7,00000 734,85 5 143,95 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

8 713451008 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 100, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 3,00000 952,20 2 856,60 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

9 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 8,00000 144,90 1 159,20 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

10 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 46,00000 186,30 8 569,80 Vlastní Indiv

46 : 

46 46,00000

11 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 4,00000 217,35 869,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

12 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 4,00000 300,15 1 200,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

13 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 12,00000 331,20 3 974,40 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

14 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 14,00000 527,85 7 389,90 Vlastní Indiv

14 : 

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_5 - Chlazení 3. NP
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14 14,00000

15 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 4,00000 631,35 2 525,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

16 713453208 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 100

kus 2,00000 683,10 1 366,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

17 713454301 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 50 s kaučukovou izolací tl., 25 mm, lmb = 0,033 
W/m2K

m 6,00000 910,80 5 464,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

18 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 46,00000 445,05 20 472,30 Vlastní Indiv

46 : 

46 46,00000

19 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 45,00000 579,60 26 082,00 Vlastní Indiv

45 : 

45 45,00000

20 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

21 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 266,00000 0,90 239,40 Vlastní Indiv

25+140+11+6+34+40+7+3 : 

266 266,00000

22 713909002 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m 6,00000 0,90 5,40 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

23 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 165,60 2 165,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 146 152,44
24 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 25,00000 320,85 8 021,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

25 : 

25 25,00000

25 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 140,00000 341,56 47 818,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

140 : 

140 140,00000

26 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 11,00000 403,65 4 440,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

11 : 

11 11,00000

27 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 6,00000 403,65 2 421,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

6 : 

6 6,00000

28 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 34,00000 579,60 19 706,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

34 : 

34 34,00000

29 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 40,00000 662,40 26 496,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

40 : 

40 40,00000

30 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 22,00000 765,90 16 849,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*11 : 
22 22,00000

31 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 7,00000 1 014,30 7 100,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

32 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 3,00000 1 324,79 3 974,37 RTS 19/ I RTS 19/ I
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3 : 

3 3,00000

33 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 216,00000 28,98 6 259,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

25+140+11+6+34 : 

216 216,00000

34 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 40,00000 28,98 1 159,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

40 : 

40 40,00000

35 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 7,00000 32,09 224,63 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

36 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 3,00000 35,19 105,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

37 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 574,99 1 574,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 120 872,27
38 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 28,00000 382,95 10 722,60 Vlastní Indiv

24+4 : 

28 28,00000

39 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 18,00000 434,70 7 824,60 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

40 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,33 1 666,33 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

41 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 13,00000 424,35 5 516,55 Vlastní Indiv

11+2 : 

13 13,00000

42 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 24,00000 890,10 21 362,40 Vlastní Indiv

24 : 

24 24,00000

43 734002001 Filtr DN 15 kus 2,00000 320,85 641,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

44 734002002 Filtr DN 20 kus 9,00000 414,00 3 726,00 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

45 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 4,00000 538,20 2 152,80 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

46 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 18,00000 579,60 10 432,80 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

47 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,11 4 026,11 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

48 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 623,91 6 623,91 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

49 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 11,00000 4 026,09 44 286,99 Vlastní Indiv

11 : 
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11 11,00000

50 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 37,00000 0,90 33,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

13+24 : 

37 37,00000

51 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 46,00000 0,90 41,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

28+2+4+1+11 : 

46 46,00000

52 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 45,00000 0,90 40,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

18+9+18 : 

45 45,00000

53 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

54 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 415,10100 4,27 1 772,48 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 428,35
55 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,04 9 004,00 Vlastní Indiv

56 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

57 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 261,50000 4,90 1 281,35 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 116 080,82
58 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 256,00000 204,92 52 459,52 Vlastní Indiv

25+140+11+6+34+40 : 

256 256,00000

59 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

7+3 : 

10 10,00000

60 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 256,00000 101,43 25 966,08 Vlastní Indiv

25+140+11+6+34+40 : 

256 256,00000

61 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

7+3 : 

10 10,00000

62 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 256,00000 115,92 29 675,52 Vlastní Indiv

25+140+11+6+34+40 : 

256 256,00000

63 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

7+3 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 6 975,90
64 797855000 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 8,00000 600,30 4 802,40 Vlastní Indiv

65 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 086,75 2 173,50 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 43 523,19
66 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

67 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

68 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

69 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,12 35 893,44 Vlastní Indiv

Celkem 623 565,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 14 527,31
1 713641101 Tepelná izolace kaučuková 108/42,5 mm (mí > 10000, lb. 

= 0,033 W/mK)

m 10,00000 952,19 9 521,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

2 713641102 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 108/42,5 mm kus 4,00000 683,09 2 732,36 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

3 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 10,00000 0,90 9,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 264,05 2 264,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 253,64
5 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 10,00000 1 324,80 13 248,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

6 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 10,00000 35,19 351,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

7 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 653,74 1 653,74 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 335,52
8 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 5,00000 90,05 450,25 Vlastní Indiv

9 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00000 101,43 507,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 378,12 1 378,12 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 7 979,70
11 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

12 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

13 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 173,48
14 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 086,74 2 173,48 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 4 316,35
15 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

16 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

17 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

18 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 1,00000 2 991,10 2 991,10 Vlastní Indiv

Celkem 46 586,00

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_6 - Chlazení 4. NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10D

O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 14 625,90
1 713641101 Tepelná izolace kaučuková 108/42,5 mm (mí > 10000, lb. 

= 0,033 W/mK)

m 10,00000 952,20 9 522,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

2 713641102 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 108/42,5 mm kus 4,00000 683,10 2 732,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

3 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 10,00000 0,90 9,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 362,50 2 362,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 332,40
5 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 10,00000 1 324,80 13 248,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

6 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 10,00000 35,19 351,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

7 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 732,50 1 732,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 433,97
8 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 5,00000 90,05 450,25 Vlastní Indiv

9 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00000 101,43 507,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 476,57 1 476,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 7 980,00
11 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

12 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

13 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 173,50
14 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 086,75 2 173,50 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 4 316,40
15 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

16 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

17 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

18 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 1,00000 2 991,15 2 991,15 Vlastní Indiv

Celkem 46 862,17

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_7 - Chlazení 5. NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10D

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 194 490,33
1 713641101 Tepelná izolace kaučuková 108/42,5 mm (mí > 10000, lb. 

= 0,033 W/mK)

m 125,00000 952,20 119 025,00 Vlastní Indiv

125 : 

125 125,00000

2 713641103 Tepelná izolace kaučuková 133/50 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 8,00000 1 076,40 8 611,20 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

3 713641102 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 108/42,5 mm kus 44,00000 993,60 43 718,40 Vlastní Indiv

44 : 

44 44,00000

4 713641104 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 133/50 mm kus 4,00000 1 014,30 4 057,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

5 713905107 Tepelná izolace armatur DN 65 kus 1,00000 890,10 890,10 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

6 713905109 Tepelná izolace armatur DN 100 kus 4,00000 1 014,30 4 057,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

7 713905110 Tepelná izolace armatur DN 125 kus 8,00000 1 252,35 10 018,80 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

8 713905111 Tepelná izolace čerpadla kus 1,00000 1 531,80 1 531,80 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

9 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 133,00000 0,90 119,70 Vlastní Indiv

125+8 : 

133 133,00000

10 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 460,93 2 460,93 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 161 675,79
11 732001001 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=52 m3/h, 

H=10 kPa, DN 100, 400V, 3,7 kW

kus 1,00000 153 799,93 153 799,93 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

12 732429229T Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového 
DN 100 jednodílné

soubor 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

13 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 1,00000 7 874,96 7 874,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 200 007,46
14 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 125,00000 1 324,80 165 600,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

125 : 

125 125,00000

15 733121232R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm m 8,00000 1 614,60 12 916,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

8 : 

8 8,00000

16 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 133,00000 39,33 5 230,89 RTS 19/ I RTS 19/ I

125+8 : 

133 133,00000

17 733909001 Napojení na stávající rozvody kus 2,00000 7 224,26 14 448,52 Vlastní Indiv

18 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 811,25 1 811,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 139 223,94
19 734804001 Kulový kohout DN 15 kus 2,00000 382,95 765,90 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_8 - Chlazení 6. NP
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S: 10D

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_8 - Chlazení 6. NP

20 734804009 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 2,00000 890,10 1 780,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

21 734901001 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 100 kus 4,00000 6 168,58 24 674,32 Vlastní Indiv

2+2 : 

4 4,00000

22 734901003 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 125 kus 3,00000 6 810,27 20 430,81 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

23 734901002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 100 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 9 439,16 9 439,16 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 734901004 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 125 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 11 716,15 11 716,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

25 734901005 Kompenzátor hluku a chvění DN 125 kus 2,00000 12 833,94 25 667,88 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

26 734901006 Filtr přírubový DN 125 kus 1,00000 8 404,16 8 404,16 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

27 734901007 Zpětná klapka přírubová DN 125 kus 1,00000 6 810,27 6 810,27 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

28 734901008 Vypouštěcí kulový kohout DN 20 kus 2,00000 455,40 910,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

29 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 2,00000 434,70 869,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

30 734901010 Měřič chladu vč. příslušenství m=19,9 m3/hod, tlaková 
ztráta 6 kPa, DN 65- Qn=25 m3/h

kus 1,00000 25 667,90 25 667,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

31 734109215R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 soubor 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

32 734109217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 soubor 5,00000 0,90 4,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+1 : 

5 5,00000

33 734109218R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 soubor 8,00000 0,90 7,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+1+2+1+1 : 

8 8,00000

34 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2 : 

4 4,00000

35 734209104R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

36 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

37 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 067,19 2 067,19 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 45 706,29
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S: 10D

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_2_8 - Chlazení 6. NP

38 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 
spojovací materiál, apod.)

kg 50,00000 238,05 11 902,50 Vlastní Indiv

39 767001002 Nosný systém pevného bodu viz výkres D1.01.4b-107 kus 1,00000 3 995,08 3 995,08 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 767001003 Nosný systém běžného uložení viz výkres D1.01.4b-107 kus 10,00000 2 214,90 22 149,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

41 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 767995901 Montáž nosného systému kus 11,00000 92,11 1 013,21 Vlastní Indiv

43 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 575,00 1 575,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 106 928,88
44 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm

m 125,00000 266,00 33 250,00 Vlastní Indiv

125 : 

125 125,00000

45 783614571T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm

m 8,00000 299,12 2 392,96 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

46 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 125,00000 266,00 33 250,00 Vlastní Indiv

125 : 

125 125,00000

47 783614671T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 150 mm

m 8,00000 299,12 2 392,96 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

48 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 125,00000 266,00 33 250,00 Vlastní Indiv

125 : 

125 125,00000

49 783617641T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm

m 8,00000 299,12 2 392,96 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 6 520,50
50 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 6,00000 1 086,75 6 520,50 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 44 433,81
51 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 15 317,94 15 317,94 Vlastní Indiv

52 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 6,00000 569,25 3 415,50 Vlastní Indiv

53 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 3,00000 393,75 1 181,25 Vlastní Indiv

54 OST001005 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

55 OST001006 Protokol o zaregulování kus 1,00000 7 131,12 7 131,12 Vlastní Indiv

Celkem 898 987,00

Poznámky uchazeče k zadání
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R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 117 111,62
1 713009000 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 15/40 mm m 36,00000 145,94 5 253,84 Vlastní Indiv

36 : 

36 36,00000

2 713009001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 20/40 mm m 7,00000 199,76 1 398,32 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

3 713009002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 28/50 mm m 100,00000 227,70 22 770,00 Vlastní Indiv

100 : 

100 100,00000

4 713009003 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 43/50 mm m 100,00000 445,05 44 505,00 Vlastní Indiv

100 : 

100 100,00000

5 713909001 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m 243,00000 0,90 218,70 Vlastní Indiv

36+7+100+100 : 

243 243,00000

6 713909002 Izolace armatur do DN 50 D+M kus 64,00000 631,35 40 406,40 Vlastní Indiv

6+20+36+1+1 : 

64 64,00000

7 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 559,36 2 559,36 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí 166 068,59
8 733009000 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 15/1 m 36,00000 301,19 10 842,84 Vlastní Indiv

"1.PP"7 : 

"2.PP"29 : 

36 36,00000

9 733009001 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 20/1,5 m 7,00000 415,04 2 905,28 Vlastní Indiv

"2.PP"7 : 

7 7,00000

10 733009002 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 28/1,5 m 100,00000 550,62 55 062,00 Vlastní Indiv

"1.PP"20 : 

"2.PP"80 : 

100 100,00000

11 733009003 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 43/1,5 m 100,00000 793,84 79 384,00 Vlastní Indiv

"1.PP"20 : 

"2.PP"80 : 

100 100,00000

12 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 243,00000 28,98 7 042,14 RTS 19/ I RTS 19/ I

36+7+100+100 : 

243 243,00000

13 733190159 Napojení na stávající rozvody v budově D1, v 1.PP kus 2,00000 4 471,17 8 942,34 Vlastní Indiv

14 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 889,99 1 889,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 91 743,95
15 734009000 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 15 PN 40 kus 20,00000 558,90 11 178,00 Vlastní Indiv

"1.PP"3 : 

"2.PP"17 : 

20 20,00000

16 734009002 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 20 PN 40 kus 1,00000 641,70 641,70 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

17 734009001 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 25 PN 40 kus 3,00000 786,60 2 359,80 Vlastní Indiv

"1.PP"1 : 

"2.PP"2 : 

3 3,00000

18 734009201 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 32 PN 40 kus 1,00000 1 283,40 1 283,40 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_3 - Rozvody páry
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PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_3 - Rozvody páry

1 1,00000

19 734009006 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 40 PN 40 kus 1,00000 1 738,79 1 738,79 Vlastní Indiv

"1.PP"1 : 

1 1,00000

20 734009003 Nerezový zpětný ventil přírubový PN 16 DN 15 kus 6,00000 527,85 3 167,10 Vlastní Indiv

"1.PP"1 : 

"2.PP"5 : 

6 6,00000

21 734009004 Nerezový odvaděč kondenzátu přírubový PN 40 DN 15 kus 5,00000 8 994,16 44 970,80 Vlastní Indiv

"1.PP"1 : 

"2.PP"4 : 

5 5,00000

22 734009005 Filtr nerezový přírubový PN 40 DN 20 kus 1,00000 1 904,39 1 904,39 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

23 734009007 Filtr nerezový přírubový PN 40 DN 25 kus 1,00000 2 442,58 2 442,58 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

24 734009008 Dochlazovač kondenzátu páry viz detail výkres č. D1.01.4b-
201

kus 1,00000 19 623,47 19 623,47 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

25 734109211R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 soubor 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

6 : 

6 6,00000

26 734109311R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15 soubor 20,00000 11,39 227,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

16+4 : 

20 20,00000

27 734109312R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 25 soubor 36,00000 0,90 32,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

31+3+1+1 : 

36 36,00000

28 734109323T Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 
DN 32

soubor 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

29 734109313R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 40 soubor 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

30 734909001 Montáž dochlazovače kondenzátu kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

31 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 165,62 2 165,62 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 991,84
32 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 80,00000 90,05 7 204,00 Vlastní Indiv

33 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 80,00000 101,43 8 114,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

34 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 673,44 1 673,44 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: OST Ostatní 35 613,00
35 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 24,00000 569,25 13 662,00 Vlastní Indiv

36 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 16,00000 569,25 9 108,00 Vlastní Indiv

37 OST001003 Požární ucpávky pro potrubí d 15 - d 42 dodávka vč. 
montáže

kus 8,00000 621,00 4 968,00 Vlastní Indiv

38 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 20,00000 393,75 7 875,00 Vlastní Indiv

Celkem 427 529,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 01 - Novostavba budovy N

19-182-01_3 - Rozvody páry
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Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :Subtech s.r.o. Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
Dodávka celkem 4 983 130

Z Montáž celkem 1 659 183

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem 6 642 313

HZS

RN II.a III.hlavy 6 642 313 Ostatní VRN 113 857

ZRN+VRN+HZS 6 756 170 VRN celkem 113 857

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : 11.2020 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH %  činí :
Základ pro DPH 10 %  činí :
DPH 10 %  činí :
Základ pro DPH 21 %  činí : 6 756 170 Kč
DPH 21 %  činí : 1 418 796 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 174 966 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

ON PŘÍBRAM, a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 4 983 130,00 1 659 183,20

CELKEM  OBJEKT 4 983 130 1 659 183

Název VRN Kč % Základna Kč
Přeprava 1,0 1 883 499 18 835

Prořez délkového materiálu 1,0 1 668 028 16 680

Podružný materiál 1,0 1 419 804 14 198

Podíl přidružených nákladů 1,0 3 093 185 30 932

Rezerva rozpočtu 0,5 6 642 313 33 212

CELKEM VRN 113 857

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
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SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

D21 Dodávky

Materiál nosný délkový

Referenční výrobce je Kopos, upevnění trasy je kalkulováno po 1 m (rezerva pro zvláštní případy instalace)

Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)

1 Kabelový žlab drátěný 60x60 m 200 84,20 16 840,00

2 Kabelový žlab drátěný 60x100 m 10 94,80 948,00

3 Kabelový žlab drátěný 60x150 m 300 122,90 36 870,00

4 Kabelový žlab drátěný 60x250 m 60 189,50 11 370,00

5 Kabelový žlab drátěný 60x400 m 15 266,80 4 002,00

Kabelový žebřík z ocelového plechu základní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové Sendzimir)

6 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 10 344,00 3 440,00

7 Trubka tuhá plast 1525 m 200 13,50 2 700,00

8 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu m 400 9,70 3 880,00

Referenční  výrobková řada je u chrániček Kopoflex, kabelové kanály Zekan, multikanály  systém Carson

9 Trubka chráničková ohebná 63/52 m 60 24,80 1 488,00

10 Výstražná folie do výkopu, plast 220 m 60 3,20 192,00

Poznámka:
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.

11 Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg m 30 388,80 11 664,00

12 Kabelový žlab 60x300, P60-R, nosnost 10 kg m 30 502,20 15 066,00

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, nenormová konstrukce (kabely Prakab).

13 Kab. žlab drátěný P60-R 50/50, nosnost 1,25 kg m 50 165,00 8 250,00

14 Kabelový žebřík 60x400, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě m 10 537,00 5 370,00

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.

15 Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 m 1800 52,10 93 780,00

16 Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø14 m 120 83,70 10 044,00

17 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 180 19,40 3 492,00

18 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 1740 23,80 41 412,00

19 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x1,5 m 70 30,20 2 114,00

20 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x2,5 m 150 40,00 6 000,00

21 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 25 50,80 1 270,00

22 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x6 m 140 94,00 13 160,00

23 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 120 342,40 41 088,00

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
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SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

24 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x50 m 60 627,50 37 650,00

25 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 2200 17,30 38 060,00

26 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 7000 19,40 135 800,00

27 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 230 19,40 4 462,00

28 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 9200 28,10 258 520,00

29 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 220 41,00 9 020,00

30 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x4 m 400 43,20 17 280,00

31 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 m 90 64,80 5 832,00

32 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 m 140 104,80 14 672,00

33 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 m 850 216,00 183 600,00

34 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x35 m 830 496,80 412 344,00

35 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x50 m 90 690,10 62 109,00

36 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x70 m 80 189,00 15 120,00

37 Kabel CYKY 3x4 m 50 31,30 1 565,00

38 Kabel CYKY 5x2,5 m 80 28,10 2 248,00

39 Kabel JYTY 2x1 m 50 6,90 345,00

40 Kabel JYTY 7x1 m 20 19,00 380,00

41 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 70 7,60 532,00

42 Kabel pryžový H07RN-F 1x10 m 50 32,40 1 620,00

43 Vodič H07V-U (CY) 4 m 2130 8,60 18 318,00

44 Vodič H07V-U (CY) 6 m 20 13,00 260,00

45 Vodič H07V-U (CY) 10 m 132 21,60 2 851,20

46 Vodič H07V-R (CY) 16 m 1200 40,00 48 000,00

47 Drát 8, FeZn m 300 13,00 3 900,00

48 Drát 10, FeZn PVC m 120 81,00 9 720,00

49 Drát 10, FeZn m 2200 19,40 42 680,00

50 Pásek 30x4, FeZn m 100 29,20 2 920,00

51 Samoregulační topný kabel 20W/m m 10 378,00 3 780,00

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V

referenční design ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)
ABB Profil 45 (45x45)

52 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 157 132,20 20 755,40

53 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 34 170,40 5 793,60

54 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 20 139,30 2 786,00

55 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 5 178,90 894,50

56 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 2 140,00 280,00

57 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 106 178,20 18 889,20

58 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 37 208,00 7 696,00

59 Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole ks 570 130,90 74 613,00

60 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 ks 27 66,70 1 800,90

61 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 5 ks 1 87,50 87,50
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SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

62 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast ks 5 82,90 414,50

63 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 3 388,80 1 166,40

64 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 40 149,00 5 960,00

65 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 5 171,70 858,50

66 Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 35 158,10 5 533,50

67 Drátový domovní zvonek ks 1 432,00 432,00

Přístroje pro průmysl (CEE/IEC)
referenční výrobce je ABB

68 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE ks 3 108,00 324,00

Přístroje pro zdravotnictví
referenční design Busch-Jaeger Reflex Si
domovní zásuvky mají popisové pole
Walther Mondo (zásuvka rtg)

69 Zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 70 230,00 16 100,00

70 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová ks 2 230,00 460,00

71 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, signalizace ks 2 492,50 985,00

72 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 50 247,30 12 365,00

73 Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek ks 1 810,00 810,00

74 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 150 16,20 2 430,00

75 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 150 27,00 4 050,00

76 Zemnicí šroub k připojení pospojování ks 200 23,80 4 760,00

76.1 Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný) ks 1 12 861,00 12 861,00

76.2 Signalizační panel IT, montážní příslušenství ks 1 756,00 756,00

Malé požární ústředny, barva červená, se sklem, referenční výrobce Gewiss

77 GW 42 201 skříňka IP55, 1x tlačítko 1+1 pod sklem ks 2 540,00 1 080,00

Referenční typy jsou uvažovány Kopos, Hensel, TE Co

78 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 700 5,40 3 780,00

79 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 200 7,60 1 520,00

80 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 400 16,20 6 480,00

81 Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn ks 300 23,80 7 140,00

82 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 60 64,80 3 888,00

83 Krabice rozvodná IP54  P90-R 1,5-6/5x ks 30 540,00 16 200,00

84

Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 ks 15 270,00 4 050,00

Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561),
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství

85 Jímací tyč 3m, FeZn ks 2 352,50 705,00

86 Jímací tyč podstavec betonový ks 4 397,90 1 591,60

87 Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn ks 2 950,40 1 900,80

88 Podpěra vedení na ploché střechy ks 250 21,60 5 400,00

89 Svorka hromosvodná, FeZn ks 250 21,60 5 400,00

90 Svorka na uzemnění, FeZn ks 80 32,40 2 592,00

91 Zemnící bod, nerez ks 8 810,00 6 480,00

Svítida
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Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

detailní popis svítidel viz  D.1.02.4c-003 Legenda svítidel
v jednotkové ceně svítidel započten montážní materiál, poplatky za likvidaci svítidla a zdroje

92 Led svítidlo typ A1 ks 52 5 068,40 263 556,80

93 Led svítidlo typ A2 ks 8 4 719,60 37 756,80

94 Led svítidlo typ D ks 33 2 980,80 98 366,40

95 Led svítidlo typ E ks 144 2 941,50 423 576,00

96 Led svítidlo typ E2 ks 16 2 991,20 47 859,20

97 Led svítidlo typ ED ks 6 372,60 2 235,60

98 Led svítidlo typ F1 ks 26 1 366,20 35 521,20

99 Led svítidlo typ F4 ks 4 2 235,60 8 942,40

100 Led svítidlo typ F5 ks 2 2 235,60 4 471,20

101 Led svítidlo typ G ks 121 496,80 60 112,80

102 Led svítidlo typ I ks 24 745,20 17 884,80

103 Led svítidlo typ I1 ks 38 1 428,30 54 275,40

104 Led svítidlo typ J ks 37 652,10 24 127,70

105 Led svítidlo typ K1 ks 20 2 378,40 47 568,00

106 Led svítidlo typ K2 ks 2 2 570,90 5 141,80

107 Led svítidlo typ L ks 14 993,60 13 910,40

108 Led svítidlo typ M ks 17 142,80 2 427,60

109 Led svítidlo typ Z ks 8 931,50 7 452,00

110 recyklace ks 572 7,60 4 347,20

Specifikace rozvaděčů

RH

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící,
v případě zapuštěné montáže do niky je nutná stavební úprava.
Jmenovitý proud systému: do 630A (Eaton Moeller XVTL)

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:
(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,
horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,
krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

111 Skříň rozváděč 200x80x40  IP40 ks 2 15 609,40 31 218,80

112 Boční kryt IP40  200x40 ks 2 2 193,80 4 387,60

113 Horní kryt IP40  80x40 ks 2 1 560,90 3 121,80

114 Podstavec skříně 10x80x40 ks 2 1 223,40 2 446,80

115 Sada pro montáž sběrnic 120 ks 4 143,40 573,60

116 Přípojnice ploché In=630A ks 10 1 687,50 16 875,00

117 Montážní rám 200x80, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 2 2 531,30 5 062,60

118 Krycí deska s výřezem 100x15 ks 12 232,00 2 784,00

119 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

120 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 1 232,00 232,00

121 SPD typ 1, TNC, 3+0, DVM TNC 255 ks 1 12 993,80 12 993,80

122 Jistič výkonový, spínací blok, BD250N ks 3 6 079,20 18 237,60

123 Jistič výkonový, spínací blok, BH630N ks 1 20 334,40 20 334,40

124 Jistič výkonový, pomocný spínač, BH, BD ks 1 632,80 632,80

125 Jistič výkonový, vypínací spoušť BH, BD ks 1 1 139,10 1 139,10

126 Měřící transformátor proudu 750/5A ks 3 731,30 2 193,90

127 Elektroměr modulový 3f x/6A, B24, M-Bus ks 1 6 187,50 6 187,50
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položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

128 Pojistkový odpínač řadový, FH000-3 ks 14 1 847,80 25 869,20

129 Pojistka nožová 000, 25gG ks 6 42,20 253,20

130 Pojistka nožová 000, 50gG ks 12 42,20 506,40

131 Pojistka nožová 000, 100gG ks 9 46,40 417,60

132 Pojistka nožová 000, 125gG ks 12 75,90 910,80

133 Pojistka nožová 000, 160gG ks 3 88,60 265,80

134 Pojistkový odpínač 10x38, 32/1 ks 1 65,00 65,00

135 Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 1 210,90 210,90

136 Pojistka válcová 10x38, 6gG ks 3 21,10 63,30

137 Pojistka válcová 10x38, 10gG ks 1 21,10 21,10

138 Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 1/0 ks 1 393,80 393,80

139 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči ks 1 17 330,30 17 330,30

RHD

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící,
v případě zapuštěné montáže do niky je nutná stavební úprava.
Jmenovitý proud systému: do 630A (Eaton Moeller XVTL)

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:
(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,
horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,
krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

140 Skříň rozváděč 200x80x40  IP40 ks 2 15 609,40 31 218,80

141 Boční kryt IP40  200x40 ks 2 2 193,80 4 387,60

142 Horní kryt IP40  80x40 ks 2 1 560,90 3 121,80

143 Podstavec skříně 10x80x40 ks 2 1 223,40 2 446,80

144 Sada pro montáž sběrnic 120 ks 4 143,40 573,60

145 Přípojnice ploché In=250A ks 10 1 350,00 13 500,00

146 Montážní rám 200x80, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 2 2 531,30 5 062,60

147 Krycí deska s výřezem 100x15 ks 12 232,00 2 784,00

148 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

149 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

150 SPD typ 1, TNC, 3+0, DVM TNC 255 ks 1 12 993,80 12 993,80

151 Jistič výkonový, spínací blok, BD250N ks 1 6 079,20 6 079,20

152 Jistič výkonový, pomocný spínač, BH, BD ks 1 632,80 632,80

153 Jistič výkonový, vypínací spoušť BH, BD ks 1 1 139,10 1 139,10

154 Měřící transformátor proudu 250/5A ks 3 326,30 978,90

155 Elektroměr modulový 3f x/6A, B24, M-Bus ks 1 6 187,50 6 187,50

156 Motorový přepínač sítí 3P/250A, ATYS g ks 1 40 012,20 40 012,20

157 Motorový přepínač sítí 3P/250A, příslušenství ks 1 2 362,50 2 362,50

158 Pojistkový odpínač řadový, FH000-3 ks 14 1 847,80 25 869,20

159 Pojistka nožová 000, 25gG ks 3 42,20 126,60

160 Pojistka nožová 000, 50gG ks 24 42,20 1 012,80

161 Pojistka nožová 000, 63gG ks 3 42,20 126,60

162 Pojistka nožová 000, 100gG ks 9 46,40 417,60

163 Pojistka nožová 000, 160gG ks 3 88,60 265,80

164 Pojistkový odpínač 10x38, 32/1 ks 1 65,00 65,00
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165 Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 1 210,90 210,90

166 Pojistka válcová 10x38, 6gG ks 3 21,10 63,30

167 Pojistka válcová 10x38, 10gG ks 1 21,10 21,10

168 Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 1/0 ks 1 393,80 393,80

169 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči ks 1 17 893,40 17 893,40

RPO

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

170 Vestavný rozváděč 200x80 IP30 ks 1 8 437,50 8 437,50

171 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

172 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20

173 Příslušenství pro montáž sběrnic 80, sestava pro 1 pole ks 1 632,80 632,80

174 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

175 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

176 Přípojnice In=160A ks 5 506,30 2 531,50

177 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

178 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 1 232,00 232,00

179 Motorový přepínač sítí 4P/160A, ATYS gM ks 1 27 044,20 27 044,20

180 Jistič deionový kompaktní, BC160N, 160L ks 2 5 653,10 11 306,20

181 Jistič deionový kompaktní, připojovací sada, BC ks 2 1 560,90 3 121,80

182 Jistič deionový kompaktní, pomocný spínač, BC ks 2 485,20 970,40

183 Jistič deinový kompaktní, vypínací spoušť, BC ks 2 607,50 1 215,00

184 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 4 147,50 590,00

185 Jistič instalační, 10kA, 10C/3 ks 1 510,90 510,90

186 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 11 134,40 1 478,40

187 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 2 486,80 973,60

188 Pojistkový odpínač 14x51, 63/3 ks 4 472,50 1 890,00

189 Pojistka válcová 14x51, 16gG ks 6 21,10 126,60

190 Pojistka válcová 14x51, 25gG ks 3 25,30 75,90

191 Pojistka válcová 14x51, 40gG ks 3 25,30 75,90

192 Relé pomocné 3P/10A, 230V~, MT326230 ks 7 281,30 1 969,10

193 Stykač průmyslový C9 ks 5 368,70 1 843,50

194 Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 1/0 ks 1 393,80 393,80

195 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 7 784,20 7 784,20

RD02

Nástěnné opeloplechové skříně pro vnitřní použití IP54,
montáž přístrojů na panel nebo na modulární posuvný systém,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 1600A (OEZ Letohrad, NP)

196 Nástěnná skříň IP55, 60x60x30 ks 1 4 218,80 4 218,80

197 DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 60 ks 3 168,80 506,40

198 Krycí deska s výřezem 60x15 ks 3 166,20 498,60
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199 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

200 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

201 Průchodkový díl IP54, š. 60 ks 1 393,80 393,80

202 Odpínač INS 63/3 ks 1 698,60 698,60

203 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

204 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 6 134,40 806,40

205 Jistič instalační, pomocný spínač ks 6 229,50 1 377,00

206 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 1 139,10 139,10

207 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 4 438,80 1 755,20

208 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

209 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 1 291,60 1 291,60

RS02

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící.

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:
(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,
horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,
krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

210 Vestavný rozváděč 180x60 IP30 ks 1 5 273,40 5 273,40

211 Ochranný kryt skříně 60x180x24 ks 1 1 054,70 1 054,70

212 Zadní stěna skříně 60x180 ks 1 1 265,60 1 265,60

213 Montážní rám 180x60, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 109,40 2 109,40

214 Krycí deska s výřezem 60x15 ks 4 166,20 664,80

215 Příslušenství pro montáž sběrnic 60, sestava pro 1 pole ks 1 590,60 590,60

216 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

217 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

218 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

219 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

220 Odpínač INS 63/3 ks 2 698,60 1 397,20

221 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

222 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 12 134,40 1 612,80

223 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 21 139,10 2 921,10

224 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 2 486,80 973,60

225 Jistič instalační, pomocný spínač ks 6 229,50 1 377,00

226 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 2 2 426,60 4 853,20

227 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 2 1 694,30 3 388,60

228 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 6 1 566,00 9 396,00

229 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 2 286,90 573,80

230 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

231 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

232 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 5 108,20 5 108,20
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RL01

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

233 Vestavný rozváděč 200x100 IP30 ks 1 10 546,90 10 546,90

234 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

235 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20

236 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,40 143,40

237 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

238 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

239 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

240 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

241 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

242 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 401,00 23 401,00

243 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

244 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

245 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

246 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,60 19 412,80

247 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 2 1 694,30 3 388,60

248 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 24 1 566,00 37 584,00

249 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 2 286,90 573,80

250 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

251 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 35 134,40 4 704,00

252 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 65 139,10 9 041,50

253 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

254 Jistič instalační, pomocný spínač ks 18 229,50 4 131,00

255 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 2 286,90 573,80

256 Stykač průmyslový C25 ks 2 788,90 1 577,80

257 Soumrakový spínač s nástěnným čidlem, EE100 ks 1 2 084,10 2 084,10

258 Průmyslový ovládač IP65, otočný I-0-II, 2/0+0/1 ks 1 618,80 618,80

259 Relé pomocné 3P/10A, 230V~, MT326230 ks 1 281,30 281,30

260 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

261 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 14 890,00 14 890,00

RL1

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící.

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:
(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,
horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,
krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

262 Skříň rozváděč 200x100x40 IP40 dveře 2K, dle popisu ks 2 16 875,00 33 750,00

263 Boční kryt IP40  200x40 ks 2 2 193,80 4 387,60

264 Podstavec skříně 10x100x40 ks 2 1 265,60 2 531,20

265 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 2 2 531,30 5 062,60
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266 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 2 143,40 286,80

267 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 2 393,80 787,60

268 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 2 281,30 562,60

269 Přípojnice In=125A ks 10 393,80 3 938,00

270 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

271 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

272 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

273 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

274 Pojistkový odpínač 14x51, 63/1 ks 1 151,90 151,90

275 Pojistkový odpínač 14x51, 63/1N ks 1 337,50 337,50

276 Pojistka válcová 14x51, 32gG ks 2 25,30 50,60

277 Pojistka válcová 14x51, 50gG ks 2 25,30 50,60

278 Pojistkový odpínač řadový, FH000-3 ks 4 1 847,80 7 391,20

279 Pojistka nožová 000, 63gG ks 9 42,20 379,80

280 Pojistka nožová 000, 160gG ks 3 88,60 265,80

281 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

282 Jistič instalační, 10kA, 6C/2 ks 2 342,90 685,80

283 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 28 134,40 3 763,20

284 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 53 139,10 7 372,30

285 Jistič instalační, 10kA, 16C/2 ks 14 332,80 4 659,20

286 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

287 Jistič instalační, 10kA, 20C/1 ks 2 160,00 320,00

288 Jistič instalační, pomocný spínač ks 16 229,50 3 672,00

289 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 7 2 426,60 16 986,20

290 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 8 1 694,30 13 554,40

291 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 15 1 566,00 23 490,00

292 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 286,90 1 147,60

293 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 401,00 23 401,00

294 Trafo MED 1f 230/230 tř. II, IP00 GL, 8xIn, 4 kVA ks 2 20 539,50 41 079,00

295 Monitor napájení sítě IT, přenos dat BMS, isoMED427P-2 ks 2 13 282,70 26 565,40

296 Napájecí zdroj pro sig. panely AN 450 ks 1 2 445,80 2 445,80

297 Motorový přepínač sítí 2P/63A, ATYS gM ks 1 14 665,90 14 665,90

298 Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný) ks 1 12 593,60 12 593,60

299 Trafo pro hlídač izol. stavu STW2 ks 2 1 817,10 3 634,20

300 Rozhraní Modbus Ethernet, COM465I-230VP ks 1 47 274,50 47 274,50

301 Signální převodník BMS/DO, SMO482-12 ks 1 18 561,00 18 561,00

302 Odpínač INS 63/3 ks 1 698,60 698,60

303 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

304 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

305 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 37 030,10 37 030,10

RL2

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

306 Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 37 968,80 37 968,80

307 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

308 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20

309 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,40 143,40

310 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

311 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

312 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

313 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40
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314 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

315 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 401,00 23 401,00

316 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

317 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

318 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

319 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,60 19 412,80

320 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 10 1 694,30 16 943,00

321 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 16 1 566,00 25 056,00

322 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 286,90 1 147,60

323 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

324 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 32 134,40 4 300,80

325 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 65 139,10 9 041,50

326 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

327 Jistič instalační, pomocný spínač ks 14 229,50 3 213,00

328 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

329 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 17 372,10 17 372,10

RL3

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

330 Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 37 968,80 37 968,80

331 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

332 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20

333 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,40 143,40

334 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

335 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

336 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

337 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

338 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

339 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 401,00 23 401,00

340 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

341 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

342 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

343 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,60 19 412,80

344 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 9 1 694,30 15 248,70

345 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 15 1 566,00 23 490,00

346 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 286,90 1 147,60

347 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

348 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 27 134,40 3 628,80

349 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 58 139,10 8 067,80

350 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

351 Jistič instalační, pomocný spínač ks 15 229,50 3 442,50

352 Stykač průmyslový C9 ks 1 368,70 368,70

353 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

354 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 16 898,30 16 898,30

RP1
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Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Jmenovitý proud systému: do 630A (Eaton Moeller ProfiPlus)

355 Vestavný rozváděč  60x40 IP40 EI30DP1-S ks 1 10 757,80 10 757,80

356 Ochranný kryt skříně 60x40x18 ks 1 843,80 843,80

357 Zadní stěna skříně 60x40 ks 1 1 054,70 1 054,70

358 Montážní rám 60x60, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 843,80 843,80

359 Krycí deska s výřezem 80x15 ks 1 189,90 189,90

360 Krycí deska s výřezem 80x20 ks 1 198,30 198,30

361 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

362 Spínač modulový páčkový ovládací, 1/1 ks 5 281,30 1 406,50

363 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 1 930,50 1 930,50

RNO

Centrální bateriový systém
NZBVE - Micro nástěnné provedení
centrální baterie - výstupní napětí 230V
okruhový monitoring
rozměry 600 x 1200 x 350 mm
hmotnost včetně baterií 90kg
max. tepelná ztráta 80W
možnost vypnutí od total stop

364 včetně uvedení do provozu a naprogramování ks 1 117903,1 117 903,10

365 monitor sítě DS3-UV ks 6 2587,5 15 525,00

nouzová svítidla včetně montážního příslušenství:
366 N1 nouzové LED antipanické ks 25 1 794,70 44 867,50

367 N2 nouzové LED antipanické ks 21 1794,7 37 688,70

368 N3 nouzové LED antipanické ks 10 1819,5 18 195,00

369 N5 nouzové LED antipanické ks 4 1 925,10 7 700,40

370 N6 nouzové LED antipanické ks 2 1 925,10 3 850,20

371 N7 nouzové LED antipanické ks 2 1 925,10 3 850,20

372 NP1 nouzové LED piktogram ks 23 1 589,80 36 565,40

373 NP2 nouzové LED piktogram ks 1 1 440,70 1 440,70

374 NP3 nouzové LED piktogram ks 1 1 925,10 1 925,10

375 piktogramy ks 25 25,90 647,50

376 recyklace ks 84 7,60 638,40

UPS

pro zdravotnickou technologii

zařízení je určeno pro napájení zásuvek VDO v soustavě IT,
přes oddělovací transformátory MED 4 kVA

předpokládané řešení 10kVA/9kW + bateriové stojany

rezervovaný příkon 9 kW/60 minut
napájení 1f/1f, samostatný vstup na by-pass
by-pass, dálková komunikace, baterie 10 let, EPO

součástí dodávky jsou zařízení + bateriové moduly včetně 
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ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

stojanů, technologické propoje jednotlivých částí zařízení

v ceně je doprava na místo, nasunutí, zapojení, uvedení
377 do provozu, zaškolení obsluhy ks 1 207 000,00 207 000,00

Celkem za  Dodávky 4 983 130,00

M21 Elektromontáže

Montáž - délkový materiál

210020304 Kabelový žlab drátěný 60x60 m 200 117,0 Kč      23 400,00

210020304 Kabelový žlab drátěný 60x100 m 10 117,0 Kč      1 170,00

210020304 Kabelový žlab drátěný 60x150 m 300 117,0 Kč      35 100,00

210020308 Kabelový žlab drátěný 60x250 m 60 152,1 Kč      9 126,00

210020312 Kabelový žlab drátěný 60x400 m 15 175,5 Kč      2 632,50

210020253 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 10 234,0 Kč      2 340,00

210010033 Trubka tuhá plast 1525 m 200 29,3 Kč        5 860,00

210010003 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu m 400 14,0 Kč        5 600,00

210010232 Trubka chráničková ohebná 63/52 m 60 29,3 Kč        1 758,00

210020308 Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg m 30 175,5 Kč      5 265,00

210020252 Kabelový žlab 60x300, P60-R, nosnost 10 kg m 30 175,5 Kč      5 265,00

210020307 Kab. žlab drátěný P60-R 50/50, nosnost 1,25 kg m 50 128,7 Kč      6 435,00

210020253 Kabelový žebřík P60-R 60x400, nosnost 20 kg, v šachtě m 10 234,0 Kč      2 340,00

210810041 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 180 23,4 Kč        4 212,00

210810045 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 1740 23,4 Kč        40 716,00

210810049 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x1,5 m 40 23,4 Kč        936,00

210810050 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x2,5 m 150 23,4 Kč        3 510,00

210810056 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 25 23,4 Kč        585,00

210810052 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x6 m 140 23,4 Kč        3 276,00

210810054 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 120 23,4 Kč        2 808,00

210810110 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x50 m 60 29,3 Kč        1 758,00

210810041 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 2200 58,5 Kč        128 700,00

210810045 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 7000 23,4 Kč        163 800,00

210810055 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 230 23,4 Kč        5 382,00

210810046 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 9200 23,4 Kč        215 280,00

210810056 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 220 23,4 Kč        5 148,00

210810051 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x4 m 400 23,4 Kč        9 360,00

210810057 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 m 90 23,4 Kč        2 106,00

210810053 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 m 140 29,3 Kč        4 102,00

210810054 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 m 850 29,3 Kč        24 905,00

210810110 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x35 m 830 52,7 Kč        43 741,00

210810110 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x50 m 90 58,5 Kč        5 265,00

210810151 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x70 m 80 35,1 Kč        2 808,00

210810051 Kabel CYKY 3x4 m 50 23,4 Kč        1 170,00

210810056 Kabel CYKY 5x2,5 m 80 23,4 Kč        1 872,00

210810041 Kabel JYTY 2x1 m 50 23,4 Kč        1 170,00

210810058 Kabel JYTY 7x1 m 20 23,4 Kč        468,00

210810058 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 70 23,4 Kč        1 638,00

210800647 Kabel pryžový H07RN-F 1x10 m 50 23,4 Kč        1 170,00

210800546 Vodič H07V-U (CY) 4 m 2130 23,4 Kč        49 842,00

210800547 Vodič H07V-U (CY) 6 m 20 23,4 Kč        468,00

210220201 Vodič H07V-U (CY) 10 m 132 23,4 Kč        3 088,80

210800549 Vodič H07V-R (CY) 16 m 1200 23,4 Kč        28 080,00

210220002 Drát 8, FeZn m 300 29,3 Kč        8 790,00

210220002 Drát 10, FeZn PVC m 120 29,3 Kč        3 516,00

210220002 Drát 10, FeZn m 2200 29,3 Kč        64 460,00

210220001 Pásek 30x4, FeZn m 100 35,1 Kč        3 510,00

210810054 Samoregulační topný kabel 20W/m m 10 117,0 Kč      1 170,00
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-  Kč          

210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 157 87,8 Kč        13 784,60

210110043 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 34 87,8 Kč        2 985,20

210110045 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 20 87,8 Kč        1 756,00

210110046 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 5 87,8 Kč        439,00

210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 2 87,8 Kč        175,60

210110047 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 106 87,8 Kč        9 306,80

210110044 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 37 87,8 Kč        3 248,60

210111011 Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole ks 570 99,5 Kč        56 715,00

210111021 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 ks 5 117,0 Kč      585,00

210111021 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast ks 5 128,7 Kč      643,50

210110082 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 3 175,5 Kč      526,50

210110045 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 40 117,0 Kč      4 680,00

210110046 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 5 117,0 Kč      585,00

210111011 Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 35 128,7 Kč      4 504,50

210111011 Drátový domovní zvonek ks 1 292,5 Kč      292,50

210111111 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE ks 3 292,5 Kč      877,50

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 70 99,5 Kč        6 965,00

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová ks 2 99,5 Kč        199,00

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, signalizace ks 2 99,5 Kč        199,00

210192562 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 50 175,5 Kč      8 775,00

210192011 Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek ks 1 409,5 Kč      409,50

210220321 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 150 29,3 Kč        4 395,00

210220321 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 150 29,3 Kč        4 395,00

210220321 Zemnicí šroub k připojení pospojování ks 200 29,3 Kč        5 860,00

210140650 Signalizační panel IT ks 1 292,5 Kč      292,50

210010322 GW 42 201 skříňka IP55, 1x tlačítko 1+1 pod sklem ks 2 175,5 Kč      351,00

210010301 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 700 46,8 Kč        32 760,00

210010301 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 200 46,8 Kč        9 360,00

210010301 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 400 52,7 Kč        21 080,00

210010301 Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn ks 300 52,7 Kč        15 810,00

210010453 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 60 87,8 Kč        5 268,00

210010453 Krabice rozvodná IP54  P90-R 1,5-6/5x ks 30 99,5 Kč        2985

210020912

Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 ks 15 234,0 Kč      3 510,00

210220201 Jímací tyč 3m, FeZn ks 2 351,0 Kč      702,00

210220201 Jímací tyč podstavec betonový ks 4 87,8 Kč        351,20

210220201 Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn ks 2 175,5 Kč      351,00

210220301 Podpěra vedení na ploché střechy ks 250 17,6 Kč        4 400,00

210220301 Svorka hromosvodná, FeZn ks 250 29,3 Kč        7 325,00

210220301 Svorka na uzemnění, FeZn ks 80 41,0 Kč        3 280,00

210220301 Zemnící bod, nerez ks 8 175,5 Kč      1 404,00

-  Kč          

210190002 Montáž rozvodnice pro modulové přístroje ks 1 877,5 Kč      877,50

210192011 Montáž rozvodnice s montážním panelem ks 1 877,5 Kč      877,50

210190006 Montáž rozváděče provedení vestavné ks 3 1 170,0 Kč   3 510,00

210190071 Montáž rozváděče provedení volně stojící ks 10 2 925,0 Kč   29 250,00

-  Kč          

210100003 Ukončení vodiče 16 ks 54 23,4 Kč        1 263,60

210100254 Ukončení kabelu do 1x70 ks 5 64,4 Kč        322,00

210100253 Ukončení kabelu 4x50 ks 4 245,7 Kč      982,80

210100254 Ukončení kabelu 4x95 ks 2 315,9 Kč      631,80

210100258 Ukončení kabelu 5x4 ks 390 81,9 Kč        31 941,00

210100252 Ukončení kabelu do 5x25 ks 16 175,5 Kč      2 808,00

210100253 Ukončení kabelu do 5x50 ks 10 292,5 Kč      2 925,00

210100257 Ukončení kabelu 4x240 ks 4 585,0 Kč      2 340,00

-  Kč          

Svítidla -  Kč          

-  Kč          

210201511 Led svítidlo typ A1 ks 60 234,0 Kč      14 040,00

210201511 Led svítidlo typ A2 ks 6 234,0 Kč      1 404,00
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210201511 Led svítidlo typ A4 ks 12 234,0 Kč      2 808,00

210201511 Led svítidlo typ D ks 33 234,0 Kč      7 722,00

210201511 Led svítidlo typ E ks 150 234,0 Kč      35 100,00

210201511 Led svítidlo typ F ks 4 234,0 Kč      936,00

210201511 Led svítidlo typ F1 ks 26 234,0 Kč      6 084,00

210201511 Led svítidlo typ G ks 116 234,0 Kč      27 144,00

210201511 Led svítidlo typ I ks 27 234,0 Kč      6 318,00

210201511 Led svítidlo typ I1 ks 37 234,0 Kč      8 658,00

210201511 Led svítidlo typ J ks 37 234,0 Kč      8 658,00

210201511 Led svítidlo typ K1 ks 13 234,0 Kč      3 042,00

210201511 Led svítidlo typ K2 ks 2 234,0 Kč      468,00

210201511 Led svítidlo typ L ks 22 234,0 Kč      5 148,00

210201511 Led svítidlo typ M ks 17 234,0 Kč      3 978,00

210201521 Svítidlo nouzové ks 89 234,0 Kč      20826

Ostatní

1001 Předběžná obhlídka h 8 450,00 3600

1002 Nezměřitelné montážní práce h 200 360,00 72000

1003 Dozor h 50 405,00 20250

1004 Výchozí revize h 30 2 126,30 63789

1005 Dokumentace skutečného provedení h 30 1 063,10 31893

1006 Projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. kpl 1 13 500,00 13500

1007 Koordinační činnost kpl 1 37 453,20 37453,2

Celkem za M21 Elektromontáže 1 659 183,20

Celkem silnoproud 6 642 313,20
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 1 576 860,42 5 493 453,84

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Celkem 1 576 860,42 5 493 453,84

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Oddíl Název oddílu
D.1.01.4d Slaboproudé elektroinstalace

Objekt Název objektu
SO 01 Novostavba budovy N

Stavba Název stavby
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

Projektant R.M.Elektro

3 916 593,41

Objednatel LT projekt a.s.

Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.
Rozpočtoval

3 916 593,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti 
na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle 
vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

         

5 493 454,00 CZK

1 153 625,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

6 647 079,00 CZK



R O Z P O Č E T

Rozpočet :

REKAPITULACE  SLP

Oddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Dodávka zařízení 3 560 284

Nosný materiál 356 310

Montáž zařízení 695 778

Montáž rozvodů 327 394

Zemní práce 0

Ostatní montáže - zařízení 452 686

Ostatní montáže - rozvody 101 002

CELKEM  OBJEKT 0 0 3 916 593 1 576 860 0

Stavba : Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce 
křídel D2 a N monobloku

Objekt : D.1.01.4d Slaboproudé 

elektroinstalace

2



SOUPIS PRACÍ - Budova N

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

1 PZS

2 ATS3099 Ústředna EZS, 8 vstupů a 7 výstupů na DPS, 8 oblastí, max. 
128 vstupů a 255 program. výstupů, max. 11.000 uživatelů. 
Paměť na 1.000 událostí. Integrovaný přístupový systém (až 
64 dveří) a komunikátor. Sběrnice RS485. Max. 16 klávesnic 
a 15 expanderů. Lze připojit bezdrátové detektory, tiskárnu, 
SPY, AlViS a C4. Programování z PC i dálkově. Kovová skříň, 
aku max. 18 Ah.

ks 1 12 728,31 12 728,31 3 576,29 3 576,29 Techfors

3 ATS1201E Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, velký plastový kryt 
ATS 1647 - 120x240x38mm

ks 1 6 815,86 6 815,86 536,44 536,44 Techfors

4 ATS1210L Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, velký plastový kryt 
ATS 1647 - 120x240x38mm

ks 1 3 590,65 3 590,65 536,45 536,45 Techfors

5 BS131N Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový ks 1 944,18 944,18 119,22 119,22 Techfors

6 ATS1110 Klávesnice pro systém ATS, LCD displej 2x16 znaků, bzučák, 
16 LED stavu oblastí, 6 funkčních tlačítek. Hlasitost bzučáku 
a kontrast displeje nastavitelné, podsvícení kláves stálé, u 
displeje automatické. Přední i zadní tamper.

ks 1 3 388,17 3 388,17 298,03 298,03 Techfors

7 EV1012 PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, 
zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální 
maskování jednotlivých záclon, kontakt NC

ks 10 799,99 7 999,90 178,81 1 788,10 Techfors

8 AlViS

9 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  AlViS, vč. 
vložení půdorysů

body 12 0,00 357,60 4 291,20

10 Strukturovaná kabeláž (SK)
11 Datové rozvaděč
12 DR_D2_H 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře vč.: ks 1 10 553,91 10 553,91 2 384,19 2 384,19

13  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro 
ukončení všech vláken 

ks 3 15 194,15 45 582,45 536,45 1 609,35

14  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

15  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

16  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 40 442,08 17 683,20 11,92 476,80

17  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 1 583,10 1 583,10 0,00 0,00

18 DR_N_H 19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře vč.: ks 1 9 562,50 9 562,50 2 384,20 2 384,20

19  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken ks 1 15 194,15 15 194,15 536,45 536,45

20  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

21  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

22  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 1 3 376,04 3 376,04 1 168,26 1 168,26

23  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochranyks 2 660,28 1 320,56 178,82 357,64

24  - UPS - on line záložní zdroj 230V ks 1 43 245,68 43 245,68 1 430,52 1 430,52

25  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 5 5 566,94 27 834,70 1 168,26 5 841,30

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

3



SOUPIS PRACÍ - Budova N

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

26  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

27  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 7 414,84 2 903,88 95,36 667,52

28  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 1 1 298,49 1 298,49 119,21 119,21

29  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 55 164,38 9 040,90 11,92 655,60

30  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 47 127,28 5 982,16 11,92 560,24

31  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 20 442,08 8 841,60 11,92 238,40

32  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 2 687,50 2 687,50 0,00 0,00

33 DR_N_1,3 19' rozvaděč stojanový 27/600x600 skleněné dveře vč.: ks 2 7 703,90 15 407,80 1 192,10 2 384,20

34  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken ks 2 2 939,85 5 879,70 536,45 1 072,90

35  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 2 3 411,28 6 822,56 178,82 357,64

36  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 2 1 925,69 3 851,38 178,81 357,62

37  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 2 3 376,04 6 752,08 1 168,26 2 336,52

38  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochranyks 2 660,28 1 320,56 178,82 357,64

39  - UPS - on line záložní zdroj 230V ks 2 43 245,68 86 491,36 1 430,52 2 861,04

40  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 8 5 566,94 44 535,52 1 168,26 9 346,08

41  - 19" 1U záslepka, ks 2 437,94 875,88 95,36 190,72

42  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 10 414,84 4 148,40 95,36 953,60

43  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 2 1 298,49 2 596,98 119,21 238,42

44  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 80 164,38 13 150,40 11,92 953,60

45  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 120 127,28 15 273,60 11,92 1 430,40

46  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 8 442,08 3 536,64 11,92 95,36

47  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 2 4 213,00 8 426,00 0,00 0,00

48 DR_N_2 19' rozvaděč stojanový 32U/600x600 skleněné dveře vč.: ks 1 8 303,59 8 303,59 1 430,51 1 430,51

49  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken ks 1 2 939,85 2 939,85 536,45 536,45

50  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

51  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

52  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 1 3 376,04 3 376,04 1 168,26 1 168,26

53  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochranyks 1 660,28 660,28 178,82 178,82

54  - UPS - on line záložní zdroj 230V ks 1 43 245,68 43 245,68 1 430,52 1 430,52

55  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 5 5 566,94 27 834,70 1 168,26 5 841,30

56  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

57  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 7 414,84 2 903,88 95,36 667,52

58  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 1 1 298,49 1 298,49 119,21 119,21

59  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 33 164,38 5 424,54 11,92 393,36

60  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 50 127,28 6 364,00 11,92 596,00

61  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 4 442,08 1 768,32 11,92 47,68

62  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 2 197,90 2 197,90 0,00 0,00

63 Zásuvky

4



SOUPIS PRACÍ - Budova N

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

64 R302372 Keystone  1xRJ45, kat.6A stíněný ks 384 140,30 53 875,20 0,00 0,00 Reichel&de Massari

65 R310788 Zásuvka 2 portová pod omítku (obsahuje 1 záslepku) ks 229 73,74 16 886,46 53,66 12 288,14 Reichel&de Massari

66 Horiz. rozvody

67 R308247 U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 16 675 14,42 240 453,50 17,88 298 149,00 Reichel&de Massari

68 Páteřní rozvody
69 Optický kabel  SM 8vl. 9/ 125µm, LS0H m 266 17,22 4 580,52 17,88 4 756,08

70 Optický kabel  SM 16vl. 9/ 125µm, LS0H m 51 28,22 1 439,22 17,88 911,88

71 Optický kabel  SM 48vl. 9/ 125µm, LS0H m 113 57,21 6 447,57 17,89 2 016,20

72 Aktivní prvky
73 C9200L-48T Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials ks 7 43 769,75 306 388,25 1 788,15 12 517,05 Cisco

74 C9200L-DNA-3-licence C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license ks 7 10 866,10 76 062,70 0,00 0,00 Cisco

75 C9200L-24T Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials ks 1 25 360,45 25 360,45 1 788,15 1 788,15 Cisco

76 C9200L-DNA-3Y-licence C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license ks 1 5 918,10 5 918,10 0,00 0,00 Cisco

77 GLC-LH 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 

1310nm, DOM

ks 8 9 653,38 77 227,04 238,42 1 907,36 Cisco

78 C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials ks 1 63 303,15 63 303,15 1 788,15 1 788,15

79 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license ks 1 10 866,10 10 866,10 0,00 0,00

80 OEM SFP-10G-LR-3RD PARTY ks 2 2 861,08 5 722,16 238,42 476,84

81 Optické převodníky
82 AT-MMCR18 Šasi pro 18 konvert. do 19"racku pro moduly Allied Telesis ks 1 15 521,10 15 521,10 1 192,10 1 192,10 Allied Telesis

83 AT-MMC2000/SP Media konvertor  1000 Mbps ks 3 3 782,06 11 346,18 536,44 1 609,32 Allied Telesis

84 AT-MMCR-PWR-AC Síťový zdroj ks 1 3 832,66 3 832,66 536,44 536,44 Allied Telesis

85 AT-SPLX10 SFP- modul pro SK opt. kabely ks 3 2 653,08 7 959,24 238,42 715,26 Allied Telesis

86 Instalační krabice
87 Rozvodniceplastová pro 100 tel. párů, vč. zářezových 

svorkovnic

ks 1 2 189,78 2 189,78 2 920,62 2 920,62

88 Zvonková tabla
89 Zvonkové tablo 1 tlačítkové, ks 1 5 612,08 5 612,08 1 311,32 1 311,32

90 Ostatní
91 Plechová stříška nad rozvaděče DR_N_H a DRN_4, 

1350x800mm, ochrana před možnou vodou z potrubí
ks 1 1 320,46 1 320,46 596,04 596,04

92 Rozšíření serverovny, objekt C
93 C9300-48-T Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage ks 1 105 995,45 105 995,45 1 788,15 1 788,15 Cisco

94 PWR-C1-350W 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply ks 1 6 306,25 6 306,25 596,05 596,05 Cisco

95 C9300L-DNA-3Y-licence C9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License ks 1 10 866,10 10 866,10 0,00 0,00 Cisco

96 C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module ks 1 24 739,75 24 739,75 596,05 596,05 Cisco

97 STACK-T1-50CM 50CM Type 1 Stacking Cable ks 1 1 018,69 1 018,69 119,21 119,21 Cisco

98 STACK-T1-30CM Catalyst Stack Power Cable 30 CM ks 1 1 018,69 1 018,69 119,21 119,21 Cisco

5
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Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

99 C9500-24Y4C Catalyst 9500 24x1/10/25G  and 4-port 40/100G, Advantage ks 1 287 632,25 287 632,25 1 788,15 1 788,15 Cisco

100 PWR-650W 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling ks 1 20 373,95 20 373,95 596,05 596,05 Cisco

101 C9500L-DNA-3Y-licence Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License ks 1 68 883,20 68 883,20 0,00 0,00 Cisco

102

103 Společná TV anténa (STA)
104 Anténa pro příjem DVB-T2 vč. širokopásmového zesilovače s 

regulací náklonu, demontáž stávající antény (v objektu C)
kpl 1 8 363,01 8 363,01 3 576,29 3 576,29

105 RSTAD2N Skříň rozvodnice 1800x600x250, vč. výzbroje - 
širokopásmový zesilovat s regulací náklonu rozbočovače, 
odbočovače, F-konektory, odporníky, apod.

ks 1 18 156,60 18 156,60 10 728,90 10 728,90

106 Zásuvky
107 Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -

strojek

ks 33 132,03 4 356,99 166,87 5 506,71

108 5011A-A00300 Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, TANGO ks 33 53,89 1 778,37 11,91 393,03

109 Koaxiální kabely
110 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<13,1dB/100m/862MHz, 

bezhalogenový
m 100 20,91 2 091,00 17,89 1 789,00

111 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 3 074 15,41 47 370,34 17,89 54 993,86

112 Jednotný čas (JČ)
113 hlavní hodiny ks 1 21 848,42 21 848,42 3 337,88 3 337,88

114 přijímač radiosignálu DCF 77 ks 1 2 255,86 2 255,86 417,24 417,24

115 analogové hodiny Ø28cm, číselník (dle architekta) ks 21 1 533,98 32 213,58 178,82 3 755,22

116 analogové hodiny dvoustranné /skládají se ze dvou 
jednostranných

ks 8 1 533,97 12 271,76 298,03 2 384,24

117 závěs pro oboustranné hodiny ks 4 451,18 1 804,72 119,22 476,88

118 Rozšíření TÚ
119 LA16rj Karta 16-ti analogových telefonních linek ks 3 11 004,04 33 012,12 1 788,16 5 364,48 O2

120 Elektronická kontrola vstupu (EKV)
121 130001 Přístupová jednotka NP-1D X ks 1 7 482,77 7 482,77 810,63 810,63 SAITECH

122 Přístupová jednotka NP-2D X ks 2 8 583,16 17 166,32 929,84 1 859,68 SAITECH

123 Přístupová jednotka NP-4S X ks 1 12 654,59 12 654,59 1 370,91 1 370,91 SAITECH

124 130009 Externí snímač S-02 U ks 10 2 585,95 25 859,50 280,15 2 801,50 SAITECH

125 Záložní zdroj 12V/10A vč. aku ks 2 4 577,68 9 155,36 495,92 991,84 SAITECH

126 Patchkabel, 1m ks 4 127,28 509,12 11,92 47,68

127 Přístupový systém - licence 1 přístupové jednotky ks 10 880,30 8 803,00 0,00 x SAITECH

128 040018 Bezkontaktní karta UNIQUE/EM MARINE ks 500 53,90 26 950,00 0,00 x SAITECH

129 Přístupový systém - licence 1 přístupové jednotky ks 10 880,30 8 803,00 0,00 x SAITECH

130 090012 Práce  technika - oživení HW prvků se SW základnou ks 4 0,00 6 675,80 26 703,20 SAITECH

6
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Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

131 090003 Cestovné km 248 0,00 10,70 2 653,60 SAITECH

132 Instalační materiál ks 1 2 200,80 2 200,80 0,00 x SAITECH

133 Ubytování ks 2 0,00 1 013,30 2 026,60 SAITECH

134 Nouzový zvukový systém (NZS)
135 Datový rozvaděč
136 DR_N_4 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x600 pro instalaci 

zařízení NZS :
ks 1 9 562,50 9 562,50 2 384,20 2 384,20

137  - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu a 
optických konektorů

ks 1 4 277,40 4 277,40 2 205,40 2 205,40

138  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

139  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

140  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. 
přepěťové ochrany

ks 2 660,28 1 320,56 178,82 357,64

141  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

142  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 418,70 418,70 0,00 0,00

143 Ústředna 0,00 0,00

144 PRS-16MCI Multikanálový interface pro připojení základních zesilovačů ks 1 29 967,22 29 967,22 894,08 894,08 PCS

145 PRS-4B125 Základní zesilovač 4x125W ks 2 36 216,33 72 432,66 894,07 1 788,14 PCS

146 PRS-1B500 Základní zesilovač 1x500W ks 1 24 914,13 24 914,13 894,07 894,07 PCS

147 LBB 4443/00 Praesideo - deska dohledu nad linkami ks 7 2 998,58 20 990,06 238,42 1 668,94 PCS

148 PRS-FINNA Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy ks 2 10 889,55 21 779,10 655,65 1 311,30 PCS

149 LBB 4416/02 systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 2m ks 2 976,09 1 952,18 119,21 238,42 PCS

150 PRS-48CH12 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 48V ks 1 40 266,93 40 266,93 894,07 894,07 PCS

151 NP75 Akumulátor 12V/75Ah ks 4 4 104,48 16 417,92 238,42 953,68 PCS

152 Reproduktory 0,00 0,00

153 LC3-UC06E Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24 ks 32 466,58 14 930,56 238,42 7 629,44 PCS

154 LBC 3018/01 Skříňkový reproduktor 9/6W, kovový, montáž na zeď (EN54) ks 48 923,27 44 316,96 238,43 11 444,64 PCS

155 Páteřní rozvod 0,00 0,00

156 Optický kabel 4xMM 62,5/125µm LS0H m 265 19,74 5 231,10 17,86 4 732,90

157 Uzavřený TV okruh (CCTV) 0,00 0,00

158 IP kamery 0,00 0,00

159  IPC-HDBW2431RP-ZS IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 

30m, H.265(+), IP67

ks 17 3 851,37 65 473,29 357,63 6 079,71 JIMY

160 PFA137 Přídavný límec ks 17 159,54 2 712,18 95,36 1 621,12

161 Dahua DH-DSS LIC Licence a SW ks 17 990,39 16 836,63 119,21 2 026,57 JIMY

162 UPS
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163 Zabat Z1000R Online UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC, výkon 
1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC 
C13, rychlost náběhu - průběžně, ochrana proti úplnému 
vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, 
konfigurace softwarem přes USB, umístění do rackového 
rozvaděče (2U), rozměry 440 x 88 x 405 mm, hmotnost 12 kg, 
barva černá, balení obsahuje 1x IEC C13 kabel 1,5 m

ks 1 7 680,78 7 680,78 1 430,52 1 430,52 JIMY

164 Switche

165 Zyxel GS192024HPV2 28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3at, 375 Watt ks 1 9 463,42 9 463,42 1 013,28 1 013,28 JIMY

166 SFP modul SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual 

LC connectors, Temp. 0~70°C - Gigalight GP-3124-L2CD
ks 2 385,16 770,32 238,44 476,88 JIMY

167 Ostatní
168  - 19" 1U patchpanel stíněný,  24 portů cat 6A ks 1 5 566,94 5 566,94 1 168,26 1 168,26

169 Patchkabel, 1m ks 17 127,28 2 163,76 11,92 202,64

170 Kompletní datová zásuvka pod omítku 1RJ45, cat 6A ks 17 221,70 3 768,90 119,20 2 026,40

171 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  AlViS, vč. 
vložení půdorysů

body 17 0,00 x 357,60 6 079,20

172 Optická vana kompletní, velín,, objekt C
173  - 19" optická vana pro 24 SC Duplex,  vč .organizéru 

optického kabelu, ochrany svárů, adaptérů SC 
Duplex,ukončení všech vláken, 16 ks patch cordů ( SC-LC 
1,5m, SM 9/125 µm)

ks 1 23 104,63 23 104,63 7 879,77 7 879,77

174 Komunikační zařízení pacient-sestra
175 SM-B Lůžková zásuvka BASIC ks 48 2 047,68 98 288,64 238,42 11 444,16 SCHRACK

176 SM-S Systémová zásuvka single ks 3 801,58 2 404,74 238,42 715,26 SCHRACK

177 Pacientské terminály
178 K-PAT Nástěnný držák terminálu ks 48 159,82 7 671,36 47,68 2 288,64 SCHRACK

179 BT-B BASIC - tlačítko s pohyblivým přívodem ks 48 1 061,28 50 941,44 178,82 8 583,36 SCHRACK

180 Nouzová a potvrzovací tlačítka
181 ZT-B-IO Tahové tlačítko do vlhka ks 26 961,78 25 006,28 178,82 4 649,32 SCHRACK

182 RAT-IO Volací a potvrzovací tlačítko ks 10 1 034,58 10 345,80 178,82 1 788,20 SCHRACK

183 ZRAT-IO Tahové a potvrzovací tlačítko ks 29 1 491,19 43 244,51 178,81 5 185,49 SCHRACK

184 Pokojová světla
185 LM-IO Pokojové světlo ks 33 1 115,68 36 817,44 178,82 5 901,06 SCHRACK

186 Pokojové terminály
187 L4-KMT Pokojový komunikační terminál s LCD ks 29 6 830,77 198 092,33 417,23 12 099,67 SCHRACK

188 ICT-IP Intercom vchodový terminal ks 6 7 654,97 45 929,82 417,23 2 503,38 SCHRACK

189 Sesterské terminály
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SOUPIS PRACÍ - Budova N

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

190 ST-TOUCH Sesterský terminál - dotykový LCD ks 3 20 243,16 60 729,48 417,24 1 251,72 SCHRACK

191 Switch

192 L4-SWI9W-GBIT Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB 
uplonk, 24V, multicast, QoS

ks 6 10 541,40 63 248,40 1 132,50 6 795,00

SCHRACK

193 Příslušenství
194 IO-M-P Vstupně-výstupní modul - bezpotenc. ks 6 1 597,25 9 583,50 655,65 3 933,90 SCHRACK

195 Zdroje

196 REDIN120-24 Zdroj 24V/120W/5A ks 3 3 572,74 10 718,22 715,26 2 145,78 SCHRACK

197 Instalační krabice
198 AP-KMT Krabice pro nástěnnou montáž ks 29 50,81 1 473,49 47,69 1 383,01 SCHRACK

199 H-ICT-IP Montážní krabice ks 6 277,21 1 663,26 47,69 286,14 SCHRACK

200 Ostatní
201 Konektor RJ45 vč. krimpování ks 3 16,51 49,53 107,29 321,87 SCHRACK

202 Upgrade systému KZ nemocnice
203 HP2530-24-IP Páteřní switch pro oddělení, HP2510-24 ks 1 10 574,08 10 574,08 1 430,52 1 430,52 SCHRACK

204 MC-IP-D systémový server ks 1 42 735,45 42 735,45 2 980,25 2 980,25 SCHRACK

205 LDP L3 prvek systému VISOCALL IP ks 1 29 987,75 29 987,75 2 980,25 2 980,25 SCHRACK

206 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 3 560 283,55

207 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 695 777,82

208 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 4 256 061 Kč 

209 NOSNÝ MATERIÁL
210 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 369 3,30 1 218,20 19,10 7 050,77

211 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 273 6,61 1 801,56 19,09 5 202,98

212 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 36mm m 97 13,21 1 276,09 19,09 1 844,09

213 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm m 81 18,72 1 506,96 19,08 1 535,94

214 Trubka PVC do betonu 2329/LPE-1 m 14 17,62 243,16 19,08 263,30

215 Trubka MONOFLEX 1425 (25mm) m 615 6,61 4 065,15 19,09 11 740,35

216 Trubka MONOFLEX 1432 (32mm) m 5 9,91 45,59 19,09 87,81

217 Trubka MONOFLEX 1440 (40mm) m 14 13,21 182,30 19,09 263,44

218 Trubka MONOFLEX 1450 (50mm) m 9 18,72 172,22 19,08 175,54

219 TRUBKA TUHÁ PVC 320N ɸ20mm m 71 7,70 549,01 29,80 2 124,74

220 PŘÍCHYTKY TRUBEK  1520 ks 71 2,20 156,86 0,00 x

221 TRUBKA TUHÁ PVC 320N ɸ25mm m 29 9,47 272,26 29,83 857,61

222 PŘÍCHYTKY TRUBEK  1525 ks 29 3,00 86,25 0,00 x

223 Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 175 25,31 4 424,19 17,89 3 127,17

224 Kabel 10x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 261 70,42 18 379,62 17,88 4 666,68

225 Kabel 50x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 317 249,76 79 273,82 23,84 7 566,82

226 Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen m 325 16,53 5 379,69 23,87 7 768,49
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SOUPIS PRACÍ - Budova N

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ mn.j. mn.Název

227 Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen m 221 16,53 3 649,82 23,87 5 270,50

228 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční 
odolnost při požáru P60-R - pevně uložen

m 785 19,83 15 575,47 23,87 18 748,69

229 Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 1 092 5,51 6 016,92 17,89 19 535,88

230 Kabel F/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 549 7,25 3 980,25 17,85 9 799,65

231 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 90 6,61 594,90 17,89 1 610,10

232 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 459 7,70 3 534,30 47,70 21 894,30

233 Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 ks 8 39,61 316,88 89,39 715,12

234 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø10mm) ks 2 356 5,50 12 960,20 0,00 x

235 Šroub do betonu ks 2 356 2,21 5 207,64 8,39 19 770,20

236 Páska stahovací ks 620 1,10 682,00 0,00 x

237 Příchytka stahovacích pásek ks 620 5,52 3 422,40 3,58 2 219,60

238 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 620 1,11 688,20 8,39 5 201,80

239 Lišta plastová  18x13 ks 370 14,30 5 291,00 29,80 11 026,00

240 Lišta plastová  24x22 ks 152 25,30 3 845,60 29,80 4 529,60

241 Lišta plastová  40x15 ks 50 39,60 1 980,00 29,80 1 490,00

242 Lišta plastová 40x40 ks 243 45,11 10 961,73 29,79 7 238,97

243 Kabelový žlab kovový 40/20 m 106 52,82 5 598,92 107,28 11 371,68

244 Víko žlabu 40/20 m 106 23,12 2 450,72 35,78 3 792,68

245 Kabelový žlab kovový 62/50 m 182 80,33 14 620,06 154,97 28 204,54

246 Víko žlabu 62/50 m 182 38,53 7 012,46 35,77 6 510,14

247 Nosník "62" ks 288 52,80 15 206,40 0,00 0,00

248 Kabelový žlab kovový 125/50 m 171 103,43 17 686,53 154,97 26 499,87

249 Víko žlabu 125/50 m 171 57,23 9 786,33 35,77 6 116,67

250 Nosnik "125" ks 171 66,00 11 286,00 0,00 0,00

251 Kabelový žlab kovový 250/50 m 96 173,87 16 691,52 178,83 17 167,68

252 Kabelový žlab kovový 250/100 m 15 181,58 2 723,70 178,82 2 682,30

253 Víko žlabu 250/50 m 111 107,82 11 968,02 47,68 5 292,48

254 T-kus "250/50" ks 2 379,68 759,36 119,22 238,44

255 Nosnik "250" ks 111 121,00 13 431,00 0,00 0,00

256 Odbočka "62/50" ks 2 68,21 136,42 119,19 238,38

257 Odbočka "125/50" ks 4 69,31 277,24 119,19 476,76

258 Odbočka "250/50" ks 2 97,96 195,92 119,24 238,48

259 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 29 231,10 6 586,35 0,00 0,00

260 Spojka ks 285 8,80 2 508,00 0,00 0,00

261 Kabelový drátěný žlab  50x50mm m 16 62,71 1 003,36 119,19 1 907,04

262 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 16 28,20 451,20 0,00 0,00

263 Kabelový drátěný žlab  100x50mm m 12 74,83 897,96 154,97 1 859,64

264 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 12 33,70 404,40 0,00 0,00

265 Kabelový drátěný žlab  250x100mm m 4 173,87 695,48 178,83 715,32

266 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 4 78,20 312,80 0,00 0,00
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Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
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267 Požární kovový žlab 62/50mm, P45-R vč. uchycení, nosníků, 
spojek a šroubů, montáže

m 75 194,12 14 559,00 154,98 11 623,50

268 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU ks 3 440,16 1 320,48 417,24 1 251,72

269 Montáž požární kabelové ucpávky  do 0,50m2, vč. materiálu a 
vč. označení PKÚ

ks 4 0,00 0,00 2 086,20 8 344,80

270 Složka - A, nosný materiál 317 858,00

271 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 9 536,00

272 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 356 309,87

273 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 327 394,00

274 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 683 704 Kč    

275 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
276 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 459 0,00 29,80 13 678,20

277 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 459 0,00 11,90 5 462,10

278 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 150 0,00 178,80 26 820,00

279 220300004 Forma kabelová do 20x2 ks 8 0,00 429,20 3 433,60

280 220300178  -S Forma kabelová 100x2 ks 6 0,00 1 180,20 7 081,20

281

282 PZS

283 220321761 Závěr. oživení a odzkoušení zařízení v rozsahu 1. ústředny ks 1 0,00 9 590,40 9 590,40

284 220321771 Revize zařízení v rozsahu 1. ústředny ks 1 0,00 4 291,60 4 291,60

285 EKV

286 odb. odhah.  -S Revize EKV hod 8 0,00 596,10 4 768,80

287 NZS

288 220370085 Závěrečné měření ústředny do 500W ks 1 0,00 13 232,30 13 232,30

289 odb. odhah. Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu ks 1 0,00 11 801,80 11 801,80

290 odb. odhah. Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu ks 1 0,00 6 556,60 6 556,60

291 odb. odhah.  -S Revize NZS ks 1 0,00 7 748,70 7 748,70

292 S K

293 220500841  -S Montáž RJ45 ks 384 0,00 71,50 27 456,00

294 220280001  -S Kabelová forma UTP kabelu ks 768 0,00 71,50 54 912,00

295 220111422  -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 384 0,00 59,60 22 886,40

296 odb. odhah.  -S Revize SK hod 16 0,00 596,10 9 537,60

297 STA

298 220730406 Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály ks 33 0,00 77,50 2 557,50

299 odb. odhlad Měření vstupního signálu TV ks 1 0,00 1 788,20 1 788,20

300 odb. odhah.  -S Revize STA ks 1 0,00 4 768,40 4 768,40

301 CCTV

302 220731041 Nastaveni vnitrni kamery ks 17 0,00 536,50 9 120,50

303 220731061 Uvedeni vnitrni kamery do chodu ks 17 0,00 178,80 3 039,60
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304 220731201  - Montaz RJ45 konektoru ks 17 0,00 71,50 1 215,50

305 220740303  -S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní apod. ks 1 0,00 9 477,20 9 477,20

306  -S Instalace a nastavení videostěny hod 16 0,00 504,40 8 070,40

307 220321771  -S Revize zařízení CCTV hod 8 0,00 596,10 4 768,80

308 JČ
309 220321771  -S Revize zarizeni hod 4 0,00 596,10 2 384,40

310 KZ

311 odb. odhad Kompletní montáž signalizačního zařízení, (úplná montáž 
ústředny, instalace napáječe, pokojových skříněk, zásuvek, 
nouzových tlacítek a táhel, apod.), předání funkčního zařízení 
zákazníkovi, revize zařízení, zaškolení

kpl 1 0,00 91 429,50 91 429,50

312 Optika

313 odb. odhad Montáž opt. duplex adaptérů ks 90 0,00 41,70 3 753,00

314 odb. odhad Svar dvou vláken ks 180 0,0 238,40 42 912,00

315 odb. odhad Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 180 0,00 30 5 364,00

316 odb. odhad Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 180 0,0 119,20 21 456,00

317 odb. odhad Ukončení vlákna pigtailem ks 180 0,0 29,80 5 364,00

318 odb. odhad upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a sekund.izolaceks 10 0,0 417,20 4 172,00

319 odb. odhad Uchycení rezervy FO kabelu ks 10 0,0 178,80 1 788,00

320 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 452 686 Kč    

321 C - 2 2 M      - ROZVODY

322 220261622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 6246 0,0 9,50 59 340,80

323 Značení trasy vedení m 3 400 0,0 3,60 12 240,00

324 Zhotovení kruhových otvorů ks 8 0,0 357,60 2 860,80

325 220 521 001  -S Převzetí prostor ks 1 0,00 3 301,20 3 301,20

326 220 550 801 -S Seznameni s projektem ks 1 0,00 6 437,30 6 437,30

327 22 011 346 Štítek kabelový ks 418 0,00 33,40 13 961,20

328 220 111 761 Uzemění kabelu ks 10 0,00 286,10 2 861,00

329 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 101 002 Kč    
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ROZPOČET
Rozpočet D.1.01.4e Medicinální plyny

Objekt Název objektu SKP 

Rek.. křídel D2 a N monobloku-novostavba budovy N Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 776 909

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 776 909

HZS 0

ZRN+HZS 1 776 909

1 776 909

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : 08/2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 15,0 % 

DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 150 060 Kč

Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví 
účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a 
na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena 
byla kompletní a prvek funkční.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 776 909 Kč
373 151 Kč

0 Kč
0 Kč

LT PROJEKT a. s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.
Winning PS - stavební firma s.r.o.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Rozpočet :
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku-novostavba budovy N

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Kyslík 204 843

2 Stlačený vzduch pro dýchání 28 251

3 Instalační komplexy 1 316 700

4 Ventilové krabice 61 632

5 Alarmový systém 48 600

6 Konzole a příchytný materiál 31 293

7 Protipožární ucpávky 9 720

8 Stavební přípomoce 810

9 Ostatní 75 060

CELKEM  OBJEKT 1 776 909 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : D.1.01.4e - Medicinální plyny



Stránka 3

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

ON Příbram a. s., Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku – novostavba budovy N
Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

1 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                                                90 m 166,50 14985,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
2 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    280 m 175,50 49140,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
3 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    110 m 237,60 26136,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
4 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    80 m 315,00 25200,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
5 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 1660 g 6,80 11288,00

90x2g + 280x2g + 110x4g + 80x6g = 1660g

6 Dodávka a montáž chránička potrubí     33 ks 144,00 4752,00

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

7 Dodávka a montáž chránička potrubí     4 ks 171,00 684,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

8 Dodávka a montáž chránička potrubí     4 ks 234,00 936,00

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

9 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  42 ks 450,00 18900,00

10 Napojení na stávající rozvody 1 ks 900,00 900,00

v křídle D2 monobloku
11 Napojení na stávající venkovní rozvody 1 ks 900,00 900,00

do budovy B a F

12 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 4 ks 765,00 3060,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

13 Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 2 ks 1071,00 2142,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

14 Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 1 ks 1 350,00 1 350,00

W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací
matice. Značení dle ČSN EN 7396-1

15 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 13 ks 1755,00 22815,00

připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1

16 Dodávka a montáž izolace potr.  uloženého v zemi 1 m tr. 135,00 135,00

dle technologického postupu dodavatele
dle ČSN EN 7396-1

17 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  560 m tr. 6,80 3808,00

dle ČSN EN 7396-1



Stránka 4

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

18 Značení a barevné označení potrubí  560 m tr. 13,50 7560,00

dle ČSN EN 7396-1
19 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      560 m tr. 11,70 6552,00

20 Úseková tlaková zkouška                                           5 ks 540,00 2700,00

dle ČSN EN 7396-1
21 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 900,00 900,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 204 843,00

Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

22 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    60 m 315,00 18900,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
23 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 360 g 6,80 2448,00

60x6g = 360g

24 Dodávka a montáž chránička potrubí     6 ks 234,00 1404,00

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

25 Napojení na stávající rozvody 1 ks 450,00 450,00

v křídle D2 monobloku
26 Napojení na stávající venkovní rozvody 1 ks 900,00 900,00

do budovy B a F

27 Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 1 ks 900,00 900,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

28 Dodávka a montáž izolace potr.  uloženého v zemi 1 m tr. 135,00 135,00

dle technologického postupu dodavatele
dle ČSN EN 7396-1

29 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  60 m tr. 11,70 702,00

dle ČSN EN 7396-1
30 Značení a barevné označení potrubí  60 m tr. 13,50 810,00

dle ČSN EN 7396-1
31 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      60 m tr. 11,70 702,00

32 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 900,00 900,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 28 251,00

Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

33 Dodávka a montáž 4 ks 20700,00 82800,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko  
délka 1650 mm 
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl.
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-106
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Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena
č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

34 Dodávka a montáž 17 ks 44100,00 749700,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka  
délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-106

35 Dodávka a montáž 2 ks 47700,00 95400,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka  
délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
2xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-106

36 Dodávka a montáž 6 ks 64800,00 388800,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka  
délka 4950mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-106
Cena dodávky celkem   /Kč/ 1 316 700,00

Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

37 Dodávka a montáž 4 ks 15408,00 61632,00

ventilová krabice v provedení pod omítku - O    
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x,  čidlo klinického alarmu 1x

Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-107
Cena dodávky celkem   /Kč/ 61 632,00

Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

38 Dodávka a montáž signalizační hlásič  4 ks 12150,00 48600,00

klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Cena dodávky celkem   /Kč/ 48 600,00
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Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

Konzole a příchytný materiál:  
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

39 konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 90 ks 54,00 4860,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 90:1,0=90
40 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 280 ks 54,00 15120,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 280:1,0=280
41 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 74 ks 67,50 4995,00

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 110:1,5=74
42 konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 78 ks 81,00 6318,00

max. vzdálenost podpor  1,8 metru - 140:1,8=78
Cena celkem   /Kč/ 31 293,00

Protipožární ucpávky
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

43 Protipožární ucpávka    9 ks 1080,00 9720,00

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
Cena montáže celkem   /Kč/ 9 720,00

Stavební přípomoce
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104, 105

44 Výkopové a zemní  práce spojené s uložením 1 m 810,00 810,00

potrubí v zemi - 2x tr. Cu28x1:
výkop šírka 400mm, hl.1200mm, přemístění zeminy,  
pískové lože, sinální fólie, zásyp zeminou,
chránička (betonová mazanina, betonové profily 
220x220mm s drenáží, betonové desky)
Cena celkem   /Kč/ 810,00

Ostatní
45 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 12 HZS 1080,00 12960,00

46 Dokumentace skutečného stavu 1 ks 3150,00 3150,00

47 Zahájení a vedení stavby 1 ks 16200,00 16200,00

48 Ukončení a předání stavby 1 ks 2250,00 2250,00

49 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava 1 ks 40500,00 40500,00

Cena celkem   /Kč/ 75 060,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM   /Kč/ 1 776 909,00

Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 08/2020. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.
Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny 
certifikovanými protipožárními ucpávkami!

Liberec,  08/2020                Vypracoval: 
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet:
Objekt : Název objektu : JKSO :

D.1.01.4f Vzduchotechnika

Stavba : Název stavby : SKP :
ON Příbram, a.s. - ON Příbram - Rekonstrukce křídla N

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 3 891 226 Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem 35 173 Oborová přirážka
R HSV celkem Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem 428 979 Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 4 355 379 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy 4 355 379 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 4 355 379 VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 4 355 379 Kč
DPH 21,0 %  činí : 914 630 Kč
Základ pro DPH %  činí :
DPH %  činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 270 009 Kč

Poznámka :
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Stavba: ON Příbram - ON Příbram - Rekonstrukce křídla N Soupis prací :

Objekt: D.1.01.4f Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Budova N

1. Větrání šaten a 2.PP 28 359 329 410 460
2 Větrání pokoje 1.NP 95 579 799 928 460
3. Větrání chodeb a zázení 1.PP -3.NP 155 630 1 087 491 460
4 Požární větrání 80 139 294 946 460
5. Chlazení fancoil 951 701 460
6. Chlazení split 169 827 460
7. Větrání rozvodny PO 24 718 460
8 Protipožární ucpávky 22 238
9 Zkoušky a zaregulování 31 033

Budova D2

D1 Větrání šaten a 2.PP 22 402 83 416 460
D7 Chlazení split 149 789 460
D9 Protipožární ucpávky 24 632

CELKEM  OBJEKT 428 979 3 891 226 35 173
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Soupis prací:

Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Budova N

1. Větrání šaten a 2.PP

1.01 Kompaktní vzt. jednotka přívod/odvod  1000/1000m3/hod, 
p ext. 400/420Pa (filtrace, rekuperace, vodní ohřev), parapetní 
provedení na nožkách 2300x580, výška 1800, váha: 287kg
Ethernet rozhraní TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu
Technická data: D.1.01.4f2-001 TZ, kapitola 10                

ks 1 220 232 220 232

Vč. regulačního topenářského uzlu, kompletního MaR, čidel a 
regulačních prvků
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 1 1 009 1 009

Standart Duplex 1500 multi ECO

1.01a Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle 
schematu výrobce vč. el. předehřívače
vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m

kpl 1 3 217 3 217

Propojení rozvaděče regulace a ovladače v mč N-02.04 m 20 299 5 980

1.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1500 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 1 1 318 1 318

Ve standadu útlumu Greif

1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 1 869 869

Ve standadu útlumu Greif

1.04 Požární klapka 90min 315x200,  (minimální odolnost 30min) 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2 5 722 11 445

1.05 Škrtící klapka ruční f 100 ks 1 408 408

1.06 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 75m3/h - 29dBA, s horizontálním 

vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 2 1 181 2 363

Ve standadu Mandík VVM

1.07 Vyústka přívodní 200x100 regulace R1 ks 1 685 685

1.08 Talířový ventil kovový přívodní f200 ks 3 282 845

1.09 Talířový ventil kovový odvodní f160 ks 3 246 737

1.10 Talířový ventil kovový odvodní f125 ks 5 203 1 017

1.11 Mřížka Spiro f100 ks 1 183 183

1.12 Vyůstka komfortní  dvouřadá 560x200 bez regulace ks 2 875 1 750

Objekt: D.1.01.4f Vzduchotechnika

Soupis prací 

Stavba: ON Příbram - Rekonstrukce křídla N
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1.13  - 1.15 Neobsazeno

1.16 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 315, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10 253 2 530

1.17 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5 208 1 040

1.18 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5 190 948

1.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10 182 1 822

1.20 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 9 432 3 892

1.21 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 12 399 4 791

1.22 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 7 362 2 537

1.23 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 8 354 2 834

1.24  - 1.27 Neobsazeno

1.28 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 5 891 4 453

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 23 624 14 346

1.29 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 4 891 3 562

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 35 624 21 832

1.30 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 125 102 12 765

Dodávka celkem 329 410

1.31 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií (dodávka + montáž)
Veškeré potrubí  ve strojovně VZT

m2 75 378 28 359

Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1 ks 1 460 460

2. Větrání pokoje 1.NP

2.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  2400/2200m3/h, 
400/400Pa hygienické provedení
Technická data: D.1.01.4f2-001 TZ, kapitola 10                

ks 1 259 786 259 786

Ve standadu FläktGroup SX 064.064HVBV
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 1 1 009 1 009
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

2.02 Protidešťová žaluzie AL 1900x500 (dělená) se sítem a rámem 
do zdi

ks 1 5 047 5 047

2.03 Protidešťová žaluzie AL  2200x1000 (dělená) se sítem a 
rámem do zdi

ks 1 8 823 8 823

2.04 Protidešťová žaluzie AL  710x1000 (dělená) se sítem a 
rámem do zdi

ks 1 4 255 4 255

2.05 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 2 1 656 3 312

Ve standadu útlumu Greif

2.06 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 18 1 420 25 569

Ve standadu útlumu Greif

2.07 Požární klapka 90min 450x315, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 6 089 6 089

2.08 Požární klapka 90min 450x280,  (minimální odolnost 30min) 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 6 029 6 029

2.09 Požární klapka 60min f 100,  (minimální odolnost 30min) se 

servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 6 147 6 147

Ve standadu MandíkFDMC

2.10 Parní zvlhčovač, nerezová ocel, pára 14 kg/h ks 1 56 726 56 726

Trubice nerezová ocel, potrubí 400-499mm ks 1 11 680 11 680

Servopohon s bezp. funkci, nerezová ocel ks 1 18 812 18 812

Manometr do 6bar nerezová ocel ks 1 5 744 5 744

Plovákový odvaděč kondenzátů do 4bar, nerezová ocel ks 1 18 143 18 143

Ve standadu Condair Esco

2.11 Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí do rastru podhledu 
600x600, 24 regulovatelných lamel 400m3/h - 31dBA, s 

horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm                                                                                  

ks 2 1 933 3 866

2.12 Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí do rastru podhledu 
600x600, 16 regulovatelných lamel 250m3/h - 35dBA, s 

horizontálním vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 
300mm                                                                                  

ks 1 1 535 1 535

2.13 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 130m3/h - 33dBA, s horizontálním 

vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 3 1 181 3 544

Ve standadu Mandík VVM

2.14 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 
600x600, 16 lamel 220m3/h - 31dBA, s horizontálním 

vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm

ks 2 1 549 3 099
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

2.15 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 100m3/h - 29dBA, s horizontálním 

vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 2 1 199 2 398

2.16 Talířový ventil kovový přívodní f 125,125 m3/h, min. 20Pa,  při 
90Pa 35dBA

ks 7 203 1 423

2.17 Talířový ventil kovový odvodní f 125, 125 m3/h, min. 15Pa,  

při 110Pa 33dBA
ks 12 203 2 440

2.18 Talířový ventil kovový odvodní f 100 ks 2 187 374

2.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5 230 1 150

2.20 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5 208 1 040

2.21 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10 190 1 895

2.22 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 25 182 4 554

2.23 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5 176 879

2.24 SPIRO Potrubí f 250, 100% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 2 470 940

2.25 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 6 432 2 594

2.26 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 25 399 9 982

2.27 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 58 362 21 024

2.28 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 8 354 2 834

2.29  - 2.30 Neobsazeno

2.31 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 5600/ 100% tvarovek bm 1 3 325 3 325

         do obvodu 4000/ 50% tvarovek bm 14 2 375 33 256

         do obvodu 2630/ 70% tvarovek bm 7 1 561 10 929

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 8 1 122 8 979

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 44 891 39 185

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 14 624 8 733

2.32 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/40% tvarovek bm 28 2 375 66 512

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 6 1 561 9 367

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 9 1 122 10 102

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 54 891 48 090
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 58 624 36 178

Zaslepení potrubí

         do obvodu 3500 ks 1 2 078 2 078

         do obvodu 2630 ks 1 1 561 1 561

2.33 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 185 102 18 892

Dodávka celkem 500 799 928

2.34 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí ve strojovně VZT a veškeré přívodní potrubí

m2 235 378 88 858

2.35 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

Označené potrubí

m2 15 448 6 721

Montáž vč. zaregulování zař.č. 4 ks 1 460 460

3. Větrání chodeb a zázení 1.PP -3.NP

3.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  4800/4750m3/h, 
450/450Pa hygienické provedení
Technická data: D.1.02.4f2-001 TZ, kapitola 10                

ks 1 346 069 346 069

Ve standadu FläktGroup SX 128.064HVBV
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 1 1 009 1 009

3.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 4 1 656 6 624

Ve standadu útlumu Greif

3.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 4 1 420 5 682

Ve standadu útlumu Greif

3.04 Požární klapka 90min 500x225, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 6 037 6 037

3.05 Požární klapka 90min 400x250, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 5 915 5 915

3.06 Požární klapka 90min 355x315, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2 5 826 11 653

3.07 Požární klapka 90min 355x200 (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 5 759 5 759

3.08 Požární klapka 90min 280x225,  (minimální odolnost 30min) 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 5 770 5 770
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.09 Parní zvlhčovač, nerezová ocell, pára 28 kg/h ks 1 56 726 56 726

Trubice 10/048 nerezová ocel ,potrubí 500-599mm ks 1 12 160 12 160

Servopohon s bezp. Funkci, nerezová ocel ks 1 18 812 18 812

Manometr do 6bar nerezová ocel ks 1 5 744 5 744

Plovákový odvaděč kondenzátů do 4bar, nerezová ocel ks 1 18 143 18 143

3.10 Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí 500x500, 24 
regulovatelných lamel 300m3/h - 30dBA, s horizontálním 

vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm                                                                                  

ks 3 1 728 5 183

3.11 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 500x500, 24 
regulovatelných lamel 300m3/h - 30dBA, s horizontálním 

vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm                                                                                  

ks 3 1 715 5 145

3.12 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 140m3/h - 33dBA, s horizontálním 

vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 7 1 181 8 269

Ve standadu Mandík VVM

3.13 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 100m3/h - 29dBA, s horizontálním 

vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 4 1 199 4 795

3.14 Požární klapka 60min f 160,  (minimální odolnost 30min) se 

servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 6 187 6 187

Ve standadu MandíkFDMC

3.15 Požární klapka 60min f 125,  (minimální odolnost 30min) se 

servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1 6 154 6 154

Ve standadu MandíkFDMC

3.16 Talířový ventil kovový přívodní f 125 ks 19 203 3 863

3.17 Talířový ventil kovový odvodní f 125 ks 33 203 6 710

3.18 Talířový ventil kovový odvodní f 100 ks 4 187 747

3.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10 208 2 079

3.20 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 20 190 3 790

3.21 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 80 182 14 573

3.22 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10 176 1 757

3.23 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 187 399 74 665

3.24 SPIRO Potrubí f 140, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 34 374 12 731

3.25 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 115 362 41 685
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.26 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 15 354 5 313

3.27  - 3.30 Neobsazeno

3.31 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 70% tvarovek bm 4 2 375 9 502

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 28 1 561 43 715

         do obvodu 1890/40% tvarovek bm 17 1 122 19 081

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 38 891 33 841

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 59 624 36 802

3.32 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 70% tvarovek bm 5 2 375 11 877

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 32 1 561 49 960

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 18 1 122 20 203

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 52 891 46 309

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 124 624 77 346

3.33 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 285 102 29 104

Dodávka celkem 1 087 491

3.34 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí ve strojovně VZT a přívodní potrubí

m2 395 378 149 357

3.35 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

Označené potrubí

m2 14 448 6 273

Montáž vč. zaregulování zař.č. 3 ks 1 460 460

4. Požární větrání

4.01 Potrubní axiální ventilátor f 450, 7250 3/h, 420Pa, příkon: 
3kW, 5,9A, 400V, krytí IP55, hmotnost: 71kg, 

ks 2 37 214 74 428

Ve standadu Elektrodesign TGT/2-400-6/2,2 - 28°
Pružná spojka f 450 ks 2 1 470 2 940

Mřížka ochraná ventilátoru f 450 ks 2 1 386 2 771

4.02 Potrubní axiální ventilátor f 500, 5000 3/h,170Pa, příkon: 
0,65kW, 1,5A, 400V, krytí IP65, hmotnost: 25kg, 

ks 1 19 976 19 976

Ve standadu ElektrodesignTCBT/4-500 H

Pružná spojka f 500 ks 1 1 728 1 728

Mřížka ochraná ventilátoru f 500 ks 1 757 757

4.03 Protidešťová žaluzie AL 2000x900 se sítem a rámem
do zdi

ks 1 2 993 2 993

4.04 Protidešťová žaluzie AL1200x630 se sítem a rámem
do zdi

ks 1 4 218 4 218

4.05 Protidešťová žaluzie AL560x315 se sítem a rámem
do zdi

ks 1 1 981 1 981
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

4.06 Regulační klapka těsná 1400x560 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1 7 614 7 614

Servopohon 230V,15Nm ks 1 460 460

4.07 Regulační klapka těsná 710x630 se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 1 5 526 5 526

Servopohon 230V, 4Nm ks 2 460 920

4.08 Regulační klapka těsná 710x560 se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 2 5 297 10 595

Servopohon 230V, 4Nm ks 2 460 920

Krycí mřížka 710x500, tahokov s rámem na potrubí ks 2 860 1 720

4.09 Regulační klapka těsná 560x560 se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 1 5 131 5 131

Servopohon 230V, 4Nm ks 1 460 460

Krycí mřížka 560x560, tahokov s rámem na potrubí ks 1 877 877

4.10 Regulační klapka těsná 400x250se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 1 4 341 4 341

Servopohon 230V, 4Nm ks 1 460 460

4.11 Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 560x1000 do 
potrubí, 7500m3/h, přetlak 40 až 70 Pa

ks 2 21 050 42 099

4.12 Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 560x560 do 
potrubí, 3650m3/h, přetlak 40 až 70 Pa

ks 1 15 327 15 327

4.13 Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 400x250 do 
potrubí, 1250m3/h, přetlak 40 až 70 Pa

ks 1 8 803 8 803

4.14 Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí do rastru podhledu 
600x600, 48 regulovatelných lamel 625m3/h - 35dBA, s 

horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm                                                                                  

ks 2 2 204 4 409

4.15 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5 230 1 150

4.16 Šikmý výfukový nástavec s mřížkou  560x1000 ks 2 2 988 5 976

4.17 Šikmý výfukový nástavec s mřížkou  560x560 ks 1 2 057 2 057

4.07 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
         do obvodu 6800/ 100% tvarovek bm 1 5 067 5 067

         do obvodu 4000/ 80% tvarovek bm 2 2 375 4 751

         do obvodu 3500/ 50% tvarovek bm 2 2 078 4 157

4.08 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
         do obvodu 3500/ 40% tvarovek bm 12 2 078 24 939

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 6 1 561 9 367

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 7 1 122 7 857

4.09 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 4

kg 80 102 8 170

Dodávka celkem 294 946
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou s vodotěsným oplechováním
Veškeré potrubí  nad střechou 

m2 58 1 073 62 218

Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

Označené potrubí

m2 40 448 17 922

Montáž vč. zaregulování zař.č. 4 ks 1 460 460

5 Chlazení fancoil

5.01 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 2,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 577x577x285, 
19kg, 31/27/26dB(A)), provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. 
panelu, čerpadla kondenzátu a  infraovladače, ventilové 
vybavení 230V dodává UT

ks 32

23 597

755 106

Ve standadu Daikin FWF03 

5.02 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 1,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 577x577x285, 
19kg, 31/27/26dB(A)), provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. 
panelu, čerpadla kondenzátu a  infraovladače, ventilové 
vybavení 230V dodává UT

ks 7

22 830

159 809

Ve standadu Daikin FWF02 

5.03 Kabeláž k ventilovému vybavení bm 470 60 28 106

5.04 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 4

kg 85 102 8 680

Dodávka celkem 951 701

Montáž zař. č. 5 vč. kabeláže k ventilům ks 1 460 460

6 Chlazení split

6.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,7 - 5,3 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 46°C, příkon jmen. 1,6kW, 230V, proud  
jištění max 20A 
Hl. akust. tlaku: den 48dBA/ noc 44dBA

 štítek spotřeby A++

ks 1 25 933 25 933

rozměry: 765x285, výška 550, hmotnost: 48kg, chladivo 
R410A

délka vedení chladiva max. 30m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 20m

Daikin RXS50L

Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg,  pro zajištění 
stability jednotky

ks 1 1 223 1 223

6.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch = 
1,7 - 5,3 kW vč. infraovladače

ks 1 16 074 16 074

Daikin FTX50
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

6.03 Měděné potrubí vč. izolace armaflex pryžové s uzavřenými 
buňkami vč. Komunikačního kabelu
16 bm izolace obou potrubí s reakcí na oheň Bs1 v 
prostoru 1.NP

   f 12,7 bm 30 377 11 316

   f 6,3 bm 30 279 8 363

Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. bm 30 49 1 463

6.04 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 6,8 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 2,0kW, 400V, proud  
jištění max 16A 
Hl. akust. tlaku: den 50dBA  tichý režim 43dBA)
 štítek spotřeby A++

ks 1 26 982 26 982

rozměry: 940x320, výška 990, hmotnost: 80kg, chladivo 
R410A

délka vedení chladiva max. 70m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 30m
Ve standardu Daikin RZQG71

Konzola pro osazení jednotky na zeď s povrchovou úpravou 
do venkovního prostředí

kpl 1 1 223 1 223

6.05 Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní     Qch 
= 6,8 kW vč. infraovladače, hl. akust. tlaku: 49/45/41dBA

ks 1 25 237 25 237

Ve standardu Daikin FAA 71

6.06 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami vč. 
Komunikačního kabelu

   f 15,9 bm 52 417 21 672

   f 9,5 bm 52 322 16 744

6.07 Doplnění hladiva R 410A kpl 2 4 247 8 493

6.08 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 50 102 5 106

Dodávka celkem 169 827

Montáž zař. č. 6 ks 1 460 460

7 Větrání rozvodny PO

7.01 Požární stěnový uzávě r90min 200x300 se servopohonem 
230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod napětím otevřeno

ks 2 12 104 24 207

Standart Mandík FDML

7.02 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 7

kg 5 102 511

Dodávka celkem 24 718

Montáž zař. č. 7 ks 1 460 460

8 Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící 
konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností 
stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. 
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

 - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací
 - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
Do obvodu 1500 ks 8 1 230 9 840

Do obvodu 1050 ks 10 861 8 611

 Chladivové potrubí zařízení Split ks 6 631 3 787

Protipožární ucpávky 22 238

9. Zkoušky a zaregulování

9.01 Základní zkoušky
Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. 
Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující 
veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.
Dva pracovníci á 16hod

hod 32 378 12 100

Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického 
zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s 
vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci

Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících 
profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení 
do chodu

-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav 
zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu 

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných  
označení 
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních 
izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí 
stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu

Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací 
-kontrola volného otáčení rotujících části 
-kontrola dotáhnutí všech spojů
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech 
mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení 
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je 
jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 
hodin nepřetržitého chodu.

9.02 Zaregulování
Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle 
projektovaných hodnot.
Dva pracovníci á 24hod

hod 48 316 15 147

Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, 
odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních 
úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních 
elementech ( vyústkách)

9.03 Zaškolení obsluhy
Zaškolení obsluhy a údržby
Jeden pracovník 12 hod

hod 12 316 3 787

-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení  pro  údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, 
které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: 31 033

Kontrolní součet Budova N
Dodávka : 3 658 021

Montáže: 3 220

Izolace: 359 707

Protipožární ucpávky: 22 238

Zkoušky a zaškolení obsluhy: 31 033

Celkem 4 074 220

Budova D2

Práce a dodávky pro budovu D2 nutné pro provoz budovy N
D 1-4 Větrání šaten a 2.PP

Větrání chodeb a zázemí 1.PP až 3.NP
Větrání a klimatizace ZS 1.NP 
Větrání  chodeb a zázemí 4 a 5.NP

D1.01 Požární klapka 90min 500x500, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 3 7 623 22 869
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

D1.02 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 17 1 561 26 541

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 13 891 11 577

Zaslepení potrubí

         do obvodu 2630 ks 8 1 561 12 490

         do obvodu 1500 ks 6 891 5 343

D1.03 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž 

kg 45 102 4 595

Dodávka celkem 83 416

D1.04 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

veškeré potrubí v 1.NP mimo strojovnu

m2 50 448 22 402

Montáž zař. D1 ks 1 460 460

D7 Chlazení split

D7.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 6,8 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 2,0kW, 400V, proud  
jištění max 16A 
Hl. akust. tlaku: den 50dBA  tichý režim 43dBA)
 štítek spotřeby A++

ks 1 26 982 26 982

rozměry: 940x320, výška 990, hmotnost: 80kg, chladivo 
R410A

délka vedení chladiva max. 70m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 30m
Ve standardu Daikin RZQG71

Konzola pro osazení jednotky na zeď s povrchovou úpravou 
do venkovního prostředí

kpl 1 1 223 1 223

D7.02 Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch = 
6,8 kW vč. infraovladače, hl. akust. tlaku: 49/45/41dBA

ks 1 25 237 25 237

Infraovladač
Ve standardu Daikin FAA 71

D7.03 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami vč. 
Komunikačního kabelu

   f 15,9 bm 70 417 29 173

   f 9,5 bm 70 322 22 540

D7.04 Doplnění hladiva R 410A kpl 1 4 247 4 247

Měděné potrubí vč. izolace armaflex pryžové s uzavřenými 
buňkami vč. Komunikačního kabelu
Zavést přes budovu N ukončit a zaslepit 

v m.č. N-02.4               f 15,9 bm 30 417 12 503

v m.č. N-02.4              f 9,5 bm 30 322 9 660

v m.č. N-01.18              f 12,7 bm 20 377 7 544

v m.č. N-01.18            f 6,3 bm 20 279 5 575

D7.05 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 50 102 5 106

Dodávka celkem 149 789
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Montáž  zař.č. D7 ks 1 460 460

D8 Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící 
konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností 
stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. 
 - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací
 - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
Do obvodu 2630 ks 8 2 156 17 252

Do obvodu 1500 ks 6 1 230 7 380

Protipožární ucpávky 24 632

Kontrolní součet Budova D2
Dodávka : 233 205

Montáže: 920

Izolace: 22 402

Protipožární ucpávky: 24 632

Celkem 281 159

Celkový součet 4 355 379

V Brně, duben 2019



;

D.1.01.4g  Měření a regulace

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

Dodávky dle specifikace 570 857 570 858

MON 237 747 237 748

Celkem 570 857 237 747 808 606

Náklady celkem bez DPH 808 606

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

   

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

      

Projektant LT Projekt a.s.

Objednatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Rozpočtoval

808 606 CZK

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a 
provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou 
dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 
činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

978 413 CZK

169 807 CZK

0 CZK

0 CZK

Oddíl Název oddílu

Objekt

Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.

Název objektu
SO 01 Novostavba budovy N

Stavba Název stavby
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

2



Oddíl Název oddílu
D.1.01.4g  Měření a regulace

Objekt Název objektu

Stavba Název stavby

Projektant

Základní rozpočtové náklady Dodávka Montáž
Dodávky dle specifikací 570 857

Montáž - materiál 127 079

Montáž - práce 110 669

Mezisoučet 1 570 857 237 747

Mezisoučet 2 570 857 237 747

Základní rozpočtové náklady celkem 808 604

Náklady celkem bez DPH 808 604 Kč                  

DPH 21% z částky 808 604 Kč                 169 807 Kč                  

Náklady celkem vč. DPH 978 412 Kč

Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. - Kč                              

Poznámka:
Pro ocenění dodávek jsou použity ceníky výrobců jednotlivých specifikovaných zařízení.
Pro ocenění montáží dodávek, montážních materiálů a montážních prací jsou použity ceníky cenové soustavy RTS -
ceníky M21, M36.
Součástí položek soupisu prací je doprava a přesun dodávek, zednické výpomoci, PPV, lešení

Datum: 04-2019

R o z p o č e t  

SO 01 Novostavba budovy N

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku
LT Projekt a.s.
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Zařízení č.2 - Větrání pokoje 1.NP

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství dodávka Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TIC2,TIC4 Snímač teploty do VZT potrubí ks 2 686,87 1373,74 218,40 436,80

rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

2 TIC5,TIC6 Snímač teploty příložný na potrubí ks 2 705,43 1410,86 218,40 436,80

rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

3 TIC1+MIC1 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 2 5241,60 10483,20 327,60 655,20

TIC3+MIC3 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

4 TIC7+MIC7 Snímač vlhkost a teploty do místnosti ks 1 2293,20 2293,20 327,60 327,60

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

5 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.2)

6 TIC8 Snímač teploty do místnosti ks 1 1102,92 1102,92 273,00 273,00

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
korekce teploty + 3°C
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

7 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.2)

8 P1, P2 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0-1000 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

9 dP4 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 1 2184,00 2184,00 273,00 273,00

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

10 dP1,dP2,dP3 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 3 573,30 1719,90 327,60 982,80

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

11 dP11,dP12 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 2 573,30 1146,60 327,60 655,20

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

1.  Snímače

4



Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství dodávka Materiál celkem Montáž Montáž celkem

12 PMO1 Protimrazová ochrana do potrubí VZT ks 1 1539,72 1539,72 327,60 327,60

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

13 PT1,PT2 Snímač přetlaku ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0 až 400Pa
výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

2.  Armatury a pohony
12 YV1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2481,62 2481,62

DN20, Qmax=975l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.2)

13 YV2 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 3332,40 3332,40

DN32, Qmax=4210l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.2)

14 YV1 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 2 3808,24 7616,48 327,60 655,20

YV2 160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA
vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m
krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.2)

15 YV1, YV2 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 2 74,26 148,52 52,42 104,84

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař.č.2)

16 YV4 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou ks 1 3312,15 3312,15 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s
napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.2)

17 YV5 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2035,98 2035,98 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.2)

18 YV3 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2927,27 2927,27 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.2)

19 YV6 El.servopohon ventilu parního zvlhčovače ks 1 327,60 327,60

moment 20Nm, doba přestavení 150s
napájení 24VAC, 50Hz, 7VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka vč. pohonu součástí zvlhčovače
montáž pohonu
(funkční schéma zař.č.2)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství dodávka Materiál celkem Montáž Montáž celkem

3.  Frekvenční měniče
20 FM1 Frekvenční měnič HVAC ks 1 6006,00 6006,00 1092,00 1092,00

1,5 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=3,7A

typická ztráta 56,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.2 - přívod)

21 FM2 Frekvenční měnič HVAC ks 1 6006,00 6006,00 1092,00 1092,00

1,5 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=3,7A

typická ztráta 56,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.2 - odvod)

65 926,44 9 784,32

Celkem 75 710,76

4.  Materiál nosný délkový
22 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 180 6,01 1081,80 16,38 2948,40

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

23 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 105 8,74 917,70 16,38 1719,90

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

24 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 70 9,83 688,10 16,38 1146,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

25 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 75 16,93 1269,75 16,38 1228,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

26 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 45 10,16 457,20 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

27 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

28 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 25 20,75 518,75 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

29 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5 m 15 32,76 491,40 16,38 245,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

30 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5 m 15 52,42 786,30 17,47 262,05

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

31 Vodič CY 6/54 m 45 13,10 589,50 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

32 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 25 6,66 166,50 16,38 409,50

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

33 Kabel sdělovací, STP, kat.6a m 40 8,74 349,60 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže a ukončení RJ45
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství dodávka Materiál celkem Montáž Montáž celkem

34 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60 108,11 6486,60 109,20 6552,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

35 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 20 141,96 2839,20 114,66 2293,20

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

36 Trubka instalační ohebná D23 m 25 16,38 409,50 19,66 491,50

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

5.  Materiál nosný kusový
37 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 2 1037,40 2074,80 382,20 764,40

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k zařízení FM1 a FM2 - funkční schéma zař.č.2)

38 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 2 677,04 1354,08 273,00 546,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.2)

39 HL1 Akustická a optická signalizace sumární poruchy ks 1 1223,04 1223,04 273,00 273,00

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště
možnost odpojení akustické signalizace
napájení 24VAC
dodávka signalizace
montáž na stěnu, zapojení vodičů

40 Rámeček s popisovým polem ks 1 54,60 54,60 65,52 65,52

montáž rámečku na signalizaci
41 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.2 a místnosti 1.NP)

42 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1 546,00 546,00 546,00 546,00

montáž malty
(půdorys objektu)

6.  Práce účtované hodinovou sazbou

43 Zkoušky v rámci montáže Nh 38 364,00 13832,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 38 datových bodů)

44 Uvedení do provozu Nh 19 364,00 6916,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

45 Koordinace s ostatními profesemi Nh 19 364,00 6916,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

46 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

47 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

48 Revize Nh 5 546,00 2730,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(5Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 40 684,86 36 307,61
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Zařízení č.3 - Větrání chodeb a zázemí 1.PP až 3.NP

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TIC2,TIC4 Snímač teploty do VZT potrubí ks 2 686,87 1373,74 218,40 436,80

rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

2 TIC5,TIC6 Snímač teploty příložný na potrubí ks 2 705,43 1410,86 218,40 436,80

rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

3 TIC1+MIC1 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 2 5241,60 10483,20 327,60 655,20

TIC3+MIC3 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

4 TIC7+MIC7 Snímač vlhkost a teploty do místnosti ks 1 2293,20 2293,20 327,60 327,60

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

5 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.3)

6 TIC8 Snímač teploty do místnosti ks 1 1102,92 1102,92 273,00 273,00

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
korekce teploty + 3°C
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

7 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.3)

8 P1, P2 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0-1000 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

9 dP4 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 1 2184,00 2184,00 273,00 273,00

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

10 dP1,dP2,dP3 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 3 573,30 1719,90 327,60 982,80

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

11 dP11,dP12 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 2 573,30 1146,60 327,60 655,20

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

1.  Snímače
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

12 PMO1 Protimrazová ochrana do potrubí VZT ks 1 1539,72 1539,72 327,60 327,60

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

13 PT1,PT2 Snímač přetlaku ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0 až 400Pa
výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

2.  Armatury a pohony
12 YV1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2876,44 2876,44

DN25, Qmax=1750l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.3)

13 YV2 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 3332,40 3332,40

DN32, Qmax=4210l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.3)

14 YV1 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 2 3808,24 7616,48 327,60 655,20

YV2 160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA
vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m
krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.3)

15 YV1, YV2 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 2 74,26 148,52 52,42 104,84

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař.č.3)

16 YV4 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou ks 1 3312,15 3312,15 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s
napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.3)

17 YV5 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2035,98 2035,98 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.3)

18 YV3 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2927,27 2927,27 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.3)

19 YV6 El.servopohon ventilu parního zvlhčovače ks 1 327,60 327,60

moment 20Nm, doba přestavení 150s
napájení 24VAC, 50Hz, 7VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka vč. pohonu součástí zvlhčovače
montáž pohonu
(funkční schéma zař.č.3)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

3.  Frekvenční měniče
20 FM1 Frekvenční měnič HVAC ks 1 7425,60 7425,60 1092,00 1092,00

2,2 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=5,3A

typická ztráta 81,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.3 - přívod)

21 FM2 Frekvenční měnič HVAC ks 1 7425,60 7425,60 1092,00 1092,00

2,2 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=5,3A

typická ztráta 81,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.3 - odvod)

69 160,46 9 784,32

Celkem 78 944,78

4.  Materiál nosný délkový
22 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 180 6,01 1081,80 16,38 2948,40

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

23 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 105 8,74 917,70 16,38 1719,90

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

24 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 70 9,83 688,10 16,38 1146,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

25 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 75 16,93 1269,75 16,38 1228,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

26 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 45 10,16 457,20 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

27 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

28 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 25 20,75 518,75 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

29 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5 m 15 32,76 491,40 16,38 245,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

30 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5 m 15 52,42 786,30 17,47 262,05

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

31 Vodič CY 6/54 m 45 13,10 589,50 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

32 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 25 6,66 166,50 16,38 409,50

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

33 Kabel sdělovací, STP, kat.6a m 40 8,74 349,60 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže a ukončení RJ45
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

34 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60 108,11 6486,60 109,20 6552,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

35 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 20 141,96 2839,20 114,66 2293,20

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

36 Trubka instalační ohebná D23 m 25 16,38 409,50 19,66 491,50

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

5.  Materiál nosný kusový
37 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 2 1037,40 2074,80 382,20 764,40

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k zařízení FM1 a FM2 - funkční schéma zař.č.3)

38 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 2 677,04 1354,08 273,00 546,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.3)

39 HL1 Akustická a optická signalizace sumární poruchy ks 1 1223,04 1223,04 273,00 273,00

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště
možnost odpojení akustické signalizace
napájení 24VAC
dodávka signalizace
montáž na stěnu, zapojení vodičů

40 Rámeček s popisovým polem ks 1 54,60 54,60 65,52 65,52

montáž rámečku na signalizaci
41 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.3 a místnosti 1.PP až 3.NP)

42 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1 655,20 655,20 655,20 655,20

montáž malty
(půdorys objektu)

6.  Práce účtované hodinovou sazbou

43 Zkoušky v rámci montáže Nh 38 364,00 13832,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 38 datových bodů)

44 Uvedení do provozu Nh 19 364,00 6916,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

45 Koordinace s ostatními profesemi Nh 19 364,00 6916,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

46 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

47 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

48 Revize Nh 5 546,00 2730,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(5Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 40 794,06 36 416,81
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Předávací stanice ÚT - budova  N - m.č. N-02.04

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materíál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TT11, TT12 Snímač teploty příložný na potrubí ks 4 705,43 2821,72 218,40 873,60

TT21, TT22 rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař. OPS)

2 TT31, TT32 Snímač teploty venkovní ks 2 656,29 1312,58 218,40 436,80

rozsah teploty -20 až +60°C, NTC
krytí IP54
dodávka snímače vč. konzoly
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů
(funkční schéma zař. OPS)

2.  Armatury a pohony
3 YV11, YV12 Regulační ventil dvoucestný ks 3 327,60 982,80

YV21 vč. pohonu 24VAC, 0-10VDC
dodávka ventilu vč. šroubení a pohonu,
je součástí doplnění kompaktní stanice OPS
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař. OPS)

4 YV11, YV12 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 3 74,26 222,78 52,42 157,26

YV21 plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař. OPS)

4 357,08 2 450,46

Celkem 6 807,54

3.  Materiál nosný délkový
5 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 40 6,01 240,40 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

6 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 60 8,74 524,40 16,38 982,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

7 Silový kabel CMSM-O 2x1 m 40 7,75 310,00 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

8 Silový kabel CMSM-J 4x1 m 60 12,99 779,40 16,38 982,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

9 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 50 10,16 508,00 16,38 819,00

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

10 Vodič CY 6/54 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

11 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 15 108,11 1621,65 109,20 1638,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

12 Trubka instalační ohebná D23 m 10 16,38 163,80 19,66 196,60

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

4.  Materiál nosný kusový
13 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 2 677,04 1354,08 273,00 546,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M12 a M13 - funkční schéma zař. OPS)

1.  Snímače
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materíál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

14 Zkoušky v rámci montáže Nh 20 364,00 7280,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 20 datových bodů)

15 Uvedení do provozu Nh 10 364,00 3640,00

práce
(0,5Nh x 20 datových bodů)

16 Koordinace s ostatními profesemi Nh 10 364,00 3640,00

práce
(0,5Nh x 20 datových bodů)

17 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení OPS)

18 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení OPS)

19 Revize Nh 2 546,00 1092,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(2Nh x 1 zařízení OPS)

Celkem 15 657,23 14 165,10
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Strojovna chlazení v 6.NP objektu D3 - doplnění okruhu chlazení pro D2

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1. Doplnění stávajícího rozváděče DD12 v 6.NP objektu D3 - pro čerpadlo M13
1 Motorový spouštěč 3 pól., 400VAC, In=10A ks 1 556,92 556,92 163,80 163,80

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

2 Stykač 3 pól., 400V, In=12A, cívka 230VAC ks 1 524,16 524,16 163,80 163,80

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

3 Pomocné relé, cívka 230VAC, kontakty 4P, 6A ks 1 316,68 316,68 163,80 163,80

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

4 Termistorové relé PTC, 230VAC, kontakty 1P, 3A ks 1 169,26 169,26 131,04 131,04

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

5 Řadová svorka, do 2,5mm2, béžová ks 3 12,01 36,03 21,84 65,52

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

6 Kabelová vývodka, P11 ks 1 22,93 22,93 32,76 32,76

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

1625,98 720,72

Celkem 2 346,70

2.  Materiál nosný délkový
7 Silový kabel CMSM-O 2x1 m 10 7,97 79,70 16,38 163,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

8 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 10 20,75 207,50 16,38 163,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

9 Vodič CY 6/54 m 5 13,10 65,50 16,38 81,90

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

10 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 2 108,11 216,22 109,20 218,40

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

11 Trubka instalační ohebná D23 m 2 16,38 32,76 19,66 39,32

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

3.  Materiál nosný kusový
12 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 1 1037,40 1037,40 382,20 382,20

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
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Protipožární klapky PK - signalizace

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1.  Materiál nosný délkový
1 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 120 9,83 1179,60 16,38 1965,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys 2.PP až 3.NP objektu N)

2 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 120 16,93 2031,60 16,38 1965,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys 2.PP až 3.NP objektu N)

3 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 90 108,11 9729,90 109,20 9828,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys 2.PP až 3.NP objektu N)

2.  Materiál nosný kusový
4 MX1 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 1 74,26 74,26 52,42 52,42

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(půdorys 2.PP až 3.NP objektu N)

5 Protipožární polyuretanová pěna, 10 546,00 5460,00 546,00 5460,00

Al plechovka se zaávitem pro pistoli, 700 ml,
montáž protipožární ucpávky
(půdorys 2.PP až 3.NP objektu N)

3.  Práce účtované hodinovou sazbou

6 Zkoušky v rámci montáže Nh 7,5 364,00 2730,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(0,5Nh x 15 PK)

7 Uvedení do provozu Nh 7,5 364,00 2730,00

práce
(0,5Nh x 15 PK)

8 Koordinace s ostatními profesemi Nh 7,5 364,00 2730,00

práce
(0,5Nh x 15 PK)

9 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x zařízení PK)

10 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x zařízení PK)

11 Revize Nh 2 546,00 1092,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(2Nh x zařízení PK)

Celkem 26 483,36 22 001,62
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Řídící systém, SW, rozváděče MaR

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1.   Řídící systém

1 N-DT1:NR2 Kompaktní jednotka řídícího systému ks 3 12016,37 36049,11

N-DT1:NR3 volně programovatelná
N-DT2:NR1 vstupy/výstupy - 8xAI, 4xAO, 8xDI, 8xDO

RS232, RS485, Ethernet, SD, webserver

bez displeje

napájení 24VDC
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)
(soupis datových bodů zařízení)

2 NR2.3 Rozšiřující I/O modul digitálních vstupů ks 1 5045,04 5045,04

24xDI - 24VDC/AC

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

3 NR2.2 Rozšiřující I/O modul digitálních výstupů ks 2 5901,17 11802,34

NR3.2 8xUI + 8xDO - 24VDC/AC

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

4 NR2.1 Rozšiřující I/O modul digitálních výstupů ks 2 6099,91 12199,82

NR3.1 8xUI + 8xAO - 24VDC/AC

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

5 Převodník M-Bus na Ethernet ks 1 5924,10 5924,10 109,20 109,20

s impulsními vstupy 4xDI
vstupy/výstupy - 8xAI, 4xAO, 8xDI, 8xDO
Ethernet 10/100 Mbps

rozhraní master M-Bus, max 3 slave jednotky
napájení přes PoE nebo 24VDC
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

6 Ethernetový switch ks 1 3439,80 3439,80 109,20 109,20

5 portů s PoE, 1 port bez PoE
konektory RJ45

napájení 24VDC
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

7 Napájecí zdroj 24VDC ks 1 1904,45 1904,45 218,40 218,40

vstup 230VAC, 50Hz

výstup 24VDC, 6A
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

8 Průmyslový terminál ks 1 8324,32 8324,32

LCD displej 4x20 znaků
RS232, RS485

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

2.  Uživatelský SW
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

9 Uživatelské programové vybavení Nh 105 364,00 38220,00

pro regulátory NR2, NR3, NR4
programovací nástroj vč. uživatelského SW
SW vč. instalace do ŘS
(soupis datových bodů zařízení - celkem 120)

10 Uživatelské programové vybavení Nh 5 364,00 1820,00

pro komunikaci M-Bus s měřiči tepla
programovací nástroj vč. uživatelského SW
SW vč. instalace do ŘS
(soupis datových bodů zařízení - celkem 3)

11 Uživatelské programové vybavení Nh 105 364,00 38220,00

pro vizualizaci na PC, samostatné obrazovky
programovací nástroj vč. uživatelského SW
SW vč. instalace do ŘS
(soupis datových bodů zařízení - celkem 120)

3.  Řídící centrála SW
12 Nastavení parametů řídící centrály Nh 140 455,00 63700,00

vizualizace na stávající pracovní stanici TIRS v.5
dynamizace technologických schéma
SW vč. instalace do PC
(soupis datových bodů zařízení - celkem 120)

4.  Rozváděč MaR - N-DT1
13 N-DT1 Oceloplechový skříňový rozváděč ks 1 106797,60 106797,60 14196,00 14196,00

skříň 600x2000x400mm, dveře dvoukřídlé, FAB
termoreaktivní barva, odstín RAL 7032
přívody a vývody shora
provedení podle ČSN EN 60439-1
krytí IP54
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT m.č. N-02.04)

14 N-DT2 Oceloplechový skříňový rozváděč ks 1 49140,00 49140,00 9828,00 9828,00

skříň 600x1000x250mm, dveře jednokřídlé, FAB
termoreaktivní barva, odstín RAL 7032
přívody a vývody shora
provedení podle ČSN EN 60439-1
krytí IP54
materiál vč. montáže
(půdorys předávací stanice m.č. D2-02.08)

382 586,58 24 460,80

Celkem 407 047,38
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
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Dodávka Montáž 
materiál Montáž   práce Montáž   

celkem

Zařízení č.2 - Větrání pokoje 1.NP 75 710,76 40 684,86 36 307,61 76 992,47 152 703

Zařízení č.3 - Větrání chodeb a zázemí 
1.PP až 3.NP 78 944,78 40 794,06 36 416,81 77 210,87 156 156

PS v objektu D2, m.č. D2-02.08 6 807,54 15 657,23 14 165,10 29 822,33 36 630

chlazení v objektu D3 2 346,70 3 459,08 1 777,42 5 236,50 7 583

Protipožární klapky PK - signalizace 26 483,36 22 001,62 48 484,98 48 485

Řídící systém, SW, rozváděče MaR 407 047,38 407 047

Dodávky 570857 570 857

Montáže 127079 110669 237747 237 747

Základní rozpočtové náklady 808 604 Kč          808 604 Kč          
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 269 990,14 535 347,73

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Celkem 269 990,14 535 347,73

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

647 771,00 CZK

         

535 348,00 CZK

112 423,00 CZK

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti 
na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle 
vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

265 357,59

Objednatel LT projekt a.s.

Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.
Rozpočtoval

265 357,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 CZK

0,00 CZK

SO 01 Novostavba budovy N

Stavba Název stavby
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

Projektant R.M.Elektro

Oddíl Název oddílu
D.1.01.4h Elektrická požární signalizace

Objekt Název objektu



Rozpočet :

REKAPITULACE  EPS

Oddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Dodávka zařízení 210 093

Nosný materiál 55 265

Montáž zařízení 35 369

Montáž rozvodů 74 318

Zemní práce 0

Ostatní montáže - zařízení 101 409

Ostatní montáže - rozvody 58 895

CELKEM  OBJEKT 0 0 265 358 269 990 0

Stavba : D.1.01.4h Elektrická požární signalizace

Objekt : Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce 
křídel D2 a N monobloku

D.1.01.4h Elektrická požární 
signalizace



SOUPIS PRACÍ 

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

1 Dodávka zařízení
2 Obslužný panel
3 B5-SCUA-C B5A Integral MX - základní verze, s výřezem vč. 

interního panelu B8-CII
20-1010101-01-01 ks 1 46 432,35 46 432,35 4 563,00 4 563,00 SCHRACK

4 MAPTXT-RA CS01 výměnné popisné pole na ovládací panel - česky 20-1032004-01-01 ks 1 605,61 605,61 175,50 175,50 SCHRACK

5 B5-DXI2 B5-DXI2  karta kruhových analogových linek X-LINE EG072912-- ks 1 8 839,26 8 839,26 351,00 351,00 SCHRACK

6 B8-NET2-485 B8-NET2-485 síťová karta 20-1000033-01-01 ks 1 8 375,31 8 375,31 351,00 351,00 SCHRACK

7 SD-CARD SD- karta (1GB) FG020325-E ks 1 232,74 232,74 58,50 58,50 SCHRACK

8 B5 BFP čelní zaslepovací deska Integral FG06240-9- ks 9 95,67 861,03 35,10 315,90 SCHRACK

9 AKKU 17 Akku 12 V / 17 Ah HG691013-D ks 2 3 604,77 7 209,54 117,00 234,00 SCHRACK

10 Automatické hlásiče a příslušenství
11 MTD 533X multisenzorový hlásič MTD 533X 30-5000003-01-02 ks 103 851,18 87 671,54 70,20 7 230,60 SCHRACK

12 USB 501-6 sokl USB 501-6, bez loop kontaktu FG030700-- ks 103 103,23 10 632,69 128,70 13 256,10 SCHRACK

13 S USB 501 popisný štítek pro USB501 FG030138-A ks 103 6,71 691,13 0,00 x SCHRACK

14 Speciální hlásiče x

15 LKM 593X LKM 593X hlásič do vzduchotechniky 30-5500001-01-01 ks 1 1 274,29 1 274,29 117,00 117,00 SCHRACK

16 LKM-SET box pro LKM 593X 30-5500005-01-01 ks 1 2 240,36 2 240,36 526,50 526,50 SCHRACK

17 Manuální tlačítkový hlásič
18 MCP545X-1R tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 FG030930-B ks 13 1 110,41 14 435,33 175,50 2 281,50 SCHRACK

19 Integral X-Line moduly

20 BX-OI3 v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. izolátoru 20-2100001-01-03 ks 4 1 357,98 5 431,92 643,50 2 574,00 SCHRACK

21 GEH MOD IP66 krabice pro moduly IP66, 94x94x57 mm FG020234-A ks 4 212,28 849,12 117,00 468,00 SCHRACK

22 BX-REL4 reléový modul BX-REL4, vč. zkrat. izolátoru 20-2100004-01-03 ks 2 1 952,55 3 905,10 643,50 1 287,00 SCHRACK

23 GEH MOD2 IP66 krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm FG020235-A ks 2 265,94 531,88 117,00 234,00 SCHRACK

24 MM ANB M16 šroubovací průchodka M16 MM000185-A ks 12 7,56 90,72 0,00 x SCHRACK

25 MM GM M16 kontramatka  PG16 MM000186-A ks 12 1,08 12,96 0,00 x SCHRACK

26 MM SN M20 Záslepka PG16 MM000181-A ks 42 13,41 563,22 0,00 x SCHRACK

27 Přídržné magnety
28 GTR0480008 Přídržný magnet na omítku s přerušovacím tlačítkem & 

kotvící protikus (1,6W)

20-4001000-01-01 ks 1 871,60 871,60 409,50 409,50 SCHRACK

29 Napájecí zdroje
30 STX2405-E ELMDENE zdroj 24V/5A 20-4000603-01-01 ks 1 5 569,85 5 569,85 702,00 702,00 SCHRACK

31 AKKU 17 Akku 12 V / 17 Ah HG691013-D ks 2 1 382,77 2 765,54 117,00 234,00 SCHRACK

32 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 210 093,00

33 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 35 369,00

34 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 245 462 Kč    

35 NOSNÝ MATERIÁL
36 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 55 3,24 178,20 18,72 1 029,60

37 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 63 6,48 408,24 18,72 1 179,36

38 Kabel 1x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, 
funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně uložen

m 959 14,04 13 464,36 21,06 20 196,54

mn. Dodávka montáž Výrobceč.pol. Typ Název obj. číslo mn.j.
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SOUPIS PRACÍ 

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

mn. Dodávka montáž Výrobceč.pol. Typ Název obj. číslo mn.j.

39 Kabel 2x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, 
funkční odolnost při požáru, P90-R - volně uložen

m 193 21,60 4 168,80 21,06 4 064,58

40 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční 
odolnost při požáru P60-R - pevně uložen, pod omítkou

m 9 19,44 174,96 23,40 210,60

41 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 17 7,56 128,52 46,80 795,60

42 Krabice KO 97 vč. víčka ks 7 33,48 234,36 46,80 327,60

43 Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností 
při požáru se zachováním integrity kabelové trasy P90-
R

ks 1 712,80 712,80 117,00 117,00

44 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø8mm) ks 3274 5,40 17 679,60 8,19 26 814,06

45 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø14mm) ks 31 5,40 167,40 8,19 253,89

46 Šroub do betonu ks 3305 2,16 7 138,80 0,00

47 Páska stahovací ks 10 1,08 10,80 0,00

48 Příchytka stahovacích pásek ks 10 5,40 54,00 8,19 81,90

49 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 10 1,08 10,80 0,00

50 Kabelový plechový žlab 62/50mm s funkční odolností 
při požáru P45-R vč. spojovacího a nosného materiálu

m 45 190,51 8 572,95 152,10 6 844,50

51 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. 
označení PÚ

ks 5 432,00 2 160,00 2 047,50 10 237,50

52 Složka - A, nosný materiál 72 152,73

53 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 2 165,00

54 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 55 264,59

55 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 74 317,73

56 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 129 582 Kč    

57 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
58 220111436 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 206 40,95 8 435,70

59 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 17 29,25 497,25

60 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 17 11,70 198,90

61 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 206 175,50 36 153,00

62 E P S 

63 220330191 Měření kontinuity smyčky ks 1 585,00 585,00

64 220330741  -S Revize EPS ks 1 9 360,00 9 360,00

65 odb.odhad Přeprogramování stávajících ústředen v síti, 
zprovoznění sítě ústředen EPS

hod 16 495,00 7 920,00

66 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  
AlViS, vč. vložení půdorysů

body 109 351,00 38 259,00

67 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 101 409 Kč    

68 C - 2 2 M      - ROZVODY
69 220 261 622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 4 115 9,36 38 516,40

70 220 261 661 Značení trasy vedení m 800 3,51 2 808,00
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SOUPIS PRACÍ 

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

mn. Dodávka montáž Výrobceč.pol. Typ Název obj. číslo mn.j.

71 220 261 611 Zhotovení kruhových otvorů ks 5 351,00 1 755,00

72 220 500 801 Kontrola stavební připravenosti ks 1 2 925,00 2 925,00

73 220 521 001  -S Převzetí prostor ks 1 3 240,00 3 240,00

74 220 550 801 -S Seznameni s projektem ks 1 6 318,00 6 318,00

75 22 011 346 Štítek kabelový ks 76 32,76 2 489,76

76 220 111 761 Uzemění kabelu ks 3 280,80 842,40

77 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 58 895 Kč      
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Rozpočet

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Celkem 0,00 1 208 966,30

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Oddíl Název oddílu
D.1.01.4i - POTRUBNÍ POŠTA

Objekt Název objektu
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

Stavba Název stavby
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

Projektant LT Projekt a.s.

Objednatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.
Rozpočtoval

253 883,00 CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 CZK

0,00 CZK

1 462 849,00 CZK

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a 
provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou 
dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 
činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

         

1 208 966,00 CZK
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ON PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU Rozpočet:
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N D.1.01.4i - POTRUBNÍ POŠTA

REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl Celkem

1 BUDOVA N 1 208 966,30 Kč
CELKEM 1 208 966,30 Kč

Stavba :

Objekt :
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S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

objekt N

1 Nemocniční stanice (se zabezpečeným 
odesláním a příjmem pouzder) - vkládání 
pouzdra zepředu (RFID – čipová technologie ve 
stanicích, Identifikace odesílatele i příjemce, 
Systém zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného 
příjmu zásilky, Možnost napojení čtečky 
čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, 
Ovládání stanice – barevný multifunkční 
dotykový displej, USB připojení) 4 ks 90 019,9 Kč 360 079,7 Kč

2 Elektronický obvod RFID pro stanice potrubní 
pošty, pro čtení čipů v pouzdrech 4 ks 13 147,7 Kč 52 590,7 Kč

3 Interface pro identifikační karty ON Příbram 
pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího systém a 
SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být 
kompletní  RFID snímací anténu včetně 
elektronického řízení

4 12 965,7 Kč 51 862,7 Kč
4 Záchytný koš s polstrováním pro stanici 4 ks 3 958,5 Kč 15 834,0 Kč
5 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 

stanice mimo prostor stanice - plastový 1 ks 3 837,5 Kč 3 837,5 Kč
6 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 

stanice mimo prostor stanice - kovový 2 ks 7 553,0 Kč 15 106,0 Kč
7 Opticko-akustická signalizace včetně kabelu 

a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice 4 ks 2 184,0 Kč 8 736,0 Kč
8 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 4 ks 627,9 Kč 2 511,6 Kč
9 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

stanic a příslušenství 4 kpl 309,4 Kč 1 237,6 Kč
10 Značení komponentů 4 ks 63,7 Kč 254,8 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
11 Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní 

délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) 20 ks 1 816,4 Kč 36 327,2 Kč
12 PŘEPRAVNÍ POUZDRO - certifikované  

vodotěsné (vnitřní rozměry 224x80 mm), 
otevíratelné z jedné strany, včetně dvou 
integrovaných programovatelných čipů 20 3 117,7 Kč 62 353,2 Kč

13 Přepravní pouzdro - programování obou čipů, 
označení pouzdra, zavedení do databáze 
systému potrubní pošty, nastavení systému 
automatické údržby 40 ks 145,6 Kč 5 824,0 Kč

14 Sáčky pro přepravu biologického materiálu - 
biohazard 4 000 ks 2,6 Kč 10 560,0 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
15 Třícestná elektronická výhybka 110mm - 

systémová, kovová 1 ks 28 233,7 Kč 28 233,7 Kč
16 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

výhybek 1 kpl 227,5 Kč 227,5 Kč
17 Značení komponentů 1 ks 63,7 Kč 63,7 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
18 Systémový kabel, pro napájení systému a 

přenos dat, stíněný 16 m 89,2 Kč 1 426,9 Kč

D.1.01.4i - POTRUBNÍ POŠTA

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

VÝHYBKY
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S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

D.1.01.4i - POTRUBNÍ POŠTA

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

19 Systémový kabel bezhalogenový, pro 

napájení systému a přenos dat, stíněný 110 m 115,6 Kč 12 712,7 Kč
20 Kovová chránička pro systémový kabel 

bezhalogenový 110 m 121,9 Kč 13 413,4 Kč
21 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

kabelů 1 kpl 2 835,6 Kč 2 835,6 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
22 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 

mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, 
šedé 15 m 622,4 Kč 9 336,6 Kč

23 Jízdní potrubí kovové - vnější průměr  110 
mm 70 m 2 484,3 Kč 173 901,0 Kč

24 Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 
mm, poloměr oblouku min. 650 mm,  včetně 
spojek kovových 17 ks 8 007,1 Kč 136 120,5 Kč

25 Značení tras potrubí dle linek a označením 
"POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy 
potrubí) 10 ks 63,7 Kč 637,0 Kč

26 Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras 
jízdního potrubí 1 kpl 2 511,6 Kč 2 511,6 Kč

27
Montážní a instalační materiál pro kotvení a 
montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové 
tyče,  čističe, rozpouštědla) dle požadavků 
konkrétní instalované technologie

1 kpl 22 410,6 Kč 22 410,6 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
28 Protipožární manžety EI 120 5 ks 1 294,9 Kč 6 474,7 Kč
29 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 
dm

3 vata, 1x ID štítek) 5 ks 243,9 Kč 1 219,4 Kč
30 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 

strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 
dm

3 vata, 1x ID štítek) 5 ks 202,9 Kč 1 014,7 Kč
31 Dokumentace protipožárních prostupů 

(soupis, označení, fotodokumentace) 1 ks 455,0 Kč 455,0 Kč
32 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

protipožárního systému 5 kpl 136,5 Kč 682,5 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
33 Posilující impulsní napájecí zdroj 1 ks 16 658,5 Kč 16 658,5 Kč
34 Montážní a instalační materiál k uchycení 

komponentů 1 kpl 145,6 Kč 145,6 Kč
35 Značení komponentů 1 ks 63,7 Kč 63,7 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 0,0 Kč 0,0 Kč
36 Parametrování a spuštění systému, 

naprogramování dle požadavků zákazníka 1 kpl 16 666,7 Kč 16 666,7 Kč

JÍZDNÍ POTRUBÍ

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NAPÁJENÍ
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S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

D.1.01.4i - POTRUBNÍ POŠTA

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 01 - NOVOSTAVBA BUDOVY N

37
Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí za 
účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný 
protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.

1 kpl 8 760,6 Kč 8 760,6 Kč
38 Dočasná ochrana/zabezpečení systému PP 

před zprovozněním 1 kpl 2 323,2 Kč 2 323,2 Kč
39 Školení obsluhy - uživatelů (včetně 

požadované dokumentace) 1 ks 3 300,6 Kč 3 300,6 Kč
40 Doprava materiálu a zařízení staveniště, 

nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky 1 kpl 47 422,8 Kč 47 422,8 Kč
41 Doprava a ubytování techniků/montážníků 1 kpl 48 791,5 Kč 48 791,5 Kč
42 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 5 066,0 Kč 5 066,0 Kč
43 Projektová dokumentace - skutečného 

provedení v tištěné i digitální podobě na CD 4 paré 4 743,8 Kč 18 975,3 Kč

1 208 966 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, návody k obsluze,

komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut

veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě. Součástí dodávky je dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle

legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a funkční vybavení jsou

uvedeny v Technické zprávě. 

Cena celkem bez provedení stavební připravenosti činí
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Stavba: 10D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 10.12.2018

Za objednatele

Položkový soupis prací stavby

2 269 146,00

-0,06

10 805 456,06

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

0,00

Křižíkova 2960/72

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2

Brno

Oblastní nemocnice Příbram
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

10 805 456,06

13 074 602,00

10 805 456,06

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 6 444 308 1 353 305 7 797 613 60

10 0 419 972 88 194 508 166 4

11 0 81 691 17 155 98 846 1

12 0 47 257 9 924 57 181 0

13 0 95 200 19 992 115 192 1

14 0 86 044 18 069 104 113 1

15 0 610 353 128 174 738 527 6

16 0 616 555 129 477 746 032 6

17 0 1 585 994 333 059 1 919 053 15

2 0 1 062 419 223 108 1 285 527 10

3 0 28 782 6 044 34 826 0

4 0 135 154 28 382 163 536 1

5 0 121 346 25 483 146 829 1

6 0 264 337 55 511 319 848 2

7 0 413 520 86 839 500 359 4

8 0 404 027 84 846 488 873 4

9 0 471 657 99 048 570 705 4

02 0 4 361 148 915 841 5 276 989 40

18 0 252 396 53 003 305 399 2

19 0 434 659 91 278 525 937 4

20 0 415 631 87 283 502 914 4

21 0 476 745 100 116 576 861 4

22 0 470 456 98 796 569 252 4

23 0 473 576 99 451 573 027 4

24 0 140 086 29 418 169 504 1

25 0 511 929 107 505 619 434 5

26 0 511 701 107 457 619 158 5

27 0 251 674 52 852 304 526 2

28 0 422 295 88 682 510 977 4

0 10 805 456 2 269 146 13 074 602 100Celkem za stavbu

19-183-01_2_7 - Chlazení 1. NP

19-183-01_2_8 - Chlazení 2. NP

19-183-01_2_9 - Chlazení 3. NP

19-183-01_2_10 - Rozvody páry

19-183-01_2_11 - Demontáže

19-183-01_2_2 - Vytápění 1. PP

19-183-01_2_3 - Vytápění 1. NP

19-183-01_2_4 - Vytápění 2. NP

19-183-01_2_5 - Vytápění 3. NP

19-183-01_2_6 - Chlazení 1. PP

19-183-01_1_6 - Vytápění 4. NP

19-183-01_1_7 - Vytápění 5. NP

19-183-01_1_8 - Vytápění 6. NP

19-183-01_2 - 2. fáze

19-183-01_2_1 - Vytápění 2. PP

19-183-01_1_1 - Vytápění 2.PP

19-183-01_1_2 - Vytápění 1. PP

19-183-01_1_3 - Vytápění 1. NP

19-183-01_1_4 - Vytápění 2. NP

19-183-01_1_5 - Vytápění 3. NP

19-183-01_1_12 - Chlazení 2.NP

19-183-01_1_13 - Chlazení 3.NP

19-183-01_1_14 - Chlazení 4.NP

19-183-01_1_15 - Chlazení 5.NP

19-183-01_1_16 - Chlazení 6.NP

19-183-01_1 - 1. fáze

19-183-01_1_9 - Chlazení 2.PP

19-183-01_1_10 - Chlazení 1.PP

19-183-01_1_11 - Chlazení 1.NP
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 PSV 1 952 461,95 18

721 PSV 869,42 0

732 PSV 411 399,51 4

733 PSV 41 725,68 0

733 PSV 2 467 642,54 23

734 PSV 2 166 628,41 20

735 PSV 1 181 504,71 11

767 PSV 355 810,20 3

783 PSV 1 060 777,71 10

797 PSV 157 675,30 1

OST PSV 1 008 960,63 9

Cena celkem 10 805 456,06 100

Požární ucpávky

Ostatní

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - nátěry

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - potrubí
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S: 10N

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 97 065,49
1 713401001 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 

fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 20

m 31,00000 133,52 4 139,12 Vlastní Indiv

31 : 

31 31,00000

2 713401002 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 25

m 60,00000 145,94 8 756,40 Vlastní Indiv

60 : 

60 60,00000

3 713401003 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 115,00000 199,76 22 972,40 Vlastní Indiv

115 : 

115 115,00000

4 713401004 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 10,00000 227,70 2 277,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

5 713401005 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 50

m 90,00000 399,51 35 955,90 Vlastní Indiv

90 : 

90 90,00000

6 713401006 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 50 mm, pro 
potrubí DN 65

m 19,00000 421,25 8 003,75 Vlastní Indiv

19 : 

19 19,00000

7 713401007 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 50 mm, pro 
potrubí DN 80

m 7,00000 468,86 3 282,02 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

8 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 332,00000 0,90 298,80 Vlastní Indiv

31+60+115+10+90+19+7 : 

332 332,00000

9 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 8,00000 136,62 1 092,96 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

10 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 16,00000 145,94 2 335,04 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

11 713905103 Tepelná izolace armatur DN 25 kus 18,00000 157,32 2 831,76 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

12 713905104 Tepelná izolace armatur DN 32 kus 18,00000 164,57 2 962,26 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

13 713905105 Tepelná izolace armatur DN 40 kus 2,00000 176,99 353,98 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

14 713905108 Tepelná izolace armatur DN 80 kus 4,00000 204,93 819,72 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

15 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 984,38 984,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 368 964,73

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_1 - Vytápění 2.PP
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S: 10N

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_1 - Vytápění 2.PP

16 732001001 Objektová předávací stanice o výkonu 200 kW (větev UT 
60 kW, větev UT 60 kW, větev TV 200 kW   ), viz. výkres 
D1.01.4b-201

kus 1,00000 309 050,83 309 050,83 Vlastní Indiv

17 732001002 Oběhové čerpadlo poz. Č11 s plynulou regulací otáček Q = 
0,6 m3/h, H = 20 kPa, DN 15, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 A

kus 1,00000 7 224,30 7 224,30 Vlastní Indiv

18 732001003 Oběhové čerpadlo poz. Č12 s plynulou regulací otáček Q = 
1,0 m3/h, H = 20 kPa, DN 25, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 A

kus 1,00000 8 952,75 8 952,75 Vlastní Indiv

19 732001004 Oběhové čerpadlo poz. Č13 s plynulou regulací otáček Q = 
0,18 m3/h, H = 20 kPa, DN 15, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 

A

kus 1,00000 7 224,30 7 224,30 Vlastní Indiv

20 732001005 Oběhové čerpadlo poz. Č14 s plynulou regulací otáček Q = 
1,0 m3/h, H = 20 kPa, DN 25, 1 x 230 V, 0,, 02 kW, 0,18 A

kus 1,00000 8 952,75 8 952,75 Vlastní Indiv

21 732429212T Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 
25

soubor 4,00000 0,90 3,60 Vlastní Indiv

1+1+1+1 : 

4 4,00000

22 732909001 Montáž OPS vč. dopravy a umístění na místo kus 1,00000 8 921,70 8 921,70 Vlastní Indiv

23 732909002 Přepojení OPS pro D2 a pro N kus 1,00000 14 697,00 14 697,00 Vlastní Indiv

24 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,00000 3 937,50 3 937,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 195 742,12
25 733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 31,00000 341,55 10 588,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem  pro VZT"31 : 

31 31,00000

26 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 60,00000 403,65 24 219,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem - páteřní rozvod"42 : 
"Pod stropem - pro VZT"18 : 

60 60,00000

27 733111116R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 115,00000 496,80 57 132,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem - páteřní rozvod"72 : 
"Pod stropem - pro VZT"43 : 

115 115,00000

28 733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 10,00000 579,60 5 796,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem - páteřní rozvod"6 : 
"Pod stropem - pro VZT"4 : 

10 10,00000

29 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 90,00000 662,40 59 616,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem - páteřní rozvod"72 : 
"Pod stropem - pro VZT"18 : 

90 90,00000

30 733121224R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm m 19,00000 817,65 15 535,35 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem - páteřní rozvod"19 : 
19 19,00000

31 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 7,00000 890,10 6 230,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem - páteřní rozvod"7 : 
7 7,00000

32 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 216,00000 28,98 6 259,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

31+60+115+10 : 

216 216,00000

33 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 90,00000 28,98 2 608,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

90 : 

90 90,00000

34 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 26,00000 32,09 834,34 RTS 19/ I RTS 19/ I

19+7 : 

26 26,00000

35 733898001 Napojení na stávající rozvody DN 80 kus 2,00000 1 366,20 2 732,40 Vlastní Indiv

2 : 
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S: 10N

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_1 - Vytápění 2.PP

2 2,00000

36 733898002 Napojení na stávající rozvody DN 50 kus 4,00000 890,10 3 560,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

37 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 630,00 630,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 165 791,35
38 734804001 Kulový kohout DN 15 kus 2,00000 382,95 765,90 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

39 734804002 Kulový kohout DN 20 kus 4,00000 434,70 1 738,80 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

40 734804003 Kulový kohout DN 25 kus 7,00000 584,78 4 093,46 Vlastní Indiv

5+2 : 

7 7,00000

41 734804004 Kulový kohout DN 32 kus 9,00000 807,30 7 265,70 Vlastní Indiv

3+6 : 

9 9,00000

42 734804005 Kulový kohout DN 40 kus 2,00000 1 252,35 2 504,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

43 734804107 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 80 kus 2,00000 4 098,60 8 197,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

44 734804108 Kompenzátor pryžový DN 80 kus 2,00000 1 283,40 2 566,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

45 734804008 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 17,00000 455,40 7 741,80 Vlastní Indiv

11+6 : 

17 17,00000

46 734804009 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 2,00000 890,10 1 780,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

47 734804010 Filtr DN 20 kus 2,00000 414,00 828,00 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

48 734804011 Filtr DN 25 kus 1,00000 527,85 527,85 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

49 734804012 Filtr DN 32 kus 3,00000 745,20 2 235,60 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

50 734804015 Připojovací panzéřová hadice DN 20, délky 500 mm kus 4,00000 941,85 3 767,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

51 734804016 Připojovací panzéřová hadice DN 25, délky 500 mm kus 2,00000 1 252,35 2 504,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

52 734804117 Připojovací panzéřová hadice DN 32, délky 500 mm kus 6,00000 1 531,80 9 190,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

53 734804017 Vyvažovací ventil DN 15 s možností měření průtoku, tlaku 
a teploty média - přednastavený na číslo 1,, 0

kus 2,00000 2 049,30 4 098,60 Vlastní Indiv

1+1 : 

2 2,00000
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S: 10N

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_1 - Vytápění 2.PP

54 734804018 Regulační ventil DN 15 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 2,00000 2 204,55 4 409,10 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

55 734804019 Regulační ventil DN 20 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 5,00000 2 898,00 14 490,00 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

56 734804020 Regulační ventil DN 25 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 5,00000 5 133,60 25 668,00 Vlastní Indiv

1+4 : 

5 5,00000

57 734804021 V1 - Dvoucestný regulační talkově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 480 l/hod při min. tl. ztátě 15 kPa, s 
elektropohonem 0-10V, 24V - Dodávka MaR

kus 2,00000 2 183,85 4 367,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

58 734804022 V2 - Dvoucestný regulační talkově nezávislý ventil DN 20, 
qmax = 975 l/hod při min. tl. ztátě 15 kPa, s 
elektropohonem 0-10V, 24V - Dodávka MaR

kus 1,00000 3 084,30 3 084,30 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

59 734804023 V3 - Dvoucestný regulační talkově nezávislý ventil DN 25, 
qmax = 1750 l/hod při min. tl. ztátě 23, kPa s 
elektropohonem 0-10V, 24V - Dodávka MaR

kus 3,00000 4 119,30 12 357,90 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

60 734804024 Navařovací kulový kohout DN 15 min. do 90°C kus 6,00000 2 194,24 13 165,44 Vlastní Indiv

2 : 

2 6,00000

61 734804025 Ruční odvzdušňovací ventil DN 15 kus 6,00000 136,62 819,72 Vlastní Indiv

2 : 

2 6,00000

62 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2 : 

4 4,00000

63 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 19,00000 0,90 17,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+10 : 

13 19,00000

64 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 17,00000 0,90 15,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+2+2 : 

8 17,00000

65 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 16,00000 0,90 14,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+2+4+5+1 : 

16 16,00000

66 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 18,00000 0,90 16,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

7+1+2+5+3 : 

18 18,00000

67 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 18,00000 0,90 16,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

9+3+6 : 

18 18,00000

68 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

69 734411101T Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 12,00000 921,15 11 053,80 Vlastní Indiv

12 : 
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S: 10N

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_1 - Vytápění 2.PP

12 12,00000

70 734421101T Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 
bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 6,00000 1 811,25 10 867,50 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

71 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,00000 838,35 5 030,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

6 : 

6 6,00000

72 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 960,12700 0,61 585,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 28 918,88
73 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 150,00000 90,05 13 507,50 Vlastní Indiv

74 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 150,00000 101,43 15 214,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

75 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 196,88 196,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 87 987,42
76 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 306,00000 105,57 32 304,42 Vlastní Indiv

31+60+115+10+90 : 

306 306,00000

77 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 26,00000 184,23 4 789,98 Vlastní Indiv

19+7 : 

26 26,00000

78 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 306,00000 146,97 44 972,82 Vlastní Indiv

31+60+115+10+90 : 

306 306,00000

79 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 26,00000 227,70 5 920,20 Vlastní Indiv

19+7 : 

26 26,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 43 948,02
80 797854002 Požární ucpávky pro potrubí DN 25 kus 10,00000 702,19 7 021,90 Vlastní Indiv

81 797854003 Požární ucpávky pro potrubí DN 32 kus 12,00000 771,56 9 258,72 Vlastní Indiv

52 797854004 Požární ucpávky pro potrubí DN 40 kus 20,00000 834,37 16 687,40 Vlastní Indiv

83 797854005 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 12,00000 915,00 10 980,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 74 001,15
84 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 72,00000 362,25 26 082,00 Vlastní Indiv

85 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 20,00000 569,25 11 385,00 Vlastní Indiv

86 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 20,00000 393,75 7 875,00 Vlastní Indiv

85 OST001006 Protokol o zaregulování kus 1,00000 2 991,15 2 991,15 Vlastní Indiv

86 OST001007 Mechanizace - lešení, plošiny kus 1,00000 25 668,00 25 668,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 062 419,16

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 4 516,81
1 713401003 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 

fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 8,00000 199,75 1 598,00 Vlastní Indiv

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

2 713401004 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 8,00000 227,70 1 821,60 Vlastní Indiv

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

3 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 16,00000 0,90 14,40 Vlastní Indiv

8+8 : 

16 16,00000

4 998713203R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

% 1,00000 1 082,81 1 082,81 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 783,62
5 733111106R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 8,00000 496,81 3 974,48 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

6 733111107R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 8,00000 579,59 4 636,72 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

7 733190107R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 16,00000 28,98 463,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

8+8 : 

16 16,00000

8 998733203R00 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m

% 1,00000 708,74 708,74 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 229,70
9 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,04 900,40 Vlastní Indiv

10 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

11 998767203R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,00000 315,00 315,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 040,64
12 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 16,00000 105,57 1 689,12 Vlastní Indiv

8+8 : 

16 16,00000

13 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 16,00000 146,97 2 351,52 Vlastní Indiv

8+8 : 

16 16,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 3 211,82
14 797854003 Požární ucpávky pro potrubí DN 32 kus 2,00000 771,55 1 543,10 Vlastní Indiv

15 797854004 Požární ucpávky pro potrubí DN 40 kus 2,00000 834,36 1 668,72 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 4 999,41
16 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 2,00000 362,25 724,50 Vlastní Indiv

17 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

18 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

19 OST001007 Mechanizace - lešení, plošina kus 1,00000 3 311,91 3 311,91 Vlastní Indiv

Celkem 28 782,00

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_2 - Vytápění 1. PP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_2 - Vytápění 1. PP
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S: 10N

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 4 516,82
1 713401003 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 

fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 8,00000 199,75 1 598,00 Vlastní Indiv

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

2 713401004 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 8,00000 227,70 1 821,60 Vlastní Indiv

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

3 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 16,00000 0,90 14,40 Vlastní Indiv

8+8 : 

16 16,00000

4 998713203R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

% 1,00000 1 082,82 1 082,82 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 783,63
5 733111106R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 8,00000 496,80 3 974,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

6 733111107R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 8,00000 579,60 4 636,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

7 733190107R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 16,00000 28,98 463,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

8+8 : 

16 16,00000

8 998733203R00 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m

% 1,00000 708,75 708,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 106 371,84
9 735694201 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 

přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 500 W, 2,2 A

kus 6,00000 2 442,59 14 655,54 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

10 735694203 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 
přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 1500 W, 2,2 A

kus 10,00000 4 119,30 41 193,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

11 735694204 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 
přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 2000 W, 2,2 A

kus 11,00000 4 429,80 48 727,80 Vlastní Indiv

11 : 

11 11,00000

12 735999601 Montáž elektrického konvektoru kus 27,00000 0,90 24,30 Vlastní Indiv

27 : 

27 27,00000

13 998735203R00 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 
24 m

% 1,00000 1 771,20 1 771,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 229,70
14 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,04 900,40 Vlastní Indiv

15 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

16 998767203R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,00000 315,00 315,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 040,64
17 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 16,00000 105,57 1 689,12 Indiv Indiv

8+8 : 

16 16,00000

18 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 16,00000 146,97 2 351,52 Indiv Indiv

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_3 - Vytápění 1. NP
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S: 10N

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_3 - Vytápění 1. NP

8+8 : 

16 16,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 3 211,86
19 797854003 Požární ucpávky pro potrubí DN 32 kus 2,00000 771,56 1 543,12 Vlastní Indiv

20 797854004 Požární ucpávky pro potrubí DN 40 kus 2,00000 834,37 1 668,74 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 4 999,51
21 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 2,00000 362,25 724,50 Vlastní Indiv

22 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

23 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

24 OST001007 Mechanizace - lešení, plošina kus 1,00000 3 312,01 3 312,01 Vlastní Indiv

Celkem 135 154,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 4 713,77
1 713401003 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 

fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 8,00000 199,76 1 598,08 Vlastní Indiv

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

2 713401004 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 8,00000 227,70 1 821,60 Vlastní Indiv

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

3 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 16,00000 0,90 14,40 Vlastní Indiv

8+8 : 

16 16,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 279,69 1 279,69 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 941,13
5 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 8,00000 496,80 3 974,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

6 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 8,00000 579,60 4 636,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Stoupačka"8 : 
8 8,00000

7 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 16,00000 28,98 463,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

8+8 : 

16 16,00000

8 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 866,25 866,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 92 387,43
9 735694201 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 

přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 500 W, 2,2 A

kus 1,00000 2 442,61 2 442,61 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

10 735694202 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 
přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 1000 W, 2,2 A

kus 8,00000 2 960,11 23 680,88 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

11 735694203 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 
přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 1500 W, 2,2 A

kus 7,00000 4 119,30 28 835,10 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

12 735694204 Elektrický nástěnný konvektor s připojením na zástrčku s 
přípojným kabelem 1m, vč. elektronického, termostatu 
230V, 50 Hz, IP24, 2000 W, 2,2 A

kus 8,00000 4 429,81 35 438,48 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

13 735999601 Montáž elektrického konvektoru kus 24,00000 0,90 21,60 Vlastní Indiv

1+8+7+8 : 

24 24,00000

14 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 1 968,76 1 968,76 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 308,55
15 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,05 900,50 Vlastní Indiv

16 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

17 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 393,75 393,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 040,64
18 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 16,00000 105,57 1 689,12 Vlastní Indiv

8+8 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_4 - Vytápění 2. NP
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S: 10N

O: 01

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_4 - Vytápění 2. NP

16 16,00000

19 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 16,00000 146,97 2 351,52 Vlastní Indiv

8+8 : 

16 16,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 954,94
20 797854003 Požární ucpávky pro potrubí DN 32 kus 2,00000 709,84 1 419,68 Vlastní Indiv

21 797854004 Požární ucpávky pro potrubí DN 40 kus 2,00000 767,63 1 535,26 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 4 999,54
22 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 2,00000 362,25 724,50 Vlastní Indiv

23 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

24 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

25 OST001007 Mechanizace - lešení, plošina kus 1,00000 3 312,04 3 312,04 Vlastní Indiv

Celkem 121 346,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 44 150,90
1 713401001 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 

fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí DN 20

m 58,00000 133,51 7 743,58 Vlastní Indiv

58 : 

58 58,00000

2 713401002 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 25

m 41,00000 145,93 5 983,13 Vlastní Indiv

41 : 

41 41,00000

3 713401003 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 32

m 49,00000 199,75 9 787,75 Vlastní Indiv

49 : 

49 49,00000

4 713401004 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí DN 40

m 12,00000 227,70 2 732,40 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

5 713009302 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 25 mm, pro 
potrubí d 22

m 52,00000 133,51 6 942,52 Vlastní Indiv

52 : 

52 52,00000

6 713009303 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí d 28

m 52,00000 145,93 7 588,36 Vlastní Indiv

52 : 

52 52,00000

7 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 264,00000 0,90 237,60 Vlastní Indiv

58+41+49+12+52+52 : 

264 264,00000

8 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 3,00000 136,62 409,86 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

9 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 6,00000 145,93 875,58 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

10 713905103 Tepelná izolace armatur DN 25 kus 3,00000 157,32 471,96 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

11 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 378,16 1 378,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 108 277,81
12 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 58,00000 341,55 19 809,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"58 : 

58 58,00000

13 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 41,00000 403,65 16 549,65 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"41 : 

41 41,00000

14 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 49,00000 496,83 24 344,67 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"49 : 

49 49,00000

15 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 12,00000 579,60 6 955,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Pod stropem"12 : 

12 12,00000

16 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 160,00000 28,98 4 636,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

58+41+49+12 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_5 - Vytápění 3. NP
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S: 10N

O: 01

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_5 - Vytápění 3. NP

160 160,00000

17 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 52,00000 274,27 14 262,04 Vlastní Indiv

"Pod stropem"52 : 

52 52,00000

18 733222105T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 52,00000 341,55 17 760,60 Vlastní Indiv

"Pod stropem"52 : 

52 52,00000

19 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 104,00000 28,98 3 013,92 Vlastní Indiv

52+52 : 

104 104,00000

20 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 945,03 945,03 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 24 837,02
21 734804002 Kulový kohout DN 20 kus 3,00000 434,70 1 304,10 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

22 734804003 Kulový kohout DN 25 kus 3,00000 584,78 1 754,34 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

23 734804008 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 12,00000 455,40 5 464,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

24 734804018 Regulační ventil DN 15 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 3,00000 2 204,58 6 613,74 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

25 734804019 Regulační ventil DN 20 s odlehčenou kuželkou s možností 
měření průtoku, tlaku a teploty média -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 3,00000 2 898,01 8 694,03 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

26 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 12,00000 0,90 10,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 : 

12 12,00000

27 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

28 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+3 : 

6 6,00000

29 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

3 3,00000

30 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 984,41 984,41 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 19 639,19
31 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,04 9 004,00 Vlastní Indiv

32 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

33 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 492,19 492,19 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 40 406,40
34 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 160,00000 105,57 16 891,20 Vlastní Indiv

58+41+49+12 : 

160 160,00000

35 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 160,00000 146,97 23 515,20 Vlastní Indiv

58+41+49+12 : 

160 160,00000
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S: 10N

O: 01

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_5 - Vytápění 3. NP

Díl: 797 Požární ucpávky 7 752,12
36 797854002 Požární ucpávky pro potrubí d 22 kus 12,00000 646,01 7 752,12 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 19 273,56
37 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 24,00000 362,25 8 694,00 Vlastní Indiv

38 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

39 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

40 OST001007 Mechanizace - lešení, plošiny kus 1,00000 3 312,06 3 312,06 Vlastní Indiv

Celkem 264 337,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 34 437,36
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 233,00000 101,43 23 633,19 Vlastní Indiv

233 : 

233 233,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 22,00000 105,57 2 322,54 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

3 713009202 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 22/20 mm

m 58,00000 115,92 6 723,36 Vlastní Indiv

58 : 

58 58,00000

4 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 313,00000 0,90 281,70 Vlastní Indiv

233+22+58 : 

313 313,00000

5 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 476,57 1 476,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 85 370,86
6 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 233,00000 201,83 47 026,39 Vlastní Indiv

233 : 

233 233,00000

7 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 22,00000 230,81 5 077,82 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

8 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 58,00000 274,28 15 908,24 Vlastní Indiv

58 : 

58 58,00000

9 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 58,00000 125,24 7 263,92 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"29*2 : 
58 58,00000

10 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 313,00000 28,98 9 070,74 Vlastní Indiv

233+22+58 : 

313 313,00000

11 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 023,75 1 023,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 113 183,57
12 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 9,00000 1 469,70 13 227,30 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

13 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 9,00000 1 811,25 16 301,25 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

14 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 20,00000 1 811,25 36 225,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

15 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 29,00000 1 469,70 42 621,30 Vlastní Indiv

9+20 : 

29 29,00000

16 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 38,00000 0,90 34,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

9+9+20 : 

38 38,00000

17 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 29,00000 127,30 3 691,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_6 - Vytápění 4. NP
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S: 10N

O: 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_6 - Vytápění 4. NP

18 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 082,82 1 082,82 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 125 139,60
19 735401001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
900 mm

kus 1,00000 2 773,80 2 773,80 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

20 735401002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

21 735401003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 4 171,05 8 342,10 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

22 735401004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 900 
mm

kus 1,00000 3 187,80 3 187,80 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

23 735401005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 1,00000 3 539,70 3 539,70 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 735401006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 5,00000 3 850,20 19 251,00 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

25 735401007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 7,00000 4 129,65 28 907,55 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

26 735401008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 700 mm,, délky 600 
mm

kus 2,00000 2 711,70 5 423,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

27 735402001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 600 mm

kus 3,00000 1 687,05 5 061,15 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

28 735402002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 600 mm

kus 5,00000 2 235,60 11 178,00 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

29 735402003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 2 546,10 2 546,10 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

30 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 29,00000 372,60 10 805,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+6+7+8+1 : 

29 29,00000

31 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 13,00000 372,60 4 843,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+8+1 : 

13 13,00000

32 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 16,00000 372,60 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+6+7 : 
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S: 10N

O: 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_6 - Vytápění 4. NP

16 16,00000

33 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

34 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

35 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

36 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+5 : 

6 6,00000

37 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

38 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 8,00000 0,90 7,20 Vlastní Indiv

3+5 : 

8 8,00000

39 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 29,00000 238,05 6 903,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+6+7+8+1 : 

29 29,00000

41 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 362,50 2 362,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 164,63
42 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

43 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

44 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 590,63 590,63 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 7 752,12
45 797854002 Požární ucpávky pro potrubí d 22 kus 12,00000 646,01 7 752,12 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 37 471,76
46 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

47 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

48 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

49 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 23,00000 112,12 2 578,76 Vlastní Indiv

Celkem 413 519,90

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 35 555,31
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 245,00000 101,43 24 850,35 Vlastní Indiv

245 : 

245 245,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 76,00000 105,57 8 023,32 Vlastní Indiv

76 : 

76 76,00000

3 713009202 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 22/20 mm

m 7,00000 115,92 811,44 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

4 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 328,00000 0,90 295,20 Vlastní Indiv

245+76+7 : 

328 328,00000

5 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 575,00 1 575,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 780,32
6 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 245,00000 201,83 49 448,35 Vlastní Indiv

245 : 

245 245,00000

7 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 76,00000 230,80 17 540,80 Vlastní Indiv

76 : 

76 76,00000

8 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 7,00000 274,27 1 919,89 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

9 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 58,00000 125,23 7 263,34 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"29*2 : 
58 58,00000

10 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 328,00000 28,98 9 505,44 Vlastní Indiv

245+76+7 : 

328 328,00000

11 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 102,50 1 102,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 103 055,19
12 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 9,00000 1 469,70 13 227,30 Vlastní Indiv

8+1 : 

9 9,00000

13 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 9,00000 1 811,25 16 301,25 Vlastní Indiv

8+1 : 

9 9,00000

14 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 17,00000 1 811,25 30 791,25 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

15 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 26,00000 1 469,69 38 211,94 Vlastní Indiv

8+17+1 : 

26 26,00000

16 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 36,00000 0,90 32,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

9+9+17+1 : 

36 36,00000

17 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 26,00000 127,30 3 309,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

26 : 

26 26,00000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_7 - Vytápění 5. NP
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S: 10N

O: 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_7 - Vytápění 5. NP

18 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 181,25 1 181,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 123 615,45
19 735401001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
900 mm

kus 1,00000 2 773,80 2 773,80 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

20 735401002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

21 735401003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 4 171,05 8 342,10 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

22 735401004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 900 
mm

kus 1,00000 3 187,80 3 187,80 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

23 735401005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 1,00000 3 539,70 3 539,70 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 735401006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 3,00000 3 850,21 11 550,63 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

25 735401007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 9,00000 4 129,65 37 166,85 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

26 735401008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 700 mm,, délky 600 
mm

kus 2,00000 2 711,70 5 423,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

27 735402001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 600 mm

kus 3,00000 1 687,05 5 061,15 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

28 735402002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 600 mm

kus 2,00000 2 235,60 4 471,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

29 735402003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 600 mm

kus 4,00000 2 546,10 10 184,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

30 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 29,00000 372,60 10 805,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+4+9+5+4 : 

29 29,00000

31 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 13,00000 372,60 4 843,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+5+4 : 

13 13,00000

32 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 16,00000 372,60 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+4+9 : 
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S: 10N

O: 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_7 - Vytápění 5. NP

16 16,00000

33 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

34 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

35 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

36 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+3 : 

4 4,00000

37 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 9,00000 0,90 8,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

9 : 

9 9,00000

38 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 5,00000 0,90 4,50 Vlastní Indiv

3+2 : 

5 5,00000

39 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 4,00000 0,90 3,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

40 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 29,00000 127,31 3 691,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+4+9+5+4 : 

29 29,00000

41 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 559,38 2 559,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 262,57
42 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,04 4 502,00 Vlastní Indiv

43 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

44 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 689,07 689,07 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 7 286,40
45 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 12,00000 607,20 7 286,40 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 37 471,76
46 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

47 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

48 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

49 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 23,00000 112,12 2 578,76 Vlastní Indiv

Celkem 404 027,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 33 295,77
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 257,00000 101,43 26 067,51 Vlastní Indiv

"V podlaze"257 : 

257 257,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 50,00000 105,57 5 278,50 Vlastní Indiv

"V podlaze"50 : 

50 50,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 307,00000 0,90 276,30 Vlastní Indiv

257+50 : 

307 307,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 673,46 1 673,46 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 957,00
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 277,00000 201,82 55 904,14 Vlastní Indiv

"V podlaze"257 : 

"Pod stropem"20 : 

277 277,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 50,00000 230,80 11 540,00 Vlastní Indiv

"V podlaze"50 : 

50 50,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 64,00000 125,23 8 014,72 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"32*2 : 
64 64,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 356,00000 28,98 10 316,88 Vlastní Indiv

214+82+43+17 : 

356 356,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 181,26 1 181,26 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 118 185,92
10 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 14,00000 1 469,71 20 575,94 Vlastní Indiv

6+8 : 

14 14,00000

11 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 14,00000 1 811,27 25 357,78 Vlastní Indiv

6+8 : 

14 14,00000

12 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 18,00000 1 811,27 32 602,86 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

13 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 24,00000 1 469,71 35 273,04 Vlastní Indiv

6+18 : 

24 24,00000

14 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 46,00000 0,90 41,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

14+14+18 : 

46 46,00000

15 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 24,00000 127,30 3 055,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

16 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 279,70 1 279,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 159 243,80
17 735604001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
1100 mm

kus 3,00000 2 784,18 8 352,54 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_8 - Vytápění 6. NP
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O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_8 - Vytápění 6. NP

18 735604002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
1200 mm

kus 3,00000 3 115,38 9 346,14 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

19 735604003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 3 374,15 3 374,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

20 735604004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 3 850,24 7 700,48 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

21 735604005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 800 
mm

kus 4,00000 3 229,24 12 916,96 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

22 735604006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 900 
mm

kus 5,00000 3 405,19 17 025,95 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

23 735605001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 900 mm, šířky 600 mm

kus 3,00000 1 469,71 4 409,13 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

24 735605002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 450 mm

kus 3,00000 2 235,63 6 706,89 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

25 735004001 Podlahový konvektor  s duralovou pochůzí mřížkou - bez 
el. ventilátoru délka 2200 mm, výška 110 mm,, šířka 340 
mm

kus 8,00000 7 710,91 61 687,28 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

26 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 32,00000 372,60 11 923,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

7+2+9+6+8 : 

32 32,00000

27 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 15,00000 372,60 5 589,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

7+2+6 : 

15 15,00000

28 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 9,00000 372,60 3 353,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

9 : 

9 9,00000

29 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+3+1 : 

7 7,00000

30 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

31 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 9,00000 0,90 8,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+5 : 

9 9,00000

32 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 6,00000 0,90 5,40 Vlastní Indiv

3+3 : 

6 6,00000

33 735187805 Montáž podlahového konvektoru do podlahy vč. mřížky kus 8,00000 0,90 7,20 Vlastní Indiv
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S: 10N

O: 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_8 - Vytápění 6. NP

8 : 

8 8,00000

34 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 32,00000 127,30 4 073,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

7+2+9+6+8 : 

32 32,00000

35 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 2 756,28 2 756,28 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 39 081,51
36 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 200,00000 90,04 18 008,00 Vlastní Indiv

37 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 200,00000 101,43 20 286,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

38 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 787,51 787,51 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: OST Ostatní 34 893,00
39 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

40 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

41 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

Celkem 471 657,00

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 116 412,98
1 713109202 Tepelná izolace kaučuková 42/36,5 mm (mí > 10000, lb. = 

0,033 W/mK)

m 23,00000 455,40 10 474,20 Vlastní Indiv

23 : 

23 23,00000

2 713109204 Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 66,00000 527,85 34 838,10 Vlastní Indiv

66 : 

66 66,00000

3 713109205 Tepelná izolace kaučuková 76/40,5 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 3,00000 734,85 2 204,55 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

4 713109206 Tepelná izolace kaučuková 89/41,5 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 32,00000 910,80 29 145,60 Vlastní Indiv

32 : 

32 32,00000

5 713109104 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 42/36,5 mm kus 8,00000 331,20 2 649,60 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

6 713109106 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 60/39 mm kus 22,00000 393,30 8 652,60 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

7 713109107 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 76/40,5 mm kus 2,00000 424,35 848,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

8 713109108 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 89/41,5 mm kus 12,00000 641,70 7 700,40 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

9 713905104 Tepelná izolace armatur DN 32 kus 13,00000 641,70 8 342,10 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

10 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 9,00000 838,35 7 545,15 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

11 713905108 Tepelná izolace armatur DN 80 kus 2,00000 1 024,65 2 049,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

12 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 212,00000 0,90 190,80 Vlastní Indiv

108+17+31+46+7+3 : 

212 212,00000

13 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 771,88 1 771,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 102 634,66
14 733111116R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 23,00000 496,80 11 426,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 : 

23 23,00000

15 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 66,00000 662,39 43 717,74 RTS 19/ I RTS 19/ I

66 : 

66 66,00000

16 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 4,00000 890,10 3 560,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení VZT"2+2 : 
4 4,00000

17 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 4,00000 1 014,30 4 057,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení VZT"2+2 : 
4 4,00000

18 733121224R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm m 3,00000 817,65 2 452,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_9 - Chlazení 2.PP
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_9 - Chlazení 2.PP

3 3,00000

19 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 32,00000 1 014,30 32 457,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

32 : 

32 32,00000

20 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 23,00000 28,98 666,54 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 : 

23 23,00000

21 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 66,00000 28,98 1 912,68 RTS 19/ I RTS 19/ I

66 : 

66 66,00000

22 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 35,00000 32,09 1 123,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+32 : 

35 35,00000

23 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 260,00 1 260,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 76 052,85
24 734001004 Kulový kohout DN 32 kus 2,00000 807,30 1 614,60 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

25 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 6,00000 1 666,35 9 998,10 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

26 734001008 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 80 kus 2,00000 4 119,28 8 238,56 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

27 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 4,00000 455,40 1 821,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

28 734001102 Vypouštěcí kulový kohout DN 20 kus 4,00000 455,40 1 821,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

29 734002004 Filtr DN 32 kus 1,00000 641,70 641,70 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

30 734002006 Filtr DN 50 kus 3,00000 1 635,30 4 905,90 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

31 734003003 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 25, délky 0,5 
m

kus 2,00000 527,85 1 055,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

32 734003004 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 32, délky 0,5 
m

kus 6,00000 579,60 3 477,60 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

33 734004001 V12 - Dvoucestný regulační tlakově nezávilý ventilDN 32, 
qmax = 4210 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa s 
elektropohonem 0-10V, 24 V - Dodávka MaR

kus 4,00000 4 026,14 16 104,56 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

34 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

35 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

4 : 

4 4,00000

36 734209104R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 4,00000 0,90 3,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

4 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
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Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_9 - Chlazení 2.PP

4 4,00000

37 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

38 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 13,00000 0,90 11,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+6+4 : 

13 13,00000

39 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 9,00000 0,90 8,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

6+3 : 

9 9,00000

40 734411101T Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 8,00000 890,10 7 120,80 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

41 734421101T Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 
bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 8,00000 1 811,25 14 490,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

42 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,00000 838,35 3 353,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

4 : 

4 4,00000

43 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 378,13 1 378,13 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 459,94
44 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

45 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

46 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 885,94 885,94 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 65 512,92
47 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 89,00000 204,93 18 238,77 Vlastní Indiv

23+66 : 

89 89,00000

48 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 35,00000 266,00 9 310,00 Vlastní Indiv

3+32 : 

35 35,00000

49 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 89,00000 101,43 9 027,27 Vlastní Indiv

23+66 : 

89 89,00000

50 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 35,00000 266,00 9 310,00 Vlastní Indiv

3+32 : 

35 35,00000

51 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 89,00000 115,92 10 316,88 Vlastní Indiv

23+66 : 

89 89,00000

52 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 35,00000 266,00 9 310,00 Vlastní Indiv

3+32 : 

35 35,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 363,26
53 797855002 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 2,00000 1 181,63 2 363,26 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 46 535,39
54 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 374,09 3 374,09 Vlastní Indiv

55 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

56 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

57 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,15 35 893,80 Vlastní Indiv
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Cenová 
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Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_9 - Chlazení 2.PP

Celkem 419 972,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 23 958,12
1 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 14,00000 527,85 7 389,90 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

2 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 910,80 9 108,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

3 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 5,00000 393,30 1 966,50 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

4 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 3,00000 641,70 1 925,10 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

5 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

6 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 24,00000 0,90 21,60 Vlastní Indiv

14+10 : 

24 24,00000

7 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 870,32 1 870,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 21 481,97
8 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 14,00000 662,40 9 273,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

14 : 

14 14,00000

9 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 10,00000 1 014,31 10 143,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

10 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 14,00000 28,98 405,72 RTS 19/ I RTS 19/ I

14 : 

14 14,00000

11 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 10,00000 32,08 320,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

12 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 338,75 1 338,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 9 768,72
13 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

14 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 624,00 6 624,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

15 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

16 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 476,57 1 476,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 899,08
17 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,04 900,40 Vlastní Indiv

18 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

19 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 984,38 984,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_10 - Chlazení 1.PP
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S: 10N

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_10 - Chlazení 1.PP

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 13 891,62
20 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 14,00000 204,93 2 869,02 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

21 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

22 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 14,00000 101,43 1 420,02 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

23 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

24 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 14,00000 115,92 1 622,88 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

25 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 363,26
26 797855002 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 2,00000 1 181,63 2 363,26 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 7 328,23
27 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 374,09 3 374,09 Vlastní Indiv

28 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

29 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

30 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 1,00000 2 991,14 2 991,14 Vlastní Indiv

Celkem 81 691,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 13 023,36
1 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 910,79 9 107,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

2 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 3,00000 641,70 1 925,10 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

3 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 24,00000 0,90 21,60 Vlastní Indiv

14+10 : 

24 24,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 1 968,76 1 968,76 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 881,30
5 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 10,00000 1 014,30 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

6 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 10,00000 32,08 320,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

7 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 417,50 1 417,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 997,52
8 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,04 900,40 Vlastní Indiv

9 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 082,82 1 082,82 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 7 979,70
11 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

12 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

13 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 265,99 2 659,90 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 4 046,84
14 797855000 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 2,00000 841,79 1 683,58 Vlastní Indiv

15 797855002 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 kus 2,00000 1 181,63 2 363,26 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 7 328,28
16 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 374,12 3 374,12 Vlastní Indiv

17 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

18 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

19 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 1,00000 2 991,16 2 991,16 Vlastní Indiv

Celkem 47 257,00

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_11 - Chlazení 1.NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_11 - Chlazení 1.NP
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S: 10N

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 31 403,59
1 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 18,00000 527,85 9 501,30 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

2 713451007 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 80, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 8,00000 910,80 7 286,40 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

3 713451008 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 100, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 2,00000 952,20 1 904,40 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

4 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 6,00000 641,70 3 850,20 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

5 713453207 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 80

kus 4,00000 838,35 3 353,40 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

6 713453208 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 100

kus 2,00000 869,40 1 738,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

7 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

8 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 28,00000 0,90 25,20 Vlastní Indiv

18+8+2 : 

28 28,00000

9 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 067,19 2 067,19 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 25 025,91
10 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 18,00000 662,40 11 923,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

18 : 

18 18,00000

11 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 8,00000 1 014,29 8 114,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

8 : 

8 8,00000

12 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 2,00000 1 324,80 2 649,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

13 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 18,00000 28,98 521,64 RTS 19/ I RTS 19/ I

18 : 

18 18,00000

14 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 8,00000 32,09 256,72 RTS 19/ I RTS 19/ I

8 : 

8 8,00000

15 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 2,00000 32,09 64,18 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

16 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 496,25 1 496,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 9 867,14
17 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_12 - Chlazení 2.NP
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S: 10N

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_12 - Chlazení 2.NP

1 1,00000

18 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 623,99 6 623,99 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

19 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

20 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 575,00 1 575,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 096,05
21 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,05 900,50 Vlastní Indiv

22 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 181,25 1 181,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 15 581,04
24 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 18,00000 204,93 3 688,74 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

25 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

8+2 : 

10 10,00000

26 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 18,00000 101,43 1 825,74 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

27 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

8+2 : 

10 10,00000

28 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 18,00000 115,92 2 086,56 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

29 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

8+2 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 898,00
30 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 449,00 2 898,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 7 328,27
31 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 374,11 3 374,11 Vlastní Indiv

32 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

33 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

34 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 1,00000 2 991,16 2 991,16 Vlastní Indiv

Celkem 95 200,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 30 218,64
1 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 18,00000 527,85 9 501,30 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

2 713451008 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 100, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 952,20 9 522,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

3 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 6,00000 641,70 3 850,20 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

4 713453208 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 100

kus 4,00000 869,40 3 477,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

5 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

6 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 28,00000 0,90 25,20 Vlastní Indiv

18+10 : 

28 28,00000

7 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 165,64 2 165,64 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 857,87
8 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 18,00000 66,24 1 192,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

18 : 

18 18,00000

9 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 10,00000 1 324,80 13 248,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

10 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 18,00000 28,98 521,64 RTS 19/ I RTS 19/ I

18 : 

18 18,00000

11 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 10,00000 32,09 320,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

12 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 575,01 1 575,01 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 9 965,65
13 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,36 1 666,36 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

14 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 624,04 6 624,04 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

15 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

16 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 673,45 1 673,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 194,50
17 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 10,00000 90,05 900,50 Vlastní Indiv

18 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,00000 101,43 1 014,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

19 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 279,70 1 279,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_13 - Chlazení 3.NP
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S: 10N

O: 01

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_13 - Chlazení 3.NP

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 15 581,04
20 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 18,00000 204,93 3 688,74 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

21 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

22 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 18,00000 101,43 1 825,74 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

23 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

24 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 18,00000 115,92 2 086,56 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

25 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 898,02
26 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 449,01 2 898,02 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 7 328,28
27 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 374,12 3 374,12 Vlastní Indiv

28 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 1,00000 569,25 569,25 Vlastní Indiv

29 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

30 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 1,00000 2 991,16 2 991,16 Vlastní Indiv

Celkem 86 044,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 159 222,72
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 41,00000 196,65 8 062,65 Vlastní Indiv

41 : 

41 41,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 107,00000 217,35 23 256,45 Vlastní Indiv

107 : 

107 107,00000

3 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 13,00000 300,15 3 901,95 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

4 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 12,00000 351,90 4 222,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

5 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 29,00000 455,40 13 206,60 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

6 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 42,00000 527,85 22 169,70 Vlastní Indiv

42 : 

42 42,00000

7 713451008 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 100, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 952,20 9 522,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

8 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 14,00000 196,65 2 753,10 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

9 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 36,00000 217,35 7 824,60 Vlastní Indiv

36 : 

36 36,00000

10 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 4,00000 248,40 993,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

11 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 4,00000 289,80 1 159,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

12 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

13 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 14,00000 631,35 8 838,90 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

14 713453208 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 100

kus 4,00000 869,40 3 477,60 Vlastní Indiv

4 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_14 - Chlazení 4.NP
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S: 10N

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_14 - Chlazení 4.NP

4 4,00000

15 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 67,00000 372,60 24 964,20 Vlastní Indiv

67 : 

67 67,00000

16 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 40,00000 434,70 17 388,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

17 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

18 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 254,00000 0,90 228,60 Vlastní Indiv

41+107+13+12+29+42+10 : 

254 254,00000

19 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 264,07 2 264,07 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 130 353,28
20 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 41,00000 305,33 12 518,53 RTS 19/ I RTS 19/ I

41 : 

41 41,00000

21 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 107,00000 341,55 36 545,85 RTS 19/ I RTS 19/ I

107 : 

107 107,00000

22 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 13,00000 403,65 5 247,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

13 : 

13 13,00000

23 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 12,00000 496,80 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 : 

12 12,00000

24 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 29,00000 579,60 16 808,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

25 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 42,00000 662,40 27 820,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 : 

42 42,00000

26 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 10,00000 108,68 1 086,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*5 : 
10 10,00000

27 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00000 129,38 2 070,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*8 : 
16 16,00000

28 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 10,00000 1 324,80 13 248,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

29 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 202,00000 28,98 5 853,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

41+107+13+12+29 : 

202 202,00000

30 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 42,00000 28,98 1 217,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 : 

42 42,00000

31 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 10,00000 32,09 320,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

32 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 653,75 1 653,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 139 801,15
33 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 38,00000 382,95 14 552,10 Vlastní Indiv

26+2+10 : 
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S: 10N

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_14 - Chlazení 4.NP

38 38,00000

34 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

35 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

36 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 15,00000 455,40 6 831,00 Vlastní Indiv

2+13 : 

15 15,00000

37 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 28,00000 890,10 24 922,80 Vlastní Indiv

26+2 : 

28 28,00000

38 734002001 Filtr DN 15 kus 5,00000 362,25 1 811,25 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

39 734002002 Filtr DN 20 kus 8,00000 414,00 3 312,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

40 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 10,00000 496,80 4 968,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

41 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 16,00000 558,90 8 942,40 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

42 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

43 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 623,94 6 623,94 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

44 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 13,00000 4 098,56 53 281,28 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

45 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 43,00000 0,90 38,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

15+28 : 

43 43,00000

46 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 67,00000 0,90 60,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

38+5+10+1+13 : 

67 67,00000

47 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 40,00000 0,90 36,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

16+8+16 : 

40 40,00000

48 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

49 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 771,88 1 771,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 526,13
50 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,05 9 005,00 Vlastní Indiv

51 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
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S: 10N

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_14 - Chlazení 4.NP

52 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 378,13 1 378,13 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 111 016,32
53 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 244,00000 204,93 50 002,92 Vlastní Indiv

41+107+13+12+29+42 : 

244 244,00000

54 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

55 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 244,00000 101,43 24 748,92 Vlastní Indiv

41+107+13+12+29+42 : 

244 244,00000

56 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

57 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 244,00000 115,92 28 284,48 Vlastní Indiv

41+107+13+12+29+42 : 

244 244,00000

58 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 898,00
59 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 449,00 2 898,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 46 535,40
60 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 374,10 3 374,10 Vlastní Indiv

61 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

62 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

63 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,15 35 893,80 Vlastní Indiv

Celkem 610 353,00

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 42 z 85Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10N

O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 160 645,95
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 40,00000 196,65 7 866,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 114,00000 217,35 24 777,90 Vlastní Indiv

114 : 

114 114,00000

3 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 13,00000 300,15 3 901,95 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

4 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 12,00000 351,90 4 222,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

5 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 29,00000 455,40 13 206,60 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

6 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 42,00000 527,85 22 169,70 Vlastní Indiv

42 : 

42 42,00000

7 713451008 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 100, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 952,20 9 522,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

8 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 14,00000 196,65 2 753,10 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

9 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 36,00000 217,35 7 824,60 Vlastní Indiv

36 : 

36 36,00000

10 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 4,00000 248,40 993,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

11 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 4,00000 289,80 1 159,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

12 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

13 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 14,00000 631,35 8 838,90 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

14 713453208 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 100

kus 4,00000 869,40 3 477,60 Vlastní Indiv

4 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_15 - Chlazení 5.NP
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S: 10N

O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_15 - Chlazení 5.NP

4 4,00000

15 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 67,00000 372,60 24 964,20 Vlastní Indiv

67 : 

67 67,00000

16 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 40,00000 434,70 17 388,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

17 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

18 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 254,00000 0,90 228,60 Vlastní Indiv

41+107+13+12+29+42+10 : 

254 254,00000

19 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 362,50 2 362,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 132 691,43
20 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 40,00000 305,33 12 213,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

40 : 

40 40,00000

21 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 114,00000 341,55 38 936,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

114 : 

114 114,00000

22 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 13,00000 403,65 5 247,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

13 : 

13 13,00000

23 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 12,00000 496,80 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 : 

12 12,00000

24 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 29,00000 579,60 16 808,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

25 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 42,00000 662,40 27 820,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 : 

42 42,00000

26 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 10,00000 108,68 1 086,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*5 : 
10 10,00000

27 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00000 129,38 2 070,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*8 : 
16 16,00000

28 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 10,00000 1 324,80 13 248,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

29 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 208,00000 28,98 6 027,84 RTS 19/ I RTS 19/ I

40+114+13+12+29 : 

208 208,00000

30 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 42,00000 28,98 1 217,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 : 

42 42,00000

31 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 10,00000 32,09 320,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

32 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 732,50 1 732,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 139 899,45
33 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 38,00000 382,95 14 552,10 Vlastní Indiv

26+2+10 : 
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S: 10N

O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_15 - Chlazení 5.NP

38 38,00000

34 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

35 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

36 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 15,00000 455,40 6 831,00 Vlastní Indiv

2+13 : 

15 15,00000

37 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 28,00000 890,10 24 922,80 Vlastní Indiv

26+2 : 

28 28,00000

38 734002001 Filtr DN 15 kus 5,00000 362,25 1 811,25 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

39 734002002 Filtr DN 20 kus 8,00000 414,00 3 312,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

40 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 10,00000 496,80 4 968,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

41 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 16,00000 558,90 8 942,40 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

42 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

43 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 623,93 6 623,93 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

44 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 13,00000 4 098,55 53 281,15 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

45 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 43,00000 0,90 38,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

15+28 : 

43 43,00000

46 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 67,00000 0,90 60,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

38+5+10+1+13 : 

67 67,00000

47 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 40,00000 0,90 36,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

16+8+16 : 

40 40,00000

48 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

49 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 870,32 1 870,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 624,57
50 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,05 9 005,00 Vlastní Indiv

51 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
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S: 10N

O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_15 - Chlazení 5.NP

52 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 476,57 1 476,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 113 550,00
53 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 250,00000 204,93 51 232,50 Vlastní Indiv

40+114+13+12+29+42 : 

250 250,00000

54 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

55 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 250,00000 101,43 25 357,50 Vlastní Indiv

40+114+13+12+29+42 : 

250 250,00000

56 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

57 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 250,00000 115,92 28 980,00 Vlastní Indiv

40+114+13+12+29+42 : 

250 250,00000

58 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 10,00000 266,00 2 660,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 2 898,00
59 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 2,00000 1 449,00 2 898,00 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 46 245,60
60 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 084,30 3 084,30 Vlastní Indiv

61 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

62 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

63 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 2 991,15 35 893,80 Vlastní Indiv

Celkem 616 555,00

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 459 782,58
1 713109200 Tepelná izolace kaučuková 22/33,5 mm (mí > 10000, lb. = 

0,033 W/mK)

m 25,00000 196,65 4 916,25 Vlastní Indiv

25 : 

25 25,00000

2 713109201 Tepelná izolace kaučuková 28/35 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 79,00000 217,35 17 170,65 Vlastní Indiv

79 : 

79 79,00000

3 713109202 Tepelná izolace kaučuková 35/35 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 9,00000 300,15 2 701,35 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

4 713109302 Tepelná izolace kaučuková 42/36,5 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 23,00000 351,90 8 093,70 Vlastní Indiv

23 : 

23 23,00000

5 713109203 Tepelná izolace kaučuková 48/37,5 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 26,00000 455,40 11 840,40 Vlastní Indiv

26 : 

26 26,00000

6 713109204 Tepelná izolace kaučuková 60/39 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 23,00000 527,85 12 140,55 Vlastní Indiv

23 : 

23 23,00000

7 713109206 Tepelná izolace kaučuková 108/42,5 mm (mí > 10000, lb. 
= 0,033 W/mK)

m 229,00000 952,20 218 053,80 Vlastní Indiv

229 : 

229 229,00000

8 713641103 Tepelná izolace kaučuková 133/50 mm (mí > 10000, lb. = 
0,033 W/mK)

m 20,00000 1 076,40 21 528,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

9 713109100 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 22/33,5 mm kus 10,00000 196,65 1 966,50 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

10 713109101 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 28/35 mm kus 28,00000 217,35 6 085,80 Vlastní Indiv

28 : 

28 28,00000

11 713109102 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 35/35 mm kus 3,00000 248,40 745,20 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

12 713109103 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 42/36,5 mm kus 8,00000 289,80 2 318,40 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

13 713109105 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 48/37,5 mm kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

14 713109106 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 60/39 mm kus 8,00000 631,35 5 050,80 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

15 713109108 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 108/42,5 mm kus 76,00000 869,39 66 073,64 Vlastní Indiv

76 : 

76 76,00000

16 713641104 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci 133/50 mm kus 8,00000 910,80 7 286,40 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

17 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 63,00000 372,60 23 473,80 Vlastní Indiv

63 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_16 - Chlazení 6.NP
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S: 10N

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_16 - Chlazení 6.NP

63 63,00000

18 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 46,00000 434,70 19 996,20 Vlastní Indiv

46 : 

46 46,00000

19 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

20 713905108 Tepelná izolace armatur DN 80 kus 1,00000 890,10 890,10 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

21 713905110 Tepelná izolace armatur DN 125 kus 3,00000 1 014,30 3 042,90 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

22 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 434,00000 0,90 390,60 Vlastní Indiv

25+79+9+23+26+23+229+20 : 

434 434,00000

23 713909101 Demontáž a likvidace izolace kaučukové m 78,00000 238,05 18 567,90 Vlastní Indiv

78 : 

78 78,00000

24 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 460,94 2 460,94 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 490 028,60
25 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 25,00000 305,33 7 633,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

25 : 

25 25,00000

26 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 79,00000 341,55 26 982,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

79 : 

79 79,00000

27 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 9,00000 403,65 3 632,85 RTS 19/ I RTS 19/ I

9 : 

9 9,00000

28 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 23,00000 496,80 11 426,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 : 

23 23,00000

29 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 26,00000 579,60 15 069,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

26 : 

26 26,00000

30 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 23,00000 662,40 15 235,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 : 

23 23,00000

31 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 8,00000 108,67 869,36 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*4 : 
8 8,00000

32 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 18,00000 129,37 2 328,66 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*9 : 
18 18,00000

33 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 78,00000 331,20 25 833,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

78 : 

78 78,00000

34 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 229,00000 1 324,81 303 381,49 RTS 19/ I RTS 19/ I

229 : 

229 229,00000

35 733121133R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 5,0 mm m 20,00000 1 614,60 32 292,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

20 : 

20 20,00000

36 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 162,00000 28,98 4 694,76 RTS 19/ I RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_16 - Chlazení 6.NP

25+79+9+23+26 : 

162 162,00000

37 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 23,00000 28,98 666,54 RTS 19/ I RTS 19/ I

23 : 

23 23,00000

38 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 249,00000 32,09 7 990,41 RTS 19/ I RTS 19/ I

229+20 : 

249 249,00000

39 733909001 Napojení na stávající rozvody kus 6,00000 5 030,13 30 180,78 Vlastní Indiv

40 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 811,25 1 811,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 243 343,06
41 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 62,00000 382,95 23 742,90 Vlastní Indiv

8+26+2+2+24: 

62 38,00000

42 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 18,00000 434,70 7 824,60 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

43 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 1,00000 1 666,35 1 666,35 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

44 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 15,00000 455,40 6 831,00 Vlastní Indiv

2+13 : 

15 15,00000

45 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 54,00000 890,10 48 065,40 Vlastní Indiv

26+2+2+24 : 

54 30,00000

46 734002001 Filtr DN 15 kus 4,00000 362,25 1 449,00 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

47 734002002 Filtr DN 20 kus 9,00000 414,00 3 726,00 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

48 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 8,00000 496,80 3 974,40 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

49 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 18,00000 558,90 10 060,20 Vlastní Indiv

18 : 

18 18,00000

50 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,18 4 026,18 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

51 734005002 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 50 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 6 624,03 6 624,03 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

52 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 12,00000 4 098,65 49 183,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

53 734005004 Vf2 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 20, 
qmax = 1150 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 
3-bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 1,00000 4 378,08 4 378,08 Vlastní Indiv

1 : 

Stránka 49 z 85Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10N

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_16 - Chlazení 6.NP

1 1,00000

54 734901003 Uzavírací mezipřírubová klapka DN 125 kus 2,00000 6 810,33 13 620,66 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

55 734901004 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření 
průtoku, tlaku a teploty média DN 125 -, přednastavený na 
číslo 3,0

kus 1,00000 11 716,26 11 716,26 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

56 734901005 Měřič chladu vč. příslušenství m=40 m3/hod, tlaková ztráta 
6 kPa, DN 80

kus 1,00000 44 298,25 44 298,25 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

57 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

58 734109218R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 soubor 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1 : 

3 3,00000

59 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 69,00000 0,90 62,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

15+30+24 : 

69 45,00000

60 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 87,00000 0,90 78,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

38+4+8+1+12+24 : 

87 63,00000

61 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 46,00000 0,90 41,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

18+9+18+1 : 

46 46,00000

62 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

63 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 1 968,75 1 968,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 030,27
64 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 200,00000 90,04 18 008,00 Vlastní Indiv

65 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 200,00000 101,43 20 286,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

66 767999701 Demontáž nosného systému pevného bodu a běžného 
uložení

kus 11,00000 105,57 1 161,27 Vlastní Indiv

67 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 575,00 1 575,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 278 617,53
68 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 185,00000 204,93 37 912,05 Vlastní Indiv

25+79+9+23+26+23 : 

185 185,00000

69 783614561T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 229,00000 265,99 60 911,71 Vlastní Indiv

229 : 

229 229,00000

70 783614571T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm

m 20,00000 296,01 5 920,20 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

71 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 185,00000 101,43 18 764,55 Vlastní Indiv

25+79+9+23+26+23 : 

185 185,00000

72 783614661T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm

m 229,00000 265,99 60 911,71 Vlastní Indiv

229 : 

229 229,00000
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S: 10N

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 1. fáze

19-183-01_1_16 - Chlazení 6.NP

73 783614671T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 150 mm

m 20,00000 296,01 5 920,20 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

74 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 185,00000 115,92 21 445,20 Vlastní Indiv

25+79+9+23+26+23 : 

185 185,00000

75 783617621T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 229,00000 265,99 60 911,71 Vlastní Indiv

229 : 

229 229,00000

76 783617641T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm

m 20,00000 296,01 5 920,20 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 21 355,52
77 797855003 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 kus 6,00000 1 449,00 8 694,00 Vlastní Indiv

78 797855004 Požární ucpávky pro potrubí DN 125 kus 8,00000 1 582,69 12 661,52 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 51 836,44
79 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 3 084,31 3 084,31 Vlastní Indiv

80 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 20,00000 569,25 11 385,00 Vlastní Indiv

81 OST001003 Protokol o zaregulování kus 1,00000 8 135,13 8 135,13 Vlastní Indiv

82 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 8,00000 393,75 3 150,00 Vlastní Indiv

83 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 72,00000 362,25 26 082,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 585 994,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 02

R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 29 064,60
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 65,00000 92,12 5 987,80 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"65 : 
65 65,00000

2 713009301 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 20 mm, pro 
potrubí d 15

m 60,00000 122,13 7 327,80 Vlastní Indiv

"Pod stropem"60 : 

60 60,00000

3 713009303 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 30 mm, pro 
potrubí d 28

m 83,00000 132,48 10 995,84 Vlastní Indiv

"Pod stropem"83 : 

83 83,00000

4 713009304 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al 
fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK, tl. 40 mm, pro 
potrubí d 35

m 10,00000 199,76 1 997,60 Vlastní Indiv

"Pod stropem"10 : 

10 10,00000

5 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 65,00000 0,90 58,50 Vlastní Indiv

65 : 

65 65,00000

6 713902002 Montáž izolace z potrubních pouzder z minerální vlny s Al 
fólií vč. Al pásky

m 153,00000 0,90 137,70 Vlastní Indiv

60+83+10 : 

153 153,00000

7 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 559,36 2 559,36 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 68 340,81
8 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 125,00000 201,83 25 228,75 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"65 : 
"Pod stropem"60 : 

125 125,00000

9 733222105T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 83,00000 341,55 28 348,65 Vlastní Indiv

"Pod stropem"83 : 

83 83,00000

10 733222106T Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5

m 10,00000 426,42 4 264,20 Vlastní Indiv

"Pod stropem"10 : 

10 10,00000

11 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 18,00000 127,31 2 291,58 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"9*2 : 
18 18,00000

12 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 218,00000 28,98 6 317,64 Vlastní Indiv

125+83+10 : 

218 218,00000

13 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 889,99 1 889,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 43 025,02
14 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 7,00000 1 469,69 10 287,83 Vlastní Indiv

1+2+2+2 : 

7 7,00000

15 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 7,00000 1 811,24 12 678,68 Vlastní Indiv

1+2+2+2 : 

7 7,00000

16 734201005 Termostatický ventil vč. uzavíracího šroubení k OT DN 15, 
kvs-0,9 přímé/rohové s možností vypouštění

kus 2,00000 1 811,24 3 622,48 Vlastní Indiv

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_1 - Vytápění 2. PP
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S: 10N

O: 02

R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_1 - Vytápění 2. PP

2 : 

2 2,00000

17 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 9,00000 1 469,70 13 227,30 Vlastní Indiv

7+2 : 

9 9,00000

18 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 16,00000 0,90 14,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

7+7+2 : 

16 16,00000

19 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 9,00000 125,24 1 127,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

9 : 

9 9,00000

20 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 067,17 2 067,17 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 50 549,03
21 735641001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s 

bočním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 1200 
mm

kus 1,00000 3 125,67 3 125,67 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

22 735641002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s 
bočním připojením, dvě desky, výšky 900 mm,, délky 700 
mm

kus 2,00000 3 539,67 7 079,34 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

23 735641003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení s 
bočním připojením, dvě desky, výšky 900 mm,, délky 1400 
mm

kus 2,00000 4 885,15 9 770,30 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

24 735002002 Designové ocelové otopné těleso se svisle orientovanými 
profily se spodním středovým připojením, dvě, desky, 
výšky 2000 mm, délky 900 mm

kus 2,00000 6 448,01 12 896,02 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

25 735642001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 750 mm

kus 2,00000 2 546,07 5 092,14 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

26 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 9,00000 372,60 3 353,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+3+2+2 : 

9 9,00000

27 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 2,00000 372,60 745,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

28 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 7,00000 372,60 2 608,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+3+2 : 

7 7,00000

29 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

30 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

31 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 2,00000 0,90 1,80 URS Indiv

2 : 

2 2,00000

32 735185901 Montáž designového otopného tělesa výšky do 2000 mm kus 2,00000 0,90 1,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000
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S: 10N

O: 02

R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_1 - Vytápění 2. PP

33 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 9,00000 127,30 1 145,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+3+2+2 : 

9 9,00000

34 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 4 724,96 4 724,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 247,43
35 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

36 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

37 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 673,43 1 673,43 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 10 246,52
38 797854000 Požární ucpávky pro potrubí d 15 kus 4,00000 574,43 2 297,72 Vlastní Indiv

39 797854003 Požární ucpávky pro potrubí d 28 kus 12,00000 662,40 7 948,80 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 39 922,59
40 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,24 17 387,52 Vlastní Indiv

41 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

42 OST001004 Protokol o zaregulování kus 1,00000 5 030,07 5 030,07 Vlastní Indiv

43 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

Celkem 252 396,00

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 54 z 85Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10N

O: 02

R: 19

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 29 784,91
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 188,00000 92,12 17 318,56 Vlastní Indiv

188 : 

188 188,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 23,00000 101,43 2 332,89 Vlastní Indiv

23 : 

23 23,00000

3 713009202 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 22/20 mm

m 41,00000 105,57 4 328,37 Vlastní Indiv

41 : 

41 41,00000

4 713009203 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 28/20 mm

m 25,00000 115,92 2 898,00 Vlastní Indiv

25 : 

25 25,00000

5 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 277,00000 0,90 249,30 Vlastní Indiv

188+23+41+25 : 

277 277,00000

6 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 657,79 2 657,79 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 79 398,19
7 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 188,00000 201,83 37 944,04 Vlastní Indiv

"V podlaze"188 : 

188 188,00000

8 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 23,00000 230,81 5 308,63 Vlastní Indiv

"V podlaze"23 : 

23 23,00000

9 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 41,00000 274,27 11 245,07 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"41 : 
41 41,00000

10 733222105T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 25,00000 341,55 8 538,75 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"25 : 
25 25,00000

11 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 50,00000 127,31 6 365,50 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"25*2 : 
50 50,00000

12 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 277,00000 28,98 8 027,46 Vlastní Indiv

188+23+41+25 : 

277 277,00000

13 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 1 968,74 1 968,74 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 90 283,55
14 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 2,00000 1 469,69 2 939,38 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

15 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 2,00000 1 811,24 3 622,48 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

16 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 23,00000 1 811,24 41 658,52 Vlastní Indiv

23 : 

23 23,00000

17 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 25,00000 1 469,69 36 742,25 Vlastní Indiv

25 : 

25 25,00000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_2 - Vytápění 1. PP
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S: 10N

O: 02

R: 19

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_2 - Vytápění 1. PP

18 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 27,00000 0,90 24,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+23 : 

27 27,00000

19 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 25,00000 125,24 3 131,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

25 : 

25 25,00000

20 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 165,62 2 165,62 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 115 331,60
21 735651001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
600 mm

kus 2,00000 2 401,18 4 802,36 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

22 735651002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
1100 mm

kus 1,00000 3 084,27 3 084,27 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

23 735651003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 700 
mm

kus 1,00000 2 960,07 2 960,07 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 735651004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 6,00000 3 539,67 21 238,02 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

25 735651005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 2,00000 3 850,17 7 700,34 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

26 735651006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 4 129,62 8 259,24 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

27 735651007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1800 mm

kus 1,00000 4 357,31 4 357,31 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

28 735651008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
2000 mm

kus 1,00000 4 843,75 4 843,75 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

29 735651009 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 800 
mm

kus 2,00000 3 239,52 6 479,04 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

30 735651010 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1200 mm

kus 1,00000 3 767,37 3 767,37 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

31 735651011 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 4 098,57 4 098,57 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000
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PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_2 - Vytápění 1. PP

32 735651012 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 4 357,30 8 714,60 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

33 735651013 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1800 mm

kus 1,00000 4 678,15 4 678,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

34 735651014 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 1 687,04 1 687,04 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

35 735651015 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 900 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 1 904,39 1 904,39 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

36 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 25,00000 372,60 9 315,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+3+10+6+1+2 : 

25 25,00000

37 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 5,00000 372,60 1 863,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+2 : 

5 5,00000

38 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 20,00000 372,60 7 452,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+10+6+1 : 

20 20,00000

39 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1 : 

3 3,00000

40 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

41 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 10,00000 0,90 9,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

6+2+1+1 : 

10 10,00000

42 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+1+2+1 : 

6 6,00000

43 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 1,00000 0,90 0,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

1 : 

1 1,00000

44 735164521 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 2,00000 0,90 1,80 URS Indiv

1+1 : 

2 2,00000

45 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 25,00000 127,31 3 182,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+3+10+6+1+2 : 

25 25,00000

46 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 4 921,83 4 921,83 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 345,87
47 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

48 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

49 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 771,87 1 771,87 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 7 817,68
50 797854002 Požární ucpávky pro potrubí d 22 kus 8,00000 646,01 5 168,08 Vlastní Indiv

51 797854003 Požární ucpávky pro potrubí d 28 kus 4,00000 662,40 2 649,60 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 100 697,20
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PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_2 - Vytápění 1. PP

52 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

53 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

54 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

55 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 22,00000 2 991,10 65 804,20 Vlastní Indiv

Celkem 434 659,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 26 607,63
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 165,00000 92,12 15 199,80 Vlastní Indiv

165 : 

165 165,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 11,00000 101,43 1 115,73 Vlastní Indiv

11 : 

11 11,00000

3 713009202 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 22/20 mm

m 66,00000 105,57 6 967,62 Vlastní Indiv

66 : 

66 66,00000

4 713009203 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 28/20 mm

m 3,00000 115,92 347,76 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

5 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 245,00000 0,90 220,50 Vlastní Indiv

165+11+66+3 : 

245 245,00000

6 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 756,22 2 756,22 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 70 481,07
7 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 165,00000 201,83 33 301,95 Vlastní Indiv

"V podlaze"165 : 

165 165,00000

8 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 11,00000 230,81 2 538,91 Vlastní Indiv

"V podlaze"11 : 

11 11,00000

9 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 66,00000 274,28 18 102,48 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"66 : 
66 66,00000

10 733222105T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 3,00000 341,55 1 024,65 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"3 : 
3 3,00000

11 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 50,00000 127,31 6 365,50 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"25*2 : 
50 50,00000

12 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 245,00000 28,98 7 100,10 Vlastní Indiv

165+11+66+3 : 

245 245,00000

13 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 047,48 2 047,48 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 84 033,73
14 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 

vypouštění
kus 24,00000 1 811,24 43 469,76 Vlastní Indiv

24 : 

24 24,00000

15 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 24,00000 1 469,69 35 272,56 Vlastní Indiv

24 : 

24 24,00000

16 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 24,00000 0,90 21,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

17 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 24,00000 125,24 3 005,76 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

18 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 264,05 2 264,05 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 108 633,32

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_3 - Vytápění 1. NP
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19 735701001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 2,00000 2 339,07 4 678,14 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

20 735701002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 2,00000 2 525,38 5 050,76 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

21 735701003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 600 mm,, délky 
600 mm

kus 2,00000 2 173,49 4 346,98 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

22 735701004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 900 
mm

kus 2,00000 3 270,58 6 541,16 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

23 735701005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 2,00000 3 539,66 7 079,32 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

24 735701006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 5,00000 3 850,16 19 250,80 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

25 735701007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1800 mm

kus 2,00000 4 378,01 8 756,02 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

26 735701008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 600 mm,, délky 
1600 mm

kus 4,00000 4 357,30 17 429,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

27 735701009 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 700 mm,, délky 600 
mm

kus 2,00000 2 877,26 5 754,52 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

28 735701010 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 900 mm,, délky 600 
mm

kus 1,00000 3 343,01 3 343,01 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

29 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 24,00000 372,60 8 942,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

6+5+7+6 : 

24 24,00000

30 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 6,00000 372,60 2 235,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

6 : 

6 6,00000

31 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 19,00000 372,60 7 079,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

5+7+6+1 : 

19 19,00000

32 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+2 : 

6 6,00000
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PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_3 - Vytápění 1. NP

33 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 5,00000 0,90 4,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+1 : 

5 5,00000

34 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+5 : 

7 7,00000

35 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+4 : 

6 6,00000

36 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 24,00000 125,24 3 005,76 RTS 19/ I RTS 19/ I

6+5+7+6 : 

24 24,00000

37 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1 263,86500 4,05 5 118,65 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 443,73
38 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

39 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

40 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 130,75000 14,30 1 869,73 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 7 752,12
41 797854002 Požární ucpávky pro potrubí d 22 kus 12,00000 646,01 7 752,12 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 106 679,40
42 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

43 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

44 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

45 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 24,00000 2 991,10 71 786,40 Vlastní Indiv

Celkem 415 631,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 713 Izolace tepelné 31 374,05
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 226,00000 92,11 20 816,86 Vlastní Indiv

226 : 

226 226,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 66,00000 101,43 6 694,38 Vlastní Indiv

66 : 

66 66,00000

3 713009202 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 22/20 mm

m 7,00000 105,57 738,99 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

4 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 299,00000 0,90 269,10 Vlastní Indiv

226+66+7 : 

299 299,00000

5 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 854,72 2 854,72 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 80 938,69
6 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 226,00000 201,82 45 611,32 Vlastní Indiv

"V podlaze"226 : 

226 226,00000

7 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 66,00000 230,80 15 232,80 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"66 : 
66 66,00000

8 733222104T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 7,00000 274,27 1 919,89 Vlastní Indiv

"V podlaze/ve stěně"7 : 
7 7,00000

9 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 58,00000 127,30 7 383,40 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"29*2 : 
58 58,00000

10 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 299,00000 28,98 8 665,02 Vlastní Indiv

226+66+7 : 

299 299,00000

11 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 126,26 2 126,26 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 114 464,22
12 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 9,00000 1 469,71 13 227,39 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

13 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 9,00000 1 811,26 16 301,34 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

14 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 20,00000 1 811,26 36 225,20 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

15 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 29,00000 1 469,71 42 621,59 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

16 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 38,00000 0,90 34,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

9+9+20 : 

38 38,00000

17 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 29,00000 127,31 3 691,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_4 - Vytápění 2. NP
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S: 10N

O: 02

R: 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_4 - Vytápění 2. NP

18 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 362,51 2 362,51 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 127 448,78
19 735401001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
900 mm

kus 1,00000 3 270,63 3 270,63 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

20 735401002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 3 850,23 3 850,23 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

21 735401003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 4 129,67 8 259,34 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

22 735401004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 900 
mm

kus 1,00000 2 132,11 2 132,11 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

23 735401005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 1,00000 3 850,23 3 850,23 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

24 735401006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 5,00000 4 378,08 21 890,40 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

25 735401007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 7,00000 4 357,38 30 501,66 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

26 735401008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 700 mm,, délky 600 
mm

kus 2,00000 2 877,34 5 754,68 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

27 735402001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 600 mm

kus 3,00000 1 687,06 5 061,18 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

28 735402002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 600 mm

kus 5,00000 2 235,61 11 178,05 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

29 735402003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 2 546,11 2 546,11 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

30 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 29,00000 372,60 10 805,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+6+7+8+1 : 

29 29,00000

31 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 5,00000 372,60 1 863,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+2 : 

5 5,00000

32 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 20,00000 372,60 7 452,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+10+6+1 : 
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S: 10N

O: 02

R: 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_4 - Vytápění 2. NP

20 20,00000

33 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

34 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

35 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

36 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+5 : 

6 6,00000

37 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

38 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 8,00000 0,90 7,20 Vlastní Indiv

3+5 : 

8 8,00000

39 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 29,00000 127,31 3 691,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+6+7+8+1 : 

29 29,00000

41 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 5 315,67 5 315,67 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 542,26
42 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,04 4 502,00 Vlastní Indiv

43 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

44 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 1 968,76 1 968,76 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 797 Požární ucpávky 7 286,40
45 797854001 Požární ucpávky pro potrubí d 18 kus 12,00000 607,20 7 286,40 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 103 690,60
46 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

47 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

48 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

49 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 23,00000 2 991,20 68 797,60 Vlastní Indiv

Celkem 476 745,00

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 31 687,45
1 713009200 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou 15/20 mm
m 244,00000 92,12 22 477,28 Vlastní Indiv

244 : 

244 244,00000

2 713009201 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 
buněčnou strukturou 18/20 mm

m 59,00000 101,43 5 984,37 Vlastní Indiv

59 : 

59 59,00000

3 713902001 Montáž termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s 
uzavřenou buněčnou strukturou vč. sponek

m 303,00000 0,90 272,70 Vlastní Indiv

244+59 : 

303 303,00000

4 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 2 953,10 2 953,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 81 234,20
5 733222102T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 244,00000 201,83 49 246,52 Vlastní Indiv

"V podlaze"244 : 

244 244,00000

6 733222103T Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 59,00000 230,81 13 617,79 Vlastní Indiv

"V podlaze"59 : 

59 59,00000

7 733224222T Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 58,00000 127,31 7 383,98 Vlastní Indiv

"Přípojka k OT"29*2 : 
58 58,00000

8 733291101T Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 303,00000 28,98 8 780,94 Vlastní Indiv

244+59 : 

303 303,00000

9 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 204,97 2 204,97 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 114 560,99
10 734201001 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 

přímý/rohový
kus 9,00000 1 469,69 13 227,21 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

11 734201002 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové 
s možnosti vypouštění, šroubení maximálně, otovřeno

kus 9,00000 1 811,23 16 301,07 Vlastní Indiv

9 : 

9 9,00000

12 734201003 Připojovací šroubení k OT DN 15 rohové s možností 
vypouštění

kus 20,00000 1 811,23 36 224,60 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

13 734201004 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 29,00000 1 469,69 42 621,01 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

14 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 38,00000 0,90 34,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

9+9+20 : 

38 38,00000

15 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 29,00000 127,31 3 691,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

16 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 460,91 2 460,91 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 127 643,89
17 735401001 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 

spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
900 mm

kus 1,00000 3 270,57 3 270,57 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_5 - Vytápění 3. NP
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S: 10N

O: 02

R: 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_5 - Vytápění 3. NP

18 735401002 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 1,00000 3 850,16 3 850,16 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

19 735401003 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, jedna deska, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 2,00000 4 129,60 8 259,20 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

20 735401004 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 900 
mm

kus 1,00000 2 132,08 2 132,08 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

21 735401005 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1200 mm

kus 1,00000 3 850,16 3 850,16 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

22 735401006 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1400 mm

kus 5,00000 4 378,01 21 890,05 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

23 735401007 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 500 mm,, délky 
1600 mm

kus 7,00000 4 357,31 30 501,17 Vlastní Indiv

7 : 

7 7,00000

24 735401008 Deskové ocelové otopné těleso hygienické provedení se 
spodním připojením, dvě desky, výšky 700 mm,, délky 600 
mm

kus 2,00000 2 877,27 5 754,54 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

25 735402001 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 700 mm, šířky 600 mm

kus 3,00000 1 687,04 5 061,12 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

26 735402002 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1220 mm, šířky 600 mm

kus 5,00000 2 235,57 11 177,85 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

27 735402003 Žebříkové trubkové ocelové otopné těleso běžného 
provedení výšky 1500 mm, šířky 600 mm

kus 1,00000 2 546,07 2 546,07 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

28 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 29,00000 372,60 10 805,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+6+7+8+1 : 

29 29,00000

29 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých kus 5,00000 372,60 1 863,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+2 : 

5 5,00000

30 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých kus 20,00000 372,60 7 452,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

3+10+6+1 : 

20 20,00000

31 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+1 : 

2 2,00000

32 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000
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O: 02

R: 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_5 - Vytápění 3. NP

33 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,00000 0,90 2,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+2 : 

3 3,00000

34 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 6,00000 0,90 5,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+5 : 

6 6,00000

35 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 7,00000 0,90 6,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

7 : 

7 7,00000

36 735164521T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
do 1340 mm

kus 8,00000 0,90 7,20 Vlastní Indiv

3+5 : 

8 8,00000

37 735164522T Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 
přes 1340 mm

kus 1,00000 0,90 0,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

38 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 29,00000 127,31 3 691,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

2+2+3+6+7+8+1 : 

29 29,00000

39 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 1,00000 5 512,43 5 512,43 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 641,17
40 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 50,00000 90,05 4 502,50 Vlastní Indiv

41 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 101,43 5 071,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

42 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 2 067,17 2 067,17 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: OST Ostatní 103 688,30
43 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 48,00000 362,25 17 388,00 Vlastní Indiv

44 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

45 OST001005 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 30,00000 393,75 11 812,50 Vlastní Indiv

46 OST001006 Dřevěná výztuž do SDK konstrukce pro uchycení otopných 
těles

kus 23,00000 2 991,10 68 795,30 Vlastní Indiv

Celkem 470 456,00

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 67 z 85Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10N

O: 02

R: 23

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 131 495,07
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 20,00000 196,65 3 933,00 Vlastní Indiv

20 : 

20 20,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 82,00000 217,35 17 822,70 Vlastní Indiv

82 : 

82 82,00000

3 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 14,00000 351,90 4 926,60 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

4 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 35,00000 455,40 15 939,00 Vlastní Indiv

35 : 

35 35,00000

5 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 48,00000 527,85 25 336,80 Vlastní Indiv

48 : 

48 48,00000

6 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 8,00000 196,65 1 573,20 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

7 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 28,00000 217,35 6 085,80 Vlastní Indiv

28 : 

28 28,00000

8 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 6,00000 289,80 1 738,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

9 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 12,00000 331,20 3 974,40 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

10 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 16,00000 631,35 10 101,60 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

11 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 47,00000 372,60 17 512,20 Vlastní Indiv

47 : 

47 47,00000

12 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 41,00000 434,70 17 822,70 Vlastní Indiv

41 : 

41 41,00000

13 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

14 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 3 051,57 3 051,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 103 923,03
15 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 20,00000 305,33 6 106,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

20 : 

20 20,00000

16 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 82,00000 341,55 28 007,10 RTS 19/ I RTS 19/ I

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_6 - Chlazení 1. PP
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S: 10N

O: 02

R: 23

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_6 - Chlazení 1. PP

82 : 

82 82,00000

17 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 14,00000 496,80 6 955,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

14 : 

14 14,00000

18 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 35,00000 579,60 20 286,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

35 : 

35 35,00000

19 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 48,00000 662,40 31 795,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

48 : 

48 48,00000

20 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 6,00000 108,68 652,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*3 : 
6 6,00000

21 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00000 129,38 2 070,08 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*8 : 
16 16,00000

22 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 151,00000 28,98 4 375,98 RTS 19/ I RTS 19/ I

20+82+14+35 : 

151 151,00000

23 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 48,00000 28,98 1 391,04 RTS 19/ I RTS 19/ I

48 : 

48 48,00000

24 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 283,75 2 283,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 110 031,91
25 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 28,00000 382,95 10 722,60 Vlastní Indiv

22+6 : 

28 28,00000

26 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

27 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 2,00000 1 666,35 3 332,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

28 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 13,00000 455,40 5 920,20 Vlastní Indiv

2+11 : 

13 13,00000

29 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 22,00000 890,10 19 582,20 Vlastní Indiv

22 : 

22 22,00000

30 734002001 Filtr DN 15 kus 3,00000 362,25 1 086,75 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

31 734002002 Filtr DN 20 kus 8,00000 414,00 3 312,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

32 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 6,00000 496,80 2 980,80 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

33 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 16,00000 558,90 8 942,40 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

34 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 10,00000 4 026,10 40 261,00 Vlastní Indiv

Stránka 69 z 85Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 10N

O: 02

R: 23

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_6 - Chlazení 1. PP

10 : 

10 10,00000

35 734005004 Vf2 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 20, 
qmax = 1150 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 
3-bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 1,00000 4 264,18 4 264,18 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

36 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 35,00000 0,90 31,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

13+22 : 

35 35,00000

37 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 47,00000 0,90 42,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

28+3+6+10 : 

47 47,00000

38 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 41,00000 0,90 36,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

16+8+16+1 : 

41 41,00000

39 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

40 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 559,38 2 559,38 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 313,63
41 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,05 9 005,00 Vlastní Indiv

42 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

43 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 2 165,63 2 165,63 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 84 033,72
44 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 199,00000 204,93 40 781,07 Vlastní Indiv

20+82+14+35+48 : 

199 199,00000

45 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 199,00000 101,43 20 184,57 Vlastní Indiv

20+82+14+35+48 : 

199 199,00000

46 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 199,00000 115,92 23 068,08 Vlastní Indiv

20+82+14+35+48 : 

199 199,00000

Díl: 797 Požární ucpávky 6 734,40
47 797855000 Požární ucpávky pro potrubí DN 50 kus 8,00000 841,80 6 734,40 Vlastní Indiv

Díl: OST Ostatní 16 044,24
48 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 4 429,74 4 429,74 Vlastní Indiv

49 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

50 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

51 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 362,25 4 347,00 Vlastní Indiv

Celkem 473 576,00

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 02

R: 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 33 835,85
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 14,00000 196,65 2 753,10 Vlastní Indiv

14 : 

14 14,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 29,00000 217,35 6 303,15 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

3 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 3,00000 300,15 900,45 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

4 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 10,00000 351,90 3 519,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

5 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 6,00000 196,65 1 179,90 Vlastní Indiv

6 : 

6 6,00000

6 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 10,00000 217,35 2 173,50 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

7 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 2,00000 248,40 496,80 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

8 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 4,00000 289,80 1 159,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

9 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 10,00000 372,60 3 726,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

10 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 17,00000 434,70 7 389,90 Vlastní Indiv

17 : 

17 17,00000

11 713905104 Tepelná izolace armatur DN 32 kus 2,00000 468,00 936,00 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

12 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 56,00000 0,90 50,40 Vlastní Indiv

14+29+3+10 : 

56 56,00000

13 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 3 248,45 3 248,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 25 157,54
14 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 14,00000 305,33 4 274,62 RTS 19/ I RTS 19/ I

14 : 

14 14,00000

15 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 29,00000 341,55 9 904,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

16 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 3,00000 403,65 1 210,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

3 : 

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_7 - Chlazení 1. NP
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S: 10N

O: 02

R: 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_7 - Chlazení 1. NP

3 3,00000

17 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 10,00000 496,80 4 968,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

10 : 

10 10,00000

18 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 2,00000 108,68 217,36 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*1 : 
2 2,00000

19 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 4,00000 129,38 517,52 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*2 : 
4 4,00000

20 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 56,00000 28,98 1 622,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

14+29+3+10 : 

56 56,00000

21 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 441,26 2 441,26 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 40 006,52
22 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 10,00000 382,95 3 829,50 Vlastní Indiv

2+6+2 : 

10 10,00000

23 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 4,00000 434,70 1 738,80 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

24 734001003 Kulový kohout DN 32 kus 2,00000 504,00 1 008,00 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

25 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 5,00000 455,40 2 277,00 Vlastní Indiv

2+3 : 

5 5,00000

26 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 8,00000 890,10 7 120,80 Vlastní Indiv

2+6 : 

8 8,00000

27 734002001 Filtr DN 15 kus 1,00000 362,25 362,25 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

28 734002002 Filtr DN 20 kus 2,00000 414,00 828,00 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

29 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 2,00000 496,80 993,60 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

30 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 4,00000 558,90 2 235,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

31 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,16 4 026,16 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

32 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 3,00000 4 264,25 12 792,75 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

33 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 13,00000 0,90 11,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

5+8 : 

13 13,00000

34 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 17,00000 0,90 15,30 RTS 19/ I RTS 19/ I
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S: 10N

O: 02

R: 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_7 - Chlazení 1. NP

10+1+2+1+3 : 

17 17,00000

35 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 10,00000 0,90 9,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

4+2+4 : 

10 10,00000

36 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

37 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 756,26 2 756,26 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 149,51
38 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 25,00000 90,05 2 251,25 Vlastní Indiv

39 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 25,00000 101,43 2 535,75 RTS 19/ I RTS 19/ I

40 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 2 362,51 2 362,51 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 23 627,52
41 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 56,00000 204,30 11 440,80 Vlastní Indiv

14+29+3+10 : 

56 56,00000

42 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 56,00000 101,70 5 695,20 Vlastní Indiv

14+29+3+10 : 

56 56,00000

43 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 56,00000 115,92 6 491,52 Vlastní Indiv

14+29+3+10 : 

56 56,00000

Díl: OST Ostatní 10 309,06
44 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 4 429,81 4 429,81 Vlastní Indiv

45 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 2,00000 569,25 1 138,50 Vlastní Indiv

46 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 1,00000 393,75 393,75 Vlastní Indiv

47 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 362,25 4 347,00 Vlastní Indiv

Celkem 140 086,00

Poznámky uchazeče k zadání
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R: 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 135 610,99
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 35,00000 196,65 6 882,75 Vlastní Indiv

35 : 

35 35,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 113,00000 217,35 24 560,55 Vlastní Indiv

113 : 

113 113,00000

3 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 13,00000 300,15 3 901,95 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

4 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 12,00000 351,90 4 222,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

5 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 29,00000 455,40 13 206,60 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

6 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 24,00000 527,85 12 668,40 Vlastní Indiv

24 : 

24 24,00000

7 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 12,00000 196,65 2 359,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

8 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 40,00000 217,35 8 694,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

9 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 4,00000 248,40 993,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

10 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 4,00000 289,80 1 159,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

11 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

12 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 8,00000 631,35 5 050,80 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

13 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 63,00000 372,60 23 473,80 Vlastní Indiv

63 : 

63 63,00000

14 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 46,00000 434,70 19 996,20 Vlastní Indiv

46 : 

46 46,00000

15 713905106 Tepelná izolace armatur DN 50 kus 2,00000 838,35 1 676,70 Vlastní Indiv

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_8 - Chlazení 2. NP
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S: 10N

O: 02

R: 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_8 - Chlazení 2. NP

2 : 

2 2,00000

16 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 226,00000 0,90 203,40 Vlastní Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

17 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 3 248,44 3 248,44 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 105 343,75
18 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 35,00000 305,32 10 686,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

35 : 

35 35,00000

19 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 113,00000 341,55 38 595,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

113 : 

113 113,00000

20 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 13,00000 403,65 5 247,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

13 : 

13 13,00000

21 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 12,00000 496,80 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 : 

12 12,00000

22 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 29,00000 579,60 16 808,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

23 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 24,00000 662,40 15 897,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

24 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 10,00000 108,67 1 086,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*5 : 
10 10,00000

25 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00000 129,37 2 069,92 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*8 : 
16 16,00000

26 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 202,00000 28,98 5 853,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

35+113+13+12+29 : 

202 202,00000

27 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 24,00000 28,98 695,52 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

28 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 441,25 2 441,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 137 985,24
29 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 38,00000 382,95 14 552,10 Vlastní Indiv

2+26+10 : 

38 38,00000

30 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

31 734001006 Kulový kohout DN 50 kus 2,00000 1 666,35 3 332,70 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

32 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 15,00000 455,40 6 831,00 Vlastní Indiv

2+13 : 

15 15,00000

33 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 28,00000 890,10 24 922,80 Vlastní Indiv

26+2 : 

28 28,00000

34 734002001 Filtr DN 15 kus 5,00000 362,25 1 811,25 Vlastní Indiv
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S: 10N

O: 02

R: 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_8 - Chlazení 2. NP

5 : 

5 5,00000

35 734002002 Filtr DN 20 kus 8,00000 414,00 3 312,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

36 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 10,00000 496,80 4 968,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

37 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 16,00000 558,90 8 942,40 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

38 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 4 026,15 4 026,15 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

39 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 13,00000 4 264,23 55 434,99 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

40 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 45,00000 0,90 40,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

15+30 : 

45 45,00000

41 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 63,00000 0,90 56,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

38+4+8+1+12 : 

63 63,00000

42 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 46,00000 0,90 41,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

18+9+18+1 : 

46 46,00000

43 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 0,90 1,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

2 : 

2 2,00000

44 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 756,25 2 756,25 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 509,50
45 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,04 9 004,00 Vlastní Indiv

46 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

47 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 2 362,50 2 362,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 95 435,28
48 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 226,00000 204,93 46 314,18 URS Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

49 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 226,00000 101,43 22 923,18 URS Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

50 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 226,00000 115,92 26 197,92 Vlastní Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

Díl: OST Ostatní 16 044,24
51 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 4 429,84 4 429,84 Vlastní Indiv

52 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,24 5 692,40 Vlastní Indiv

53 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

54 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 362,25 4 347,00 Vlastní Indiv
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S: 10N

O: 02

R: 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_8 - Chlazení 2. NP

Celkem 511 929,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 02

R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 134 032,73
1 713451000 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-

s1,d0 pro potrubí DN 15, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 35,00000 196,65 6 882,75 Vlastní Indiv

35 : 

35 35,00000

2 713451001 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 20, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 113,00000 217,35 24 560,55 Vlastní Indiv

113 : 

113 113,00000

3 713451002 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 25, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 13,00000 300,15 3 901,95 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

4 713451003 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 32 tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 12,00000 351,90 4 222,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

5 713451004 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 40, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 29,00000 455,40 13 206,60 Vlastní Indiv

29 : 

29 29,00000

6 713451005 Tepelná izolace kaučuková s třídou reakce na oheň BL-
s1,d0 pro potrubí DN 50, tl 25 mm (mí > 7000,, lb. = 0,04 
W/mK)

m 24,00000 527,85 12 668,40 Vlastní Indiv

24 : 

24 24,00000

7 713453200 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 15

kus 12,00000 196,65 2 359,80 Vlastní Indiv

12 : 

12 12,00000

8 713453201 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 20

kus 40,00000 217,35 8 694,00 Vlastní Indiv

40 : 

40 40,00000

9 713453202 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 25

kus 4,00000 248,40 993,60 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

10 713453203 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 32

kus 4,00000 289,80 1 159,20 Vlastní Indiv

4 : 

4 4,00000

11 713453204 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 40

kus 10,00000 331,20 3 312,00 Vlastní Indiv

10 : 

10 10,00000

12 713453205 Závěsný systém pro kaučukovou izolaci tl. 25 mm s třídou 
reakce na oheň BL-s1,d0 pro potrubí DN 50

kus 8,00000 631,35 5 050,80 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

13 713905101 Tepelná izolace armatur DN 15 kus 63,00000 372,60 23 473,80 Vlastní Indiv

63 : 

63 63,00000

14 713905102 Tepelná izolace armatur DN 20 kus 46,00000 434,70 19 996,20 Vlastní Indiv

46 : 

46 46,00000

15 713909001 Montáž kaučukové izolace vč. závěsného sýstém, lepidla a 
pásky

m 226,00000 0,90 203,40 Vlastní Indiv

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_9 - Chlazení 3. NP
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S: 10N

O: 02

R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_9 - Chlazení 3. NP

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

16 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 3 346,88 3 346,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 105 422,50
17 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 35,00000 305,32 10 686,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

35 : 

35 35,00000

18 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 113,00000 341,55 38 595,15 RTS 19/ I RTS 19/ I

113 : 

113 113,00000

19 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 13,00000 403,65 5 247,45 RTS 19/ I RTS 19/ I

13 : 

13 13,00000

20 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 12,00000 496,80 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

12 : 

12 12,00000

21 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 29,00000 579,60 16 808,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

29 : 

29 29,00000

22 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 24,00000 662,40 15 897,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

23 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 10,00000 108,67 1 086,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*5 : 
10 10,00000

24 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 16,00000 129,37 2 069,92 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Připojení FCU"2*8 : 
16 16,00000

25 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 202,00000 28,98 5 853,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

35+113+13+12+29 : 

202 202,00000

26 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 24,00000 28,98 695,52 RTS 19/ I RTS 19/ I

24 : 

24 24,00000

27 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 520,00 2 520,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 134 583,58
28 734001001 Kulový kohout DN 15 kus 38,00000 382,95 14 552,10 Vlastní Indiv

2+26+10 : 

38 38,00000

29 734001002 Kulový kohout DN 20 kus 16,00000 434,70 6 955,20 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

30 734001101 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 kus 15,00000 1 666,35 24 995,25 Vlastní Indiv

2+13 : 

15 15,00000

31 734001102 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 kus 28,00000 455,40 12 751,20 Vlastní Indiv

26+2 : 

28 28,00000

32 734002001 Filtr DN 15 kus 5,00000 890,10 4 450,50 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

33 734002002 Filtr DN 20 kus 8,00000 362,25 2 898,00 Vlastní Indiv

8 : 

8 8,00000

34 734003001 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 15, délky 0,5 
m

kus 10,00000 414,00 4 140,00 Vlastní Indiv
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S: 10N

O: 02

R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_9 - Chlazení 3. NP

10 : 

10 10,00000

35 734003002 Připojovací pancéřová hadice nerez oplet DN 20, délky 0,5 
m

kus 16,00000 496,80 7 948,80 Vlastní Indiv

16 : 

16 16,00000

36 734005001 Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a 
teploty média DN 15, kvs=0,9 - přednastavený na, číslo 1,0

kus 1,00000 558,90 558,90 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

37 734005003 Vf1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 15, 
qmax = 470 l/hod při min. tlakové ztrátě, 15 kPa + pohon 3-
bodový, 230 V - Dodávka VZT

kus 13,00000 4 026,18 52 340,34 Vlastní Indiv

13 : 

13 13,00000

38 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 45,00000 0,90 40,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

15+30 : 

45 45,00000

39 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 63,00000 0,90 56,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

38+4+8+1+12 : 

63 63,00000

40 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 46,00000 0,90 41,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

18+9+18+1 : 

46 46,00000

41 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 854,69 2 854,69 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 607,94
42 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 100,00000 90,04 9 004,00 Vlastní Indiv

43 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00000 101,43 10 143,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

44 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 2 460,94 2 460,94 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 95 435,28
45 783614551T Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm

m 226,00000 204,93 46 314,18 Vlastní Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

46 783614651T Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 226,00000 101,43 22 923,18 Vlastní Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

47 783617601T Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 226,00000 115,92 26 197,92 Vlastní Indiv

35+113+13+12+29+24 : 

226 226,00000

Díl: OST Ostatní 20 618,97
48 OST001000 Mechanizace (lešení) kus 1,00000 4 429,80 4 429,80 Vlastní Indiv

49 OST0010021 Nepředvídatelné při montáži hod 10,00000 569,25 5 692,50 Vlastní Indiv

50 OST001003 Protokol o zaregulování kus 1,00000 4 574,67 4 574,67 Vlastní Indiv

51 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 4,00000 393,75 1 575,00 Vlastní Indiv

52 OST0010051 Napuštění a odzvdušnění systému vč. odzkoušení hod 12,00000 362,25 4 347,00 Vlastní Indiv

Celkem 511 701,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 02

R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_9 - Chlazení 3. NP
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S: 10N

O: 02

R: 27

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 39 634,45
1 713009000 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 15/40 mm m 30,00000 145,93 4 377,90 Vlastní Indiv

30 : 

30 30,00000

2 713009004 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 18/40 mm m 2,00000 162,49 324,98 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

3 713009001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 20/40 mm m 5,00000 199,75 998,75 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

4 713009002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 28/50 mm m 23,00000 227,70 5 237,10 Vlastní Indiv

23 : 

23 23,00000

5 713009005 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií 35/50 mm m 5,00000 366,39 1 831,95 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

6 713909001 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 
pásky

m 65,00000 0,90 58,50 Vlastní Indiv

30+2+5+23+5 : 

65 65,00000

7 713909002 Izolace armatur do DN 50 D+M kus 37,00000 631,35 23 359,95 Vlastní Indiv

5+24+8 : 

37 37,00000

8 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00000 3 445,32 3 445,32 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí 41 725,68
9 733009000 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 15/1 m 30,00000 301,18 9 035,40 Vlastní Indiv

"2.PP"30 : 

30 30,00000

10 733009005 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 18/1,5 m 2,00000 371,56 743,12 Vlastní Indiv

"2.PP"2 : 

2 2,00000

11 733009001 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 20/1,5 m 5,00000 415,04 2 075,20 Vlastní Indiv

"2.PP"5 : 

5 5,00000

12 733009002 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 28/1,5 m 23,00000 550,62 12 664,26 Vlastní Indiv

"2.PP"23 : 

23 23,00000

13 733009004 Potrubí ocelové nerezové 1.4306 D 35/1,5 m 5,00000 793,84 3 969,20 Vlastní Indiv

"2.PP"5 : 

5 5,00000

14 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 65,00000 28,98 1 883,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

30+2+5+23+5 : 

65 65,00000

15 733190159 Napojení na stávající rozvody kus 2,00000 4 378,03 8 756,06 Vlastní Indiv

16 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00000 2 598,74 2 598,74 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 132 322,50
17 734009000 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 15 PN 40 kus 19,00000 558,90 10 619,10 Vlastní Indiv

"2.PP"19 : 

19 19,00000

18 734009002 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 20 PN 40 kus 1,00000 641,70 641,70 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

19 734009001 Nerezový kohout plnoprůtočný přírubový DN 25 PN 40 kus 3,00000 786,60 2 359,80 Vlastní Indiv

"2.PP"3 : 

3 3,00000

20 734009003 Nerezový zpětný ventil přírubový PN 16 DN 15 kus 5,00000 527,85 2 639,25 Vlastní Indiv

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_10 - Rozvody páry
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S: 10N

O: 02

R: 27

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_10 - Rozvody páry

"2.PP"5 : 

5 5,00000

21 734009004 Nerezový odvaděč kondenzátu přírubový PN 40 DN 15 kus 5,00000 8 994,13 44 970,65 Vlastní Indiv

"2.PP"5 : 

5 5,00000

22 734009005 Filtr nerezový přírubový PN 40 DN 20 kus 1,00000 1 904,40 1 904,40 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

23 734009007 Filtr nerezový přírubový PN 40 DN 25 kus 3,00000 2 442,60 7 327,80 Vlastní Indiv

"2.PP"3 : 

3 3,00000

24 734009008 Dochlazovač kondenzátu páry viz detail výkres č. D1.01.4b-
201

kus 3,00000 19 623,56 58 870,68 Vlastní Indiv

"2.PP"3 : 

3 3,00000

25 734109211R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 15 soubor 5,00000 0,90 4,50 RTS 19/ I RTS 19/ I

5 : 

5 5,00000

26 734109311R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15 soubor 24,00000 0,90 21,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

19+5 : 

24 24,00000

27 734109312R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 25 soubor 8,00000 0,90 7,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

1+3+1+3 : 

8 8,00000

28 734909001 Montáž dochlazovače kondenzátu kus 3,00000 0,90 2,70 Vlastní Indiv

3 : 

3 3,00000

29 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00000 2 953,12 2 953,12 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 346,37
30 767001001 Dodávka KDK (pomocný závěsný systém - objímky, táhla, 

spojovací materiál, apod.)
kg 25,00000 90,05 2 251,25 Vlastní Indiv

31 767995111T Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg

kg 25,00000 101,43 2 535,75 Vlastní Indiv

32 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00000 2 559,37 2 559,37 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: OST Ostatní 30 645,00
33 OST001001 Tlaková a topná zkouška hod 24,00000 569,25 13 662,00 Vlastní Indiv

34 OST001002 Nepředvídatelné při montáži hod 16,00000 569,25 9 108,00 Vlastní Indiv

35 OST001004 Drobné zednické práce - bez zapravení hod 20,00000 393,75 7 875,00 Vlastní Indiv

Celkem 251 674,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 10N

O: 02

R: 28

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 76 414,05
1 713845101 Domontáž izolace potrubí z minerální vlnou, s pletivem s 

ochranou sádrovou vrstvou
m 321,00000 238,05 76 414,05 Vlastní Indiv

"Potrubí Krytalových rozvodů"18+57+246 : 
321 321,00000

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 869,42
2 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 10,00000 86,94 869,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Přepadové potrubí 6.NP"10 : 
10 10,00000

3 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,02000 1,00 0,02 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 42 434,78
4 732854101 Demontáž, odvoz a likvidace OPS (3x otopná větev, 1x 

větev ohřevu TV, akumulace 200l) - viz příloha, demontáží
kus 1,00000 29 600,81 29 600,81 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

5 732854102 Demontáž, odvoz a likvidace expanzní nádoby o 
rozměrech 1,5x1,5x1,5 m

kus 1,00000 12 833,97 12 833,97 Vlastní Indiv

"6.NP"1 : 

1 1,00000

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 223 811,25
6 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 100,00000 86,94 8 694,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Rozvody k OT - 1. PP"100 : 

100 100,00000

7 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 180,00000 273,24 49 183,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Rozvody k OT - 1. PP"180 : 

180 180,00000

8 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 18,00000 331,20 5 961,60 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Rozvody Kratalu - 2.PP"6+12 : 

18 18,00000

9 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 57,00000 424,35 24 187,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Rozvody Krytalu - 2.PP"13 : 

"Rozvody Krytalu - 1.PP"44 : 

57 57,00000

10 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 246,00000 496,80 122 212,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Rozvody Krytalu - 2.PP"132 : 

"Rozvody Krytalu - 1.PP"114 : 

246 246,00000

11 733390802T Demontáž potrubí plastového do D 50x4,6 mm m 10,00000 24,84 248,40 Vlastní Indiv

"Expanzní potrubí 6.NP"10 : 
10 10,00000

12 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 4,68100 2 846,25 13 323,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 11 580,08
13 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 15,00000 70,38 1 055,70 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Armatury k OT 1.PP"15 : 

15 15,00000

14 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 15,00000 80,73 1 210,95 RTS 19/ I RTS 19/ I

"Armatury k OT 1. PP"15 : 

15 15,00000

15 734989501 Demontáž směšovacího uzlu k OT (čerpadlo, armatury, 
potrubí) - viz příloha demontáží

kus 1,00000 9 273,58 9 273,58 Vlastní Indiv

"2.PP"1 : 

1 1,00000

16 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,01400 2 846,43 39,85 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 45 139,97
17 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 56,10000 703,80 39 483,18 RTS 19/ I RTS 19/ I

"1.PP - 20/500/160"20*0,255*11 : 

56,1 56,10000

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_11 - Demontáže
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S: 10N

O: 02

R: 28

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Soupis prací
PribramOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

SO 02 - Rekonstrukce křídla D2 - 2. fáze

19-183-01_2_11 - Demontáže

18 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm kus 4,00000 331,20 1 324,80 RTS 19/ I RTS 19/ I

"1.PP"4 : 

4 4,00000

19 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,52200 2 846,25 4 331,99 RTS 19/ I RTS 19/ I

Díl: OST Ostatní 22 045,45
20 OST985001 Odvoz, likvidace a poplatky za demontovaný materiál kus 1,00000 22 045,45 22 045,45 Vlastní Indiv

Celkem 422 295,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :Subtech s.r.o. Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
Dodávka celkem 5 360 978

Z Montáž celkem 2 583 421

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem 7 944 398

Přesun rozvoden
RN II.a III.hlavy 7 944 398 Ostatní VRN 199 212

ZRN+VRN+HZS 8 143 610 VRN celkem 199 212

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : 11.2020 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH %  činí :
Základ pro DPH 10 %  činí :
DPH 10 %  činí :
Základ pro DPH 21 %  činí : 8 143 610 Kč
DPH 21 %  činí : 1 710 158 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 9 853 769 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

ON PŘÍBRAM, a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Strana 1



ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 1

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 2 558 314,50 1 466 298,32

CELKEM  OBJEKT 2 558 315 1 466 298

Název VRN Kč % Základna Kč
Přeprava 1,0 1 132 209 11 322

Prořez délkového materiálu 1,0 649 419 6 494

Podružný materiál 2,0 774 186 15 484

Podíl přidružených nákladů 2,0 2 255 968 45 119

Rezerva rozpočtu 0,5 4 024 613 20 123

CELKEM VRN

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 2

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 2 802 663,20 1 117 122,30

CELKEM  OBJEKT 2 802 663 1 117 122

Název VRN Kč % Základna Kč
Přeprava 1,0 1 121 510 11 215

Prořez délkového materiálu 1,0 667 711 6 677

Podružný materiál 2,0 1 010 786 20 216

Podíl přidružených nákladů 2,0 2 148 124 42 962

Rezerva rozpočtu 0,5 3 919 786 19 599

CELKEM VRN 100 669

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ FÁZE 1

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY FÁZE 1

98 542

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ FÁZE 2

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY FÁZE 2
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 1

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

D21 Dodávky

Materiál nosný délkový

Referenční výrobce je Kopos, upevnění trasy je kalkulováno po 1 m (rezerva pro zvláštní případy instalace)

Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)

1 Kabelový žlab drátěný 60x60 m 200 84,20 16 840,00

2 Kabelový žlab drátěný 60x250 m 160 189,50 30 320,00

3 Kabelový žlab drátěný 60x400 m 15 266,80 4 002,00

4 Kabelový žlab drátěný 60x600 m 6 435,20 2 611,20

Kabelový žebřík z ocelového plechu základní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové Sendzimir)

5 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 10 344,00 3 440,00

6 Trubka tuhá plast 1525 m 100 13,50 1 350,00

7 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu m 100 9,70 970,00

Referenční  výrobková řada je u chrániček Kopoflex, kabelové kanály Zekan, multikanály  systém Carson

8 Trubka chráničková ohebná 63/52 m 60 24,80 1 488,00

9 Výstražná folie do výkopu, plast 220 m 60 3,20 192,00

Poznámka:
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.

10 Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg m 20 388,80 7 776,00

11 Kabelový žebřík 60x400, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě m 10 540,00 5 400,00

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.

12 Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 m 520 52,10 27 092,00

13 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 480 23,80 11 424,00

14 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 40 50,80 2 032,00

15 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 80 342,40 27 392,00

16 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 1680 17,30 29 064,00

17 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 5100 19,40 98 940,00

18 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 140 28,10 3 934,00

19 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 5880 28,10 165 228,00

20 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 160 41,00 6 560,00

21 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x10 m 80 144,70 11 576,00

22 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 m 312 216,00 67 392,00

23 Kabel CYKY 3x2,5 m 60 17,30 1 038,00

24 Kabel CYKY 5x2,5 m 320 28,10 8 992,00

25 Kabel CYKY 5x4 m 140 48,60 6 804,00

26 Kabel CYKY 5x6 m 140 70,20 9 828,00

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 1

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

27 Kabel 1-CYKY 5x35 m 50 369,40 18 470,00

28 Vodič H07V-U (CY) 4 m 1380 8,60 11 868,00

29 Vodič H07V-U (CY) 6 m 80 13,00 1 040,00

30 Vodič H07V-U (CY) 10 m 60 21,60 1 296,00

31 Vodič H07V-R (CY) 16 m 1120 40,00 44 800,00

32 Drát 8, FeZn m 250 13,00 3 250,00

33 Drát 10, FeZn m 100 19,40 1 940,00

34 Pásek 30x4, FeZn m 100 29,20 2 920,00

35 Drát 8, AlMgSi PVC m 250 48,60 12 150,00

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V

referenční design ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)
ABB Profil 45 (45x45)

36 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 125 132,20 16 525,00

37 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 5 170,40 852,00

38 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 15 140,00 2 100,00

39 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 35 178,20 6 237,00

40 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 30 208,00 6 240,00

41 Multifunkční relé do krabice pod spínač ks 3 297,00 891,00

42 Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole ks 440 130,90 57 596,00

43 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 ks 10 66,70 667,00

44 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast ks 5 82,90 414,50

45 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 2 388,80 777,60

46 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 25 149,00 3 725,00

47 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 15 171,70 2 575,50

48 Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 40 158,10 6 324,00

Přístroje pro průmysl (CEE/IEC)
referenční výrobce je ABB

49 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE ks 2 108,00 216,00

Přístroje pro zdravotnictví
referenční design Busch-Jaeger Reflex Si
domovní zásuvky mají popisové pole
Walther Mondo (zásuvka rtg)

50 Zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 24 230,00 5 520,00

51 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 30 247,30 7 419,00

52 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 100 16,20 1 620,00

53 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 100 27,00 2 700,00

54 Zemnicí šroub k připojení pospojování ks 100 23,80 2 380,00

Malé požární ústředny, barva červená, se sklem, referenční výrobce Gewiss

55 GW 42 201 skříňka IP55, 1x tlačítko 1+1 pod sklem ks 2 540,00 1 080,00
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Referenční typy jsou uvažovány Kopos, Hensel, TE Co

56 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 500 5,40 2 700,00

57 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 50 7,60 380,00

58 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 300 16,20 4 860,00

59 Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn ks 200 23,80 4 760,00

60 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 10 64,80 648,00

61 Krabice rozvodná IP54  P90-R 1,5-6/5x ks 24 540,00 12 960,00

62
Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 ks 15 270,00 4 050,00

Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561),
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství

63 Jímací tyč 2m, FeZn ks 7 244,50 1 711,50

64 Jímací tyč 3m, FeZn ks 1 352,50 352,50

65 Jímací tyč podstavec betonový ks 16 497,30 7 956,80

66 Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn ks 8 950,40 7 603,20

67 Podpěra vedení na ploché střechy ks 150 21,60 3 240,00

68 Podpěra vedení do zdiva ks 400 27,00 10 800,00

69 Svorka hromosvodná, FeZn ks 150 21,60 3 240,00

70 Svorka na uzemnění, FeZn ks 30 32,40 972,00

71 Ochranná trubka 1,7 m, FeZn ks 10 140,80 1 408,00

72 Krabice se zkušební svorkou do stěny se zateplením, plast ks 10 216,00 2 160,00

Svítidla

detailní popis svítidel viz  D.1.02.4c-003 Legenda svítidel
v jednotkové ceně svítidel započten montážní materiál, poplatky za likvidaci svítidla a zdroje

73 Led svítidlo typ A1 ks 8 5 068,40 40 547,20

74 Led svítidlo typ D ks 6 2 980,80 17 884,80

75 Led svítidlo typ E ks 83 2 941,50 244 144,50

76 Led svítidlo typ E2 ks 12 2 991,20 35 894,40

77 Led svítidlo typ F1 ks 12 1 366,20 16 394,40

78 Led svítidlo typ F2 ks 39 1 614,60 62 969,40

79 Led svítidlo typ G ks 69 496,80 34 279,20

80 Led svítidlo typ I ks 23 745,20 17 139,60

81 Led svítidlo typ I1 ks 39 1 428,30 55 703,70

82 Led svítidlo typ J ks 6 652,10 3 912,60

83 Led svítidlo typ K1 ks 20 2 378,40 47 568,00

84 Led svítidlo typ M ks 12 173,90 2 086,80

85 recyklace ks 329 7,60 2 500,40

Specifikace rozvaděčů

R1

rozvaděč stávající
nová přístrojová náplň vývodové části

86 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 1 147,50 147,50

87 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 19 134,40 2 553,60

88 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 22 139,10 3 060,20

89 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 4 486,80 1 947,20

90 Jistič instalační, pomocný spínač ks 14 229,50 3 213,00

91 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C ks 1 1 694,30 1 694,30
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92 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C ks 4 1 566,00 6 264,00

93 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 1 286,90 286,90

94 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 2 2 426,60 4 853,20

95 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

96

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči ks 1 14 465,80 14 465,80

RH3

doplnění 1 pole ke stávajícímu rozvaděči RH3

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící,
v případě zapuštěné montáže do niky je nutná stavební úprava.
Jmenovitý proud systému: do 250A (Eaton Moeller XVTL)

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:
(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,
horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,
krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

97 Skříň rozváděč 200x60x40  IP40, dle popisu ks 1 12 656,30 12 656,30

98 Boční kryt IP40  200x40 ks 2 2 193,80 4 387,60

99 Sada pro montáž sběrnic 80 ks 1 143,40 143,40

100 Přípojnice ploché In=160A ks 5 506,30 2 531,50

101 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

102 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 15 134,40 2 016,00

103 Relé pomocné, patice pro moduly, MT78740 ks 1 84,40 84,40

104 Stykač instalační CT25 3/0 ks 5 590,60 2 953,00

105 Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 2 210,90 421,80

106 Pojistkový odpínač 14x51, 63/3 ks 2 472,50 945,00

107 Pojistka válcová 10x38, 16gG ks 3 21,10 63,30

108

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči ks 1 12 023,10 12 023,10

109 propojení na stávající pole rozvaděče kpl 1 6 187,50 6 187,50

2RL4

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

110 Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 37 968,80 37 968,80

111 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

112 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20
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113 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,40 143,40

114 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

115 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

116 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

117 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

118 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

119 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 401,00 23 401,00

120 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

121 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

122 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

123 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,60 19 412,80

124 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 8 1 694,30 13 554,40

125 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 18 1 566,00 28 188,00

126 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

127 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 286,90 1 147,60

128 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 30 134,40 4 032,00

129 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 56 139,10 7 789,60

130 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

131 Jistič instalační, pomocný spínač ks 17 229,50 3 901,50

132 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

133

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 17 252,40 17 252,40

2RL5

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

134 Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 37 968,80 37 968,80

135 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

136 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20

137 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,40 143,40

138 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

139 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

140 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

141 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

142 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

143 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 401,00 23 401,00

144 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

145 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

146 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

147 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,60 19 412,80

148 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 8 1 694,30 13 554,40

149 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 18 1 566,00 28 188,00

150 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 286,90 1 147,60

151 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

152 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 28 134,40 3 763,20

153 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 55 139,10 7 650,50

154 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

155 Jistič instalační, pomocný spínač ks 14 229,50 3 213,00

156 Stykač průmyslový C9 ks 1 368,70 368,70

157 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50
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Objekt :

158

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 17 172,40 17 172,40

2RS6

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

159 Vestavný rozváděč 200x80 IP30 ks 1 8 437,50 8 437,50

160 Montážní rám 200x80, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,30 2 531,30

161 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 248,90 1 991,20

162 Příslušenství pro montáž sběrnic 80, sestava pro 1 pole ks 1 632,80 632,80

163 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 393,80 393,80

164 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,30 281,30

165 Přípojnice In=125A ks 5 393,80 1 969,00

166 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

167 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,00 464,00

168 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,30 2 632,60

169 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,30 4 792,60

170 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 438,80 877,60

171 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 7 2 426,60 16 986,20

172 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 2 1 694,30 3 388,60

173 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 6 1 566,00 9 396,00

174 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 2 286,90 573,80

175 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,50 442,50

176 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 28 134,40 3 763,20

177 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 51 139,10 7 094,10

178 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,80 486,80

179 Jistič instalační, pomocný spínač ks 15 229,50 3 442,50

180 Stykač průmyslový C9 ks 2 368,70 737,40

181 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

182

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 7 892,90 7 892,90

RN3

Centrální bateriový systém
NZBVE - Micro nástěnné provedení
centrální baterie - výstupní napětí 230V
okruhový monitoring
rozměry 600 x 1200 x 350 mm
hmotnost včetně baterií 90kg
max. tepelná ztráta 80W

183 včetně uvedení do provozu a naprogramování ks 1 115 142,70 115 142,70

184 monitor sítě DS3-UV ks 4 2 587,50 10 350,00

nouzová svítidla včetně montážního příslušenství:
185 N1  vestavné LED antipanické plocha, 2x3W, IP20 ks 8 1 794,70 14 357,60

186 N2  přisazené LED únikové cesty, 2x3W, IP20 ks 21 1 794,70 37 688,70

187 N5  přisazené LED antipanické plocha, 3x3W, IP65 ks 6 1 925,10 11 550,60

188 NP1  vestavnéLED, piktogram, 1,6W, IP20 ks 8 1 589,80 12 718,40
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189 NP2  přisazené LED, piktogram, 3x3W, IP42 ks 2 1 440,70 2 881,40

190 NP3  přisazené LED, piktogram, 3x3W, IP65 ks 1 1 925,10 1 925,10

191 piktogramy ks 11 25,90 284,90

192 recyklace ks 46 7,60 349,60

UPS

pro zdravotnickou technologii

zařízení je určeno pro napájení zásuvek VDO v soustavě IT,
přes oddělovací transformátory MED 5 kVA

předpokládané řešení 20kVA/18kW + bateriové stojany

rezervovaný příkon 18 kW/60 minut
napájení 3f/1f, samostatný vstup na by-pass
by-pass, dálková komunikace, baterie 10 let, EPO

součástí dodávky jsou zařízení + bateriové moduly včetně 
stojanů, technologické propoje jednotlivých částí zařízení

v ceně je doprava na místo, nasunutí, zapojení, uvedení

193 do provozu, zaškolení obsluhy ks 1 414 000,00 414 000,00

Celkem za  Dodávky 2 558 314,50

M21 Elektromontáže

Montáž - délkový materiál

210020304 Kabelový žlab drátěný 60x60 m 200 117,00 23 400,00

210020308 Kabelový žlab drátěný 60x250 m 160 152,10 24 336,00

210020312 Kabelový žlab drátěný 60x400 m 15 175,50 2 632,50

210020312 Kabelový žlab drátěný 60x600 m 6 234,00 1 404,00

210020253 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 10 234,00 2 340,00

210020253 Kabelový žebřík P60-R 60x400, nosnost 20 kg, v šachtě m 10 234,00 2 340,00

210010033 Trubka tuhá plast 1525 m 100 29,30 2 930,00

210010003 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu m 100 14,00 1 400,00

210010232 Trubka chráničková ohebná 63/52 m 60 29,30 1 758,00

210020308 Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg m 20 175,50 3 510,00

210810041 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 480 23,40 11 232,00

210810056 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 40 23,40 936,00

210810054 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 80 29,30 2 344,00

210810041 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 1680 23,40 39 312,00

210810045 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 5100 23,40 119 340,00

210810055 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 140 23,40 3 276,00

210810046 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 5880 23,40 137 592,00

210810056 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 160 23,40 3 744,00

210810054 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x10 m 80 29,30 2 344,00

210810054 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 m 312 29,30 9 141,60

210810046 Kabel CYKY 3x2,5 m 60 23,40 1 404,00

210810056 Kabel CYKY 5x2,5 m 320 23,40 7488

210810057 Kabel CYKY 5x4 m 140 23,40 3 276,00

210810052 Kabel CYKY 5x6 m 43,30 23,40 1 013,22
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210810110 Kabel 1-CYKY 5x35 m 50 52,70 2 635,00

210800546 Vodič H07V-U (CY) 4 m 1380 23,40 32 292,00

210800547 Vodič H07V-U (CY) 6 m 80 23,40 1 872,00

210220201 Vodič H07V-U (CY) 10 m 60 23,40 1 404,00

210800549 Vodič H07V-R (CY) 16 m 1120 23,40 26 208,00

210220002 Drát 8, FeZn m 250 29,30 7 325,00

210220002 Drát 10, FeZn m 100 29,30 2 930,00

210220001 Pásek 30x4, FeZn m 100 35,10 3 510,00

210220002 Drát 8, AlMgSi PVC m 250 29,30 7 325,00

Montáž - kusový materiál

210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 125 87,80 10 975,00

210110043 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 5 87,80 439,00

210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 15 87,80 1 317,00

210110047 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 35 87,80 3 073,00

210110044 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 30 87,80 2 634,00

210140650 Multifunkční relé do krabice pod spínač ks 3 175,50 526,50

210111011 Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole ks 440 99,50 43 780,00

210110021 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 ks 10 117,00 1 170,00

210111021 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast ks 5 128,70 643,50

210110082 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 2 175,50 351,00

210110045 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 25 117,00 2 925,00

210110046 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 15 117,00 1 755,00

210111011 Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 40 128,70 5 148,00

210111111 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE ks 2 292,50 585,00

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 24 99,50 2 388,00

210192562 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 30 175,50 5 265,00

210220301 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 100 29,30 2 930,00

210220301 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 100 29,30 2 930,00

210220301 Zemnicí šroub k připojení pospojování ks 100 29,30 2 930,00

210192011 GW 42 201 skříňka IP55, 1x tlačítko 1+1 pod sklem ks 2 175,50 351,00

210010301 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 500 46,80 23 400,00

210010301 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 50 46,80 2 340,00

210010312 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 300 52,70 15 810,00

210010301 Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn ks 200 52,70 10 540,00

210010453 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 10 87,80 878,00

210010453 Krabice rozvodná IP54  P90-R 1,5-6/5x ks 24 99,50 2388

210020912 Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 ks 15 234,00 3 510,00

210220201 Jímací tyč 2m, FeZn ks 7 351,00 2 457,00

210220201 Jímací tyč podstavec betonový ks 14 87,80 1 229,20

210220201 Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn ks 7 175,50 1 228,50

210220301 Podpěra vedení na ploché střechy ks 150 17,60 2 640,00

210220301 Podpěra vedení do zdiva ks 400 23,40 9 360,00

210220301 Svorka hromosvodná, FeZn ks 150 29,30 4 395,00

210220301 Svorka na uzemnění, FeZn ks 30 41,00 1 230,00

210220305 Svařování zemnící sítě ks 40 103,10 4 124,00

210220372 Ochranná trubka 1,7 m, FeZn ks 10 234,00 2 340,00

210010456 Krabice se zkušební svorkou do stěny se zateplením, plast ks 10 292,50 2 925,00

210100001 Ukončení vodiče 2,5 ks 550 11,70 6 435,00

210100002 Ukončení vodiče 6 ks 300 11,70 3 510,00

210100003 Ukončení vodiče 16 ks 20 23,40 468,00

Svítida
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210201511 Led svítidlo typ A1 ks 8 234,00 1 872,00

210201511 Led svítidlo typ D ks 6 234,00 1 404,00

210201511 Led svítidlo typ E ks 83 234,00 19 422,00

210201511 Led svítidlo typ E2 ks 12 234,00 2 808,00

210201511 Led svítidlo typ F1 ks 12 234,00 2 808,00

210201511 Led svítidlo typ F2 ks 39 234,00 9 126,00

210201511 Led svítidlo typ G ks 69 234,00 16 146,00

210201511 Led svítidlo typ I ks 23 234,00 5 382,00

210201511 Led svítidlo typ I1 ks 39 234,00 9 126,00

210201511 Led svítidlo typ J ks 6 234,00 1 404,00

210201511 Led svítidlo typ K1 ks 20 234,00 4 680,00

210201511 Led svítidlo typ M ks 12 234,00 2 808,00

210201521 Svítidlo nouzové ks 47 234,00 10 998,00

210190006 Montáž rozváděče provedení vestavné ks 3 1 170,00 3 510,00

210190071 Montáž rozváděče provedení volně stojící ks 1 2 925,00 2 925,00

210100003 Ukončení vodiče 16 ks 40 23,40 936,00

210100258 Ukončení kabelu 5x4 ks 252 81,90 20 638,80

210100252 Ukončení kabelu do 5x25 ks 5 175,50 877,50

210100253 Ukončení kabelu do 5x50 ks 4 292,50 1 170,00

Ostatní

1001 Přesun rozvoden NN ve 2.PP křídla D2 za účelem vytvoření 
prostoru pro velkokapacitní šatnu zaměstnanců presny rozpocet 
viz priloha kpl 1 383 112,00 383 112,00

1002 Provizorní připojení el.přímotopů (bude využito pouze v případě 
nedostatečné kapacity patrových rozvodů v 1. a 2. np) kpl 1 54 000,00 54 000,00

1003 Předběžná obhlídka h 24 495,00 11 880,00

1004 Demontáž a nezměřitelné montážní práce h 360 360,00 129 600,00

1005 Dozor h 40 405,00 16 200,00

1006 Výchozí revize h 30 1 120,50 33 615,00

1007 Dokumentace skutečného provedení h 30 560,30 16 809,00

1008 Projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. kpl 1 9 000,00 9 000,00

1009 Koordinační činnost kpl 1 6 723,00 6 723,00

Celkem za M21 Elektromontáže 1 466 298,32

Celkem silnoproud 4 024 612,82
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D21 Dodávky

Materiál nosný délkový

Referenční výrobce je Kopos, upevnění trasy je kalkulováno po 1 m (rezerva pro zvláštní případy instalace)

Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)

1 Kabelový žlab drátěný 60x60 m 200 84,20 16 840,00

2 Kabelový žlab drátěný 60x250 m 200 189,50 37 900,00

3 Trubka tuhá plast 1525 m 100 13,50 1 350,00

4 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu m 100 9,70 970,00

Poznámka:
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.

5 Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 m 480 52,10 25 008,00

6 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 480 23,80 11 424,00

7 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 90 342,40 30 816,00

8 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 1670 17,30 28 891,00

9 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 6600 19,40 128 040,00

10 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 300 28,10 8 430,00

11 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 7340 28,10 206 254,00

12 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 90 41,00 3 690,00

13 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x4 m 110 43,20 4 752,00

14 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 m 100 104,80 10 480,00

14.1 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x16 m 100 158,60 15 860,00

15 Kabel CYKY 3x4 m 40 31,30 1 252,00

16 Kabel CYKY 3x6 m 80 44,30 3 544,00

17 Kabel CYKY 5x16 m 80 178,20 14 256,00

18 Kabel 1-CYKY 5x35 m 90 369,40 33 246,00

19 Kabel pryžový H07RN-F 1x25 m 130 129,60 16 848,00

20 Kabel JYTY 2x1 m 40 6,90 276,00

21 Kabel SEKU 2x0,8 m 110 5,40 594,00

22 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20 7,60 152,00

23 Vodič H07V-U (CY) 4 m 1920 8,60 16 512,00

24 Vodič H07V-U (CY) 6 m 150 13,00 1 950,00

25 Vodič H07V-U (CY) 10 m 110 21,60 2 376,00

26 Vodič H07V-R (CY) 16 m 1150 40,00 46 000,00

Materiál nosný kusový

Domovní přístroje
položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :
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Objekt :

zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V

referenční design ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)
ABB Profil 45 (45x45)

27 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 160 132,20 21 152,00

28 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 5 170,40 852,00

29 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 20 139,30 2 786,00

30 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 5 178,90 894,50

31 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 35 178,20 6 237,00

32 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 60 208,00 12 480,00

33 Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole ks 470 130,90 61 523,00

34 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 2 388,80 777,60

35 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 25 149,00 3 725,00

36 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 5 171,70 858,50

37 Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 30 158,10 4 743,00

Přístroje pro zdravotnictví
referenční design Busch-Jaeger Reflex Si
domovní zásuvky mají popisové pole
Walther Mondo (zásuvka rtg)

38 Zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 80 230,00 18 400,00

39 Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá ks 9 230,00 2 070,00

40 Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá, signalizace ks 5 492,50 2 462,50

41 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová ks 3 230,00 690,00

42 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, signalizace ks 3 492,50 1 477,50

43 Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování ks 4 534,60 2 138,40

44 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 40 247,30 9 892,00

45 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 150 16,20 2 430,00

46 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 150 27,00 4 050,00

47 Zemnicí šroub k připojení pospojování ks 150 23,80 3 570,00

47.1 Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný) ks 1 12 861,00 12 861,00

47.2 Signalizační panel IT, montážní příslušenství ks 1 756,00 756,00

Referenční typy jsou uvažovány Kopos, Hensel, TE Co

48 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 600 5,40 3 240,00

49 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 100 7,60 760,00

50 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 400 16,20 6 480,00

51 Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn ks 300 23,80 7 140,00

52 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 10 64,80 648,00

53 Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 ks 15 270,00 4 050,00

Svítidla

detailní popis svítidel viz  D.1.02.4c-003 Legenda svítidel
v jednotkové ceně svítidel započten montážní materiál, poplatky za likvidaci svítidla a zdroje

54 Led svítidlo typ A1 ks 38 5 068,80 192 614,40

55 Led svítidlo typ A2 ks 4 4 719,60 18 878,40

56 Led svítidlo typ E ks 121 2 941,20 355 885,20

57 Led svítidlo typ E2 ks 29 2 991,60 86 756,40

58 Led svítidlo typ E3 ks 12 3 509,10 42 109,20

59 Led svítidlo typ F ks 2 1 366,20 2 732,40
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60 Led svítidlo typ G ks 72 496,80 35 769,60

61 Led svítidlo typ I ks 25 745,20 18 630,00

62 Led svítidlo typ I1 ks 27 1 428,30 38 564,10

63 Led svítidlo typ J ks 27 652,50 17 617,50

64 Led svítidlo typ M ks 12 173,70 2 084,40

65 recyklace ks 369 7,20 2 656,80

Specifikace rozvaděčů

2RL01

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

66 Vestavný rozváděč 200x100 IP30 ks 1 10 547,10 10 547,10

67 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,70 2 531,70

68 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 249,30 1 994,40

69 Příslušenství pro montáž sběrnic 80, sestava pro 1 pole ks 1 632,70 632,70

70 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 394,20 394,20

71 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,70 281,70

72 Přípojnice In=125A ks 5 394,20 1 971,00

73 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

74 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,20 464,40

75 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,70 2 633,40

76 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,70 4 793,40

77 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 439,20 878,40

78 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,40 19 411,20

79 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 1 1 694,70 1 694,70

80 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 24 1 566,00 37 584,00

81 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 1 287,10 287,10

82 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,60 442,80

83 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 35 134,10 4 693,50

84 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 53 139,50 7 393,50

85 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,90 486,90

86 Jistič instalační, pomocný spínač ks 21 229,50 4 819,50

87 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 400,90 23 400,90

88 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

89 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 14 053,50 14 053,50

2RL1

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,
dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,
se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.
Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící.

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:
(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,
horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,
krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

90 Skříň rozváděč 200x100x40 IP40 dveře 2K, dle popisu ks 1 16 875,00 16 875,00
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91 Boční kryt IP40  200x40 ks 2 2 194,20 4 388,40

92 Podstavec skříně 10x100x40 ks 1 1 265,40 1 265,40

93 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,70 2 531,70

94 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,10 143,10

95 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 394,20 394,20

96 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,70 281,70

97 Přípojnice In=125A ks 5 394,20 1 971,00

98 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

99 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,20 464,40

100 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,70 4 793,40

101 Odpínač INS 125/3 ks 4 1 316,70 5 266,80

102 Pojistkový odpínač 14x51, 63/1 ks 2 152,10 304,20

103 Pojistkový odpínač 14x51, 63/1N ks 2 337,50 675,00

104 Pojistkový odpínač 14x51, 63/3 ks 8 472,50 3 780,00

105 Pojistka válcová 14x51, 50gG ks 28 25,20 705,60

106 Pojistkový odpínač řadový, FH000-3 ks 4 472,50 1 890,00

107 Pojistka nožová 000, 63gG ks 9 42,30 380,70

108 Pojistka nožová 000, 160gG ks 3 88,20 264,60

109 Jistič instalační, 10kA, 6C/2 ks 4 342,90 1 371,60

110 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 2 139,50 279,00

111 Jistič instalační, 10kA, 20C/1 ks 1 160,20 160,20

112 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 400,90 23 400,90

113 Trafo MED 1f 230/230 tř. II, IP00 GL, 8xIn, 5 kVA ks 4 22 056,30 88 225,20

114 Spínač modulový páčkový 63/2 ks 4 472,50 1 890,00

115 Monitor napájení sítě IT, přenos dat BMS, isoMED427P-2 ks 4 13 283,10 53 132,40

116 Napájecí zdroj pro sig. panely AN 450 ks 1 2 446,20 2 446,20

117 Motorový přepínač sítí 2P/63A, ATYS gM ks 2 14 665,50 29 331,00

118 Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný) ks 1 12 593,70 12 593,70

119 Trafo pro hlídač izol. stavu STW2 ks 4 1 817,10 7 268,40

120 Rozhraní Modbus Ethernet, COM465I-230VP ks 1 47 274,30 47 274,30

121 Signální převodník BMS/DO, SMO482-12 ks 1 18 560,70 18 560,70

122 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 36 569,70 36 569,70

2RL1.1

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

123 Vestavný rozváděč 180x60 IP30 ks 1 7 594,20 7 594,20

124 Montážní rám 180x60, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 109,60 2 109,60

125 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 249,30 1 994,40

126 Příslušenství pro montáž sběrnic 80, sestava pro 1 pole ks 1 632,70 632,70

127 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 394,20 394,20

128 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,70 281,70

129 Přípojnice In=125A ks 5 394,20 1 971,00

130 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

131 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,20 464,40

132 Odpínač INS 63/3 ks 2 698,40 1 396,80

133 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,70 4 793,40

134 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 2 2 426,40 4 852,80

135 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 1 1 694,70 1 694,70

136 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 6 1 566,00 9 396,00

137 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 1 287,10 287,10

138 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,60 442,80

139 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 23 134,10 3 084,30

140 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 17 139,50 2 371,50
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 2

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

141 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,90 486,90

142 Jistič instalační, pomocný spínač ks 9 229,50 2 065,50

143 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

144 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 5 142,60 5 142,60

2RL1.2

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

145 Vestavný rozváděč 200x100 IP30 ks 1 10 547,10 10 547,10

146 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,70 2 531,70

147 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 249,30 1 994,40

148 Příslušenství pro montáž sběrnic 80, sestava pro 1 pole ks 1 632,70 632,70

149 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 394,20 394,20

150 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,70 281,70

151 Přípojnice In=125A ks 5 394,20 1 971,00

152 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

153 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,20 464,40

154 Odpínač INS 63/3 ks 2 698,40 1 396,80

155 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,70 4 793,40

156 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 3 2 426,40 7 279,20

157 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 9 1 694,70 15 252,30

158 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 12 1 566,00 18 792,00

159 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 2 287,10 574,20

160 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,60 442,80

161 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 34 134,10 4 559,40

162 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 25 139,50 3 487,50

163 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,90 486,90

164 Jistič instalační, 10kA, 16C/2 ks 46 333,00 15 318,00

165 Jistič instalační, pomocný spínač ks 21 229,50 4 819,50

166 Spínač modulový páčkový 63/2 ks 4 472,50 1 890,00

167 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 439,20 878,40

168 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

169 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 10 912,50 10 912,50

2RL2

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

170 Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 37 969,20 37 969,20

171 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,70 2 531,70

172 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 249,30 1 994,40

173 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,10 143,10

174 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 394,20 394,20

175 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,70 281,70

176 Přípojnice In=125A ks 5 394,20 1 971,00

177 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 2

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

178 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,20 464,40

179 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 400,90 23 400,90

180 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,70 2 633,40

181 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,70 4 793,40

182 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 439,20 878,40

183 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,40 19 411,20

184 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 8 1 694,70 13 557,60

185 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 18 1 566,00 28 188,00

186 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 287,10 1 148,40

187 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,60 442,80

188 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 28 134,10 3 754,80

189 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 56 139,50 7 812,00

190 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,90 486,90

191 Jistič instalační, pomocný spínač ks 15 229,50 3 442,50

192 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

193 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 17 172,00 17 172,00

2RL3

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

194 Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 37 969,20 37 969,20

195 Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 2 531,70 2 531,70

196 Krycí deska s výřezem 100x20 ks 8 249,30 1 994,40

197 Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 143,10 143,10

198 Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 394,20 394,20

199 Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 281,70 281,70

200 Přípojnice In=125A ks 5 394,20 1 971,00

201 Schránka na dokumentaci ks 1 149,40 149,40

202 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 232,20 464,40

203 Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM ks 1 23 400,90 23 400,90

204 Odpínač INS 125/3 ks 2 1 316,70 2 633,40

205 SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 ks 2 2 396,70 4 793,40

206 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 2 439,20 878,40

207 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 2 426,40 19 411,20

208 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 8 1 694,70 13 557,60

209 Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 18 1 566,00 28 188,00

210 Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač ks 4 287,10 1 148,40

211 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 3 147,60 442,80

212 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 28 134,10 3 754,80

213 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 56 139,50 7 812,00

214 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 486,90 486,90

215 Jistič instalační, pomocný spínač ks 15 229,50 3 442,50

216 Monitor NO montáž ks 1 292,50 292,50

217 Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % 
přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 
veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 
nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 
rozváděči kpl 1 17 172,00 17 172,00

RN3

Centrální bateriový systém - doplnění
218 včetně opětovného uvedení do provozu a naprogramování ks 1 15 525,00 15 525,00
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 2

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

219 monitor sítě DS3-UV ks 5 2 587,50 12 937,50

nouzová svítidla včetně montážního příslušenství:
220 N1  vestavné LED antipanické plocha, 2x3W, IP20 ks 12 1 794,60 21 535,20

221 N2  přisazené LED únikové cesty, 2x3W, IP20 ks 18 1794,6 32 302,80

222 NP1  vestavnéLED, piktogram, 1,6W, IP20 ks 12 1 589,40 19 072,80

223 piktogramy ks 12 26,1 313,20

224 recyklace ks 41 7,2 295,20

Celkem za  Dodávky 2 802 663,20

M21 Elektromontáže

Montáž - délkový materiál

210020304 Kabelový žlab drátěný 60x60 m 200 117,00 23 400,00

210020308 Kabelový žlab drátěný 60x250 m 200 152,10 30 420,00

210010033 Trubka tuhá plast 1525 m 100 29,70 2 970,00

210010003 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu m 100 14,40 1 440,00

210810041 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 480 23,40 11 232,00

210810054 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 90 29,70 2 673,00

210810041 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 1670 23,40 39 078,00

210810045 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 6600 23,40 154 440,00

210810055 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 300 23,40 7 020,00

210810046 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 7340 23,40 171 756,00

210810056 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 90 23,40 2 106,00

210810051 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x4 m 110 23,40 2 574,00

210810053 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 m 100 23,40 2 340,00

210810054 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x16 m 100 29,70 2 970,00

210810051 Kabel CYKY 3x4 m 40 23,40 936,00

210810044 Kabel CYKY 3x6 m 80 23,40 1 872,00

210810054 Kabel CYKY 5x16 m 80 29,70 2 376,00

210810110 Kabel 1-CYKY 5x35 m 90 53,10 4 779,00

210800649 Kabel pryžový H07RN-F 1x25 m 130 23,40 3 042,00

210810041 Kabel JYTY 2x1 m 40 23,40 936,00

210810041 Kabel SEKU 2x0,8 m 110 23,40 2 574,00

210810058 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20 23,40 468,00

210800546 Vodič H07V-U (CY) 4 m 1920 23,40 44 928,00

210800547 Vodič H07V-U (CY) 6 m 150 23,40 3 510,00

210220201 Vodič H07V-U (CY) 10 m 110 23,40 2 574,00

210800549 Vodič H07V-R (CY) 16 m 1150 23,40 26 910,00

Montáž - kusový materiál

210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 160 88,20 14 112,00

210110043 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 5 88,20 441,00

210110045 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 20 88,20 1 764,00

210110046 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 5 88,20 441,00

210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 13 88,20 1 146,60

210110047 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 35 88,20 3 087,00

210110044 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 60 88,20 5 292,00
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 2

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

210111011 Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole ks 470 99,90 46 953,00

210110082 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 2 175,50 351,00

210110045 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 25 117,00 2 925,00

210110046 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 5 117,00 585,00

210111011 Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 30 128,70 3 861,00

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, zelená ks 80 99,90 7 992,00

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá ks 9 99,90 899,10

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá, signalizace ks 5 99,90 499,50

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová ks 3 99,90 299,70

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, signalizace ks 3 99,90 299,70

210111011 Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování ks 4 117,00 468,00

210010322 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 40 175,50 7 020,00

210220301 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 150 29,70 4 455,00

210220301 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 150 29,70 4 455,00

210220301 Zemnicí šroub k připojení pospojování ks 150 29,70 4 455,00

210140650 Signalizační panel IT ks 1 46,80 46,80

210010301 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 600 46,80 28 080,00

210010301 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 100 53,10 5 310,00

210010312 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 400 53,10 21 240,00

210010301 Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn ks 300 53,10 15 930,00

210010453 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 10 88,20 882,00

210020912

Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 ks 15 175,50 2 632,50

210100001 Ukončení vodiče 2,5 ks 700 11,70 8 190,00

210100002 Ukončení vodiče 6 ks 450 11,70 5 265,00

210100003 Ukončení vodiče 16 ks 20 23,40 468,00

Svítidla

210201511 Led svítidlo typ A1 ks 38 234,00 8 892,00

210201511 Led svítidlo typ A2 ks 4 234,00 936,00

210201511 Led svítidlo typ E ks 121 234,00 28 314,00

210201511 Led svítidlo typ E2 ks 29 234,00 6 786,00

210201511 Led svítidlo typ E3 ks 12 234,00 2 808,00

210201511 Led svítidlo typ F ks 2 234,00 468,00

210201511 Led svítidlo typ G ks 72 234,00 16 848,00

210201511 Led svítidlo typ I ks 25 234,00 5 850,00

210201511 Led svítidlo typ I1 ks 27 234,00 6 318,00

210201511 Led svítidlo typ J ks 27 234,00 6 318,00

210201511 Led svítidlo typ M ks 12 234,00 2 808,00

210201521 Svítidlo nouzové ks 42 234,00 9 828,00

210190006 Montáž rozváděče provedení vestavné ks 5 1 170,00 5 850,00

210190071 Montáž rozváděče provedení volně stojící ks 1 2 925,00 2 925,00

210100003 Ukončení vodiče 16 ks 52 23,40 1 216,80

210100258 Ukončení kabelu 5x4 ks 331 81,90 27 108,90

210100252 Ukončení kabelu do 5x25 ks 25 175,50 4 387,50

210100253 Ukončení kabelu do 5x50 ks 5 292,50 1 462,50

Ostatní

1001 Předběžná obhlídka h 24 495,00 11 880,00

1002 Demontáž a nezměřitelné montážní práce h 360 360,00 129 600,00

1003 Dozor h 40 405,00 16 200,00

1004 Výchozí revize h 30 1 218,60 36 558,00

1005 Dokumentace skutečného provedení h 30 609,30 18 279,00

1006 Projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. kpl 1 9 000,00 9 000,00

1007 Koordinační činnost kpl 1 7 310,70 7 310,70
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Položkový rozpočet 

SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 FÁZE 2

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

Celkem za M21 Elektromontáže 1 117 122,30

Celkem silnoproud 3 919 785,50
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Přesun rozvoden NN ve 2.PP křídla D2 za účelem vytvoření prostoru pro velkokapacitní šatnu zaměstnanců 

ozn. M.J. množství materiál celkem/mat. montáž celkem/mont.

Přesun rozvaděče RN 3
CXKH-V 5x10 m 10 157,38 1 573,80 29,54 295,40

Demontáž stávající instalace hod 20 0,00 0,00 585,00 11 700,00

Opětovná montáž vč kabelových žlabů a odzkoušení hod 42 0,00 0,00 585,00 24 570,00

0,00 0,00

Přesun rozvaděče RD 1 0,00 0,00

CXKH-V 5x10 m 10 157,38 1 573,80 29,54 295,40

Demontáž stávající instalace hod 18 0,00 0,00 585,00 10 530,00

Opětovná montáž vč kabelových žlabů a odzkoušení hod 42 0,00 0,00 585,00 24 570,00

0,00 0,00

Přesun rozvaděče RH 3 pole 1 0,00 0,00

CXKH-V 5x50 m 14 610,93 8 553,02 68,93 965,02

CYKY 5x50 m 21 512,04 10 752,84 68,93 1 447,53

Demontáž stávající instalace hod 18 0,00 0,00 585,00 10 530,00

Opětovná montáž vč kabelových žlabů a odzkoušení hod 42 0,00 0,00 585,00 24 570,00

0,00 0,00

Přesun rozvaděče RH 3 pole 2 0,00 0,00

CXKH-V 5x25 m 20 251,24 5 024,80 68,93 1 378,60

Demontáž stávající instalace hod 18 0,00 0,00 585,00 10 530,00

Opětovná montáž vč kabelových žlabů a odzkoušení hod 42 0,00 0,00 585,00 24 570,00

0,00 0,00

Přesun rozvaděče RH 3 pole 3 0,00 0,00

Demontáž stávající instalace hod 18 0,00 0,00 585,00 10 530,00

Opětovná montáž vč kabelových žlabů a odzkoušení hod 42 0,00 0,00 585,00 24 570,00

0,00 0,00

Přesun rozvaděče RH 3 pole 4 0,00 0,00

Demontáž stávající instalace hod 22 0,00 0,00 585,00 12 870,00

Opětovná montáž vč kabelových žlabů a odzkoušení hod 52 0,00 0,00 585,00 30 420,00

0,00 0,00

Úprava svítidel a koncových prvků 0,00 0,00

Demontáž stávající instalace hod 16 0,00 0,00 585,00 9 360,00

Svítidlo 600x600 LED ks 8 1 046,52 8 372,16 323,99 2 591,92

Svítidlo nástěnné ks 1 662,04 662,04 323,99 323,99

Svítidlo NO ks 3 1 209,60 3 628,80 323,99 971,97

Vypínač č.6 ks 2 136,64 273,28 73,71 147,42

Vypínač č.1 ks 1 61,03 61,03 63,67 63,67

CXKH-R 3x1,5 m 85 15,47 1 314,95 19,70 1 674,50

Trubka 20 PVC m 120 2,99 358,80 39,39 4 726,80

CXKH-R 3x2,5 m 55 21,95 1 207,25 19,70 1 083,50

Zásuvka 230V ks 2 66,09 132,18 138,45 276,90

Chránič 10/2/003 ks 1 1 306,92 1 306,92 164,97 164,97

Chránič 16/2/003 ks 1 1 116,08 1 116,08 164,97 164,97

Drátěný žlab 200x100 m 30 347,65 10 429,50 270,27 8 108,10

Kotevní materiál kpl 1 2 817,04 2 817,04 0,00 0,00

0,00 0,00

Přesun 3x vyrážecí tlačítko, 2xHOP hod 24 0,00 0,00 585,00 14 040,00

0,00 0,00

Přesun 1xčidlo EPS, 1xrozhlas, 1xdata hod 19 0,00 0,00 585,00 11 115,00

0,00 0,00
Revize kpl 1 9 180,00 9 180,00 0,00 0,00

          celkem materiál 68 338,29 68 338,29

          celkem montáž 279 155,66

          podružný materiál % 5 683,38 3 416,91

          stavební přípomoce % 5 2 791,56 13 957,78

          celkem materiál a montáž 364 868,65

          VRN % 5 3 648,69 18 243,43

         CELKEM BEZ DPH 383 112,08

popis: cena

Přesun proběhne po dohodě s ONP v nočních hodinách



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 2 272 130,32 7 466 650,46

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Celkem 2 272 130,32 7 466 650,46

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti 
na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle 
vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

         

7 466 650,00 CZK

1 567 997,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

9 034 647,00 CZK

5 194 520,14

Objednatel LT projekt a.s.

Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.
Rozpočtoval

5 194 520,14

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 02 Rekonstrukce křídla D2
Stavba Název stavby

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce křídel D2 a N
Projektant R.M.Elektro

Oddíl Název oddílu
D.1.02.4d Slaboproudé elektroinstalace

Objekt Název objektu



R O Z P O Č E T

Rozpočet :

REKAPITULACE  SLP

Oddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. FÁZE
Dodávka zařízení 2 656 738

Nosný materiál 203 355

Montáž zařízení 526 907

Montáž rozvodů 237 051

Ostatní montáže - zařízení 277 136

Ostatní montáže - rozvody 88 398

CELKEM 1.FÁZE 2 860 093 1 129 492

2. FÁZE
Dodávka zařízení 2 131 555

Nosný materiál 202 872

Montáž zařízení 512 171

Montáž rozvodů 251 142

Ostatní montáže - zařízení 286 364

Ostatní montáže - rozvody 92 961

CELKEM 2.FÁZE 2 334 427 1 142 639

CELKEM  OBJEKT 0 0 5 194 520 2 272 130 0

Stavba : Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce 
křídel D2 a N

Objekt : SO 02 Rekonstrukce křídla D2 D.1.02.4d Slaboproudé 

elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

1 Strukturovaná kabeláž (SK)
2 Datové rozvaděč
3 DR_D2_H 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800  - STÁVAJÍCÍ - 

skleněné dveře vč.:
ks 1 0,90 0,90 0,90 0,90

4  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

5  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 1 3 376,04 3 376,04 1 168,26 1 168,26

6  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. 
přepěťové ochrany

ks 2 660,28 1 320,56 178,82 357,64

7  - UPS - záložní zdroj 230V ks 1 43 245,68 43 245,68 1 430,52 1 430,52

8  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 5 5 566,94 27 834,70 1 168,26 5 841,30

9  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

10  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 9 414,84 3 733,56 95,36 858,24

11  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 1 1 298,49 1 298,49 119,21 119,21

12  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 40 164,38 6 575,20 11,92 476,80

13  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 66 127,28 8 400,48 11,92 786,72

14  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 20 442,08 8 841,60 11,92 238,40

15  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 2 139,80 2 139,80 0,00 0,00

16 DR_D2_ 4, 5, 6 19' rozvaděč stojanový 27/600x600 skleněné dveře vč.: ks 3 7 703,90 23 111,70 1 192,10 3 576,30

17  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro 
ukončení všech vláken 

ks 3 2 939,85 8 819,55 536,45 1 609,35

18  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 3 3 411,28 10 233,84 178,82 536,46

19  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 3 1 925,69 5 777,07 178,81 536,43

20  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 3 3 376,04 10 128,12 1 168,26 3 504,78

21  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. 
přepěťové ochrany

ks 3 660,28 1 980,84 178,82 536,46

22  - UPS - záložní zdroj 230V ks 3 43 245,68 129 737,04 1 430,52 4 291,56

23  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 12 5 566,94 66 803,28 1 168,26 14 019,12

24  - 19" 1U záslepka, ks 3 437,94 1 313,82 95,36 286,08

25  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 15 414,84 6 222,60 95,36 1 430,40

26  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 3 1 298,49 3 895,47 119,21 357,63

27  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 105 164,38 17 259,90 11,92 1 251,60

28  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 150 127,28 19 092,00 11,92 1 788,00

29  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 12 442,08 5 304,96 11,92 143,04

30  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 3 6 193,70 18 581,10 0,00 0,00

31 Zásuvky
32 R302372 Keystone  1xRJ45, kat.6A stíněný ks 258 140,30 36 197,40 0,00 0,00 Reichel&de Massari

33 R310788 Zásuvka 2 portová pod omítku (obsahuje 1 záslepku) ks 158 73,74 11 650,92 53,66 8 478,28 Reichel&de Massari

34 Horiz. rozvody

35 R308247 U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 10 321 14,42 148 832,43 17,88 184 543,95 Reichel&de Massari

36 Páteřní rozvody

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

3



SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

37 Optický kabel  SM 8vl. 9/ 125µm, LS0H m 259 17,22 4 455,68 17,88 4 626,45

38 Aktivní prvky
39 C9200L-48T Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials ks 6 43 769,75 262 618,50 1 788,15 10 728,90 Cisco

40 C9200L-DNA-3-licence C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license ks 6 10 866,10 65 196,60 0,00 0,00 Cisco

41 C9200L-24T Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials ks 1 25 360,45 25 360,45 1 788,15 1 788,15 Cisco

42 C9200L-DNA-3Y-licence C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license ks 1 5 918,10 5 918,10 0,00 0,00 Cisco

43 GLC-LH 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 

1310nm, DOM

ks 7 9 653,38 67 573,66 238,42 1 668,94 Cisco

44 C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials ks 1 63 303,15 63 303,15 1 788,15 1 788,15

45 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license ks 1 10 866,10 10 866,10 0,00 0,00

46 OEM SFP-10G-LR-3RD PARTY ks 2 2 861,08 5 722,16 238,42 476,84

47 Optické převodníky
48 AT-MMCR18 Šasi pro 18 konvert. do 19"racku pro moduly Allied Telesis ks 1 15 521,10 15 521,10 1 192,10 1 192,10 Allied Telesis

49 AT-MMC2000/SP Media konvertor  1000 Mbps ks 5 3 782,06 18 910,30 536,44 2 682,20 Allied Telesis

50 AT-MMCR-PWR-AC Síťový zdroj ks 1 3 832,66 3 832,66 536,44 536,44 Allied Telesis

51 AT-SPLX10 SFP- modul pro SK opt. kabely ks 5 2 653,08 13 265,40 238,42 1 192,10 Allied Telesis

52 Zvonková tabla
53 Zvonkové IP tablo 13 tlačítkové, vnitřní provedení ks 2 9 419,39 18 838,78 2 622,61 5 245,22

54 Společná TV anténa (STA) 0,00 0,00

55 Anténa pro příjem DVB-T2 vč. širokopásmového zesilovače s 
regulací náklonu, demontáž stávající antény

kpl 1 8 363,01 8 363,01 3 576,29 3 576,29

56 RSTAD2N Skříň rozvodnice 1800x600x250, vč. výzbroje - 
širokopásmový zesilovat s regulací náklonu rozbočovače, 
odbočovače, F-konektory, odporníky, apod.

ks 1 18 156,60 18 156,60 10 728,90 10 728,90

57 Zásuvky 0,00 0,00

58 Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -
strojek

ks 37 132,03 4 885,11 166,87 6 174,19

59 Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, TANGO ks 37 53,89 1 993,93 11,91 440,67

60 Koaxiální kabely 0,00 0,00

61 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 2 469 15,41 38 047,29 17,89 44 170,41

62 Jednotný čas (JČ) 0,00 0,00

63 analogové hodiny Ø28cm, číselník (dle architekta) ks 21 1 533,98 32 213,58 178,82 3 755,22

64 analogové hodiny dvoustranné /skládají se ze dvou 
jednostranných

ks 4 1 533,97 6 135,88 298,03 1 192,12

65 závěs pro oboustranné hodiny ks 2 451,18 902,36 119,22 238,44

66 Elektronická kontrola vstupu (EKV) 0,00 0,00

67 Přístupová jednotka NP-2D X ks 5 8 583,16 42 915,80 929,84 4 649,20 SAITECH

68 Externí snímač S-02 U ks 8 2 585,95 20 687,60 280,15 2 241,20 SAITECH
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

69 Záložní zdroj 12V/13A vč. aku ks 2 4 577,68 9 155,36 495,92 991,84 SAITECH

70 Patchkabel, 1m ks 5 127,28 636,40 11,92 59,60

71 Bezkontaktní karta UNIQUE/EM MARINE ks 500 53,90 26 950,00 0,00 0,00 SAITECH

72 Přístupový systém - licence 1 přístupové jednotky ks 8 880,30 7 042,40 0,00 0,00 SAITECH

73 Práce  technika - oživení HW prvků se SW základnou ks 6 0,00 0,00 6 675,80 40 054,80 SAITECH

74 Cestovné km 248 0,00 0,00 10,70 2 653,60 SAITECH

75 Instalační materiál ks 1 2 200,80 2 200,80 0,00 0,00 SAITECH

76 Ubytování ks 2 0,00 0,00 1 013,30 2 026,60 SAITECH

77 Nouzový zvukový systém (NZS) 0,00 0,00

78 Datový rozvaděč 0,00 0,00

79 DR_D2_7 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x600 pro instalaci 
zařízení NZS :

ks 1 9 562,50 9 562,50 2 384,20 2 384,20

80  - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu, 
adaptérů, pigtailů a svarů MM vláken

ks 1 4 277,40 4 277,40 2 205,40 2 205,40

81  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

82  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

83  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěťové ochranyks 2 660,28 1 320,56 178,82 357,64

84  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

85  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 17 127,28 2 163,76 11,92 202,64

86  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 462,00 462,00 0,00 0,00

87 Ústředna 0,00 0,00

88 PRS-16MCI Multikanálový interface pro připojení základních zesilovačů ks 1 29 967,22 29 967,22 894,08 894,08

89 PRS-4B125 Základní zesilovač 4x125W ks 2 36 216,33 72 432,66 894,07 1 788,14

90 PRS-1B500 Základní zesilovač 1x500W ks 1 24 914,13 24 914,13 894,07 894,07

91 LBB 4443/00 Praesideo - deska dohledu nad linkami ks 9 2 998,58 26 987,22 238,42 2 145,78

92 PRS-FINNA Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy ks 2 10 889,55 21 779,10 655,65 1 311,30

93 LBB 4416/02 systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 2m ks 2 976,09 1 952,18 119,21 238,42

94 PRS-48CH12 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 48V ks 1 40 266,93 40 266,93 894,07 894,07

95 NP75 Akumulátor 12V/75Ah ks 4 4 104,48 16 417,92 238,42 953,68

96 Reproduktory 0,00 0,00

97 LC3-UC06E Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24 ks 20 466,58 9 331,60 238,42 4 768,40

98 LBC 3018/01 Skříňkový reproduktor 9/6W, kovový, montáž na zeď (EN54) ks 39 923,27 36 007,53 238,43 9 298,77

99 Páteřní rozvod 0,00 0,00

100 Uzavřený TV okruh (CCTV) 0,00 0,00

101 IP kamery 0,00 0,00

102  IPC-HDBW2431RP-ZS IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 

30m, H.265(+), IP67

ks 17 3 851,37 65 473,29 357,63 6 079,71 JIMI

103 PFA137 Přídavný límec ks 17 159,54 2 712,18 95,36 1 621,12

104 Dahua DH-DSS LIC Licence a SW ks 17 990,39 16 836,63 119,21 2 026,57 JIMI

105 UPS
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

106 Zabat Z1000R Online UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC, 
výkon 1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x 
výstup IEC C13, rychlost náběhu - průběžně, ochrana proti 
úplnému vybití, ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info 
displej, konfigurace softwarem přes USB, umístění do 
rackového rozvaděče (2U), rozměry 440 x 88 x 405 mm, 
hmotnost 12 kg, barva černá, balení obsahuje 1x IEC C13 
kabel 1,5 m

ks 1 7 680,78 7 680,78 1 430,52 1 430,52 Zabat

107 Switche

108 Zyxel GS192024HPV2 28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3at, 375 Watt ks 1 9 463,42 9 463,42 1 013,28 1 013,28 JIMI

109 SFP modul SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual 

LC connectors, Temp. 0~70°C - Gigalight GP-3124-L2CD
ks 2 385,16 770,32 238,44 476,88 JIMI

110 Ostatní
111  - 19" 1U patchpanel stíněný,  24 portů cat 6A ks 1 5 566,94 5 566,94 1 168,26 1 168,26

 - 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu, 
adaptérů, pigtailů a svarů SM vláken

112 Patchkabel, 1m ks 9 127,28 1 145,52 11,92 107,28

113 Kompletní datová zásuvka pod omítku 1RJ45, cat 6A ks 9 221,70 1 995,30 119,20 1 072,80

114 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  AlViS, 
vč. vložení půdorysů

body 9 0,00 x 357,60 3 218,40

115 Optická vana kompletní, velín,, objekt C
116  - 19" optická vana pro 24 SC Duplex,  vč .organizéru 

optického kabelu, ochrany svárů, adaptérů SC 
Duplex,ukončení všech vláken, 16 ks patch cordů ( SC-LC 
1,5m, SM 9/125 µm)

ks 1 23 104,63 23 104,63 7 879,77 7 879,77

117 Komunikační zařízení pacient-sestra
118 SM Systémová zásuvka pro terminál ks 2 1 094,57 2 189,14 238,43 476,86 SCHRACK

119 SM-B Lůžková zásuvka BASIC ks 48 2 047,68 98 288,64 238,42 11 444,16 SCHRACK

120 SM-S Systémová zásuvka single ks 2 801,58 1 603,16 238,42 476,84 SCHRACK

121 Pacientské terminály
122 K-PAT Nástěnný držák terminálu ks 48 159,82 7 671,36 47,68 2 288,64 SCHRACK

123 BT-B BASIC - tlačítko s pohyblivým přívodem ks 48 1 061,28 50 941,44 178,82 8 583,36 SCHRACK

124 Nouzová a potvrzovací tlačítka
125 ZT-B-IO Tahové tlačítko do vlhka ks 22 961,78 21 159,16 178,82 3 934,04 SCHRACK

126 RAT-IO Volací a potvrzovací tlačítko ks 2 1 034,58 2 069,16 178,82 357,64 SCHRACK

127 ZRAT-IO Tahové a potvrzovací tlačítko ks 40 1 491,19 59 647,60 178,81 7 152,40 SCHRACK

128 Pokojová světla
129 LM-IO Pokojové světlo ks 26 1 115,68 29 007,68 178,82 4 649,32 SCHRACK

130 Pokojové terminály
131 L4-KMT Pokojový komunikační terminál s LCD ks 47 6 830,77 321 046,19 417,23 19 609,81 SCHRACK

132 ICT-IP Intercom vchodový terminal ks 4 7 654,97 30 619,88 417,23 1 668,92 SCHRACK
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

133 Sesterské terminály
134 ST-TOUCH Sesterský terminál - dotykový LCD ks 2 20 243,16 40 486,32 417,24 834,48 SCHRACK

135 Switch

136 L4-SWI9W-GBIT Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB 
uplonk, 24V, multicast, QoS

ks 9 10 541,40 94 872,60 1 132,50 10 192,50

SCHRACK

137 Příslušenství
138 IO-M-P Vstupně-výstupní modul - bezpotenc. ks 4 1 597,25 6 389,00 655,65 2 622,60 SCHRACK

139 Zdroje

140 REDIN120-24 Zdroj 24V/120W/5A ks 3 3 572,74 10 718,22 715,26 2 145,78 SCHRACK

141 Instalační krabice
142 AP-KMT Krabice pro nástěnnou montáž ks 27 50,81 1 371,87 47,69 1 287,63 SCHRACK

143 H-ICT-IP Montážní krabice ks 4 277,21 1 108,84 47,69 190,76 SCHRACK

144 Ostatní
145 Konektor RJ45 vč. krimpování ks 2 16,51 33,02 107,29 214,58 SCHRACK

146 HB-VC Přídržný klip apro kabel ks 48 70,98 3 407,04 11,92 572,16 SCHRACK

147 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 2 656 738,38

148 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 526 906,82

149 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 3 183 645 Kč 

150 NOSNÝ MATERIÁL
151 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 397 3,30 1 309,28 19,10 7 577,93

152 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 299 6,61 1 976,39 19,09 5 707,91

153 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 36mm m 35 13,21 455,75 19,09 658,61

154 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm m 76 18,72 1 420,85 19,08 1 448,17

155 Trubka MONOFLEX 1425 (25mm) m 33 6,61 218,13 19,09 629,97

156 TRUBKA TUHÁ PVC 320N ɸ25mm m 32 9,47 304,93 29,83 960,53

157 PŘÍCHYTKY TRUBEK  1525 ks 32 3,00 96,60 0,00

158 Kabel 20x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 209 140,86 29 482,00 23,84 4 989,71

159 Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen m 250 16,53 4 125,06 23,87 5 956,76

160 Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen m 262 16,53 4 334,17 23,87 6 258,71

161 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční 
odolnost při požáru P60-R - pevně uložen

m 482 19,83 9 555,09 23,87 11 501,76

162 Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 885 5,51 4 876,35 17,89 15 832,65

163 Kabel F/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 381 7,25 2 762,25 17,85 6 800,85

164 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 87 6,61 575,07 17,89 1 556,43

165 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 538 7,70 4 142,60 47,70 25 662,60

166 Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 ks 10 39,61 396,10 89,39 893,90

167 Krabice elektroinstalační na omítku, ohniodolná,P 120-R; E 
90; PS 90

ks 1 726,29 726,29 119,21 119,21

168 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø10mm) ks 1 546 5,50 8 500,80 0,00 x

169 Šroub do betonu ks 1 546 2,21 3 415,78 8,39 12 967,58

170 Páska stahovací ks 526 1,10 578,60 0,00 x
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

171 Příchytka stahovacích pásek ks 526 5,52 2 903,52 3,58 1 883,08

172 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 526 1,11 583,86 8,39 4 413,14

173 Lišta plastová  18x13 ks 584 14,30 8 351,20 29,80 17 403,20

174 Lišta plastová  24x22 ks 85 25,30 2 150,50 29,80 2 533,00

175 Lišta plastová  40x15 ks 26 39,60 1 029,60 29,80 774,80

176 Lišta plastová  40x40 ks 94 45,11 4 240,34 29,79 2 800,26

177 Kabelový žlab kovový 40/20 m 62 52,82 3 274,84 107,28 6 651,36

178 Víko žlabu 40/20 m 62 23,12 1 433,44 35,78 2 218,36

179 Kabelový žlab kovový 62/50 m 182 80,33 14 620,06 154,97 28 204,54

180 Víko žlabu 62/50 m 182 38,53 7 012,46 35,77 6 510,14

181 Nosník "62" ks 244 52,80 12 883,20 0,00 0,00

182 Kabelový žlab kovový 125/50 m 30 103,43 3 102,90 154,97 4 649,10

183 Víko žlabu 125/50 m 30 57,23 1 716,90 35,77 1 073,10

184 Nosnik "125" ks 30 66,00 1 980,00 0,00 0,00

185 Kabelový žlab kovový 250/50 m 103 173,87 17 908,61 178,83 18 419,49

186 Kabelový žlab kovový 250/100 m 7 181,58 1 271,06 178,82 1 251,74

187 Víko žlabu 250/50 m 110 107,82 11 860,20 47,68 5 244,80

188 T-kus "250/50" ks 3 379,68 1 139,04 119,22 357,66

189 Nosnik "250" ks 110 121,00 13 310,00 0,00 0,00

190 Odbočka "62/50" ks 1 68,21 68,21 119,19 119,19

191 Odbočka "125/50" ks 2 69,31 138,62 119,19 238,38

192 Odbočka "250/50" ks 1 97,96 97,96 119,24 119,24

193 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 19 231,10 4 437,12 0,00 0,00

194 Spojka ks 192 8,80 1 689,60 0,00 0,00

195 Kabelový drátěný žlab  50x50mm m 8 62,71 501,68 119,19 953,52

196 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 8 28,20 225,60 0,00 0,00

197 Kabelový drátěný žlab  100x50mm m 16 74,83 1 197,28 154,97 2 479,52

198 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 16 33,70 539,20 0,00 0,00

199 Kabelový drátěný žlab  150x50mm m 8 97,93 783,44 154,97 1 239,76

200 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 8 44,10 352,80 0,00 0,00

201 Kabelový drátěný žlab  250x100mm m 4 173,87 695,48 178,83 715,32

202 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 4 78,20 312,80 0,00 0,00

203 Požární kovový žlab 62/50mm, P45-R vč. uchycení, nosníků, 
spojek a šroubů, montáže

m 5 194,12 970,60 154,98 774,90

204 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU ks 3 440,16 1 320,48 417,24 1 251,72

205 Montáž požární kabelové ucpávky  do 0,50m2, vč. materiálu 
a vč. označení PKÚ

ks 4 0,00 0,00 2 086,20 8 344,80

206 Složka - A, nosný materiál 230 147,00

207 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 6 904,00

208 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 203 355,00

209 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 237 051,00

210 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 440 406 Kč    
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

211 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
212 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 538 0,00 29,80 16 032,40

213 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 538 0,00 11,90 6 402,20

214 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 88 0,00 178,80 15 734,40

215 220300004 Forma kabelová do 20x2 ks 10 0,00 429,20 4 292,00

216 NZS
217 220370453  -S Montáž reproduktoru do podhledu ks 20 0,00 238,40 4 768,00

218 220261613  -S Zhotovení kruhových otvorů ks 20 0,00 119,20 2 384,00

219 odb. odhah. Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu ks 1 0,00 11 801,80 11 801,80

220 odb. odhah. Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu ks 1 0,00 6 556,60 6 556,60

221 odb. odhah.  -S Revize NZS hod 6 0,00 774,90 4 649,40

222 S K
223 220500841  -S Montáž RJ45 ks 258 0,00 71,50 18 447,00

224 220280001  -S Kabelová forma UTP kabelu ks 516 0,00 71,50 36 894,00

225 220111422  -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 258 0,00 59,60 15 376,80

226 odb. odhah.  -S Revize SK hod 16 0,00 596,10 9 537,60

227 Objekt D1

228 Demontáž stávajícího rozvaděče pro objekt D2 vč. 
ekologické likvidace

hod 16 0,00 504,40 8 070,40

229 STA
230 220730406 Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály ks 37 0,00 77,50 2 867,50

231 odb. odhlad Měření vstupního signálu TV ks 1 0,00 1 788,20 1 788,20

232 odb. odhah.  -S Revize STA hod 10 0,00 596,10 5 961,00

233 TEL
234 odb. odhah.  -S Revize TÚ ks 1 0,00 5 960,50 5 960,50

235 CCTV
236 220731041 Nastaveni vnitrni kamery ks 9 0,00 536,50 4 828,50

237 220740303  -S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní apod. ks 1 0,00 6 139,30 6 139,30

238 220321771  -S Revize zařízení CCTV hod 8 0,00 596,10 4 768,80

239 JČ 0,00

240 220321771  -S Revize zarizeni hod 4 0,00 596,10 2 384,40

241 KZ
242 odb. odhad Kompletní montáž signalizačního zařízení, (úplná montáž 

ústředny, instalace napáječe, pokojových skříněk, zásuvek, 
nouzových tlacítek a táhel, apod.), předání funkčního 
zařízení zákazníkovi, revize zařízení, zaškolení

kpl 1 0,00 60 953,00 60 953,00

243 Optika
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

244 odb. odhad Montáž opt. duplex adaptérů ks 18 0,00 41,70 750,60

245 odb. odhad Svar dvou vláken ks 36 0,00 238,40 8 582,40

246 odb. odhad Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 36 0,00 29,80 1 072,80

247 odb. odhad Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 36 0,00 119,20 4 291,20

248 odb. odhad Ukončení vlákna pigtailem ks 36 0,00 29,80 1 072,80

249 odb. odhad upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a 
sekund.izolace

ks 8 0,00 417,20 3 337,60

250 odb. odhad Uchycení rezervy FO kabelu ks 8 0,00 178,80 1 430,40

251 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 277 136 Kč    

252 C - 2 2 M      - ROZVODY
253 220261622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 5480 0,0 9,50 52 060,00

254 220261661 Značení trasy vedení m 2400 0,0 3,60 8 640,00

255 220261611 Zhotovení kruhových otvorů ks 10 0,0 357,60 3 576,00

256 220521001  -S Převzetí prostor ks 1 0,0 3 301,20 3 301,20

257 220550801 -S Seznameni s projektem ks 1 0,0 3 218,70 3 218,70

258 22011346 Štítek kabelový ks 320 0,0 33,40 10 688,00

259 220111761 Uzemění kabelu ks 10 0,0 286,10 2 861,00

260 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 500cm2 ks 4 0,0 1 013,30 4 053,20

261 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 88 398 Kč      
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

1 PZS

2 ATS1210L Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, velký plastový kryt 
ATS 1647 - 120x240x38mm

ks 2 3 590,65 7 181,30 536,45 1 072,90 Techfors

3 BS131N Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový ks 1 944,18 944,18 119,22 119,22 Techfors

4 ATS1110 Klávesnice pro systém ATS, LCD displej 2x16 znaků, 
bzučák, 16 LED stavu oblastí, 6 funkčních tlačítek. Hlasitost 
bzučáku a kontrast displeje nastavitelné, podsvícení kláves 
stálé, u displeje automatické. Přední i zadní tamper.

ks 5 3 388,17 16 940,85 298,03 1 490,15 Techfors

5 ATS-IP-KIT KIT pro ATS (ATS1801 + ATS1809) ks 1 9 588,93 9 588,93 774,87 774,87 Techfors

6 EV1012 PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, 
zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální 
maskování jednotlivých záclon, kontakt NC

ks 16 799,99 12 799,84 178,81 2 860,96 Techfors

7 DC101 Magnetický kontakt, povrchová montáž, pracovní mezera 
15mm, 4 vodiče, 2m kabel

ks 1 180,47 180,47 238,43 238,43 Techfors

8 ES058W Propojovací krabice 5-ti svorková + samoochrana 
(78x23x22mm)

ks 1 25,31 25,31 119,19 119,19 Techfors

9 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  AlViS, 
vč. vložení půdorysů

body 23 0,00 0,00 357,60 8 224,80

10 Strukturovaná kabeláž (SK) 0,00 0,00

11 Datové rozvaděč 0,00 0,00

12 DR_D2_2 19' rozvaděč stojanový 37U/600x800 skleněné dveře vč.: ks 1 9 925,64 9 925,64 1 788,16 1 788,16

13  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro 
ukončení všech vláken 

ks 1 2 939,85 2 939,85 536,45 536,45

14  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

15  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

16  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 1 3 376,04 3 376,04 1 168,26 1 168,26

17  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. 
přepěťové ochrany

ks 1 660,28 660,28 178,82 178,82

18  - UPS - záložní zdroj 230V ks 1 43 245,68 43 245,68 1 430,52 1 430,52

19  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 8 5 566,94 44 535,52 1 168,26 9 346,08

20  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

21  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 9 414,84 3 733,56 95,36 858,24

22  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 1 1 298,49 1 298,49 119,21 119,21

23  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 89 164,38 14 629,82 11,92 1 060,88

24  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 86 127,28 10 946,08 11,92 1 025,12

25  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 20 442,08 8 841,60 11,92 238,40

26  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 2 998,20 2 998,20 0,00 0,00

27 DR_D2_3 19' rozvaděč stojanový 27/600x600 skleněné dveře vč.: ks 1 7 703,90 7 703,90 1 192,10 1 192,10

28  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro 
ukončení všech vláken 

ks 1 2 939,85 2 939,85 536,45 536,45

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

29  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1 3 411,28 3 411,28 178,82 178,82

30  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1 1 925,69 1 925,69 178,81 178,81

31  - 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3 ks 1 3 376,04 3 376,04 1 168,26 1 168,26

32  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. 
přepěťové ochrany

ks 1 660,28 660,28 178,82 178,82

33  - UPS - záložní zdroj 230V ks 1 43 245,68 43 245,68 1 430,52 1 430,52

34  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 4 5 566,94 22 267,76 1 168,26 4 673,04

35  - 19" 1U záslepka, ks 1 437,94 437,94 95,36 95,36

36  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 5 414,84 2 074,20 95,36 476,80

37  - 19" 1U  Polička výsuvná, nosnost 50kg ks 1 1 298,49 1 298,49 119,21 119,21

38  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 35 164,38 5 753,30 11,92 417,20

39  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 50 127,28 6 364,00 11,92 596,00

40  - duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m ks 4 442,08 1 768,32 11,92 47,68

41  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1 2 064,60 2 064,60 0,00 0,00

42 Zásuvky
43 R302372 Keystone  1xRJ45, kat.6A stíněný ks 280 140,30 39 284,00 0,00 0,00 Reichel&de Massari

44 R310788 Zásuvka 2 portová pod omítku (obsahuje 1 záslepku) ks 172 73,74 12 683,28 53,66 9 229,52 Reichel&de Massari

45 Horiz. rozvody

46 R308247 U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 14 055 14,42 202 677,43 17,88 251 308,76 Reichel&de Massari

47 Páteřní rozvody
48 Optický kabel  SM 8vl. 9/ 125µm, LS0H m 101 17,22 1 739,22 17,88 1 805,88

49 Aktivní prvky
50 C9200L-48T Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials ks 6 43 769,75 262 618,50 1 788,15 10 728,90 Cisco

51 C9200L-DNA-3-licence C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license ks 6 10 866,10 65 196,60 0,00 0,00 Cisco

52 GLC-LH 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 

1310nm, DOM

ks 6 10 073,08 60 438,48 238,42 1 430,52 Cisco

53 Zvonková tabla
54 Zvonkové IP tablo "x" tlačítkové ks 2 9 419,39 18 838,78 2 622,61 5 245,22

55 Společná TV anténa (STA)
56 Zásuvky
57 Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -

strojek

ks 30 132,03 3 960,90 166,87 5 006,10

58 5011A-A00300 Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, TANGO ks 30 53,89 1 616,70 11,91 357,30

59 Koaxiální kabely
60 Coax 10 AD 10 S 

FRNC

Koaxiální kabel 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 1 446 15,41 22 282,86 17,89 25 868,94

61 Jednotný čas (JČ)
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Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

62 3218.A.28 analogové hodiny Ø28cm, číselník (dle architekta) ks 24 1 533,98 36 815,52 178,82 4 291,68

63

3218.A.28

analogové hodiny dvoustranné /skládají se ze dvou 
jednostranných

ks 8 0,00 0,00 1 832,00 14 656,00

64 3218.SET.28 závěs pro oboustranné hodiny ks 4 451,18 1 804,72 119,22 476,88

65 SLH-DC.57.6.R.N.N.STD Jednostranné 6-místné interiérové digit. hodiny v nerezovém 
rámu (IP54)

ks 1 10 563,87 10 563,87 298,03 298,03

66 Multifunkční panel
67 M-TABLO Multifunkční  panel, minimálně 19" LCD dotyková obrazovka, krytí obrazovky 

IP65, včetně siťového rozvaděče se zabudovaným počítačem, který je 
umístěn mimo operační sál.
Řízení a zobrazování:
- datum, čas, stopky
- stav DO a VDO, stav UPS

- stav a testování ZIS
- osvětlení sálu
- indikace tlaku medicinálních plynů
- připojení na internet pro vzdálenou správu zařízení
- ovládání VZT jednotky (přepínání plného výkonu a sníženého výkonu)
- indikace teploty (možnost nastavení teploty v rozsahu minimálně +-3°C)
- uchování všech chybových hlášení (podtlaky a přetlaky plynů, poruchy ZIS, 
stavy klimatizační  jednotky, poruchy osvětlení na OS, vše minimálně po 
dobu 90 dnů).

ks 1 155 821,20 155 821,20 0,00 x

68 Rádio
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

69 Podsvětlený 4,3“ TFT displej o rozměru 95 x 53 mm, intuitivní ovládaní 
snadné na obsluhu, nastavení barevného schématu displeje
- vestavěný stereo zesilovač 2x 20 W

- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- vestavěný FM tuner, 99 paměťových míst FM tuneru
- vestavěný digitální přehrávač Mp3 souborů z USB slotu nebo paměťové 
mikroSD karty

- volba opakování, převíjení, přímé zadání čísla skladby, seznam skladeb 
atd.

- zobrazení názvu Mp3 souboru a stavu přehrávání
- slot pro USB a SD se nachází na spodní hraně předního rámečku
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu 
nebo tabletu

- indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby

- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 3 dB
- zkreslení THD < 0,02 %
- odstup S/N > 81 dB

- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici (pevný přívod 
v instalaci v příčce, nebo stěně)
- příkon 45 W při plném vybuzení
- vestavěná záložní baterie
- vlhkuodolné provedení
atd.

ks 1 15 680,69 15 680,69 4 887,61 4 887,61

70 Elektronická kontrola vstupu (EKV)
71 Přístupová jednotka NP-2D X ks 1 8 583,16 8 583,16 929,84 929,84 SAITECH

72 Přístupová jednotka NP-4S X ks 1 12 654,59 12 654,59 1 370,91 1 370,91 SAITECH

73 Externí snímač S-02 U ks 8 2 585,95 20 687,60 280,15 2 241,20 SAITECH

74 Patchkabel, 1m ks 2 127,28 254,56 11,92 23,84

75 Přístupový systém - licence 1 přístupové jednotky ks 8 880,30 7 042,40 0,00 x SAITECH

76 Práce  technika - oživení HW prvků se SW základnou ks 3 0,00 6 675,80 20 027,40 SAITECH

77 Cestovné km 248 0,00 10,70 2 653,60 SAITECH

78 Instalační materiál ks 1 2 200,80 2 200,80 0,00 x SAITECH

79 Ubytování ks 4 0,00 1 013,30 4 053,20 SAITECH

80 Nouzový zvukový systém (NZS)
81 Reproduktory

82 LC3-UC06E Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24 ks 32 466,58 14 930,56 238,42 7 629,44 PCS

83 LBC 3018/01 Skříňkový reproduktor 9/6W, kovový, montáž na zeď (EN54) ks 27 923,27 24 928,29 238,43 6 437,61 PCS

84 Uzavřený TV okruh (CCTV)
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

85 IP kamery

86  IPC-HDBW2431RP-ZS IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 

30m, H.265(+), IP67

ks 17 3 851,37 65 473,29 357,63 6 079,71 JIMY

PFA137 Přídavný límec ks 17 159,54 95,36

87 Dahua DH-DSS LIC Licence a SW pro DSS Pro ks 17 990,39 x 119,21 2 026,57 JIMY

88 Ostatní
89 Patchkabel, 1m ks 8 127,28 1 018,24 11,92 95,36

90 Kompletní datová zásuvka pod omítku 1RJ45, cat 6A ks 8 221,70 1 773,60 119,20 953,60

91 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  AlViS, 
vč. vložení půdorysů

body 8 0,00 x 357,60 2 860,80

92 Komunikační zařízení pacient-sestra
93 SM Systémová zásuvka pro terminál ks 2 1 094,57 2 189,14 238,43 476,86 SCHRACK

94 SM-B Lůžková zásuvka BASIC ks 42 2 047,68 86 002,56 238,42 10 013,64 SCHRACK

95 SM-S Systémová zásuvka single ks 2 801,58 1 603,16 238,42 476,84 SCHRACK

96 Pacientské terminály
97 K-PAT Nástěnný držák terminálu ks 42 159,82 6 712,44 47,68 2 002,56 SCHRACK

98 BT-B BASIC - tlačítko s pohyblivým přívodem ks 42 1 061,28 44 573,76 178,82 7 510,44 SCHRACK

99 Nouzová a potvrzovací tlačítka
100 ZT-B-IO Tahové tlačítko do vlhka ks 22 961,78 21 159,16 178,82 3 934,04 SCHRACK

101 RAT-IO Volací a potvrzovací tlačítko ks 2 1 034,58 2 069,16 178,82 357,64 SCHRACK

102 ZRAT-IO Tahové a potvrzovací tlačítko ks 36 1 491,19 53 682,84 178,81 6 437,16 SCHRACK

103 Pokojová světla
104 LM-IO Pokojové světlo ks 24 1 115,68 26 776,32 178,82 4 291,68 SCHRACK

105 Pokojové terminály
106 L4-KMT Pokojový komunikační terminál s LCD ks 47 6 830,77 321 046,19 417,23 19 609,81 SCHRACK

107 ICT-IP Intercom vchodový terminal ks 4 7 654,97 30 619,88 417,23 1 668,92 SCHRACK

108 Sesterské terminály
109 ST-TOUCH Sesterský terminál - dotykový LCD ks 2 20 243,16 40 486,32 417,24 834,48 SCHRACK

110 Switch

111 L4-SWI9W-GBIT Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB 
uplonk, 24V, multicast, QoS

ks 9 10 541,40 94 872,60 1 132,50 10 192,50

SCHRACK

112 Příslušenství
113 IO-M-P Vstupně-výstupní modul - bezpotenc. ks 4 1 597,25 6 389,00 655,65 2 622,60 SCHRACK

114 Zdroje

115 REDIN120-24 Zdroj 24V/120W/5A ks 2 3 572,74 7 145,48 715,26 1 430,52 SCHRACK

116 Instalační krabice
117 AP-KMT Krabice pro nástěnnou montáž ks 24 50,81 1 219,44 47,69 1 144,56 SCHRACK

118 H-ICT-IP Montážní krabice ks 4 277,21 1 108,84 47,69 190,76 SCHRACK

119 Ostatní
120 Konektor RJ45 vč. krimpování ks 5 16,51 82,55 107,29 536,45 SCHRACK

121 HB-VC Přídržný klip apro kabel ks 90 70,98 6 388,20 11,92 1 072,80 SCHRACK
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

122 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 2 131 554,76

123 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 512 171,40

124 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 2 643 726 Kč 

125 NOSNÝ MATERIÁL
126 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 386 3,30 1 275,12 19,10 7 380,24

127 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 209 6,61 1 383,47 19,09 3 995,54

128 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 36mm m 46 13,21 607,66 19,09 878,14

129 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm m 83 18,72 1 550,02 19,08 1 579,82

130 Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 355 25,31 8 993,91 17,89 6 357,21

131 Kabel 20x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 99 140,86 13 931,05 23,84 2 357,78

132 Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen m 400 16,53 6 615,31 23,87 9 552,77

133 Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen m 97 16,53 1 596,80 23,87 2 305,84

134 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční 
odolnost při požáru P60-R - pevně uložen

m 455 19,83 9 030,58 23,87 10 870,40

135 Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 992 5,51 5 465,92 17,89 17 746,88

136 Kabel F/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 578 7,25 4 190,50 17,85 10 317,30

137 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 182 6,61 1 203,02 17,89 3 255,98

138 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 373 7,70 2 872,10 47,70 17 792,10

139 Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 ks 2 39,61 79,22 89,39 178,78

140 Krabice KO 125 ks 1 88,02 88,02 77,48 77,48

141 Vicko KO 125 ks 1 14,29 14,29 11,91 11,91

142 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø10mm) ks 1 366 5,50 7 514,10 0,00 0,00

143 Šroub do betonu ks 1 366 2,21 3 019,30 8,39 11 462,42

144 Páska stahovací ks 434 1,10 477,40 0,00 0,00

145 Příchytka stahovacích pásek ks 434 5,52 2 395,68 3,58 1 553,72

146 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 434 1,11 481,74 8,39 3 641,26

147 Lišta plastová  18x13 ks 869 14,30 12 426,70 29,80 25 896,20

148 Lišta plastová  24x22 ks 142 25,30 3 592,60 29,80 4 231,60

149 Lišta plastová  40x15 ks 94 39,60 3 722,40 29,80 2 801,20

150 Lišta plastová  40x40 ks 213 45,11 9 608,43 29,79 6 345,27

151 Kabelový žlab kovový 40/20 m 28 52,82 1 478,96 107,28 3 003,84

152 Víko žlabu 40/20 m 28 23,12 647,36 35,78 1 001,84

153 Kabelový žlab kovový 62/50 m 186 80,33 14 941,38 154,97 28 824,42

154 Víko žlabu 62/50 m 186 38,53 7 166,58 35,77 6 653,22

155 Nosník "62" ks 214 52,80 11 299,20 0,00 0,00

156 Kabelový žlab kovový 125/50 m 31 103,43 3 206,33 154,97 4 804,07

157 Víko žlabu 125/50 m 31 57,23 1 774,13 35,77 1 108,87

158 Nosnik "125" ks 31 66,00 2 046,00 0,00 0,00

159 Kabelový žlab kovový 250/50 m 116 173,87 20 168,92 178,83 20 744,28
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

160 Víko žlabu 250/50 m 116 107,82 12 507,12 47,68 5 530,88

161 T-kus "250/50" ks 2 379,68 759,36 119,22 238,44

162 Nosnik "250" ks 116 121,00 14 036,00 0,00 0,00

163 Odbočka "62/50" ks 1 68,21 68,21 119,19 119,19

164 Odbočka "125/50" ks 3 69,31 207,93 119,19 357,57

165 Odbočka "250/50" ks 2 97,96 195,92 119,24 238,48

166 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 18 231,10 4 171,36 0,00 0,00

167 Spojka ks 181 8,80 1 588,40 0,00 0,00

168 Kabelový drátěný žlab  150x50mm m 8 97,93 783,44 154,97 1 239,76

169 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 8 44,10 352,80 0,00 0,00

170 Kabelový drátěný žlab  250x50mm m 8 173,87 1 390,96 178,83 1 430,64

171 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 8 78,20 625,60 0,00 0,00

172 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU ks 3 440,16 1 320,48 417,24 1 251,72

173 Montáž požární kabelové ucpávky  do 0,50m2, vč. materiálu 
a vč. označení PKÚ

ks 8 0,00 0,00 2 086,20 16 689,60

174 Složka - A, nosný materiál 243 827,00

175 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 7 315,00

176 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 202 872,00

177 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 251 142,00

178 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 454 014 Kč    

179 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
180 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 373 0,00 29,80 11 115,40

181 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 373 0,00 11,90 4 438,70

182 220260113 Odv. a zav. krab. s víčkem na šrouby ks 1 0,00 23,80 23,80

183 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 120 0,00 178,80 21 456,00

184 220300004 Forma kabelová do 20x2 ks 6 0,00 429,20 2 575,20

185  E Z S 
186 220321761 Závěr. oživení a odzkoušení zařízení v rozsahu 1. ústředny ks 1 0,00 10 442,80 10 442,80

187 220321771 Revize zařízení v rozsahu 1. ústředny ks 1 0,00 4 291,60 4 291,60

188 NZS
189 220370085 Závěrečné měření ústředny do 500W ks 1 0,00 13 232,30 13 232,30

190 220370453  -S Montáž reproduktoru do podhledu ks 32 0,00 238,40 7 628,80

191 220261613  -S Zhotovení kruhových otvorů ks 32 0,00 119,20 3 814,40

192 odb. odhah. Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu ks 1 0,00 11 801,80 11 801,80

193 odb. odhah. Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu ks 1 0,00 6 556,60 6 556,60

194 odb. odhah.  -S Revize NZS hod 8 0,00 596,10 4 768,80

195 S K
196 220500841  -S Montáž RJ45 ks 280 0,00 71,50 20 020,00

197 220280001  -S Kabelová forma UTP kabelu ks 560 0,00 71,50 40 040,00
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

198 220111422  -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 280 0,00 59,60 16 688,00

199 odb. odhah.  -S Revize SK hod 16 0,00 596,10 9 537,60

200 STA
201 220730406 Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály ks 30 0,00 77,50 2 325,00

202 odb. odhah.  -S Revize STA hod 6 0,00 596,10 3 576,60

203 CCTV

204 220731041 Nastaveni vnitrni kamery ks 8 0,00 536,50 4 292,00

205 220740303  -S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní apod. ks 1 0,00 6 139,30 6 139,30

206 220321771  -S Revize zařízení CCTV hod 8 0,00 596,10 4 768,80

207 JČ
208 220321771  -S Revize zarizeni hod 6 0,00 596,10 3 576,60

209 KZ
210 odb. odhad Kompletní montáž signalizačního zařízení, (úplná montáž 

ústředny, instalace napáječe, pokojových skříněk, zásuvek, 
nouzových tlacítek a táhel, apod.), předání funkčního 
zařízení zákazníkovi, revize zařízení, zaškolení

kpl 1 0,00 60 953,00 60 953,00

211 Optika

212 Montáž opt. duplex adaptérů ks 12 0,00 41,70 500,40

213 Svar dvou vláken ks 24 0,0 238,40 5 721,60

214 Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 24 0,00 30 715,20

215 Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 24 0,0 119,20 2 860,80

216 Ukončení vlákna pigtailem ks 24 0,0 29,80 715,20

217 upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a sekund.izolaceks 3 0,0 417,20 1 251,60

218 Uchycení rezervy FO kabelu ks 3 0,0 178,80 536,40

219 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 286 364 Kč    

220 C - 2 2 M      - ROZVODY

221 220261622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 6 158 0,0 9,50 58 501,00

222 220261661 Značení trasy vedení m 1 600 0,0 3,60 5 760,00

223 220 261 611 Zhotovení kruhových otvorů ks 10 0,00 357,60 3 576,00

224 220 521 001  -S Převzetí prostor ks 1 0,00 3 301,20 3 301,20

225 220 550 801 -S Seznameni s projektem ks 1 0,00 3 218,70 3 218,70

226 22 011 346 Štítek kabelový ks 350 0,00 33,40 11 690,00

227 220 111 761 Uzemění kabelu ks 10 0,00 286,10 2 861,00

228 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 500cm2 ks 4 0,0 1 013,30 4 053,20

229 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 92 961 Kč      
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ROZPOČET
Rozpočet D.1.02.4e Medicinální plyny

Objekt Název objektu SKP 

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku-rek. křídla D2 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 043 552

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 043 552

HZS 0

ZRN+HZS 3 043 552

3 043 552

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : 08/2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 15,0 % 

DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví 
účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a 
na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena 
byla kompletní a prvek funkční.

LT PROJEKT a. s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.
Winning PS - stavební firma s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

3 043 552 Kč
639 146 Kč

0 Kč
0 Kč

3 682 698 Kč



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Rozpočet :
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku-rek. křídla D2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

fáze 1
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Kyslík 125 605

2 Stlačený vzduch pro dýchání 27 378

3 Instalační komplexy 924 000

4 Ventilové krabice 34 240

5 Alarmový systém 27 000

6 Konzole a příchytný materiál 16 050

7 Protipožární ucpávky 7 200

8 Demontáže 2 800

9 Ostatní 26 100

CELKEM  OBJEKT 1 190 373 0 0 0 0

fáze 2
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Kyslík 144 302

2 Stlačený vzduch pro dýchání 19 071

3 Odtah vydechovaných směsí 4 697

4 Instalační komplexy 1 456 920

5 Ventilové krabice 81 936

6 Alarmový systém 48 600

7 Konzole a příchytný materiál 22 775

8 Protipožární ucpávky 4 320

9 Demontáže 3 150

10 Ostatní 67 410

CELKEM  OBJEKT 1 853 179 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : D.1.02.4e - Medicinální plyny



Strának 3

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

ON Příbram a. s., Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku – rekonstr. křídla D2_fáze 1
1.PP (páteřní rozvod + stoupačka), 1.NP (stoupačka), 2.NP (stoupačka), 
3.NP (stoupačka), 4.NP, 5.NP
Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

1 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                                                50 m 185,00 9250,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
2 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    80 m 195,00 15600,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
3 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    55 m 264,00 14520,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
4 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    65 m 350,00 22750,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
5 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 870 g 7,50 6525,00

50x2g + 80x2g + 55x4g + 65x6g = 870g

6 Dodávka a montáž chránička potrubí     18 ks 160,00 2880,00

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

7 Dodávka a montáž chránička potrubí     2 ks 190,00 380,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

8 Dodávka a montáž chránička potrubí     6 ks 260,00 1560,00

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

9 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  25 ks 500,00 12500,00

11 Napojení na stávající rozvody v 1.PP 1 ks 1000,00 1000,00

v křídle D2 monobloku
12 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 6 ks 850,00 5100,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

13 Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 2 ks 1190,00 2380,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

14 Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 1 ks 1 500,00 1 500,00

W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací
matice. Značení dle ČSN EN 7396-1

15 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 2 ks 1950,00 3900,00

připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1

16 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  560 m tr. 13,00 7280,00

dle ČSN EN 7396-1



Strának 4

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

17 Značení a barevné označení potrubí  560 m tr. 15,00 8400,00

dle ČSN EN 7396-1
18 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      560 m tr. 13,00 7280,00

19 Úseková tlaková zkouška                                           3 ks 600,00 1800,00

dle ČSN EN 7396-1
20 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1000,00 1000,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 125 605,00

Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

21 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    1 m 264,00 264,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
22 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    43 m 350,00 15050,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
23 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 268 g 7,50 2010,00

1x4g + 44x6g = 268g

24 Dodávka a montáž chránička potrubí     2 ks 260,00 520,00

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

25 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  2 ks 500,00 1000,00

26 Napojení na stávající rozvody v 1.PP 1 ks 1000,00 1000,00

v křídle D2 monobloku
27 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 1 ks 850,00 850,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

28 Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 2 ks 1190,00 2380,00

včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

29 Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 1 ks 1 500,00 1 500,00

W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací
matice. Značení dle ČSN EN 7396-1

30 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  44 m tr. 13,00 572,00

dle ČSN EN 7396-1
31 Značení a barevné označení potrubí  44 m tr. 15,00 660,00

dle ČSN EN 7396-1
32 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      44 m tr. 13,00 572,00

33 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1000,00 1000,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 27 378,00



Strának 5

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106,107

34 Dodávka a montáž 6 ks 19000,00 114000,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko  
délka 1650 mm 
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl.
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

35 Dodávka a montáž 6 ks 39000,00 234000,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka  
délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

36 Dodávka a montáž 8 ks 72000,00 576000,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka  
délka 4950mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107
Cena dodávky celkem   /Kč/ 924 000,00

Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

37 Dodávka a montáž 2 ks 17120,00 34240,00

ventilová krabice v provedení pod omítku - O    
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x,  čidlo klinického alarmu 1x

Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.02.4e-108
Cena dodávky celkem   /Kč/ 34 240,00

Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

38 Dodávka a montáž signalizační hlásič  2 ks 13500,00 27000,00

klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Cena dodávky celkem   /Kč/ 27 000,00



Strának 6

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

Konzole a příchytný materiál:  
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

39 konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 50 ks 60,00 3000,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 50:1,0=50
40 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 80 ks 60,00 4800,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 80:1,0=80
41 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 38 ks 75,00 2850,00

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 56:1,5=38
42 konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 60 ks 90,00 5400,00

max. vzdálenost podpor  1,8 metru - 108:1,8=60
Cena celkem   /Kč/ 16 050,00

Protipožární ucpávky
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 105, 106

43 Protipožární ucpávka    6 ks 1200,00 7200,00

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
Cena montáže celkem   /Kč/ 7 200,00

Demontáže
44 Demontáž stávajících potrubních rozvodů 8 HZS 350,00 2800,00

kyslíku v prostoru 4.NP a 5.NP
1x8 hodin

Cena celkem   /Kč/ 2 800,00

Ostatní
45 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 12 HZS 300,00 3600,00

46 Dokumentace skutečného stavu 1 ks 3000,00 3000,00

47 Zahájení a vedení stavby 1 ks 15000,00 15000,00

48 Ukončení a předání stavby 1 ks 2500,00 2500,00

49 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava 1 ks 2000,00 2000,00

Cena celkem   /Kč/ 26 100,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM   /Kč/ 1 190 373,00

Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 08/2020. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.
Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny 
certifikovanými protipožárními ucpávkami!

Liberec,  08/2020                Vypracoval:



Stránka 7

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

ON Příbram a. s., Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku – rekonstr. křídla D2_fáze 2
1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP

Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

1 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                                                120 m 166,50 19980,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
2 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    135 m 175,50 23692,50

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
3 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    120 m 237,60 28512,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
4 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    15 m 315,00 4725,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
5 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 1080 g 6,80 7344,00

120x2g + 135x2g + 120x4g + 15x6g = 1080g

6 Dodávka a montáž chránička potrubí     30 ks 144,00 4320,00

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

7 Dodávka a montáž chránička potrubí     5 ks 171,00 855,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

8 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 234,00 234,00

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

9 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 1638,00 1638,00

ocelová trubka 44,5x3,2/3,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

10 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  36 ks 450,00 16200,00

11 Napojení na stávající rozvody v 1.PP 1 ks 900,00 900,00

v křídle D2 monobloku
12 Napojení na stávající rozvody v 1.PP 1 ks 900,00 900,00

v novostavbě budovy N
13 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 10 ks 1755,00 17550,00

připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1

14 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  390 m tr. 11,70 4563,00

dle ČSN EN 7396-1



Stránka 8

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

15 Značení a barevné označení potrubí  390 m tr. 13,50 5265,00

dle ČSN EN 7396-1
16 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      390 m tr. 11,70 4563,00

17 Úseková tlaková zkouška                                           4 ks 540,00 2160,00

dle ČSN EN 7396-1
18 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 900,00 900,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 144 301,50

Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

19 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    20 m 175,50 3510,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
20 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    10 m 237,60 2376,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
21 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    15 m 315,00 4725,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
22 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 170 g 6,80 1156,00

20x2g + 10x4g + 15x6g = 170g

23 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 171,00 171,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

24 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 234,00 234,00

ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

25 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 1638,00 1638,00

ocelová trubka 44,5x3,2/3,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

26 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  2 ks 450,00 900,00

27 Napojení na stávající rozvody v 1.PP 1 ks 900,00 900,00

v křídle D2 monobloku
28 Napojení na stávající rozvody v 1.PP 1 ks 900,00 900,00

v novostavbě budovy N
29 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  45 m tr. 11,70 526,50

dle ČSN EN 7396-1
30 Značení a barevné označení potrubí  45 m tr. 13,50 607,50

dle ČSN EN 7396-1
31 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      45 m tr. 11,70 526,50

32 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 900,00 900,00

dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 19 070,50



Stránka 9

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

Druh plynu:  odtah vydechovaných směsí
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

33 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                15 m 237,60 3564,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
34 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 60 g 6,80 408,00

15x4g = 60g 

35 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 171,00 171,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

36 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  15 m tr. 11,70 175,50

dle ČSN EN 7396-1
37 Značení a barevné označení potrubí  15 m tr. 13,50 202,50

dle ČSN EN 7396-1
38 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25     15 m tr. 11,70 175,50

Cena celkem   /Kč/ 4 696,50

Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104, 107

39 Dodávka a montáž 6 ks 20700,00 124200,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko  
délka 1650 mm 
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl.
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

40 Dodávka a montáž 2 ks 21060,00 42120,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko  
délka 1650 mm - 1.NP stacionář D2-1.08, D2-1.19
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl.
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

41 Dodávka a montáž 6 ks 44100,00 264600,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka  
délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107



Stránka 10

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena
č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

42 Dodávka a montáž 8 ks 64800,00 518400,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka  
délka 4950mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

43 Dodávka a montáž 2 ks 64800,00 129600,00

Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka  
délka 4950mm - 1.NP stacionář D2-1.08, D2-1.19
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

44 Dodávka a montáž 1 ks 166500,00 166500,00

Otočný komplex jednoramenný – anesteziologický
rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
2xO,2xT, odtah vydechovaných směsí,
zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107

45 Dodávka a montáž 1 ks 211500,00 211500,00

Otočný komplex jednoramenný – chirurgický
rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
1xO,2xT

zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.02.4e-107
Cena dodávky celkem   /Kč/ 1 456 920,00

Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

46 Dodávka a montáž 4 ks 15408,00 61632,00

ventilová krabice v provedení pod omítku - O    
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x,  čidlo klinického alarmu 1x

Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.02.4e-108
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Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

47 Dodávka a montáž 1 ks 20304,00 20304,00

ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T    
G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x
kontrolní manometr 2x,  čidlo klinického alarmu 2x

Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.02.4e-108
Cena dodávky celkem   /Kč/ 81 936,00

Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

48 Dodávka a montáž signalizační hlásič  3 ks 12150,00 36450,00

klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1

49 Dodávka a montáž signalizační hlásič  1 ks 12150,00 12150,00

klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Cena dodávky celkem   /Kč/ 48 600,00

Konzole a příchytný materiál:  
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

50 konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 120 ks 54,00 6480,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 120:1,0=120
51 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 155 ks 54,00 8370,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 155:1,0=155
52 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 97 ks 67,50 6547,50

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 145:1,5=97
53 konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 17 ks 81,00 1377,00

max. vzdálenost podpor  1,8 metru - 30:1,8=17
Cena celkem   /Kč/ 22 774,50

Protipožární ucpávky
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.02.4e-101, 102, 103, 104

54 Protipožární ucpávka    4 ks 1080,00 4320,00

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
Cena montáže celkem   /Kč/ 4 320,00

Demontáže
55 Demontáž stávajících potrubních rozvodů 10 HZS 315,00 3150,00

kyslíku a stl. vzduchu v prostoru 1.NP, 2.NP a 3.NP,
demontáž stávajícího provizorního propojení
kyslíku a stl. vzduchu mezi křídlem D2 a budovou N
v prostoru 1.NP

1x10 hodin

Cena celkem   /Kč/ 3 150,00
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Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

Ostatní
56 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 12 HZS 1080,00 12960,00

57 Dokumentace skutečného stavu 1 ks 2700,00 2700,00

58 Zahájení a vedení stavby 1 ks 16200,00 16200,00

59 Ukončení a předání stavby 1 ks 2250,00 2250,00

60 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava 1 ks 33300,00 33300,00

Cena celkem   /Kč/ 67 410,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM   /Kč/ 1 853 179,00

Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 08/2020. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.
Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny 
certifikovanými protipožárními ucpávkami!

Liberec,  08/2020                  Vypracoval: 
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet:
Objekt : Název objektu : JKSO :

D.1.02.4f Vzduchotechnika

Stavba : Název stavby : SKP :
ON Příbram, a.s. - ON Příbram - Rekonstrukce křídla D2

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. Zhotovitel : Winning PS - stavební firma s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 6 376 319 Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem 62 564 Oborová přirážka
R HSV celkem Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem 656 235 Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 7 095 118 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy 7 095 118 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 7 095 118 VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 7 095 118 Kč
DPH 21,0 %  činí : 1 489 975 Kč
Základ pro DPH %  činí :
DPH %  činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 585 093 Kč

Poznámka :
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Stavba: ON Příbram - ON Příbram - Rekonstrukce křídla D2 Soupis prací :

Objekt: D.1.02.4f Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. FÁZE
1 - 3 Větrání šaten a 2.PP, Větrání chodeb a 

zázení 1.PP - 3.NP, Větrání a klimatizace ZS 
1.NP

95 367 283 004 451

1-7 Chlazení split 87 995 451
4. Větrání chodeb a zázení 4 a 5.NP 245 038 1 170 508 451
5. Větrání 6.NP 7 359 65 680 451
6. Chlazení fancoil 4 - 6.NP 945 587 451
7. Chlazení split 39 454 451
8. Protipožární ucpávky 19 882
9. Zkoušky a zaregulování 21 263

2. FÁZE
1. Větrání šaten a 2.PP 22 234 273 853 451
2. Větrání chodeb a zázení 1.PP - 3.NP 148 972 1 026 212 451
3. Větrání a klimatizace - zákrokový sál 1.NP 75 386 1 480 943 451
6. Chlazení fancoil 1.PP - 3.NP 948 647 451
7. Chlazení split 54 434 451
8. Protipožární ucpávky 41 997
9. Zkoušky a zaregulování 36 342

CELKEM  OBJEKT 656 235 6 376 319 62 564
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Soupis prací:

Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. FÁZE

1-3 Větrání šaten a 2.PP, Větrání chodeb a zázení 1.PP - 3.NP, 
Větrání a klimatizace ZS 1.NP

Práce a dodávky u zař. 1 - 3. nutné pro provoz VZT a stavby po ukončení 1. fáze
Potrubí u obvodové stěny za osazovanou jednotkou a potrubní rozvody v 2.PP mimo strojovnu VZT
bez usazení koncových elementů do podhledu

1-3.01 Vyústka na kruhové potrubí 225x75 s regulací R1 ks 5 650 3 250

1-3.02 Mřížka Spiro f 100 ks 4 179 718

1-3.03 Škrtící klapka ruční f 160 ks 1 446 446

1-3.04 Škrtící klapka ruční f 100 ks 4 400 1 601

1-3.05 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 2
2 222

4 443

Ve standadu útlumu Greif

1-3.06 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 4
1 623

6 492

Ve standadu útlumu Greif

1-3.07 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 4
1 392

5 568

Ve standadu útlumu Greif

1-3.08 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 
náběh, výběh

ks 5
729

3 647

Ve standadu útlumu Greif

1-3.09 Požární klapka 90min 500x200, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2
5 799

11 598

1-3.10 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 9
424

3 814

1-3.11 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 26
391

10 174

1-3.12 SPIRO Potrubí f 140, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 18
367

6 605

1-3.13 SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 11
347

3 818

1-3.14 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5
204

1 019

1-3.15 Vyústka přívodní 200x100 regulace R1 ks 1 672 672

Objekt: D.1.02.4f Vzduchotechnika

Soupis prací

Stavba: ON Příbram - Rekonstrukce křídla D2
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1-3.16  1-3.20 Neobsazeno

1-3-21 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 35 1 530 53 551

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 78 873 68 075

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 17 611 10 392

1-3.22 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 22 1 530 33 660

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 36 873 31 419

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 12 611 7 335

Zakrytí otvorů v potrubí folií proti vnikání nečistot ks 34 124 4 200

1-3.23 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 105
100

10 508

Dodávka celkem 283 004

1-3.24 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí  ve strojovně VZT

m2 50
371

18 528

1-3.25 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

označené potrubí v 2.PP mimo strojovnu ke stoupačkám

m2 175
439

76 839

Montáž vč. zaregulování zař.č. 1.3 ks 1 451 451

1-7 Chlazení split

Práce a dodávky u zař. 7. nutné pro provoz VZT a stavby po ukončení 1. fáze
Chlazení rozvodny m.č. 02.16

1-7.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 6,8 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 2,0kW, 400V, proud  
jištění max 16A 
Hl. akust. tlaku: den 50dBA  tichý režim 43dBA)
Osazena na střeše budovy N

ks 1

26 442

26 442

rozměry: 940x320, výška 990, hmotnost: 80kg, chladivo 
R410A

délka vedení chladiva max. 70m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 30m
Ve standardu Daikin RZQG71

Konzola pro osazení jednotky na zeď s povrchovou úpravou 
do venkovního prostředí

kpl 1
1 198

1 198

1-7.02 Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní     Qch 
= 6,8 kW vč. infraovladače, hl. akust. tlaku: 49/45/41dBA

ks 1
24 732

24 732

Ve standardu Daikin FAA 71

1-7.03 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami vč. 
Komunikačního kabelu
Napojt na připravené v m.č. N-02.04
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

   f 15,9 bm 40 408 16 337

   f 9,5 bm 40 316 12 622

1-7.04 Doplnění hladiva R 410A kpl 1 4 162 4 162

1-705 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 25 100 2 502

Dodávka celkem 87 995

Montáž zař. č.1-7 ks 1 451 451

4. Větrání chodeb a zázení 4 a 5.NP

4.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  4300/3950m3/h, 
470/470Pa hygienické provedení
Technická data: D.1.02.4f2-001 TZ, kapitola 10                

ks 1
339 869

339 869

Ve standadu FläktGroup SX 128.064HVBV
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 1

989

989

4.02 Protidešťová žaluzie AL  2000x1000 (dělená) se sítem a 
rámem do zdi

ks 1
7 733

7 733

4.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 4
1 623

6 492

Ve standadu útlumu Greif

4.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 7
1 392

9 744

Ve standadu útlumu Greif

4.05 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 
náběh, výběh

ks 8
729

5 835

Ve standadu útlumu Greif

4.06 Požární klapka 90min 400x280, (minimální odolnost 30min)  
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1
5 846

5 846

4.07 Požární klapka 90min355x250, (minimální odolnost 30min)  se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1
5 744

5 744

4.08 Požární klapka 90min315x250, (minimální odolnost 30min)  se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2
5 701

11 402

4.09 Požární klapka 90min315x225, (minimální odolnost 30min)  se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1
5 701

5 701

4.10 Požární klapka 90min315x200, (minimální odolnost 30min)  se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1
5 608

5 608

4.11 Parní zvlhčovač, nerezová ocell, pára 29 kg/h ks 1 55 592 55 592

Trubice 10/048 nerezová ocel ,potrubí 500-599mm ks 1 11 916 11 916
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Servopohon s bezp. Funkci, nerezová ocel ks 1 18 436 18 436

Manometr do 6bar nerezová ocel ks 1 5 630 5 630

Plovákový odvaděč kondenzátů do 4bar, nerezová ocel ks 1 17 780 17 780

4.12 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 
600x600, 24lamel 300m3/h - 27dBA, s horizontálním vstupem; 

f 250 s regulační klapkou, výška 350mm

ks 2

1 873

3 745

4.13 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 100m3/h - 30dBA, s horizontálním 

vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 8
1 158

9 261

Ve standadu Mandík VVM

4.14 Talířový ventil kovový přívodní f 125,100 - 125 m3/h ks 16 199 3 188

4.15 Talířový ventil kovový přívodní f 100, 50 - 75 m3/h ks 12 183 2 196

4.16 Talířový ventil kovový odvodní f 125, 115m3/h ks 26 199 5 181

4.17 Talířový ventil kovový odvodní f 100, 25 - 50m3/h ks 12 183 2 196

4.18 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5
225

1 127

4.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 15
186

2 786

4.20 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 70
179

12 496

4.21 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 40
172

6 888

4.22 SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 12
403

4 836

4.23 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 73
391

28 564

4.24 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 64
355

22 735

4.25 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 35
347

12 149

4.26  - 4.30 Neobsazeno

4.31 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 8000/ 70% tvarovek bm 4 5 842 23 369

         do obvodu 4000/ 80% tvarovek bm 9 2 328 20 951

         do obvodu 3500/ 50% tvarovek bm 8 2 037 16 294

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 45 1 530 68 851

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 24 1 100 26 399

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 18 873 15 710

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 123 611 75 187
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

4.32 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 70% tvarovek bm 8 2 328 18 623

         do obvodu 3500/ 60% tvarovek bm 17 2 037 34 624

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 52 1 530 79 561

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 24 1 100 26 399

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 45 873 39 274

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 95 611 58 072

4.33 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 4

kg 355
100

35 528

Dodávka celkem 1 170 508

4.34 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí v 1.NP a veškeré přívodní potrubí

m2 525
371

194 544

4.35 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

veškeré potrubí v 1.NP mimo strojovnu

m2 115
439

50 494

Montáž vč. zaregulování zař.č. 4 ks 1 451 451

5. Větrání 6.NP

5.01 Potrubní diagonální  ventilátor 500/160, f160, 300m3/h při 
175Pa, 53W, 230V s doběhem 1 - 30min

ks 6
4 304

25 825

5.02 Potrubní diagonální  ventilátor 350/125, f160, 150m3/h při 
85Pa, 26W, 230V s doběhem 1 - 30min

ks 1
3 960

3 960

5.03 Talířový ventil kovový odvodní f 160, 150m3/h, ks 14 241 3 370

5.04 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 40
186

7 429

5.05 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 3
179

536

5.06 Výfuková hlavice f 160 VHO ks 6 1 074 6 443

5.07 Výfuková hlavice f 125 VHO ks 1 1 000 1 000

5.08 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 24
391

9 391

5.09 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 4
355

1 421

5.10 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 5

kg 63
100

6 305

Dodávka celkem 65 680

5.11 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou s vodotěsným oplechováním
Veškeré potrubí  nad střechou 

m2 7
1 051

7 359
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Montáž zař.č. 5 ks 1 451 451

6. Chlazení fancoil 4 - 6.NP

6.01 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 2,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 577x577x285, 
19kg, 31/27/26dB(A)), provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. 
panelu, čerpadla kondenzátu a  infraovladače, ventilové 
vybavení 230V dodává UT

ks 20 24 222 484 448

Ve standadu Daikin FWF03 

6.02 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 1,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 577x577x285, 
19kg, 31/27/26dB(A)), provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. 
panelu, čerpadla kondenzátu a  infraovladače, ventilové 
vybavení 230V dodává UT

ks 19 22 373 425 091

Ve standadu Daikin FWF02 

6.03 Kabeláž k ventilovému vybavení bm 470 59 27 542

6.04 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 6

kg 85
100

8 507

Dodávka celkem 945 587

Montáž zař. č. 6  vč. kabeláže k ventilům ks 1 451 451

7. Chlazení split

7.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,3 - 3,8 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 46°C, příkon jmen. 1,03kW, 230V, proud  
jištění max 16A 
Hl. akust. tlaku: 46dBA

Na střeše D2

ks 1

20 373

20 373

rozměry: 765x285, výška 550, hmotnost: 28kg, chladivo 
R410A

délka vedení chladiva max. 15m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 10m

Konzola pro osazení na střechu, nosnost 40 kg,  pro zajištění 
stability jednotky

ks 1
1 198

1 198

7.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch = 
1,3 - 3,8 kW vč. infraovladače

ks 1
11 789

11 789

7.03 Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými 
buňkami) vč. Komunikačního kabelu

   f 9,5 bm 8 316 2 524

   f 6,3 bm 8 273 2 185

Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. bm 8 48 382

7.04 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 10 100 1 001

Dodávka celkem 39 454

Montáž zař. č. 7 ks 1 451 451

8. Protipožární ucpávky
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící 
konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností 
stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. 
 - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací
 - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
Do obvodu 1890 ks 4 1 519 6 077

Do obvodu 1500 ks 8 1 205 9 644

Do obvodu 1050 ks 2 844 1 688

 Chladivové potrubí zařízení Split ks 4 619 2 474

Protipožární ucpávky 19 882

9. Zkoušky a zaregulování

9.01 Základní zkoušky
Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. 
Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující 
veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.
Dva pracovníci á 12hod

hod 24

371

8 893

Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického 
zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s 
vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci

Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících 
profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení 
do chodu

-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav 
zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu 

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných  
označení 
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních 
izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí 
stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace



11

Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu

Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací 
-kontrola volného otáčení rotujících části 
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech 
mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení 
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je 
jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 
hodin nepřetržitého chodu.

9.02 Zaregulování
Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle 
projektovaných hodnot.
Dva pracovníci á16hod

hod 32
309

9 896

Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, 
odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních 
úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních 
elementech ( vyústkách)

9.03 Zaškolení obsluhy
Zaškolení obsluhy a údržby
Jeden pracovník 8 hod

hod 8
309

2 474

-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení  pro  údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, 
které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: 21 263

Kontrolní součet 1. FÁZE
Dodávka : 2 592 229

Montáže: 2 705

Izolace: 347 764

Protipožární ucpávky: 19 882

Zkoušky a zaškolení obsluhy: 21 263

Celkem 2 983 843
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

2. FÁZE
1. Větrání šaten a 2.PP

1.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  2400/2400m3/h, 
350/350Pa hygienické provedení
Technická data:  D.1.02.4f-001 TZ, kapitola 10                

ks 1
202 044

202 044

Ve standadu FläktGroup SX 064.064IVBV
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 0,5

989

495

1.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 4
1 515

6 059

Ve standadu útlumu Greif

1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 2
2 222

4 443

Ve standadu útlumu Greif

1.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 
náběh, výběh

ks 5
729

3 647

Ve standadu útlumu Greif

1.05 Vyústka přívodní 200x100 regulace R1 ks 1 672 672

1.06 Vyůstka komfortní  dvouřadá 560x200 bez regulace ks 4 857 3 430

1.07 Talířový ventil kovový přívodní f200, 190 -230m3/h, ks 10 276 2 759

1.08 Talířový ventil kovový odvodní f200, 230m3/h, ks 2 276 552

1.09 Talířový ventil kovový odvodní f 160, 150 m3/h ks 5 241 1 204

1.10 Talířový ventil kovový odvodní f 100, 60m3/h ks 5 183 915

1.11 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 25
204

5 094

1.12 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10
186

1 857

1.13 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 10
172

1 722

1.14 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 8
424

3 390

1.15 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 4
391

1 565

1.16 SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 3
347

1 041

1.17  - 1.20 Neobsazeno
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1.21 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 2630/ 100% tvarovek bm 4 1 530 6 120

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 6 873 5 237

1.22 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 2630/ 100% tvarovek bm 4 1 530 6 120

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 8 873 6 982

1.23 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 85
100

8 507

Dodávka celkem 273 853

1.19 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí ve strojovně VZT

m2 60
371

22 234

Montáž zař.č. 1 ks 1 451 451

2 Větrání chodeb a zázení 1.PP - 3.NP

2.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  4300/4260m3/h, 
450/450Pa hygienické provedení
Technická data: D.1.02.4f2-001 TZ, kapitola 10                

ks 1
339 869

339 869

Ve standadu FläktGroup SX 128.064HVBV
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 1

989

989

2.02 Požární klapka 90min 800x315, (minimální odolnost 30min)se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1
7 561

7 561

2.03 Požární klapka 90min 315x250, (minimální odolnost 30min)se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2
5 701

11 402

2.04 Požární klapka 90min 315x200, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 4
5 608

22 432

2.05 Požární klapka 90min 315x180,  (minimální odolnost 30min) 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2
5 582

11 164

2.06 Požární klapka 60min f 125,  (minimální odolnost 30min) se 

servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1
6 031

6 031

Ve standadu MandíkFDMC

2.07 Parní zvlhčovač, nerezová ocell, pára 29 kg/h ks 1 55 592 55 592

Trubice 10/048 nerezová ocel ,potrubí 500-599mm ks 1 11 447 11 447

Servopohon s bezp. Funkci, nerezová ocel ks 1 18 436 18 436

Manometr do 6bar nerezová ocel ks 1 5 630 5 630

Plovákový odvaděč kondenzátů do 4bar, nerezová ocel ks 1 17 780 17 780
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

2.08 Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí do rastru podhledu 
600x600, 24 regulovatelných lamel 300m3/h - 27dBA, s 

horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm                                                                                  

ks 2

1 894

3 789

2.09 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamely, s horizontálním vstupem; f 160 s 

regulační klapkou, výška 290mm

ks 9
1 158

10 419

Ve standadu Mandík VVM

2.10 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamely, s horizontálním vstupem; f 160 s 

regulační klapkou, výška 290mm

ks 2
1 175

2 350

2.11 Talířový ventil kovový přívodní f 125 ks 19 199 3 786

2.12 Talířový ventil kovový přívodní f 100 ks 7 183 1 281

2.13 Talířový ventil kovový odvodní f 125 ks 33 199 6 575

2.16 Talířový ventil kovový odvodní f 100 ks 11 183 2 013

2.17 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 5
204

1 019

2.18 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 20
186

3 715

2.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 80
179

14 282

2.20 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 30
172

5 166

2.21 SPIRO Potrubí f 225, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 8
444

3 556

2.21 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 14
424

5 933

2.22 SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 10
403

4 030

2.24 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 46
391

17 999

2.25 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 125
355

44 404

2.26 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 38
347

13 191

2.26 SPIRO Přechodí f 250/ 200 ks 2 186 371

2.27  - 2.30 Neobsazeno

2.31 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 100% tvarovek bm 2 2 328 4 656
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

         do obvodu 2630/ 60% tvarovek bm 42 1 530 64 261

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 18 1 100 19 799

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 7 873 6 109

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 135 611 82 523

2.32 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 100% tvarovek bm 2 2 328 4 656

         do obvodu 2630/ 60% tvarovek bm 28 1 530 42 841

         do obvodu 1890/ 50% tvarovek bm 25 1 100 27 499

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 17 873 14 837

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 124 611 75 799

2.33 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č.2

kg 310
100

31 025

Dodávka celkem 1 026 212

2.34 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí v strojovně VZT a veškeré přívodní potrubí

m2 325
371

120 432

2.35 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

Označené potrubí

m2 65
439

28 540

Montáž vč. zaregulování zař.č. 4 ks 1 451 451

3. Větrání a klimatizace - zákrokový sál 1.NP

3.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  5350/5100m3/h, 
750/450Pa hygienické provedení
Dvouzónová jednotka 1.zóna 3800m3/h, 2.zóna 1550m3/h, 
každá zóna samostané chlazení a ohřev
hygienické provedení
Technická data: D.1.02.4f2-001 TZ, kapitola 10      

ks 1

685 651

685 651

Ve standadu FläktGroup SX 128.064HVBV
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně 
dodaného stroje)

m2 1,0

989

989

3.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 6
1 623

9 737

Ve standadu útlumu Greif

3.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 4
1 392

5 568

Ve standadu útlumu Greif

3.04 Požární klapka 90min 560x450, (minimální odolnost 30min)se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2
7 585

15 170

3.05 Požární klapka 90min 450x400, (minimální odolnost 30min) se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 4
6 175

24 700
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.06 Požární klapka 90min 315x250,  (minimální odolnost 30min) 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 2
5 701

11 402

3.07 Parní zvlhčovač, nerezová ocel ks 2 55 592 111 184

a Trubice 10/038 nerezová ocel ,potrubí 500-599mm, pára 
25kg/hod

ks 1
11 916

11 916

b Trubice 10/038 nerezová ocel ,potrubí 400-499mm, pára 
10kg/hod

ks 1
11 916

11 916

Servopohon s bezp. funkci, nerezová ocel ks 2 18 436 36 872

Manometr do 6bar nerezová ocel ks 2 5 630 11 259

Plovákový odvaděč kondenzátů do 4bar, nerezová ocel ks 2 17 780 35 561

3.08 Laminární pole 2400x1600x445,rychlost 0,21m/s, tlaková 

laminár ztráta: 12Pa, tlaková ztráta filtr 161Pa, množství 
vzduchu 2400m3/hod, vč. vnitřního osvětlení
lakovaný pozink. plech RAL 9010

4x  filtr MACROPUR-M13T-0930/MU1 filtrace H13

ks 1

110 786

110 786

3.09 Čistý nástavec 470x470 výška 380 s klapkou, horizontální 
připojení f 200 s vířivou stavitelnou vyústkou

ks 8
6 887

55 099

a -filtrační vložka H13, výška 78mm, 300m3/h - 140Pa ks 2 1 431 2 862

b -filtrační vložka H13, výška 78mm, 250m3/h - 115Pa ks 4 1 535 6 138

c -filtrační vložka H13, výška 78mm, 230m3/h - 160Pa ks 1 1 535 1 535

d -filtrační vložka H13, výška 78mm, 230m3/h - 135Pa ks 1 1 535 1 535

3.10 Čistý nástavec 318x318 výška 345 s klapkou, horizontální 
připojení f 160 s vířivou stavitelnou vyústkou

ks 6
5 470

32 820

a -filtrační vložka H13, výška 78mm, 150m3/h - 150Pa ks 2 1 364 2 728

b -filtrační vložka H13, výška 78mm, 100m3/h - 150Pa ks 1 1 352 1 352

c -filtrační vložka H13, výška 78mm, 50m3/h - 150Pa ks 2 1 327 2 654

3.11 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí  500x500, 24 lamel 
210 - 250m3/h, s horizontálním vstupem; f 200 s regulační 
klapkou, výška 300mm

ks 6
1 681

10 083

3.12 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamely, s horizontálním vstupem; f 160 s 

regulační klapkou, výška 290mm

ks 2
1 175

2 350

3.13 Talířový ventil kovový přívodní f200 ks 1 276 276

3.13a Talířový ventil kovový odvodní f 160 ks 1 241 241

3.14 Talířový ventil kovový odvodní f 125 ks 4 199 797

3.14a Talířový ventil kovový odvodní f 100 ks 4 183 732

3.15 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 25
204

5 094

3.16 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 12
186

2 229

3.17 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 3
179

536

3.18 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 

25mm

bm 3
172

517
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.19 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 28
424

11 865

3.20 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 35
391

13 695

3.21 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 12
355

4 263

3.22 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 38
347

13 191

3.23 Regulační klapka 280x280 ruční ks 2 1 854 3 707

3.24  - 3.25 Neobsazeno

3.26 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 100% tvarovek bm 3 2 501 7 503

         do obvodu 2630/ 60% tvarovek bm 6 1 645 9 867

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 28 1 182 33 096

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 16 938 15 003

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 14 656 9 189

3.27 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 100% tvarovek bm 4 2 501 10 004

         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 29 1 645 47 691

         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 17 1 182 20 094

         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 25 938 23 442

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 36 656 23 629

3.28 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 3

kg 224
100

22 418

Dodávka celkem 1 480 943

3.29 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 

Veškeré potrubí  ve strojovně VZT a veškeré přívodní potrubí 
mimo požární izolace

m2 175

371

64 848

3.30 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

označené potrubí v 1.NP mimo strojovnu ke stoupačkám

m2 24
439

10 538

Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 ks 1 451 451

6. Chlazení fancoil 1.PP - 3.NP

6.01 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 2,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 577x577x285, 
19kg, 31/27/26dB(A)), provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. 
panelu, čerpadla kondenzátu a  infraovladače, ventilové 
vybavení 230V dodává UT

ks 21 23 125 485 628

Ve standadu Daikin FWF03 
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

6.02 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 1,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 577x577x285, 
19kg, 31/27/26dB(A)), provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. 
panelu, čerpadla kondenzátu a  infraovladače, ventilové 
vybavení 230V dodává UT

ks 19 22 373 425 091

Ve standadu Daikin FWF02 

6.03 Kabeláž k ventilovému vybavení bm 485 59 28 421

6.04 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 6

kg 95
100

9 508

Dodávka celkem 948 647

Montáž vč. kabeláže zař. č.6 ks 1 451 451

7. Chlazení split

7.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,7 - 5,3 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 46°C, příkon jmen. 1,6kW, 230V, proud  
jištění max 20A 
Hl. akust. tlaku: den 48dBA/ noc 44dBA

 štítek spotřeby A++

ks 1

25 414

25 414

rozměry: 765x285, výška 550, hmotnost: 48kg, chladivo 
R410A

délka vedení chladiva max. 30m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 20m

Daikin RXS50L

Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg,  pro zajištění 
stability jednotky

ks 1
1 198

1 198

7.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch = 
1,7 - 5,3 kW vč. infraovladače

ks 1
15 753

15 753

Daikin FTX50

7.03 Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými 
buňkami) vč. Komunikačního kabelu
Napojt na připravené v m.č. N-01.18

   f 12,7 bm 10 370 3 697

   f 6,3 bm 10 273 2 732

Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. bm 10 48 478

7.04 Doplnění hladiva R 410A kpl 1 4 162 4 162

7.05 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 10 100 1 001

Dodávka celkem 54 434

Montáž zař. č.7 ks 1 451 451

8. Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící 
konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností 
stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. 
 - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací
 - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
Do obvodu 2630 ks 8 2 113 16 907
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Do obvodu 1890 ks 6 1 519 9 115

Do obvodu 1500 ks 7 1 205 8 438

Do obvodu 1050 ks 6 844 5 063

 Chladivové potrubí zařízení Split ks 4 619 2 474

Protipožární ucpávky 41 997

9. Zkoušky a zaregulování

9.01 Základní zkoušky
Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. 
Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující 
veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.
Dva pracovníci á 24hod

hod 48

371

17 787

Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického 
zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s 
vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci

Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících 
profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení 
do chodu

-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav 
zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu 

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných  
označení 
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních 
izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí 
stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu

Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací 
-kontrola volného otáčení rotujících části 
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech 
mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení 
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je 
jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 
hodin nepřetržitého chodu.

9.02 Zaregulování
Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle 
projektovaných hodnot.
Dva pracovníci á 24hod

hod 48
309

14 844

Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, 
odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních 
úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních 
elementech ( vyústkách)

9.03 Zaškolení obsluhy
Zaškolení obsluhy a údržby
Jeden pracovník 12 hod

hod 12
309

3 711

-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení  pro  údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, 
které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: 36 342

Kontrolní součet 2. FÁZE
Dodávka : 3 784 090

Montáže: 2 254

Izolace: 246 592

Protipožární ucpávky: 41 997

Zkoušky a zaškolení obsluhy: 36 342

Celkem 4 111 275

Celkový součet Fáze 1 a 2 7 095 118

V Brně, prosinec 2018
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;

D.1.02.4g  Měření a regulace

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

Dodávky dle specifikace 967 495 967 496

MON 558 737 558 737

Celkem 967 495 558 736 1 526 233

Náklady celkem bez DPH 1 526 233

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

   

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

      

Projektant LT Projekt a.s.

Objednatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Rozpočtoval

1 526 233 CZK

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a 
provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou 
dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 
činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

1 846 742 CZK

320 509 CZK

0 CZK

0 CZK

Oddíl Název oddílu

Objekt

Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.

Název objektu
SO 02 Rekonstreukce objektu D2

Stavba Název stavby
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

2



Oddíl Název oddílu
D.1.02.4g  Měření a regulace

Objekt Název objektu

Stavba Název stavby

Projektant

(1. fáze)

Základní rozpočtové náklady Dodávka Montáž
Dodávky dle specifikací 967 495

Montáž - materiál 255 609

Montáž - práce 237 875

Mezisoučet 1 967 495 493 484

Mezisoučet 2 967 495 493 484

Základní rozpočtové náklady celkem 1 460 979

Náklady celkem bez DPH 1 460 979 Kč               

DPH 21% z částky 1 460 979 Kč              306 806 Kč                  

Náklady celkem vč. DPH 1 767 786 Kč

Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. - Kč                              

Poznámka:
Pro ocenění dodávek jsou použity ceníky výrobců jednotlivých specifikovaných zařízení.
Pro ocenění montáží dodávek, montážních materiálů a montážních prací jsou použity ceníky cenové soustavy RTS -
ceníky M21, M36.
Součástí položek soupisu prací je doprava a přesun dodávek, zednické výpomoci, PPV, lešení

Datum: 12-2018

R o z p o č e t  

SO 02 Rekonstrukce objektu D2

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku
LT Projekt a.s.

3



Oddíl Název oddílu
D.1.02.4g  Měření a regulace

Objekt Název objektu

Stavba Název stavby

Projektant

(2. fáze)

Základní rozpočtové náklady Dodávka Montáž
Dodávky dle specifikací
Montáž - materiál 34 123

Montáž - práce 31 129

Mezisoučet 1 65 252

Mezisoučet 2 65 252

Základní rozpočtové náklady celkem 65 252

Náklady celkem bez DPH 65 252 Kč                    

DPH 21% z částky 65 252 Kč                   13 703 Kč                    

Náklady celkem vč. DPH 78 956 Kč

Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. - Kč                              

Poznámka:
Pro ocenění dodávek jsou použity ceníky výrobců jednotlivých specifikovaných zařízení.
Pro ocenění montáží dodávek, montážních materiálů a montážních prací jsou použity ceníky cenové soustavy RTS -
ceníky M21, M36.
Součástí položek soupisu prací je doprava a přesun dodávek, zednické výpomoci, PPV, lešení

Datum: 12-2018

SO 02 Rekonstrukce objektu D2

Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku
LT Projekt a.s.

R o z p o č e t  

4



Zařízení č.1 - Větrání šatny a 2.PP

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TIC1,TIC2 Snímač teploty do VZT potrubí ks 4 686,87 2747,48 218,40 873,60

TIC3,TIC4 rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

2 TIC5 Snímač teploty příložný na potrubí ks 1 705,43 705,43 218,40 218,40

rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

3 TIC8 Snímač teploty do místnosti ks 1 315,59 315,59 218,40 218,40

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
korekce teploty + 3°C
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

4 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.1)

5 P1, P2 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0-1000 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

6 dP4 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 1 2184,00 2184,00 273,00 273,00

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

7 dP1,dP2,dP3 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 3 573,30 1719,90 327,60 982,80

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

8 dP11,dP12 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 2 573,30 1146,60 327,60 655,20

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

9 PMO1 Protimrazová ochrana do potrubí VZT ks 1 1539,72 1539,72 327,60 327,60

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

10 PT1,PT2 Snímač přetlaku ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0 až 400Pa
výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.1)

2.  Armatury a pohony
11 YV1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2481,62 2481,62

DN20, Qmax=975l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.1)

1.  Snímače

5



Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

12 YV1 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 1 3808,24 3808,24 327,60 327,60

160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA
vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m
krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.1)

13 YV1 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 1 74,26 74,26 52,42 52,42

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař.č.1)

14 YV4 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou ks 1 3312,15 3312,15 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s
napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.1)

15 YV5 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2035,98 2035,98 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.1)

16 YV3 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2927,27 2927,27 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.1)

3.  Frekvenční měniče
17 FM1 Frekvenční měnič HVAC ks 1 6006,00 6006,00 1092,00 1092,00

1,5 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=3,7A

typická ztráta 56,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.1 - přívod)

18 FM2 Frekvenční měnič HVAC ks 1 6006,00 6006,00 1092,00 1092,00

1,5 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=3,7A

typická ztráta 56,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.1 - odvod)

45 781,18 8 222,76

Celkem 54 003,94

4.  Materiál nosný délkový
19 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 250 6,01 1502,50 16,38 4095,00

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

20 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 95 8,74 830,30 16,38 1556,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

21 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 70 9,83 688,10 16,38 1146,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

22 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 65 16,93 1100,45 16,38 1064,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

23 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 45 10,16 457,20 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

24 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

25 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 25 20,75 518,75 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

26 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5 m 15 32,76 491,40 16,38 245,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

27 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5 m 15 52,42 786,30 17,47 262,05

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

28 Vodič CY 6/54 m 40 13,10 524,00 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

29 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 20 6,66 133,20 16,38 327,60

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

30 Kabel sdělovací, STP, kat.6a m 25 8,74 218,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže a ukončení RJ45
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

31 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 105 108,11 11351,55 109,20 11466,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

32 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 20 141,96 2839,20 114,66 2293,20

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

33 Trubka instalační ohebná D23 m 20 16,38 327,60 19,66 393,20

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

5.  Materiál nosný kusový
34 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 2 1037,40 2074,80 382,20 764,40

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k zařízení FM1 a FM2 - funkční schéma zař.č.1)

35 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 1 677,04 677,04 273,00 273,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.1)

36 HL1 Akustická a optická signalizace sumární poruchy ks 1 1223,04 1223,04 273,00 273,00

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště
možnost odpojení akustické signalizace
napájení 24VAC
dodávka signalizace
montáž na stěnu, zapojení vodičů

37 Rámeček s popisovým polem ks 1 54,60 54,60 65,52 65,52

montáž rámečku na signalizaci
38 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(půdorys strojovny VZT a místností 2.PP)

39 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1 655,20 655,20 655,20 655,20

montáž malty
(půdorys objektu)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

6.  Práce účtované hodinovou sazbou

40 Zkoušky v rámci montáže Nh 32 364,00 11648,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 32 datových bodů)

41 Uvedení do provozu Nh 16 364,00 5824,00

práce
(0,5Nh x 32 datových bodů)

42 Koordinace s ostatními profesemi Nh 16 364,00 5824,00

práce
(0,5Nh x 32 datových bodů)

43 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

44 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

45 Revize Nh 5 546,00 2730,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(5Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 42 650,17 39 185,01
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Zařízení č.2 - Větrání chodeb a zázemí 1.PP až 3.NP

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TIC2,TIC4 Snímač teploty do VZT potrubí ks 2 686,87 1373,74 218,40 436,80

rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

2 TIC5,TIC6 Snímač teploty příložný na potrubí ks 2 705,43 1410,86 218,40 436,80

rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

3 TIC1+MIC1 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 2 5241,60 10483,20 327,60 655,20

TIC3+MIC3 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

4 TIC7+MIC7 Snímač vlhkost a teploty do místnosti ks 1 2293,20 2293,20 327,60 327,60

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

5 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.2)

6 TIC8 Snímač teploty do místnosti ks 1 1102,92 1102,92 273,00 273,00

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
korekce teploty + 3°C
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

7 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.2)

8 P1, P2 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0-1000 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

9 dP4 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 1 2184,00 2184,00 273,00 273,00

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

10 dP1,dP2,dP3 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 3 573,30 1719,90 327,60 982,80

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

11 dP11,dP12 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 2 573,30 1146,60 327,60 655,20

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

1.  Snímače
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

12 PMO1 Protimrazová ochrana do potrubí VZT ks 1 1539,72 1539,72 327,60 327,60

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

13 PT1,PT2 Snímač přetlaku ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0 až 400Pa
výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.2)

2.  Armatury a pohony
12 YV1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2876,44 2876,44

DN25, Qmax=1750l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.2)

13 YV2 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 3332,40 3332,40

DN32, Qmax=4210l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.2)

14 YV1 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 2 3808,24 7616,48 327,60 655,20

YV2 160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA
vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m
krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.2)

15 YV1, YV2 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 2 74,26 148,52 52,42 104,84

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař.č.2)

16 YV4 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou ks 1 3312,15 3312,15 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s
napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.2)

17 YV5 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2035,98 2035,98 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.2)

18 YV3 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2927,27 2927,27 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.2)

19 YV6 El.servopohon ventilu parního zvlhčovače ks 1 327,60 327,60

moment 20Nm, doba přestavení 150s
napájení 24VAC, 50Hz, 7VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka vč. pohonu součástí zvlhčovače
montáž pohonu
(funkční schéma zař.č.2)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

3.  Frekvenční měniče
20 FM1 Frekvenční měnič HVAC ks 1 7425,60 7425,60 1092,00 1092,00

2,2 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=5,3A

typická ztráta 81,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.2 - přívod)

21 FM2 Frekvenční měnič HVAC ks 1 6006,00 6006,00 1092,00 1092,00

1,5 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=3,7A

typická ztráta 56,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.2 - odvod)

67 740,86 9 784,32

Celkem 77 525,18

4.  Materiál nosný délkový
22 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 180 6,01 1081,80 16,38 2948,40

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

23 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 105 8,74 917,70 16,38 1719,90

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

24 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 70 9,83 688,10 16,38 1146,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

25 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 75 16,93 1269,75 16,38 1228,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

26 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 45 10,16 457,20 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

27 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

28 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 25 20,75 518,75 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

29 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5 m 15 32,76 491,40 16,38 245,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

30 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5 m 15 52,42 786,30 17,47 262,05

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

31 Vodič CY 6/54 m 45 13,10 589,50 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

32 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 25 6,66 166,50 16,38 409,50

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

33 Kabel sdělovací, STP, kat.6a m 40 8,74 349,60 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže a ukončení RJ45
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

34 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60 108,11 6486,60 109,20 6552,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

35 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 20 141,96 2839,20 114,66 2293,20

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

36 Trubka instalační ohebná D23 m 25 16,38 409,50 19,66 491,50

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.PP až 3.NP)

5.  Materiál nosný kusový
37 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 2 1037,40 2074,80 382,20 764,40

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k zařízení FM1 a FM2 - funkční schéma zař.č.2)

38 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 2 677,04 1354,08 273,00 546,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.2)

39 HL1 Akustická a optická signalizace sumární poruchy ks 1 1223,04 1223,04 273,00 273,00

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště
možnost odpojení akustické signalizace
napájení 24VAC
dodávka signalizace
montáž na stěnu, zapojení vodičů

40 Rámeček s popisovým polem ks 1 54,60 54,60 65,52 65,52

montáž rámečku na signalizaci
41 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.2 a místnosti 1.PP až 3.NP)

42 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1 655,20 655,20 655,20 655,20

montáž malty
(půdorys objektu)

6.  Práce účtované hodinovou sazbou

43 Zkoušky v rámci montáže Nh 38 364,00 13832,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 38 datových bodů)

44 Uvedení do provozu Nh 9 364,00 3276,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

45 Koordinace s ostatními profesemi Nh 19 364,00 6916,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

46 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

47 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

48 Revize Nh 5 546,00 2730,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(5Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 37 154,06 36 416,81
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Zařízení č.3 - Větrání a klimatizace ZS 1.NP

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TIC2,TIC4 Snímač teploty do VZT potrubí ks 4 686,87 2747,48 218,40 873,60

TIC12,TIC22 rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

2 TIC5 Snímač teploty příložný na potrubí ks 5 705,43 3527,15 218,40 1092,00

TIC15 rozsah 0-110°C, Ni1000,
TIC25 krytí IP30
TIC16 dodávka snímače vč.stahovací objímky
TIC26 montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů

(funkční schéma zař.č.3)
3 TIC11+MIC11 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 3 5241,60 15724,80 327,60 982,80

TIC21+MIC21 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm,
TIC3+MIC3 rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,

krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

4 TIC7+MIC7 Snímač vlhkost a teploty do místnosti ks 2 2293,20 4586,40 327,60 655,20

TIC8+MIC8 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

5 Přístrojová krabice pod omítku ks 2 34,94 69,88 34,94 69,88

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.3)

6 TIC18 Snímač teploty do místnosti ks 2 1102,92 2205,84 273,00 546,00

TIC28 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
korekce teploty + 3°C
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

7 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.3)

8 P1, P2 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0-1000 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

9 dP4 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 1 2184,00 2184,00 273,00 273,00

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

10 dP1,dP2,dP3 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 5 573,30 2866,50 327,60 1638,00

dP13,dP23 rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

11 dP11,dP12 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 2 573,30 1146,60 327,60 655,20

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

12 PMO1 Protimrazová ochrana do potrubí VZT ks 1 1539,72 1539,72 327,60 327,60

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

1.  Snímače
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

13 PT11 Snímač přetlaku ks 3 2184,00 6552,00 273,00 819,00

PT21 rozsah 0 až 400Pa
PT3 výstup 0-10VDC

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

12 MIA11 Hygrostat do VZT kanálu ks 2 3221,40 6442,80 273,00 546,00

MIA21 rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H.
kontakt SPDT 230VAC, 15 A

krytí IP65
dodávka snímače
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.3)

2.  Armatury a pohony
12 YV1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2481,62 2481,62

DN20, Qmax=975l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.3)

13 YV21 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2147,20 2147,20

DN15, Qmax=480l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu

14 YV12 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 2 3332,40 6664,80

YV22 DN32, Qmax=4210l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.3)

15 YV11 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2876,44 2876,44

DN25, Qmax=1750l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.3)

16 YV1 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 4 3808,24 15232,96 327,60 1310,40

YV11 160/200 N, bez komunikace KNX,

YV21 napájení 24VAC, 50Hz, 1VA
YV22 vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m

krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.3)

17 YV12 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 1 3808,24 3808,24 327,60 327,60

500/300 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 3,2VA
vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m
krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.3)

18 YV1, YV11 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 5 74,26 371,30 52,42 262,10

YV21, YV22 plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
YV12 propichovací vývodky, IP54

montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař.č.3)

19 YV4 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou ks 1 3312,15 3312,15 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s
napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.3)

20 YV5 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2035,98 2035,98 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.3)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

21 YV3 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2927,27 2927,27 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.3)

22 YV16 El.servopohon ventilu parního zvlhčovače ks 2 327,60 655,20

YV26 moment 20Nm, doba přestavení 150s
napájení 24VAC, 50Hz, 7VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka vč. pohonu součástí zvlhčovače
montáž pohonu
(funkční schéma zař.č.3)

3.  Frekvenční měniče
23 FM1 Frekvenční měnič HVAC ks 1 8408,40 8408,40 1092,00 1092,00

4,0 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=9A

typická ztráta 133,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.3 - přívod)

24 FM2 Frekvenční měnič HVAC ks 1 7425,60 7425,60 1092,00 1092,00

2,2 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=5,3A

typická ztráta 81,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.3 - odvod)

111 688,07 14 781,32

Celkem 126 469,39

4.  Materiál nosný délkový
25 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 360 6,01 2163,60 16,38 5896,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

26 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 200 8,74 1748,00 16,38 3276,00

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

27 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 180 9,83 1769,40 16,38 2948,40

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

28 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 180 16,93 3047,40 16,38 2948,40

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

29 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 145 10,16 1473,20 16,38 2375,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

30 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 45 13,10 589,50 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

31 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 45 20,75 933,75 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

32 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5 m 15 32,76 491,40 16,38 245,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

33 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5 m 15 52,42 786,30 17,47 262,05

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

34 Vodič CY 6/54 m 60 13,10 786,00 16,38 982,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

35 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 30 6,66 199,80 16,38 491,40

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

36 Kabel sdělovací, STP, kat.6a m 50 8,74 437,00 16,38 819,00

volně uložený
materiál vč. montáže a ukončení RJ45
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

37 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 150 108,11 16216,50 109,20 16380,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

38 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 45 141,96 6388,20 114,66 5159,70

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

39 Trubka instalační ohebná D23 m 30 16,38 491,40 19,66 589,80

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 1.NP)

5.  Materiál nosný kusový
40 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 2 1037,40 2074,80 382,20 764,40

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k zařízení FM1 a FM2 - funkční schéma zař.č.3)

41 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 3 677,04 2031,12 273,00 819,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.3)

42 HL1 Akustická a optická signalizace sumární poruchy ks 1 1223,04 1223,04 273,00 273,00

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště
možnost odpojení akustické signalizace
napájení 24VAC
dodávka signalizace
montáž na stěnu, zapojení vodičů

43 Rámeček s popisovým polem ks 1 54,60 54,60 65,52 65,52

montáž rámečku na signalizaci
44 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.3 a místnosti 1.NP)

45 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1 655,20 655,20 655,20 655,20

montáž malty
(půdorys objektu)

6.  Práce účtované hodinovou sazbou

46 Zkoušky v rámci montáže Nh 70 364,00 25480,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 70 datových bodů)

47 Uvedení do provozu Nh 35 364,00 12740,00

práce
(0,5Nh x 70 datových bodů)

48 Koordinace s ostatními profesemi Nh 35 364,00 12740,00

práce
(0,5Nh x 70 datových bodů)

49 Zaučení obsluhy Nh 10 364,00 3640,00

vypracování manuálu, školení
práce
(10Nh x 1 zařízení VZT)

50 Spolupráce s revizním technikem Nh 4 364,00 1456,00

práce
(4Nh x 1 zařízení VZT)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

51 Revize Nh 7 546,00 3822,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(7Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 77 993,15 71 941,41
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Zařízení č.4 - Větrání chodeb a zázemí 4.NP až 5.NP

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TIC2,TIC4 Snímač teploty do VZT potrubí ks 2 686,87 1373,74 218,40 436,80

rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

2 TIC5,TIC6 Snímač teploty příložný na potrubí ks 2 705,43 1410,86 218,40 436,80

rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

3 TIC1+MIC1 Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 2 5241,60 10483,20 327,60 655,20

TIC3+MIC3 rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP54
dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu,
montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

4 TIC7+MIC7 Snímač vlhkost a teploty do místnosti ks 1 2293,20 2293,20 327,60 327,60

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC,
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

5 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.4)

6 TIC8 Snímač teploty do místnosti ks 1 1102,92 1102,92 273,00 273,00

rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,
korekce teploty + 3°C
krytí IP30
dodávka snímače
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů

7 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.4)

8 P1, P2 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0-1000 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

9 dP4 Snímač dif. tlaku vzduchu ks 1 2184,00 2184,00 273,00 273,00

rozsah 0-400 Pa

výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

10 dP1,dP2,dP3 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 3 573,30 1719,90 327,60 982,80

rozsah 0-400 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

11 dP11,dP12 Spínač dif. tlaku vzduchu ks 2 573,30 1146,60 327,60 655,20

rozsah 0-1000 Pa

kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

1.  Snímače
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

12 PMO1 Protimrazová ochrana do potrubí VZT ks 1 1539,72 1539,72 327,60 327,60

rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m
kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A

krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

13 PT1,PT2 Snímač přetlaku ks 2 2184,00 4368,00 273,00 546,00

rozsah 0 až 400Pa
výstup 0-10VDC
krytí IP54
dodávka snímače vč.příslušenství
montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů
(funkční schéma zař.č.4)

2.  Armatury a pohony
12 YV1 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 2876,44 2876,44

DN25, Qmax=1750l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.4)

13 YV2 Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý, ks 1 3332,40 3332,40

DN32, Qmax=4210l/h, do 120°C, charakter. EQM,
vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5
dodávka ventilu vč. šroubení,
montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu
(funkční schéma zař.č.4)

14 YV1 Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný, ks 2 3808,24 7616,48 327,60 655,20

YV2 160/200 N, bez komunikace KNX,

napájení 24VAC, 50Hz, 1VA
vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m
krytí IP54
dodávka pohonu
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař.č.4)

15 YV1, YV2 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 2 74,26 148,52 52,42 104,84

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař.č.4)

16 YV4 El.servopohon klapek se zpětnou pružinou ks 1 3312,15 3312,15 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s
napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.4)

17 YV5 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2035,98 2035,98 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání On/Off
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.4)

18 YV3 El.servopohon klapek bez zpětné pružiny ks 1 2927,27 2927,27 327,60 327,60

moment 10Nm, doba přestavení 110s
napájení 24VAC, 50Hz, 5VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka pohonu vč. konzoly
montáž pohonu na klapku
(funkční schéma zař.č.4)

19 YV6 El.servopohon ventilu parního zvlhčovače ks 1 327,60 327,60

moment 20Nm, doba přestavení 150s
napájení 24VAC, 50Hz, 7VA
ovládání 0-10VDC
krytí IP54
dodávka vč. pohonu součástí zvlhčovače
montáž pohonu
(funkční schéma zař.č.4)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

3.  Frekvenční měniče
20 FM1 Frekvenční měnič HVAC ks 1 7425,60 7425,60 1092,00 1092,00

2,2 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=5,3A

typická ztráta 81,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.4 - přívod)

21 FM2 Frekvenční měnič HVAC ks 1 6006,00 6006,00 1092,00 1092,00

1,5 kW, 3 x 400 VAC, 50Hz, In=3,7A

typická ztráta 56,5W
kompaktní provedení
vestavěný RFI filtr A1/B
ovládací panel
krytí IP20
dodávka měniče
montáž měniče
(funkční schéma zař.č.4 - odvod)

67 740,86 9 784,32

Celkem 77 525,18

4.  Materiál nosný délkový
22 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 180 6,01 1081,80 16,38 2948,40

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

23 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 105 8,74 917,70 16,38 1719,90

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

24 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 70 9,83 688,10 16,38 1146,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

25 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 75 16,93 1269,75 16,38 1228,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

26 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 45 10,16 457,20 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

27 Silový kabel CYKY-J 4x1,5 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

28 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 25 20,75 518,75 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

29 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5 m 15 32,76 491,40 16,38 245,70

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

30 Silový kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5 m 15 52,42 786,30 17,47 262,05

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

31 Vodič CY 6/54 m 45 13,10 589,50 16,38 737,10

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

32 Instalační kabel sdělovací, stíněný, m 25 6,66 166,50 16,38 409,50

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

33 Kabel sdělovací, STP, kat.6a m 40 8,74 349,60 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže a ukončení RJ45
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

34 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 60 108,11 6486,60 109,20 6552,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

35 Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr m 20 141,96 2839,20 114,66 2293,20

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

36 Trubka instalační ohebná D23 m 25 16,38 409,50 19,66 491,50

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT a místností 4. a 5.NP)

5.  Materiál nosný kusový
37 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 2 1037,40 2074,80 382,20 764,40

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k zařízení FM1 a FM2 - funkční schéma zař.č.4)

38 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 2 677,04 1354,08 273,00 546,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.4)

39 HL1 Akustická a optická signalizace sumární poruchy ks 1 1223,04 1223,04 273,00 273,00

signalizační systém pro zdravotnická pracoviště
možnost odpojení akustické signalizace
napájení 24VAC
dodávka signalizace
montáž na stěnu, zapojení vodičů

40 Rámeček s popisovým polem ks 1 54,60 54,60 65,52 65,52

montáž rámečku na signalizaci
41 Přístrojová krabice pod omítku ks 1 34,94 34,94 34,94 34,94

montáž přístrojové krabice
(funkční schéma zař.č.4 a místnosti 4.a 5.NP)

42 Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg ks 1 655,20 655,20 655,20 655,20

montáž malty
(půdorys objektu)

6.  Práce účtované hodinovou sazbou

43 Zkoušky v rámci montáže Nh 38 364,00 13832,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 38 datových bodů)

44 Uvedení do provozu Nh 9 364,00 3276,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

45 Koordinace s ostatními profesemi Nh 19 364,00 6916,00

práce
(0,5Nh x 38 datových bodů)

46 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

47 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

48 Revize Nh 5 546,00 2730,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(5Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 37 154,06 36 416,81
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Předávací stanice ÚT - objekt  D2 - m.č. D2-02.08

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1 TT11, TT12 Snímač teploty příložný na potrubí ks 4 705,43 2821,72 218,40 873,60

TT21, TT22 rozsah 0-110°C, Ni1000,
krytí IP30
dodávka snímače vč.stahovací objímky
montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů
(funkční schéma zař. OPS)

2 TT31, TT32 Snímač teploty venkovní ks 2 656,29 1312,58 218,40 436,80

rozsah teploty -20 až +60°C, NTC
krytí IP54
dodávka snímače vč. konzoly
montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů
(funkční schéma zař. OPS)

2.  Armatury a pohony
3 YV11, YV12 Regulační ventil dvoucestný ks 3 327,60 982,80

YV21 vč. pohonu 24VAC, 0-10VDC
dodávka ventilu vč. šroubení a pohonu,
je součástí doplnění kompaktní stanice OPS
zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení
(funkční schéma zař. OPS)

4 YV11, YV12 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 3 74,26 222,78 52,42 157,26

YV21 plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(funkční schéma zař. OPS)

4 357,08 2 450,46

Celkem 6 807,54

3.  Materiál nosný délkový
5 Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 m 40 6,01 240,40 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

6 Kabel pro automatizaci JYTY 3x1 m 60 8,74 524,40 16,38 982,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

7 Silový kabel CMSM-O 2x1 m 40 7,75 310,00 16,38 655,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

8 Silový kabel CMSM-J 4x1 m 60 12,99 779,40 16,38 982,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

9 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 50 10,16 508,00 16,38 819,00

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

10 Vodič CY 6/54 m 25 13,10 327,50 16,38 409,50

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

11 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 15 108,11 1621,65 109,20 1638,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

12 Trubka instalační ohebná D23 m 10 16,38 163,80 19,66 196,60

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny OPS)

4.  Materiál nosný kusový
13 Silový vypínač jednopólový ve skříňce ks 2 677,04 1354,08 273,00 546,00

250VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
(k čerpadlu M12 a M13 - funkční schéma zař. OPS)

1.  Snímače
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

5.  Práce účtované hodinovou sazbou

14 Zkoušky v rámci montáže Nh 20 364,00 7280,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 20 datových bodů)

15 Uvedení do provozu Nh 10 364,00 3640,00

práce
(0,5Nh x 20 datových bodů)

16 Koordinace s ostatními profesemi Nh 10 364,00 3640,00

práce
(0,5Nh x 20 datových bodů)

17 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x 1 zařízení OPS)

18 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x 1 zařízení OPS)

19 Revize Nh 2 546,00 1092,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(2Nh x 1 zařízení OPS)

Celkem 15 657,23 14 165,10
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Strojovna chlazení v 6.NP objektu D3 - doplnění okruhu chlazení pro D2

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1. Doplnění stávajícího rozváděče DD12 v 6.NP objektu D3 - pro čerpadlo M13
1 Motorový spouštěč 3 pól., 400VAC, In=10A ks 1 556,92 556,92 163,80 163,80

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

2 Stykač 3 pól., 400V, In=12A, cívka 230VAC ks 1 524,16 524,16 163,80 163,80

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

3 Pomocné relé, cívka 230VAC, kontakty 4P, 6A ks 1 316,68 316,68 163,80 163,80

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

4 Termistorové relé PTC, 230VAC, kontakty 1P, 3A ks 1 169,26 169,26 131,04 131,04

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

5 Řadová svorka, do 2,5mm2, béžová ks 3 12,01 36,03 21,84 65,52

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

6 Kabelová vývodka, P11 ks 1 22,93 22,93 32,76 32,76

materiál vč. montáže
(výstroj rozváděče DD12)

1625,98 720,72

Celkem 2 346,70

2.  Materiál nosný délkový
7 Silový kabel CMSM-O 2x1 m 10 7,97 79,70 16,38 163,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

8 Silový kabel CYKY-J 4x2,5 m 10 20,75 207,50 16,38 163,80

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

9 Vodič CY 6/54 m 5 13,10 65,50 16,38 81,90

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

10 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 2 108,11 216,22 109,20 218,40

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

11 Trubka instalační ohebná D23 m 2 16,38 32,76 19,66 39,32

pevně uložená
materiál PVC
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny chlazení v 6.NP objektu D3)

3.  Materiál nosný kusový
12 Silový vypínač trojpólový ve skříňce ks 1 1037,40 1037,40 382,20 382,20

400VAC, 16A, IP54

materiál vč. montáže
( k čerpadlu M14)

4.  Práce účtované hodinovou sazbou

13 Zkoušky v rámci montáže Nh 2 364,00 728,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(1Nh x 2 datových bodů)

14 Uvedení do provozu Nh 1 364,00 364,00

práce
(0,5Nh x 2 datových bodů)

15 Koordinace s ostatními profesemi Nh 1 364,00 364,00

práce
(0,5Nh x 2 datových bodů)

16 Revize Nh 2 546,00 1092,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(2Nh x 1 zařízení VZT)

Celkem 3 459,08 1 777,42

24



Protipožární klapky PK - signalizace (1.fáze)

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1.  Materiál nosný délkový
1 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 240 9,83 2359,20 16,38 3931,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys 2.PP, 4.NP, 5.NP, 6.NP objektu D2)

2 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 240 16,93 4063,20 16,38 3931,20

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys 2.PP, 4.NP, 5.NP, 6.NP objektu D2)

3 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 180 108,11 19459,80 109,20 19656,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys 2.PP, 4.NP, 5.NP, 6.NP objektu D2)

2.  Materiál nosný kusový
4 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 5 74,26 371,30 52,42 262,10

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(půdorys 2.PP, 4.NP, 5.NP, 6.NP objektu D2)

5 Protipožární polyuretanová pěna, 14 546,00 7644,00 546,00 7644,00

Al plechovka se zaávitem pro pistoli, 700 ml,
montáž protipožární ucpávky
(půdorys 2.PP, 4.NP, 5.NP, 6.NP objektu D2)

3.  Práce účtované hodinovou sazbou

6 Zkoušky v rámci montáže Nh 7 364,00 2548,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(0,5Nh x 14 PK)

7 Uvedení do provozu Nh 7 364,00 2548,00

práce
(0,5Nh x 14 PK)

8 Koordinace s ostatními profesemi Nh 7 364,00 2548,00

práce
(0,5Nh x 14 PK)

9 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x zařízení PK)

10 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x zařízení PK)

11 Revize Nh 2 546,00 1092,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(2Nh x zařízení PK)

Celkem 41 541,50 37 972,50
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Protipožární klapky PK - signalizace (2.fáze)

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1.  Materiál nosný délkový
1 Kabel pro automatizaci JYTY 4x1 m 220 9,83 2162,60 16,38 3603,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP objektu D2)

2 Kabel pro automatizaci JYTY 7x1 m 220 16,93 3724,60 16,38 3603,60

volně uložený
materiál vč. montáže
(půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP objektu D2)

3 Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr m 150 108,11 16216,50 109,20 16380,00

pozinkovaný perforovaný plech
materiál vč. montáže
(půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP objektu D2)

2.  Materiál nosný kusový
4 Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm2 ks 5 74,26 371,30 52,42 262,10

plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,
propichovací vývodky, IP54
montáž odbočné krabice
(půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP objektu D2)

5 Protipožární polyuretanová pěna, 10 546,00 5460,00 546,00 5460,00

Al plechovka se zaávitem pro pistoli, 700 ml,
montáž protipožární ucpávky
(půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP objektu D2)

3.  Práce účtované hodinovou sazbou

6 Zkoušky v rámci montáže Nh 5 364,00 1820,00

oživení a odladění systému MaR
práce
(0,5Nh x 10 PK)

7 Uvedení do provozu Nh 5 364,00 1820,00

práce
(0,5Nh x 10 PK)

8 Koordinace s ostatními profesemi Nh 5 364,00 1820,00

práce
(0,5Nh x 10 PK)

9 Zaučení obsluhy Nh 2 364,00 728,00

vypracování manuálu, školení
práce
(2Nh x zařízení PK)

10 Spolupráce s revizním technikem Nh 2 364,00 728,00

práce
(2Nh x zařízení PK)

11 Revize Nh 2 546,00 1092,00

provedení revize, vypracování protokolu
práce
(2Nh x zařízení PK)

Celkem 34 123,00 31 129,30
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Řídící systém, SW, rozváděče MaR

Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

1.   Řídící systém

1 D2-DT1:NR1 Kompaktní jednotka řídícího systému ks 5 12016,37 60081,85

D2-DT1:NR2 volně programovatelná
D2-DT1:NR3 vstupy/výstupy - 8xAI, 4xAO, 8xDI, 8xDO
D2-DT1:NR4 RS232, RS485, Ethernet, SD, webserver

D2-DT2:NR1 bez displeje

napájení 24VDC
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

2 NR3.1 Rozšiřující I/O modul analogových vstupů ks 2 5121,48 10242,96

NR3.4 12xAI - 0-5V, 0-10V, 0-4mA, Ni1000/Pt1000

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

3 NR3.2 Rozšiřující I/O modul analogových výstupů ks 1 6038,76 6038,76

8xAO - 0-10V

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

4 NR1.2 Rozšiřující I/O modul digitálních vstupů ks 1 5045,04 5045,04

24xDI - 24VDC/AC

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

5 NR4.2 Rozšiřující I/O modul digitálních výstupů ks 3 5901,17 17703,51

NR3.3 8xUI + 8xDO - 24VDC/AC

NR2.2 montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

6 NR4.1 Rozšiřující I/O modul digitálních výstupů ks 3 6099,91 18299,73

NR2.1 8xUI + 8xAO - 24VDC/AC

NR1.1 montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(soupis datových bodů zařízení)

7 Převodník M-Bus na Ethernet ks 1 5924,10 5924,10 109,20 109,20

s impulsními vstupy 4xDI
vstupy/výstupy - 8xAI, 4xAO, 8xDI, 8xDO
Ethernet 10/100 Mbps

rozhraní master M-Bus, max 3 slave jednotky
napájení přes PoE nebo 24VDC
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

8 Ethernetový switch ks 1 3439,80 3439,80 109,20 109,20

5 portů s PoE, 1 port bez PoE
konektory RJ45

napájení 24VDC
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

9 Napájecí zdroj 24VDC ks 1 1904,45 1904,45 218,40 218,40
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Poř.č. Označení položky Název položky MJ Množství Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

vstup 230VAC, 50Hz

výstup 24VDC, 6A
montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

10 Průmyslový terminál ks 1 8324,32 8324,32

LCD displej 4x20 znaků
RS232, RS485

montáž na lišti DIN
IP20

materiál vč. montáže do rozváděče DT1
(funkční schéma komunikace)

2.  Uživatelský SW
11 Uživatelské programové vybavení Nh 200 364,00 72800,00

pro regulátory NR
programovací nástroj vč. uživatelského SW
SW vč. instalace do ŘS
(soupis datových bodů zařízení - celkem 160)

12 Uživatelské programové vybavení Nh 5 364,00 1820,00

pro komunikaci M-Bus s měřiči tepla, vodoměry
programovací nástroj vč. uživatelského SW
SW vč. instalace do ŘS
(soupis datových bodů zařízení - celkem 3)

13 Uživatelské programové vybavení Nh 200 364,00 72800,00

pro vizualizaci na PC, samostatné obrazovky
programovací nástroj vč. uživatelského SW
SW vč. instalace do ŘS
(soupis datových bodů zařízení - celkem 160)

3.  Řídící centrála SW
14 Nastavení parametů řídící centrály Nh 200 455,00 91000,00

vizualizace na stávající pracovní stanici TIRS v.5
dynamizace technologických schéma
SW vč. instalace do PC
(soupis datových bodů zařízení - celkem 160)

4.  Rozváděč MaR - D2-DT1
15 D2-DT1 Oceloplechový skříňový rozváděč ks 1 168331,80 168331,80 19656,00 19656,00

skříň 1200x2000x400mm, dveře dvoukřídlé, FAB
termoreaktivní barva, odstín RAL 7032
přívody a vývody shora
provedení podle ČSN EN 60439-1
krytí IP54
materiál vč. montáže
(půdorys strojovny VZT m.č. D2-02.09)

16 D2-DT2 Oceloplechový skříňový rozváděč ks 1 49140,00 49140,00 9828,00 9828,00

skříň 600x1000x250mm, dveře jednokřídlé, FAB
termoreaktivní barva, odstín RAL 7032
přívody a vývody shora
provedení podle ČSN EN 60439-1
krytí IP54
materiál vč. montáže
(půdorys předávací stanice m.č. D2-02.08)

592 896,32 29 920,80

Celkem 622 817,12
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Dodávka Montáž 
materiál Montáž   práce Montáž   

celkem

Zařízení č.1 - Větrání šatny a 2.PP 54 003,94 42 650,17 39 185,01 81 835,18 135 839

Zařízení č.2 - Větrání chodeb a zázemí 
1.PP až 3.NP 77 525,18 37 154,06 36 416,81 73 570,87 151 096

Zařízení č.3 - Větrání a klimatizace ZS 
2.NP 126 469,39 77 993,15 71 941,41 149 934,56 276 404

Zařízení č.4 - Větrání chodeb a zázemí 
4.NP až 5.NP 77 525,18 37 154,06 36 416,81 73 570,87 151 096

PS v objektu D2, m.č. D2-02.08 6 807,54 15 657,23 14 165,10 29 822,33 36 630

Chlazení 2 346,70 3 459,08 1 777,42 5 236,50 7 583

Protipožární klapky PK - signalizace 
(1.fáze) 41 541,50 37 972,50 79 514,00 79 514

Řídící systém, SW, rozváděč MaR 622 817,12 622 817

Dodávky 967495 967 495

Montáže 255609 237875 493484 493 484

Základní rozpočtové náklady 1 460 979 Kč       1 460 979 Kč       
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 522 041,47 861 219,43

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Celkem 522 041,47 861 219,43

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

1 042 075,00 CZK

         

861 219,00 CZK

180 856,00 CZK

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti 
na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle 
vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

339 177,96

Objednatel LT projekt a.s.

Dodavatel

Rozpočtoval

339 177,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 CZK

0,00 CZK

SO 02 Rekonstrukce křídla D2
Stavba Název stavby

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku

Projektant R.M.Elektro

Oddíl Název oddílu
D.1.02.4h Elektrická požární signalizace

Objekt Název objektu



Rozpočet :

REKAPITULACE  EPS

Oddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. FÁZE
Dodávka zařízení 135 982

Nosný materiál 44 905

Montáž zařízení 26 627

Montáž rozvodů 60 367

Ostatní montáže - zařízení 117 460

Ostatní montáže - rozvody 60 757

CELKEM 1.FÁZE 180 887 265 211

2. FÁZE
Dodávka zařízení 120 859

Nosný materiál 37 432

Montáž zařízení 25 635

Montáž rozvodů 51 031

Ostatní montáže - zařízení 125 010

Ostatní montáže - rozvody 55 155

CELKEM 2.FÁZE 158 291 256 831

CELKEM  OBJEKT 0 0 339 178 522 041 0

Stavba : D.1.02.4h Elektrická požární signalizace

Objekt : Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rekonstrukce 
křídel D2 a N monobloku

D.1.02.4h Elektrická požární 
signalizace



SOUPIS PRACÍ - 1.fáze

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

1 Dodávka zařízení
2 Integral IP MXF/MXE-B5

3 B5-DXI2 B5-DXI2  karta kruhových analogových linek X-LINE EG072912-- ks 1 8 839,27 8 839,27 351,00 351,00 SCHRACK

4 Automatické hlásiče a příslušenství
5 MTD 533X multisenzorový hlásič MTD 533X 30-5000003-01-02 ks 100 851,18 85 118,00 70,20 7 020,00 SCHRACK

6 USB 501-6 sokl USB 501-6, bez loop kontaktu FG030700-- ks 100 103,23 10 323,00 128,70 12 870,00 SCHRACK

7 S USB 501 popisný štítek pro USB501 FG030138-A ks 100 6,71 671,00 SCHRACK

8 Speciální hlásiče
9 LKM 593X LKM 593X hlásič do vzduchotechniky 30-5500001-01-01 ks 1 1 274,29 1 274,29 117,00 117,00 SCHRACK

10 LKM-SET box pro LKM 593X 30-5500005-01-01 ks 1 2 240,36 2 240,36 526,50 526,50 SCHRACK

11 Manuální tlačítkový hlásič
12 MCP545X-1R tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 FG030930-B ks 10 1 110,41 11 104,10 175,50 1 755,00 SCHRACK

13 Integral X-Line moduly

14 BX-OI3 v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. izolátoru 20-2100001-01-03 ks 2 1 357,98 2 715,96 643,50 1 287,00 SCHRACK

15 GEH MOD IP66 krabice pro moduly IP66, 94x94x57 mm FG020234-A ks 2 212,28 424,56 117,00 234,00 SCHRACK

16 BX-REL4 reléový modul BX-REL4, vč. zkrat. izolátoru 20-2100004-01-03 ks 2 1 952,55 3 905,10 643,50 1 287,00 SCHRACK

17 GEH MOD2 IP66 krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm FG020235-A ks 2 265,94 531,88 117,00 234,00 SCHRACK

18 MM ANB M16 šroubovací průchodka M16 MM000185-A ks 8 7,56 60,48 SCHRACK

19 MM GM M16 kontramatka  PG16 MM000186-A ks 8 1,08 8,64 SCHRACK

20 MM SN M20 Záslepka PG16 MM000181-A ks 28 13,41 375,48 SCHRACK

21 Napájecí zdroje
22 STX2405-E ELMDENE zdroj 24V/5A 20-4000603-01-01 ks 1 5 625,00 5 625,00 711,00 711,00 SCHRACK

23 AKKU 44 Akku 12 V / 44 Ah HG691017-E ks 2 1 382,40 2 764,80 117,00 234,00 SCHRACK

24 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 135 981,92 117,00

25 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 26 626,50

26 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 162 608 Kč    

27 NOSNÝ MATERIÁL
28 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 34 3,24 110,16 18,72 636,48

29 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 40 6,48 259,20 18,72 748,80

30 Kabel 1x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, 
funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně uložen

m 953 14,04 13 380,12 21,06 20 070,18

31 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční 
odolnost při požáru P60-R - pevně uložen, pod omítkou

m 17 19,44 330,48 23,40 397,80

32 Kabel CYKY O-2x1,5 - pevně uložen m 55 7,56 415,80 23,40 1 287,00

33 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 10 7,56 75,60 46,80 468,00

34 Krabice KO 97 vč. víčka ks 2 33,48 66,96 46,80 93,60

35 Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností 
při požáru se zachováním integrity kabelové trasy P90-
R

ks 4 712,80 2 851,20 117,00 468,00

36 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø8mm) ks 3 287 5,40 17 749,80 8,19 26 920,53

č.pol. Typ Název obj. číslo mn.j. mn. VýrobceDodávka montáž
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SOUPIS PRACÍ - 1.fáze

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

č.pol. Typ Název obj. číslo mn.j. mn. VýrobceDodávka montáž

37 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø14mm) ks 58 5,40 313,20 8,19 475,02

38 Šroub do betonu ks 3 345 2,16 7 225,20

39 Páska stahovací ks 110 1,08 118,80

40 Příchytka stahovacích pásek ks 110 5,40 594,00 8,19 900,90

41 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 110 1,08 118,80

42 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. 
označení PÚ

ks 3 432,00 1 296,00 2 047,50 6 142,50

43 Složka - A, nosný materiál 432,00 58 608,81

44 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 1 758,00

45 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 44 905,32

46 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 60 366,81

47 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 105 272 Kč    

48 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
49 220111436 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 230 40,95 9 418,50

50 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 23 29,25 672,75

51 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 23 11,70 269,10

52 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 230 175,50 40 365,00

53 E P S 0,00

54 220330191 Měření kontinuity smyčky ks 2 585,00 1 170,00

55 220330741  -S Revize EPS ks 1 9 360,00 9 360,00

56 odb.odhad Přeprogramování stávajících ústředen v síti, 
zprovoznění sítě ústředen EPS

hod 32 495,00 15 840,00

57 Ostatní
58 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  

AlViS, vč. vložení půdorysů
body 115 351,00 40 365,00

59 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 117 460 Kč    

60 C - 2 2 M      - ROZVODY
61 220261622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 3755 9,36 35 146,80

62 220261661 Značení trasy vedení m 700 3,51 2 457,00

63 220261611 Zhotovení kruhových otvorů ks 5 351,00 1 755,00

64 220500801 Kontrola stavební připravenosti ks 1 2 925,00 2 925,00

65 220521001  -S Převzetí prostor ks 1 3 240,00 3 240,00

66 220550801 -S Seznameni s projektem ks 1 3 159,00 3 159,00

67 22011346 Štítek kabelový ks 230 32,76 7 534,80

68 220111761 Uzemění kabelu ks 2 280,80 561,60

69 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 
500cm2

ks 4 994,50 3 978,00

70 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 0,0 60 757 Kč      
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

1 Dodávka zařízení
2 Automatické hlásiče a příslušenství
3 MTD 533X multisenzorový hlásič MTD 533X 30-5000003-01-02 ks 108 851,18 91 927,44 70,20 7 581,60 SCHRACK

4 USB 501-6 sokl USB 501-6, bez loop kontaktu FG030700-- ks 108 103,23 11 148,84 128,70 13 899,60 SCHRACK

5 S USB 501 popisný štítek pro USB501 FG030138-A ks 108 6,71 724,68 0,00 SCHRACK

6 Manuální tlačítkový hlásič
7 MCP545X-1R tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24 FG030930-B ks 11 1 110,41 12 214,51 175,50 1 930,50 SCHRACK

8 Přídržné magnety
9 GTR0480008 Přídržný magnet na omítku s přerušovacím tlačítkem & 

kotvící protikus (1,6W)

20-4001000-01-01 ks 2 871,60 1 743,20 409,50 819,00 SCHRACK

10 GTR0480011 přídržný magnet podlaha/zeď vč. přerušovacího 
tlačítka & kotvící protikus

20-4001002-01-01 ks 1 1 242,80 1 242,80 409,50 409,50 SCHRACK

11 Ostatní
12 KS-1 RF 24DC Červené blikající signální svítidlo, 24VDV ks 2 172,80 345,60 117,00 234,00

13 Rozvodnice vč. zpožděného relé, zapojená dle blok. 
schématu

ks 1 1 512,00 1 512,00 760,50 760,50

14 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 120 859,00

15 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 25 635,00

16 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 146 494 Kč    

17 NOSNÝ MATERIÁL
18 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 50 3,24 162,00 18,72 936,00

19 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 56 6,48 362,88 18,72 1 048,32

20 Kabel 1x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, 
funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně uložen

m 810 14,04 11 372,40 21,06 17 058,60

21 Kabel CYKY O-2x1,5 - pevně uložen m 17 7,56 128,52 23,40 397,80

22 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 12 7,56 90,72 46,80 561,60

23 Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností 
při požáru se zachováním integrity kabelové trasy P90-
R

ks 4 712,80 2 851,20 117,00 468,00

24 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø8mm) ks 2 766 5,40 14 936,40 8,19 22 653,54

25 Šroub do betonu ks 2 766 2,16 5 974,56 0,00 0,00

26 Páska stahovací ks 34 1,08 36,72 0,00

27 Příchytka stahovacích pásek ks 34 5,40 183,60 8,19 278,46

28 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 34 1,08 36,72 0,00 0,00

29 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. 
označení PÚ

ks 3 432,00 1 296,00 2 047,50 6 142,50

30 Složka - A, nosný materiál 49 544,82

31 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 1 486,00

32 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 37 431,72

33 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 51 030,82

34 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 88 463 Kč      

mn. Dodávka montáž Výrobceč.pol. Typ Název obj. číslo mn.j.
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SOUPIS PRACÍ - 2.fáze

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

mn. Dodávka montáž Výrobceč.pol. Typ Název obj. číslo mn.j.

35 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
36 220111436 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 244 40,95 9 991,80

37 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 25 29,25 731,25

38 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 25 11,70 292,50

39 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 244 175,50 42 822,00

40 E P S 
41 220330191 Měření kontinuity smyčky ks 2 585,00 1 170,00

42 220330741  -S Revize EPS ks 1 9 360,00 9 360,00

43 odb.odhad Přeprogramování stávajících ústředen v síti, 
zprovoznění sítě ústředen EPS

hod 36 495,00 17 820,00

44 Ostatní
45 odb. odhad Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  

AlViS, vč. vložení půdorysů
body 122 351,00 42 822,00

46 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 125 010 Kč    

47 C - 2 2 M      - ROZVODY
48 220261622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 3100 9,36 29 016,00

49 220261661 Značení trasy vedení m 720 3,51 2 527,20

50 220261611 Zhotovení kruhových otvorů ks 5 351,00 1 755,00

51 220500801 Kontrola stavební připravenosti ks 1 2 925,00 2 925,00

52 220521001  -S Převzetí prostor ks 1 3 240,00 3 240,00

53 220550801 -S Seznameni s projektem ks 1 3 159,00 3 159,00

54 22011346 Štítek kabelový ks 244 32,76 7 993,44

55 220111761 Uzemění kabelu ks 2 280,80 561,60

56 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 
500cm2

ks 4 994,50 3 978,00

57 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 55 155 Kč      
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Rozpočet

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Celkem 0,00 2 872 209,15

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 %  

DPH 21 % 

Základ pro DPH 15 % 

DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Oddíl Název oddílu
D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA

Objekt Název objektu
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2

Stavba Název stavby
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

Projektant LT Projekt a.s.

Objednatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Dodavatel Winning PS - stavební firma s.r.o.
Rozpočtoval

603 164,00 CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 CZK

0,00 CZK

3 475 373,00 CZK

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a 
provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou 
dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 
činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

         

2 872 209,00 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 7



ON PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU Rozpočet:
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2 D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA

REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl Celkem

1 Křídlo D2 2 872 209,15 Kč
CELKEM 2 872 209,15 Kč

Stavba :

Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2 z 7



 

S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

Křídlo D2, centrála PP

1 Nemocniční stanice (se zabezpečeným 
odesláním a příjmem pouzder) - vkládání 
pouzdra zepředu (RFID – čipová technologie ve 
stanicích, Identifikace odesílatele i příjemce, 
Systém zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného 
příjmu zásilky, Možnost napojení čtečky 
čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, 
Ovládání stanice – barevný multifunkční 
dotykový displej, USB připojení) 7 ks 90 019,9 Kč 630 139,5 Kč

2 Autovykládková nemocniční stanice  110mm 
(RFID – čipová technologie, ovládání stanice – 
barevný multifunkční dotykový displej, kontrola 
dojezdu pouzder, kovový kryt stanice) 

1 ks 169 455,7 Kč 169 455,7 Kč
3 Zásobník se sjezdem na vzorky z 

autovykládkové stanice 1 ks 16 035,1 Kč 16 035,1 Kč
4 Elektronický obvod RFID pro stanice potrubní 

pošty, pro čtení čipů v pouzdrech 8 ks 13 147,7 Kč 105 181,4 Kč
5 Interface pro identifikační karty ON Příbram 

pro plnou registraci odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího systém a 
SW vybavení potrubní pošty – součástí musí být 
kompletní  RFID snímací anténu včetně 
elektronického řízení

7 ks 12 965,7 Kč 90 759,8 Kč
6 Záchytný koš s polstrováním pro stanici 7 ks 3 958,5 Kč 27 709,5 Kč
7 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 

stanice mimo prostor stanice - plastový 1 ks 3 837,5 Kč 3 837,5 Kč
8 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 

stanice mimo prostor stanice - kovový 3 ks 7 553,0 Kč 22 659,0 Kč
9 Opticko-akustická signalizace včetně kabelu 

a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice 8 ks 2 184,0 Kč 17 472,0 Kč
10 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 7 ks 627,9 Kč 4 395,3 Kč
11 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

stanic a příslušenství 8 kpl 309,4 Kč 2 475,2 Kč
12 Značení komponentů 8 ks 63,7 Kč 509,6 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
13 Přepravní pouzdro (vnitřní délka 230 mm x Ø 

80mm, včetně 2 čipů) 35 ks 1 816,4 Kč 63 572,6 Kč
14 PŘEPRAVNÍ POUZDRO - certifikované  

vodotěsné (vnitřní rozměry 224x80 mm), 
otevíratelné z jedné strany, včetně dvou 
integrovaných programovatelných čipů 35 ks 3 117,7 Kč 109 118,1 Kč

15 Přepravní pouzdro autovykládkové pro 
biologické vzorky (minimální vnitřní délka 220 
mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů), kulatý průřez 
pouzdra bez částí bránících bezproblémovému 
vyložení zásilky 45 ks 4 528,2 Kč 203 767,2 Kč

16 Přepravní pouzdro - programování obou čipů, 
označení pouzdra, zavedení do databáze 
systému potrubní pošty, nastavení systému 
automatické údržby 115 ks 145,6 Kč 16 744,0 Kč

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2

STANICE

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA
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S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2
D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA

17 Sáčky pro přepravu biologického materiálu - 
biohazard 8 000 ks 2,6 Kč 21 120,0 Kč
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S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2
D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA

0,0 Kč 0,0 Kč
18 Třícestná elektronická výhybka 110mm - 

systémová, kovová 4 ks 28 233,7 Kč 112 934,6 Kč
19 Třícestná elektronická výhybka 110 mm - 

plastová 1 ks 24 307,9 Kč 24 307,9 Kč
20 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

výhybek 5 kpl 227,5 Kč 1 137,5 Kč
21 Značení komponentů 5 ks 63,7 Kč 318,5 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
22 Systémový kabel, pro napájení systému a 

přenos dat, stíněný 95 m 89,2 Kč 8 472,1 Kč
23 Systémový kabel bezhalogenový, pro 

napájení systému a přenos dat, stíněný 198 m 115,6 Kč 22 882,9 Kč
24 Kovová chránička pro systémový kabel 

bezhalogenový 198 m 121,9 Kč 24 144,1 Kč
25 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

kabelů 1 kpl 4 383,5 Kč 4 383,5 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
26 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 

mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, 
šedé 45 m 622,4 Kč 28 009,8 Kč

27 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 
mm, tloušťka stěny 2,3 mm,  včetně spojek, 
průhledné 15 m 962,8 Kč 14 441,7 Kč

28 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 
mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku 
min. 650 mm,  včetně spojek, šedé 10 ks 1 386,8 Kč 13 868,4 Kč

29 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 
mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku 
min. 650 mm,  včetně spojek, průhledné 8 ks 2 081,2 Kč 16 649,4 Kč

30 Jízdní potrubí kovové - vnější průměr  110 
mm, včetně spojek kovových 120 m 2 484,3 Kč 298 116,0 Kč

31 Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 
mm, poloměr oblouku min. 650 mm,  včetně 
spojek kovových 25 ks 8 007,1 Kč 200 177,3 Kč

32 Značení tras potrubí dle linek a označením 
"POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o 
rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy 
potrubí) 22 ks 63,7 Kč 1 401,4 Kč

33 Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras 
jízdního potrubí 1 kpl 2 602,6 Kč 2 602,6 Kč

34
Montážní a instalační materiál pro kotvení a 
montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové 
tyče,  čističe, rozpouštědla) dle požadavků 
konkrétní instalované technologie

1 kpl 25 466,4 Kč 25 466,4 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
35 Protipožární manžety EI 120 13 ks 1 294,9 Kč 16 834,1 Kč
36 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze 

strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 
dm

3 vata, 1x ID štítek) 13 ks 243,9 Kč 3 170,4 Kč

VÝHYBKY

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2
D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA

37 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 
dm

3 vata, 1x ID štítek) 13 ks 202,9 Kč 2 638,1 Kč
38 Dokumentace protipožárních prostupů 

(soupis, označení, fotodokumentace) 1 ks 1 183,0 Kč 1 183,0 Kč
39 Montážní a instalační materiál pro kotvení 

protipožárního systému 13 kpl 136,5 Kč 1 774,5 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč
40 Posilující impulsní napájecí zdroj 2 ks 16 658,5 Kč 33 316,9 Kč
41 Montážní a instalační materiál k uchycení 

komponentů 2 kpl 145,6 Kč 291,2 Kč
42 Značení komponentů 2 ks 63,7 Kč 127,4 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč

43

Rozšíření řídící centrály o novou linku  
(HW+SW) 1 ks 52 724,5 Kč 52 724,5 Kč

44
SW licence pro stanice s automatickou 

vykládkou 1 ks 75 553,7 Kč 75 553,7 Kč
45 Napojení řídicí jednotky k nové lince 1 ks 2 937,5 Kč 2 937,5 Kč

46

Rozšíření stávajících vizualizačních 
pracovišť o SW vybavení pro novou linku 
(vizualizační a editační SW, čipová technologie, 
automatická údržba pouzder a stanic apod.) 

1 kpl 14 924,0 Kč 14 924,0 Kč

0,0 Kč 0,0 Kč

47

Dmychadlo pro pohon systému ( do 2,6 kW), 
včetně tlakového snímače, řízení rychlosti,  
montážního materiálu 1 ks 43 909,3 Kč 43 909,3 Kč

48

Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 
kW, včetně souvisejícícho SW nastavení 1 ks 16 938,7 Kč 16 938,7 Kč

49 Doplnění linkového impulsního napájecího 
zdroje do rozvaděče ve strojovně PP včetně 
řídicí elektroniky a aktivního chlazení 1 ks 17 452,0 Kč 17 452,0 Kč

50 Třícestná elektronická výhybka 110 mm - 
vzduchová 1 ks 24 307,9 Kč 24 307,9 Kč

51

Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm, 
průhledné provedení střední části pro kontrolu 
správné funkčnosti. 1 ks 5 749,4 Kč 5 749,4 Kč

52

Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček 
dmychadel 10 m 52,8 Kč 527,8 Kč

53 Kabel k napojení termokontaktů 10 m 42,8 Kč 427,7 Kč
54 Kabel k napojení dmychadel 15 m 124,7 Kč 1 870,1 Kč
55 Elektrorevize nových částí 1 kpl 5 117,8 Kč 5 117,8 Kč

56
Montážní a instalační materiál k uchycení 
komponentů v centrále 1 kpl 682,5 Kč 682,5 Kč

57

Kovová konstrukce pro uchycení nových prvků 
v přejezdové centrále 1 kpl 14 780,2 Kč 14 780,2 Kč

58 Vzduchový oblouk, 110 mm 3 ks 344,0 Kč 1 031,9 Kč

59

Doplnění rozvaděče pro připojení  nové linky 
(jištění jednotlivých prvků, napojení nové linky 
na řízení) 1 kpl 19 396,7 Kč 19 396,7 Kč

60 Značení linek a komponentů PP 4 ks 63,7 Kč 254,8 Kč

61

Demontáže a úprava stávajících rozvodů a 
komponentů 16 hod 627,9 Kč 10 046,4 Kč

ŘÍDICÍ CENTRÁLA

PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA 

NAPÁJENÍ

6 z 7



 

S:

O:

R:

P.č. Název položky Množství MJ Cena za jednotku 
(bez DPH)

Cena celkem  

(bez DPH) 

Rozpočet
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
SO 02 - REKONSTRUKCE KŘÍDLA D2
D.1.02.4i - POTRUBNÍ POŠTA

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 0,0 Kč 0,0 Kč
62 Parametrování a spuštění systému, 

naprogramování dle požadavků zákazníka
1 kpl 21 488,7 Kč 21 488,7 Kč

63
Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí za 
účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude denně 
zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný 
protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.

1 kpl 8 112,7 Kč 8 112,7 Kč
64 Realizace prostupů pro napojení trasy 

autovykládkové stanice včetně zapravení 1 kpl 8 757,8 Kč 8 757,8 Kč
65 Dočasná ochrana/zabezpečení systému PP 

před zprovozněním ve 4.-5.NP a úpravy trasy 
pr napojení autovykládkové stanice 1 kpl 15 759,4 Kč 15 759,4 Kč

66 Školení obsluhy - uživatelů (včetně 
požadované dokumentace) 1 ks 4 291,6 Kč 4 291,6 Kč

67 Doprava materiálu a zařízení staveniště, 
nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky 1 kpl 42 063,8 Kč 42 063,8 Kč

68 Doprava a ubytování techniků/montážníků 1 kpl 62 085,7 Kč 62 085,7 Kč
69 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 3 855,7 Kč 3 855,7 Kč
70 Barevná izometrie ve formátu A0, nástěnná 1 ks 6 929,7 Kč 6 929,7 Kč
71 Projektová dokumentace - skutečného 

provedení v tištěné i digitální podobě na CD 4 paré 6 657,6 Kč 26 630,2 Kč

2 872 209 Kč

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a funkční vybavení jsou

uvedeny v Technické zprávě. 

Cena celkem bez provedení stavební připravenosti činí

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,
přípravků). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, návody k obsluze,

komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut

veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční
dle požadavků popsaných v technické zprávě. Součástí dodávky je dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle

legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N087

Objekt: IO01

Rozpočet: IO01_2020_A1

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

60 531,00

-0,11

0,00

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

288 243,11

Křižíkova 2960/72

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

288 243,11

348 774,00

288 243,11

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 12 730,00 4

95 HSV 14 500,00 5

96 HSV 110 958,75 38

D96 PSU 150 054,36 52

Cena celkem 288 243,11 100

Poznámka

Zemní práce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 12 730,00
2 121100002RA0 Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun

 rozprostření v tloušťce 200 mm
m3 19,00000 670,00 12 730,00 AP-HSV RTS 20/ II

finální umístění odstraněné ornice dle pokynu zadavatele : 
D.1.11-101 : 

(15,0+80,0)*0,2 19,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 500,00
3 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   15,00000 300,00 4 500,00 Vlastní

4 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál množství 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 110 958,75
5 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 78,00000 54,00 4 212,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
zámková dlažba 8cm : 
lože 5cm : 
KZC 12cm : 

viz D.1.11-101 : 

78,0 78,00000

6 113107305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

m2 78,00000 51,20 3 993,60 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
zámková dlažba 8cm : 
lože 5cm : 
KZC 12cm : 

viz D.1.11-101 : 

78,0 78,00000

7 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 98,00000 85,00 8 330,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
živice 10cm : 
KZC 15cm : 

kamenivo 20cm : 

viz D.1.11-101 : 

89,0+9,0 98,00000

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

8 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 18,00000 75,00 1 350,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
beton - 10cm : 

kamenivo -  15cm : 

viz D.1.11-101 : 

18,0 18,00000

9 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 98,00000 120,00 11 760,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
živice 10cm : 
KZC 15cm : 

kamenivo 20cm : 

viz D.1.11-101 : 

89,0+9,0 98,00000

10 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
100 mm

m2 18,00000 160,00 2 880,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
beton - 10cm : 

kamenivo -  15cm : 

viz D.1.11-101 : 

18,0 18,00000

11 113111112R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 120 mm

m2 78,00000 280,00 21 840,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 25cm : 
zámková dlažba 8cm : 
lože 5cm : 
KZC 12cm : 

viz D.1.11-101 : 

78,0 78,00000

12 113111115R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 
m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 98,00000 317,00 31 066,00 822-1 RTS 20/ II

předpokládana skladba - mocnost 45cm : 
živice 10cm : 
KZC 15cm : 

kamenivo 20cm : 

viz D.1.11-101 : 

89,0+9,0 98,00000

13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 61,00000 91,90 5 605,90 822-1 RTS 20/ II

D.1.11-101 : 

44,0+17 61,00000

14 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 54,00000 112,50 6 075,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.11-101 : 

40,0+14 54,00000

15 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,81250 2 100,00 8 006,25 801-3 RTS 20/ II

D.1.11-101 : 

(44,0+17,0)*0,25*0,25 3,81250

16 99_01.05 Demontáž  liniové vpusti, vč. betonového lože m     4,00000 160,00 640,00 Vlastní
D.1.11-101 : 

4,0 4,00000

17 99_01.08 Demontáž lampy VO vč. odstranění části zemního kabelového rozvodu (cca 25 m), pro další 
použití ( dle pokynu zadavatele )

ks    1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

D.1.11-101 : 

1 1,00000

18 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 150 054,36
19 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 187,08852 164,00 30 682,52 832-1 RTS 20/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Stránka 5 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: IO01

R: IO01_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, : 

Součet: : 187,08852 187,08852

20 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 187,08852 43,10 8 063,52 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, : 

Součet: : 187,08852 187,08852

21 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 683,79668 10,80 18 185,00 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, : 

Součet: : 1683,79668 1 683,79668

22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 187,08852 50,00 9 354,43 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, : 

Součet: : 187,08852 187,08852

23 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 21,51518 1 200,00 25 818,22 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, : 

Součet: : 21,51518 21,51518

24 979990001RSO Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad t 165,57334 350,00 57 950,67 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, : 

Součet: : 165,57334 165,57334

Celkem 288 243,11

Včetně:
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N087

Objekt: IO02

Rozpočet: IO02_2020_A1

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
61200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

348 659,00

-0,14

52 477,50

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

1 607 804,64

Křižíkova 2960/72

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 660 282,14

2 008 941,00

1 660 282,14

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 357 149,81 22

33_1 HSV 84 896,65 5

5 HSV 641 121,05 39

8 HSV 23 850,00 1

91 HSV 221 683,49 13

99 HSV 107 656,81 6

711 PSV 11 071,50 1

782 PSV 41 406,00 2

D96 PSU 171 446,83 10

Cena celkem 1 660 282,14 100

Poznámka

Zemní práce

Opěrné stěny

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce z přírodního kamene

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 10



S: LTPROJEKT/N08

O: IO02

R: IO02_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 357 149,81
2 119001201R00 Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm m3 131,25000 450,00 59 062,50 800-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05*0,2 19,74000

pojezd zámková dlažba : 
325,0*1,05*0,2 68,25000

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05*0,2 43,26000

3 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 27,75000 189,50 5 258,63 800-1 RTS 20/ II

TZ : 

Vytěžení části svahu vč. modelace na ploše cca 25 m2 : 
15,0 15,00000

OZ : 

5,0*1,7*1,5 12,75000

4 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 241,81500 201,00 48 604,82 800-1 RTS 20/ II

vč. případné demolice stávajících zp. ploch - likvidovat z 50-ti % jako suť : 
D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05*0,45 44,41500

pojezd zámková dlažbaa : 
325,0*1,05*0,42 143,32500

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05*0,25 54,07500

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 148,65750 264,50 39 319,91 800-1 RTS 20/ II

vč. případné demolice stávajících zp. ploch - likvidovat z 50-ti % jako suť : 
D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05*0,45/2 22,20750

pojezd zámková dlažbaa : 
325,0*1,05*0,42/2 71,66250

pochůzí zámková dlažba : 

za účelem zlepšení mechanických vlastností,

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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206,0*1,05*0,25/2 27,03750

TZ : 

Vytěžení části svahu vč. modelace na ploše cca 25 m2 : 
15,0 15,00000

OZ : 

5,0*1,7*1,5 12,75000

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 1 486,57500 20,80 30 920,76 800-1 RTS 20/ II

vč. případné demolice stávajících zp. ploch - likvidovat z 50-ti % jako suť : 
D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05*0,45/2*10 222,07500

pojezd zámková dlažbaa : 
325,0*1,05*0,42/2*10 716,62500

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05*0,25/2*10 270,37500

TZ : 

Vytěžení části svahu vč. modelace na ploše cca 25 m2 : 
15,0*10 150,00000

OZ : 

5,0*1,7*1,5*10 127,50000

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 656,25000 13,10 8 596,88 800-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05 98,70000

pojezd zámková dlažba : 
325,0*1,05 341,25000

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05 216,30000

8 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 656,25000 33,10 21 721,88 823-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05 98,70000

pojezd zámková dlažba : 
325,0*1,05 341,25000

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05 216,30000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 148,65750 540,00 80 275,05 800-1 RTS 20/ II

vč. případné demolice stávajících zp. ploch - likvidovat z 50-ti % jako suť : 
D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05*0,45/2 22,20750

pojezd zámková dlažbaa : 
325,0*1,05*0,42/2 71,66250

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05*0,25/2 27,03750

TZ : 

Vytěžení části svahu vč. modelace na ploše cca 25 m2 : 
15,0 15,00000

OZ : 

5,0*1,7*1,5 12,75000

10 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 63,17500 950,00 60 016,25 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05*0,25 54,07500

TZ : 

OZ : 

5,0*1,7*1,5 12,75000

-5,0*(1,1*0,3+1,0*0,4) -3,65000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.
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11 58530120.AR vápno t 1,31250 2 570,00 3 373,13 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0*1,05*0,2*0,01 0,19740

pojezd zámková dlažbaa : 
325,0*1,05*0,2*0,01 0,68250

pochůzí zámková dlažba : 
206,0*1,05*0,2*0,01 0,43260

Díl: 33_1 Opěrné stěny 84 896,65
12 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 20,00000 34,80 696,00 800-2 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

10,0*2,0 20,00000

13 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 2,00000 2 960,00 5 920,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

XC2 : 

5,0*1,0*0,4 2,00000

14 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 4,40000 306,00 1 346,40 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

5,0*2*0,4 4,00000

0,4*1,0 0,40000

15 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 4,40000 85,00 374,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

5,0*2*0,4 4,00000

0,4*1,0 0,40000

16 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,32000 31 000,00 9 920,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 
5,0*1,0*0,4*160/1000 0,32000

17 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 3,00000 3 285,00 9 855,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

XC2 : 

0,3*2,0*5,0 3,00000

18 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 20,00000 520,00 10 400,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

2*2,0*5,0 20,00000

19 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 20,00000 227,00 4 540,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

2*2,0*5,0 20,00000

20 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,48000 31 000,00 14 880,00 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 
0,3*2,0*5,0*160/1000 0,48000

21 380932215R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 
do 35,1 kN

m 2,00000 501,00 1 002,00 801-4 RTS 20/ II

propojení OZ : 
2,0 2,00000

22 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,57500 3 330,00 1 914,75 801-1 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

5,0*1,0*0,1*1,15 0,57500

23 767_01 D + M zábradlí opěrné stěny bm 5,00000 3 200,00 16 000,00 Vlastní

24 95_01 D + M plastové trubky DN 100 pro odvod vody OZ ks    3,00000 390,00 1 170,00 Vlastní
viz TZ : 

po 2mb : 

3 3,00000

25 212810010RAD Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm m 10,00000 390,00 3 900,00 AP-HSV RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

10,0 10,00000

26 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 11,50000 149,00 1 713,50 SPCM RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

10,0*1,15 11,50000

27 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 23,00000 55,00 1 265,00 SPCM RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

10,0*2,0*1,15 23,00000

Díl: 5 Komunikace 641 121,05
28 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 625,00000 174,00 108 750,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0 94,00000

pojezd zámková dlažba : 
325,0 325,00000

pochůzí zámková dlažba : 
206,0 206,00000

29 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 325,00000 219,00 71 175,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

pojezd zámková dlažba : 
325,0 325,00000

30 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 94,00000 286,00 26 884,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0 94,00000

31 565141111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 94,00000 551,00 51 794,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0 94,00000

32 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 94,00000 23,50 2 209,00 822-1 RTS 20/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

z asfaltu silničního
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D.1.12-101 : 

živice : 
94,0 94,00000

33 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 94,00000 10,10 949,40 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0 94,00000

34 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 94,00000 359,00 33 746,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
94,0 94,00000

35 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 206,00000 262,00 53 972,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

pochůzí zámková dlažba : 
206 206,00000

36 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 325,00000 275,50 89 537,50 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

pojezd zámková dlažba : 
325,0 325,00000

37 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 96,50000 69,10 6 668,15 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

živice : 
96,5 96,50000

38 597101035RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 
dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400

m 4,30000 4 520,00 19 436,00 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

4,3 4,30000

39 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 240,00000 260,00 62 400,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

pochůzí zámková dlažba : 
240 240,00000

40 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 355,00000 320,00 113 600,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

pojezd zámková dlažba : 
355 355,00000

Díl: 8 Trubní vedení 23 850,00
41 894431391RX0 Uliční dešťová vpusť s mříží  D 400 kN kus 3,00000 7 950,00 23 850,00 Vlastní

D.1.12-101 : 

3 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 221 683,49
42 915712121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm m 95,70000 67,50 6 459,75 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

33 33,00000

5,3*9 47,70000

5,0*3 15,00000

43 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 95,70000 5,70 545,49 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

33 33,00000

5,3*9 47,70000

5,0*3 15,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Plastová silniční vpusť (dno je součástí vpustě), těsnění, šachtová teleskopická roura, kalový koš, litinová dešťová mříž.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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44 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 332,00000 291,50 96 778,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

(178,0+50,0+14,0+2,0+30,0+57,0+1,0) 332,00000

45 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 20,75000 2 835,00 58 826,25 822-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

(178,0+50,0+14,0+2,0+30,0+57,0+1,0)*0,25*0,25 20,75000

46 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 245,00000 170,00 41 650,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

245 245,00000

47 592171600R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
přírodní

kus 15,00000 130,00 1 950,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

15 15,00000

48 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 95,00000 150,00 14 250,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

95,0 95,00000

49 59217480CH Obrubník chodníkový přechodový L 1000/100/150-250 kus 1,00000 408,00 408,00 Vlastní
D.1.12-101 : 

1 1,00000

50 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 408,00 408,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

1 1,00000

51 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 408,00 408,00 SPCM RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 107 656,81
52 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 717,71206 150,00 107 656,81 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,44,45,46,47,48,49

,50,51, : 
Součet: : 717,71206 717,71206

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 071,50
53 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 18,00000 160,00 2 880,00 800-711 RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

2*2,0*5,0*0,7 14,00000

0,4*5,0*2 4,00000

54 711150014RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x 
pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná 
rohož,  

m2 18,00000 295,00 5 310,00 AP-PSV RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

2*2,0*5,0*0,7 14,00000

0,4*5,0*2 4,00000

55 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE

m2 20,70000 120,00 2 484,00 SPCM RTS 20/ II

TZ : 

OZ : 

2*2,0*5,0*0,7*1,15 16,10000

0,4*5,0*2*1,15 4,60000

56 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 106,00000 3,75 397,50 800-711 RTS 20/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO02

R: IO02_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 41 406,00
57 782130010RXC Obklad stěn deskami z kamene, vč. dodávky kamene ( 2150Kč/m2 ) m2 12,00000 3 350,00 40 200,00 Vlastní

TZ : 

OZ : 

12,0 12,00000

58 998782201R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m % 402,00000 3,00 1 206,00 800-782 RTS 20/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 171 446,83
59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 302,26875 120,00 36 272,25 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4, : 

Součet: : 302,26875 302,26875

60 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 720,41875 10,80 29 380,52 822-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4, : 

Součet: : 2720,41875 2 720,41875

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 302,26875 350,00 105 794,06 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4, : 

Součet: : 302,26875 302,26875

Celkem 1 660 282,14

50 m vodorovně
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N087

Objekt: IO03

Rozpočet: IO03_2020_A1

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

38 341,00

0,14

0,00

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU
TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

182 575,86

Křižíkova 2960/72

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

182 575,86

220 917,00

182 575,86

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 174 548,80 96

3 HSV 7 950,00 4

99 HSV 77,06 0

Cena celkem 182 575,86 100

Poznámka

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Staveništní přesun hmot
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO03

R: IO03_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 174 548,80
2 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 15,00000 189,50 2 842,50 800-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

15,0 15,00000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 30,00000 44,90 1 347,00 800-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

15,0*2 30,00000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 30,00000 65,00 1 950,00 800-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

15,0*2 30,00000

5 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 25,00000 62,90 1 572,50 823-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

25,0 25,00000

6 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 25,00000 61,30 1 532,50 800-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

25,0 25,00000

7 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 290,85000 5,00 1 454,25 823-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

277,0*1,05 290,85000

8 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 290,85000 0,62 180,33 823-1 RTS 20/ II

D.1.12-101 : 

Srovnání terénu, ohumusování, zatravnění : 
277,0*1,05 290,85000

9 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 290,85000 0,96 279,22 823-1 RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

277,0*1,05 290,85000

10 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 29,08500 450,00 13 088,25 823-1 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
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S: LTPROJEKT/N08

O: IO03

R: IO03_2020_A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

D.1.13-101 : 

277,0*0,1*1,05 29,08500

11 183552111Rxx Hnojení trávníku v množství 0,04kg/m2 vč. dodávky hmojiva m2    290,85000 120,00 34 902,00 Vlastní
D.1.13-101 : 

277,0*1,05 290,85000

12 183782210R00 Chemické odplevelení před založením trávníku m2 290,85000 45,00 13 088,25 Vlastní

D.1.12-101 : 

Srovnání terénu, ohumusování, zatravnění : 
277,0*1,05 290,85000

13 181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 317,10000 75,00 23 782,50 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

(277,0+25,0)*1,05 317,10000

14 181300012RAE Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 15 000 m

m2 290,85000 120,00 34 902,00 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

(277,0)*1,05 290,85000

15 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 58,17000 750,00 43 627,50 SPCM RTS 20/ II

D.1.13-101 : 

277,0*0,2*1,05 58,17000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 950,00
16 39592284420R D + M Palisáda 1250x1200 mm pro převýšení terénu 700 mm kus 1,00000 7 950,00 7 950,00 Vlastní

viz TZ : 

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 77,06
17 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 0,07863 980,00 77,06 823-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,16, : 

Součet: : 0,07863 0,07863

Celkem 182 575,86

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 
násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Včetně přesunu hmot.
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    135,85 850,85 57 635,00

1 115101201R00 h 100,00 104,00 0,00 104,00 10 400,00 RTS I / 2019

100,00

2 115101301R00 den 10,00 50,10 0,00 50,10 501,00 RTS I / 2019

10,00

3 115101302R00 den 480,00 64,10 0,00 64,10 30 768,00 RTS I / 2019

480,00

4 115101202R00 h 20,00 172,50 0,74 171,76 3 450,00 RTS I / 2019

20,00

5 119001412R00 m 21,00 596,00 135,11 460,89 12 516,00 RTS I / 2019

16,50

4,50

12    0,00 612,00 16 138,44

6 120001101R00 m3 26,37 612,00 0,00 612,00 16 138,44 RTS I / 2019

24,75

1,62

13    0,00 7 265,70 60 328,82

7 139600012RA0 m3 26,37 1 120,00 0,00 1 120,00 29 534,40 RTS I / 2019

26,37

8 132201212R00 m3 114,47 159,00 0,00 159,00 18 200,73 RTS I / 2019

22,56

27,06

13,36

26,18

25,31

9 132201219R00 m3 44,58 36,70 0,00 36,70 1 636,09 RTS I / 2019

44,58

10 130900040RA0 m3 1,90 5 500,00 0,00 5 500,00 10 440,10 RTS I / 2019

0,20

0,20

0,75

0,75

11 132301210R00 m3 1,15 450,00 0,00 450,00 517,50 RTS I / 2019

1,15

15    26,19 499,51 52 528,08

12 151101101R00 m2 43,20 127,50 10,16 117,34 5 508,00 RTS I / 2019

14,29

28,91

13 151101102R00 m2 123,68 241,50 16,03 225,47 29 868,72 RTS I / 2019

72,56

51,12

72,56   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - DEŠŤOVÁ
51,12   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - SPLAŠKOVÁ

1,15   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
14,29   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - DEŠŤOVÁ
28,91   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - SPLAŠKOVÁ
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu
((1*1*3,14)/4)*0,25   BOURÁNÍ ČÁSTI KYNETY U STRS14
((1*1*3,14)/4)*0,25   BOURÁNÍ ČÁSTI KYNETY U STRS12
((3,14*1,24)/4)*0,6+(((3,14*1,24*1,24)/4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(1,00-0,6)   BOURÁNÍ STRD3
((3,14*1,24)/4)*0,6+(((3,14*1,24*1,24)/4)-((3,14*1,0*1,0)/4))*(1,00-0,6)   BOURÁNÍ STRS13
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

27,06   2,0 AŽ 4,0m DEŠŤOVÁ
13,36   DO 2,5m SPLAŠKOVÁ
26,18   2,0 AŽ 4,0 SPLAŠKOVÁ
25,31   4,0m A VÍCE SPLAŠKOVÁ
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
89,16/2   VIZ.HLOUBENÍ

3*1,5*0,6*0,6   KANALIZACE DN150
Hloubené vykopávky
Ruční výkop v hornině 3
26,37   VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
22,56   DO 2,5m DEŠŤOVÁ

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
11*1,5   VIZ.SITUACE, NAPOJ.STÁV.POTRUBÍ DN300
3*1,5   VIZ.SITUACE, NAPOJ.STÁV.POTRUBÍ DN150
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
11*1,5*1,5*1,0   KANALIZACE DN300

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
10   DEN
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l
20*24   DEN x HODIN
Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min
20   DEN

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
10*10   DEN x HODIN

JKSO: 8272914 Zpracováno dne:  Zpracoval:  

Lokalita: PŘÍBRAM Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: IO4_D.1.14_VENKOVNÍ KANALIZACE Začátek výstavby:  Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N 

MONOBLOKU
Doba výstavby:  Objednatel:  
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14 151101111R00 m2 43,20 27,70 0,00 27,70 1 196,64 RTS I / 2019

43,20

15 151101112R00 m2 123,68 129,00 0,00 129,00 15 954,72 RTS I / 2019

123,68

16    0,00 769,50 61 134,67

16 161101101R00 m3 35,92 55,00 0,00 55,00 1 975,60 RTS I / 2019

22,56

13,36

17 161101102R00 m3 53,24 125,00 0,00 125,00 6 655,00 RTS I / 2019

27,06

26,18

18 161101103R00 m3 25,31 245,00 0,00 245,00 6 200,95 RTS I / 2019

25,31

19 167101102R00 m3 114,47 65,00 0,00 65,00 7 440,55 RTS I / 2019

114,47

20 162701105R00 m3 114,47 264,50 0,00 264,50 30 277,32 RTS I / 2019

0,80

1,28

8,50

17,26

86,63

21 162701109R00 m3 572,35 15,00 0,00 15,00 8 585,25 RTS I / 2019

572,35

17    0,00 844,00 43 982,92

22 175101101R00 m3 33,13 584,00 0,00 584,00 19 347,92 RTS I / 2019

17,26

4,62

3,63

1,26

2,73

3,63

23 174101101R00 m3 94,75 260,00 0,00 260,00 24 635,00 RTS I / 2019

86,63

4,43

2,12

1,57

19    0,00 540,00 61 813,80

24 199000002R00 m3 114,47 540,00 0,00 540,00 61 813,80 RTS I / 2019

114,47

35    0,00 900,00 27 677,34

25 352351111LP m2 27,88 320,00 0,00 320,00 8 922,62  

17,71

10,17

26 359901111R00 m 47,40 260,00 0,00 260,00 12 324,00 RTS I / 2019

47,40

27 359310211LP m2 20,10 320,00 0,00 320,00 6 430,72  

20,10

38    4 301,93 2 198,07 487,50

28 389381001R00 m3 0,08 6 500,00 4 301,93 2 198,07 487,50 RTS I / 2019

0,08

45    1 218,65 1 393,35 15 753,67

29 452351101R00 m2 5,46 412,00 58,22 353,78 2 249,52 RTS I / 2019

1,20

Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí
(1,5*0,1*4)*2   STRD3 A STRS13

Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábku, zapravení. Dodávka a montáž.
(2*3,14*1,0)*0,8*4   STÁV. RŠ: STRS14, STRD3, STRS13, STRD2
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
2*(0,5*0,5*0,15)   NAPOJENÍ NA STRD14, STRS12
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Stoky

Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž)
(2*3,14*0,6)*4,70   STÁVAJÍCÍ STRS14, VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
(2*3,14*0,6)*2,70   STÁVAJÍCÍ STRD2, VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Vyčištění stok jakékoliv výšky
11,9+8+27,5   DN300, STÁV. SPLAŠKOVÁ

4,43   ZTI1 (VÝKOP VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
2,12   VÝMĚNA SPLAŠKOVÁ (VÝKOP VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
1,57   VÝMĚNA DEŠŤOVÁ (VÝKOP VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
114,47   Viz pol. vodorovné přemístění

3,63   VÝMĚNA SPLAŠKOVÁ
1,26   ZTI1 (VÝKOP VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
2,73   VÝMĚNA SPLAŠKOVÁ (VÝKOP VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
3,63   VÝMĚNA DEŠŤOVÁ (VÝKOP VE STAVEBNÍ ČÁSTI)
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
36,98+49,65   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
114,47*5   5 KM, CELKEM 15 KM
Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
7,80+9,46   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
4,62   VÝMĚNA DEŠŤOVÁ

Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7
0,36+0,44   VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM
0,64+0,64   VYTLAČENÁ KUBATURA OSTATNÍ, BEZ ČS
3,84+4,66   LOŽE
7,80+9,46   OBSYP
36,98+49,65   ZÁSYP

26,18   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE - SPLAŠKOVÁ
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
25,31   SPLAŠKOVÁ
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
114,47   VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
22,56   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE - DEŠŤOVÁ
13,36   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE - SPLAŠKOVÁ
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
27,06   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE - DEŠŤOVÁ

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
43,2   VIZ.ZŘÍZENÍ
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
123,68   VIZ.ZŘÍZENÍ
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3,00

1,26

30 451572111R00 m3 9,66 1 100,00 542,69 557,31 10 620,50 RTS I / 2019

8,50

0,50

0,66

31 451575111R00 m3 2,62 1 100,00 617,74 482,26 2 883,65 RTS I / 2019

1,96

0,66

87    142,44 4 356,56 29 454,80

32 871313121R00 m 41,00 120,00 0,44 119,56 4 920,00 RTS I / 2019

18,90

22,10

33 871373121R00 m 12,50 160,00 0,78 159,22 2 000,00 RTS I / 2019

7,00

5,50

34 877313123R00 kus 20,00 160,00 0,70 159,30 3 200,00 RTS I / 2019

20,00

35 828114812LP m 12,50 120,00 0,00 120,00 1 500,00

7,00

5,50

36 877373121R00 kus 5,00 290,00 1,98 288,02 1 450,00 RTS I / 2019

5,00

37 877313122R00 kus 3,00 240,00 1,21 238,79 720,00 RTS I / 2019

3,00

38 877373122R00 kus 4,00 320,00 2,43 317,57 1 280,00 RTS I / 2019

4,00

39 870200020R00 kus 5,00 2 560,00 134,90 2 425,10 12 800,00 RTS I / 2019

5,00

40 871211121R00 m 4,50 120,00 0,00 120,00 540,00 RTS I / 2019

4,50

41 877212121R00 kus 2,00 107,00 0,00 107,00 214,00 RTS I / 2019

2,00

42 871241121R00 m 3,40 162,00 0,00 162,00 550,80 RTS I / 2019

3,40

43 877242121R00 kus 2,00 140,00 0,00 140,00 280,00 RTS I / 2019

2,00

89    4 563,04 95 139,16 234 565,53

44 892571111R00 m 41,00 29,60 1,50 28,10 1 213,60 RTS I / 2019

18,90

22,10

45 892581111R00 m 92,40 41,20 3,39 37,81 3 806,88 RTS I / 2019

47,40

45,00

46 892573111R00 úsek 12,00 3 285,00 317,84 2 967,16 39 420,00 RTS I / 2019

12,00

47 892585111R00 úsek 10,00 3 880,00 297,09 3 582,91 38 800,00 RTS I / 2019

5,00

5,00

48 892241111R00 m 7,90 21,40 0,48 20,92 169,06 RTS I / 2019

4,50

3,40

49 894411121LP kus 2,00 2 200,00 0,00 2 200,00 4 400,00Demontáž revizních šachet z bet.dílců na potrubí DN300, vč.šachtového dna
včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300
5   SPLAŠKOVÁ
5   DEŠŤOVÁ
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
4,5   VÝTLAK DEŠŤOVÁ
3,4   VÝTLAK SPLAŠKOVÁ

22,1   VIZ.KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
47,4   DN 300, MEZI STRD11-STRS14
45   DN300, MEZI STRD2-STRD4
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou
12   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL

3,4   VIZ.VÝTLAK SPLAŠKOVÁ
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm
2   VIZ.VÝTLAK SPLAŠKOVÁ
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou
18,9   VIZ.KANALIZACE DEŠŤOVÁ

5   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm
4,5   VIZ.VÝTLAK DEŠŤOVÁ
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm
2   VIZ.VÝTLAK DEŠŤOVÁ
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm

5   315/160-45°-VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150
3   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300
4   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 300

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
20   KOLENA 150-45
Demontáž potrubí plastového kruhového do DN 300 mm
7   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÁ
5,5   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÁ
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 300

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
18,9   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - DEŠŤOVÁ
22,1   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - SPLAŠKOVÁ
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
7   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - DEŠŤOVÁ
5,5   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL - SPLAŠKOVÁ

0,495   VÝMĚNA SPLAŠKOVÁ
0,66   VÝMĚNA DEŠŤOVÁ
Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku
2,8*2,8*0,25   VIZ.ČERPACÍ ŠACHTA ČS1
2,1*2,1*0,15   VIZ.ČERPACÍ ŠACHTA ČS2
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

3,0*0,25*4   ČS1
2,1*0,15*4   ČS2
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
3,84+4,66   VIZ.PODÉLNÝ PROFIL
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2,00

50 894411121R00 kus 2,00 13 850,00 3 189,67 10 660,33 27 700,00 RTS I / 2019

2,00

51 894118001R00 kus 3,93 1 935,00 195,57 1 739,43 7 610,99 RTS I / 2019

2,38

1,55

52 899103111R00 kus 6,00 800,00 7,50 792,50 4 800,00  

2,00

4,00

53 899103111LP kus 10,00 350,00 0,00 350,00 3 500,00  

2,00

3,00

1,00

4,00

54 892591111LP m 53,50 550,00 550,00 0,00 29 425,00  

41,00

12,50

55 894411249LP kus 1,00 15 900,00 0,00 15 900,00 15 900,00

1,00

56 894411250LP kus 1,00 15 900,00 0,00 15 900,00 15 900,00

1,00

57 115201301LP soubor 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

1,00

58 115201302LP soubor 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

1,00

59 894432111LP kus 2,00 960,00 0,00 960,00 1 920,00

2,00

91    30,45 89,55 2 540,93

60 916211111R00 m 21,17 120,00 30,45 89,55 2 540,93 RTS I / 2019

21,17

93    23,86 55,74 238,80

61 936452112R00 m 3,00 79,60 23,86 55,74 238,80 RTS I / 2019

3,00

97    1 834,69 4 175,31 11 419,00

62 970051300R00 m 1,90 6 010,00 1 834,69 4 175,31 11 419,00 RTS I / 2019

0,30

1,60

H27    0,00 138,00 53 309,47

63 998276101R00 t 386,30 138,00 0,00 138,00 53 309,47 RTS I / 2019

386,30

M46    0,00 150,00 8 520,00

64 460921102LP m 56,80 150,00 0,00 150,00 8 520,00 Vlastní
53,50

3,30

S    0,00 1 471,00 8 615,46

65 979081111R00 t 4,75 190,00 0,00 190,00 901,65 RTS I / 2019

4,75

66 979081121R00 t 66,44 15,70 0,00 15,70 1 043,06 RTS I / 2019

66,44

67 979082111R00 t 4,75 220,00 0,00 220,00 1 044,01 RTS I / 2019

4,75

68 979082121R00 t 23,73 35,10 0,00 35,10 832,84 RTS I / 2019

23,73

69 979093111R00 t 4,75 10,20 0,00 10,20 48,40 RTS I / 2019

4,7455*5   VIZ.ODVOZ SUTI
Uložení suti na skládku bez zhutnění

1,8982*2,5   VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR.
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
4,7455*14   VIZ.ODVOZ SUTI
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
4,7455   VIZ.ODVOZ SUTI
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Zemní práce při montážích
Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)
53,5   VIZ.KAMEROVÁ ZKOUŠKA
2,8+0,5   VIZ.VÝTLAK OD ČS1 A ČS2
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm
0,15+0,15   NAPOJENÍ VÝTLAKU Z ČS1 A ČS2
0,8+0,8   STRS14, STRS12
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
344,2277+0,0055+0,0955+0,5867+41,3554+0,0297   

Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen
(2*3,14*0,62)*(2+2)+2*(2*0,8+2*0,6)   STRD3, STRS13,ČS1, ČS2
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150
3   ZASLEPENÍ STÁV. POTRUBÍ UV
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

1   VYSTROJENÍ ČS2 (FUNKČNÍ CELEK)
Montáž a doprava vystrojení čerpací stanice (2*5,5 kW/400V, Q= 5,2 + 5,2 l/s, H=16 m)
1   Vystrojení ČS1 (funkční celek)
Osazení dvorního vtoku svislého D160
2   VZT KANÁL D2 A N
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

5,5+7   DN300; VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ
Zřízení betonových nádrží čerpacích šachet DN1630 (vč.stupadel, vstupních komínků), vč.pronájmu jeřábu
1   ČS2
Zřízení betonových nádrží čerpacích šachet DN2000 (vč.stupadel, vstupních komínků), vč.pronájmu jeřábu
1   ČS1
Montáž a doprava vystrojení čerpací stanice (2*0,75 kW/400V, Q= 5,0+5,0 m3/h, H=11 )

2   STRD3, STRS13
3   ČS1
1   ČS2
4   ÚPRAVA VÝŠKY POKLOPU STÁV. RŠ
Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)
18,9+22,1   DN150; VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ

(2,93-1,5)/0,6   STRS13
(2,43-1,5)/0,6   STRD3
Osazení poklopu s rámem do 150 kg
2   STRD3, STRS13
4   ÚPRAVA VÝŠKY POKLOPU STÁV. RŠ
Demontáž poklopu s rámem do 150 kg

2   STRD3, STRS13
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300
2   STRD3, STRS13
Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu
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4,75

70 979990104R00 t 4,75 1 000,00 0,00 1 000,00 4 745,50 RTS I / 2019

4,75

   587 630,50 348 160,00 1 101 297,54

71 27296092LP kus 5,00 2 260,00 0,00 2 260,00 11 300,00

5,00

72 553403-Vl kus 2,00 6 500,00 6 500,00 0,00 13 000,00

2,00

73 55244429.LP kus 2,00 6 450,00 6 450,00 0,00 12 900,00

2,00

74 59224373.A kus 8,00 191,00 191,00 0,00 1 528,00 RTS I / 2019

8,00

75 58922207 m3 3,01 2 310,00 2 310,00 0,00 6 953,10 RTS I / 2019

0,45

1,96

0,60

76 58380129 t 0,34 3 215,00 3 215,00 0,00 1 098,31 RTS I / 2019

0,34

77 59224175 kus 6,00 318,00 318,00 0,00 1 908,00 RTS I / 2019

4,00

2,00

78 59224176 kus 2,00 348,50 348,50 0,00 697,00 RTS I / 2019

2,00

79 59224177 kus 2,00 386,50 386,50 0,00 773,00 RTS I / 2019

2,00

80 59224356.A kus 4,00 1 196,00 1 196,00 0,00 4 784,00 RTS I / 2019

4,00

81 28611260.LP m 41,00 460,00 460,00 0,00 18 860,00

41,00

82 28611262.LP m 12,50 590,00 590,00 0,00 7 375,00  

12,50

83 28651812.LP kus 3,00 550,00 550,00 0,00 1 650,00

3,00

84 28651815.LP kus 4,00 790,00 790,00 0,00 3 160,00

4,00

85 28651717.A kus 5,00 1 636,00 1 636,00 0,00 8 180,00 RTS I / 2019

5,00

86 28651662.A kus 20,00 137,00 137,00 0,00 2 740,00 RTS I / 2019

20,00

87 55162509LP kus 2,00 5 620,00 5 620,00 0,00 11 240,00

2,00

88 5922611079.LP komplet 1,00 180 700,00 0,00 180 700,00 180 700,00

1,00

89 5922611078.LP komplet 1,00 165 200,00 0,00 165 200,00 165 200,00

1,00

90 42611149.LP kus 1,00 421 000,00 421 000,00 0,00 421 000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 42611150.LP kus 1,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00

1,00

0,00

1   čerpadlo Q=5,2+5,2 l/s, H=16 m, 80 AFU průchodnost 76 mm, 5,5 kW, 400 V, DN80, detektor vody  (2 ks)
   spouštěcí zařízení DN80 (2 ks),vodící tyče nerez 6/4" (16 ks), zpětná klapka kulová přírubová-DN80,

1   čerpadlo Q=5+5 m3/h, H=11 m, např.BF21AP 0,75 kW, 400 V, DN50 (2 ks)
   spouštěcí zařízení DN50 (2 ks), zpětný kulový ventil DN50, uzavírací nožové šoupě DN50 (3ks),
   řetěz pro uchycení čerpadla (8m), potrubí, tvarovky, drobný spojovací materiál (1 sada),
   konzola rozvaděče (1 ks), rozvaděč 2x0,75 kW-400 V, propojení rozvaděče a čerpadla, vč. plovákových
   spínačů na dílně (2 ks), el.kabel 30 m, výchozí revize el.části (1 ks), zaškolení obsluhy (1 ks)
Vystrojení čerpací stanice splaškových vod ČS1 (2*5,5 kW/400V, Q= 5,2 + 5,2 l/s, H=16 m) - dodávka

2   VZT KANÁL N A D2
Čerpací šachta betonová prefabrikovaná, vnitřní 2000, tl.150mm, výška 6320 mm (dodávka)
1   ČS1 (nádrž, zákrytová deska, nátěry, izolace, prostupy, stupadla, vstupní komínky)
Čerpací šachta betonová prefabrikovaná, vnitřní 1390, tl.150mm, výška 4110 mm (dodávka)
1   ČS2 (nádrž, zákrytová deska, nátěry, izolace, prostupy, stupadla, vstupní komínek)
Vystrojení čerpací stanice splaškových vod ČS2 (2*0,75 kW/400V, Q= 5,0+5,0 m3/h, H=11 ) - dodávka

4   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Odbočka kanalizační 315/ 160/45° PVC
5   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Koleno kanalizační 160/ 45° PVC
20   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Velkokapacitní vtok se svislým odtokem DN 160, se such.klapkou proti pronikání zápachu, s výš. 

41   VIZ.MONTÁŽ
Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)
12,5   VIZ.MONTÁŽ
Přesuvka kanalizační 160 PVC
3   VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK
Přesuvka kanalizační 300 PVC

2   ÚPRAVA VÝŠKY POKLOPU STÁV. RŠ
Prstenec vyrovnávací 63/100
2   ÚPRAVA VÝŠKY POKLOPU STÁV. RŠ
Skruž šachetní 100/25
4   ZA POŠKOZENÉ PŘI DEMONTÁŽI
Trubka kanalizační PVC SN 8 DN150 (dodávka, doprava)

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2
(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(2+2)+2*(0,8+0,6+0,8+0,6+0,8)*0,15*0,1   STRD3, STRS13,ČS1, ČS2
Prstenec vyrovnávací  63/60
4   ÚPRAVA VÝŠKY POKLOPU STÁV. RŠ
2   ZA POŠKOZENÉ PŘI DEMONTÁŽI
Prstenec vyrovnávací 63/80

Těsnění elastom pro šach díly  - DN 1000
8   STRD3, STRS13
Beton C 12/15 (B 15) -podkladní
(1,5*1,5*0,1)*2   STRD3, STRS13
2,8*2,8*0,25   ČS1
2,0*2,0*0,15   ČS2

Utěsnění potrubí balónováním do DN300
5   V revizních šachtách
Poklop 600 mm, D 400 bez odvětrání, vč.rámu
2   ČS1
Poklop litinový 600x800 vč.rámu
2   ČS1, ČS2

4,7455   VIZ.ODVOZ SUTI
Poplatek za skládku suti - beton
4,7455   VIZ.ODVOZ SUTI
Ostatní materiál
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 58337304 t 163,24 280,50 280,50 0,00 45 789,52 RTS I / 2019

163,24

93 58337310 t 83,73 330,50 330,50 0,00 27 673,94 RTS I / 2019

58,15

25,59

94 583312054 t 55,33 321,50 321,50 0,00 17 787,66 RTS I / 2019

55,33

1 847 441,76
Poz

nám

((2,4*2,4*4,17)-((3,14*1,63*1,63/4)*4,17))*1,67   ČS2
Kamenivo těžené frakce  0/4  B Středočeský kraj
33,13*1,67   OBSYP

Celkem:

   uvedení do provozu a zaškolení obsluhy (1 kpl), výstupní el.revize (1 kpl)
   Nerezový žebřík+nerezová podesta se zábradlím+česlicový koš (1 sada)
Štěrkopísek frakce 0-16 B
97,75*1,67   VIZ.ZÁSYP
Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B
((3,1*3,1*6,38)-((3,14*2,3*2,3/4)*6,38))*1,67   ČS1

   mat.tvárná litina (2ks), nerez řetěz (10m), uzavírací nožové šoupátko DN80 (3ks), spec.
   příruba DN80(1ks), proplachovací kus DN50 (1ks), trubka nerez DN80 (10m), příruba plochá přivař
   DN80 (11 ks), přírubové spoje nerez (1 sada), T-kus nerez DN80 (1ks), koleno nerez DN80 (4ks),
   El.rozvaděč 2x5,5 kW+plastový pilíř, plováky, houkačka (1 soub.). Nerezový žebřík
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Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
11 135,85 850,85 57 635,00

12 0,00 612,00 16 138,44

13 0,00 7 265,70 60 328,82

15 26,19 499,51 52 528,08

16 0,00 769,50 61 134,67

17 0,00 844,00 43 982,92

19 0,00 540,00 61 813,80

35 0,00 900,00 27 677,34

38 4 301,93 2 198,07 487,50

45 1 218,65 1 393,35 15 753,67

87 142,44 4 356,56 29 454,80

89 4 563,04 95 139,16 234 565,53

91 30,45 89,55 2 540,93

93 23,86 55,74 238,80

97 1 834,69 4 175,31 11 419,00

H27 0,00 138,00 53 309,47

M46 0,00 150,00 8 520,00

S 0,00 1 471,00 8 615,46

587 630,50 348 160,00 1 101 297,54

Celkem: 1 847 441,76

Přesuny sutí
Ostatní materiál

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vedení trubní dálková a přípojná
Zemní práce při montážích

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Zkrácený popis
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Roubení
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Stoky

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního 

Lokalita: PŘÍBRAM Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 

Druh stavby: IO4_D.1.14_VENKOVNÍ KANALIZACE Projektant:  

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 

KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU Objednatel:  



A B C
HSV Dodávky 48 727,32 0,00 0,00

Montáž 626 971,98 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00
Montáž 8 520,00 0,00

1 101 297,54
61 924,92

1 847 441,76 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 847 441,76

1 847 441,76 387 962,77 2 235 404,53

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

 

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 94

JKSO: 8272914 Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: IO4_D.1.14_VENKOVNÍ KANALIZACE Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: PŘÍBRAM Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby:

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, 
a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A 
N MONOBLOKU

Objednatel:  IČ/DIČ:



Objekt : Název objektu : JKSO :
IO 05 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :Subtech s.r.o. Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
Dodávka celkem 519 340

Z Montáž celkem 356 863

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem 876 203

HZS

RN II.a III.hlavy 876 203 Ostatní VRN 27 496

ZRN+VRN+HZS 903 699 VRN celkem 27 496

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : 04.04.2019 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH %  činí :
Základ pro DPH 10 %  činí :
DPH 10 %  činí :
Základ pro DPH 21 %  činí : 903 699 Kč
DPH 21 %  činí : 189 777 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 093 476 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU

ON PŘÍBRAM, a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
IO 05 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 519 340,00 356 863,00

CELKEM  OBJEKT 519 340 356 863

Název VRN Kč % Základna Kč
Přeprava 1,0 4 140 41

Prořez délkového materiálu 3,0 438 300 13 149

Podružný materiál 2,0 5 400 108

Podíl přidružených nákladů 1,5 362 371 5 436

Rezerva rozpočtu 1,0 876 203 8 762

CELKEM VRN 27 496

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
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Položkový rozpočet 

IO 05 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

P.č. Číslo 
položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Díl: D21 Dodávky

Materiál nosný délkový

Referenční výrobce je Kopos, upevnění trasy je kalkulováno po 1 m (rezerva pro zvláštní případy instalace)

Kabelový žebřík z ocelového plechu základní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové Sendzimir)

1 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 180 390,00 70 200,00

Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný bez víka, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové Sendzimir)

2 Kabelový žlab plechový 60x400 m 170 420,00 71 400,00

3 Kabel 1-AYKY 3x95+70 m 690 151,00 104 190,00

4 Kabel 1-AYKY 3x240+120 m 690 279,00 192 510,00

Materiál nosný kusový

5 Podhled SDK m
2

20 650,00 13 000,00

6 Kazetový podhled 600x600 m
2

60 650,00 39 000,00

7

Požární ucpávka malta,
kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 ks 12 450,00 5 400,00

8 Protipožární obklad kabelového žlabu EI 90 m
2

30 650,00 19 500,00

Specifikace rozvaděčů

Úprava stávajících rozvaděčů v objektu TS

Přezbrojení vývodu v rozvaděči R6 pole 2

Referenční výrobce OEZ pro retrofit jističů J21U a BA51.37. 
Do položky retrofitu jističe zahrnuta i připojovací a montážní sada. 

9 Retrofit jističe J21U jistič deionový kompaktní, BC160N, 160L ks 1 1 140,00 1 140,00

Přezbrojení vývodu v rozvaděči R2 pole 4

Referenční výrobce OEZ pro retrofit jističů J21U a BA51.37. 
Do položky retrofitu jističe zahrnuta i připojovací a montážní sada. 

10 Retrofit jističe BA51.37 jistič výkonový BD250N, L001, 250A ks 1 3 000,00 3 000,00

Celkem za  Dodávky 519 340,00

Díl: M21 Elektromontáže

Montáž - délkový materiál

210020252 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 180 260,00 46 800,00

210020313 Kabelový žlab plechový 60x400 m 170 260,00 44 200,00

210901094 Kabel 1-AYKY 3x95+70 m 690 78,00 53 820,00

210901098 Kabel 1-AYKY 3x240+120 m 690 117,00 80 730,00

Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :
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Položkový rozpočet 

IO 05 - PŘÍPOJKA SILNOPROUDU
Stavba : ON NEMOCNICE PŘÍBRAM - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N MONOBLOKU
Objekt :

Montáž - kusový materiál

210220201

Požární ucpávka malta,
kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 ks 12 975,00 11 700,00

210120502 Retrofit výkonového jističe 200A ks 1 1 300,00 1 300,00

210120503 Retrofit výkonového jističe 400A ks 1 1 950,00 1 950,00

210100007 Ukončení vodiče 70 ks 2 71,50 143,00

210100008 Ukončení vodiče 95 ks 6 78,00 468,00

210100009 Ukončení vodiče 120 ks 2 91,00 182,00

210100012 Ukončení vodiče 240 ks 6 195,00 1 170,00

416061112 Podhled SDK m
2

20 650,00 13 000,00

416020113 Kazetový podhled 600x600 m
2

60 650,00 39 000,00

713561144 Protipožární obklad kabelového žlabu EI 90 m
2

30 650,00 19 500,00

Demontáž

963016111 Podhled SDK m
2

20 120,00 2 400,00

963016211 Kazetový podhled 600x600 m
2

60 120,00 7 200,00

Ostatní

1001 Předběžná obhlídka h 24 300,00 7 200,00

1002 Nezměřitelné montážní práce h 40 300,00 12 000,00

1003 Dozor h 10 500,00 5 000,00

1004 Výchozí revize h 10 300,00 3 000,00

1005 Dokumentace skutečného provedení h 10 300,00 3 000,00

1006 Projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. kpl 1 1 500,00 1 500,00

1007 Koordinační činnost kpl 1 1 600,00 1 600,00

Celkem za M21 Elektromontáže 356 863,00

Celkem silnoproud 876 203,00
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N097

Objekt: PS01

Rozpočet: PS01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

262 027,00

0,00

0,00

1 247 750,00

ON PŘÍBRAM - VESTAVBA NOVÉHO VÝTAHU - PAVILON 
PEDIATRIE

ON PŘÍBRAM - VESTAVBA NOVÉHO VÝTAHU - PAVILON PEDIATRIE

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

0,00

Křižíkova 2960/72

ON PŘÍBRAM - VESTAVBA NOVÉHO VÝTAHU - PAVILON PEDIATRIE

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 247 750,00

1 509 777,00

1 247 750,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

M33 MON 1 247 750,00 100

Cena celkem 1 247 750,00 100

Poznámka

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: LTPROJEKT/N09

O: PS01

R: PS01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 247 750,00
2 M33_01.1 D + M Evakuační výbava výtahu dle ČSN EN 81-72, -  kompletně dle PD ks    1,00000 12 750,00 12 750,00 Vlastní

3 M33_01.2 D + M ZK - MZ, ZOS, -  kompletně dle PD ks    1,00000 21 250,00 21 250,00 Vlastní

4 M33_01D Dodávka osobního výtahu, -  kompletně dle PD ks    1,00000 1 168 750,00 1 168 750,00 Vlastní

5 M33_01M Montáž osobního výtahu, -  kompletně dle PD ks    1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

Celkem 1 247 750,00

Položkový soupis prací a dodávek
ON PŘÍBRAM - VESTAVBA NOVÉHO VÝTAHU - PAVILON PEDIATRIE

ON PŘÍBRAM - VESTAVBA NOVÉHO VÝTAHU - PAVILON PEDIATRIE

ON PŘÍBRAM - VESTAVBA NOVÉHO VÝTAHU - PAVILON PEDIATRIE

- 1x kabinové dveře: automatické teleskopické 1300x2100mm v pú kartáčovaný nerez

D nového osobního výtahu těchto technických parametrů: celkem 1ks výtahu: osobní bezestrojovnový trakční výtah typ LC,
- šachta š. 2400 mm x h. 3000 mm,
- prohlubeň 1500 mm, - standardní
- hlava šachty 3600 mm -  standardní.
- nosnost 1600 kg /23 osob,

- počet stanic: 8, neprůchozí,
- zdvih cca 25 m, rychlost 1,0 m/s,

- příkon 15 kW Ijm 39A
- 8 automatické teleskopické šachetní dveře sv. 1300 mm x 2100 mm,
v pú kartáčovaný nerez, PO šachetních dveří: EW30 DP1

- hlasitý telefon s telefonním modulem v kabině výtahu

- provedení kabiny:
- kabina š. 1500 mm x celková hl. 2500 mm x v. 2200 mm,
- podlaha plech + krytina PVC

- boční a zadní stěny  pú kartáčovaný nerez
- přední portály a zadní rohové díly kartáčovaný nerez
- strop v provedení osvětlení LED pásky
- okopové plechy nerez brus
- tlačítkové řízení v kabině i nástupištích- jednosm. sběr
- antivandal s braillovým písmem
- akustická a optická signalizace dojezdu do stanice
- signalizace směru jízdy a polohy kabiny

- madlo na boční stěně, zrcadlo přes půl zadní stěny, akustický výstup
- nouzový bateriový sjezd-gravitační
Nabízený výtah vyhovuje: ČSN EN 81-20/50,Vyhl.398/2009 Sb,v ČSN EN 81-72 a další související normy.
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N087

Objekt: 00

Rozpočet: 00

Zadavatel IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031

26101

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 911 000,00

0,00

0,00

0,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

0,00

Křižíkova 2960/72

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Brno

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269
Příbram-Příbram V-Zdaboř

Za zhotovitele

0,00

0,00

5 978 000,00

9 100 000,00

11 011 000,00

9 100 000,00

3 122 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VN VN 3 122 000,00 34

ON ON 5 978 000,00 66

Cena celkem 9 100 000,00 100

Ostatní náklady

Vedlejší náklady
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S: LTPROJEKT/N08

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 3 122 000,00
1 005111021RI Inženýrská činnost hod   120,00000 300,00 36 000,00 Vlastní

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

3 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 2 880 000,00 2 880 000,00 RTS 20/ II

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 31 000,00 31 000,00 RTS 20/ II

5 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 120 000,00 120 000,00 RTS 20/ II

6 005124010R Koordinační činnost hod   100,00000 300,00 30 000,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 5 978 000,00
7 005211010R Předání a převzetí staveniště hod   30,00000 300,00 9 000,00 RTS 20/ II

8 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ sada  1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 20/ II

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 150 000,00 150 000,00 RTS 20/ II

10 126 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

11 14 Výrobní a dílenská dokumentace, výkresy výztuže hod 220,00000 500,00 110 000,00 Vlastní

12 19 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  dle SoD, v tištěné i digitální podobě s 
přesným, zakreslením veškerých rozvodů TZB pro budoucí potřeby uživatele v případě rozšíření 
objektu či

hod 750,00000 500,00 375 000,00 Vlastní

13 ON_10 Dodatečný stavebně - technický průzkum křídla D2 hod   500,00000 500,00 250 000,00 Vlastní

14 ON_11 Kamerové zkoušky stávající ležaté kanalizace bm 130,00000 300,00 39 000,00 Vlastní

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených 
realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.
Fotodokumentace průběhu výstavby
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl 
projektant předvídat
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize 
hromosvodu
Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby
Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP 
apod.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Polož
ka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení,, staveniště do původního stavu, vyčištění

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, 
povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby

Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).
Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD
Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.
Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém
Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám

dalších stavebních úprav
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S: LTPROJEKT/N08

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

130 130,00000

15 ON_12 Validace zákrokového sálu ks    1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

16 ON_14 Finanční rezerva sada  1,00000 4 900 000,00 4 900 000,00 Vlastní
Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a 
vykazování bude definováno objednatelem. Rozsah čerpání je specifikován ve výběrovém řízení. 
Každý z účastníků : 
výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou 4900000,- Kč bez DPH." : 
1 1,00000

Celkem 9 100 000,00
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
LTPROJEK

T/N087V

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 49436589

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

17 209 652,00

-0,23

41 245 662,05

2 153 723,14

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 
KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Celkem

38 551 337,04

Křižíkova 2960/72
Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

81 950 722,23

99 160 374,00

81 950 722,23

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

02 0,00 81 950 722,23 17 209 651,67 99 160 373,90 100

D.1.01_F1_2020.01 0,00 38 132 895,85 8 007 908,13 46 140 803,98 47

D.1.01_F2_2020.01 0,00 43 817 826,38 9 201 743,54 53 019 569,92 53

0,00 81 950 722,23 17 209 651,67 99 160 373,90 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 129 640,28 0

21 HSV 34 826,90 0

3 HSV 630 870,79 1

33_92 HSV 134 779,18 0

33_ZT HSV 7 886 004,09 10

39_09 HSV 136 208,91 0

399 HSV 6 178 866,85 8

4 HSV 41 786,25 0

5 HSV 19 096,05 0

60_S HSV 2 605 111,07 3

61 HSV 2 860 779,35 3

62 HSV 2 973 843,47 4

63 HSV 1 252 501,42 2

Stavební objekt
REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 
MONOBLOKU
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

Celkem za stavbu

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

Zemní práce

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Šachty, jímky

Ztužující stěny

Anglické dvorky

Sádrokartonové kce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Sanační opatření

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce
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94 HSV 1 120 080,38 1

95 HSV 1 999 387,06 2

95_S HSV 1 845 030,50 2

95_xx HSV 207 711,77 0

951 HSV 200 000,00 0

96 HSV 4 167 090,62 5

99 HSV 396 821,12 0

994 HSV 210 750,00 0

711 PSV 431 351,31 1

712 PSV 563 100,06 1

713 PSV 3 462 970,27 4

751 PSV 16 166 321,81 20

762 PSV 581 815,43 1

764 PSV 277 913,60 0

766 PSV 1 308 096,18 2

767 PSV 5 743 014,01 7

767_P PSV 1 120 766,70 1

768 PSV 1 407 435,30 2

771 PSV 311 675,04 0

776 PSV 3 378 659,43 4

777 PSV 664 801,38 1

781 PSV 1 281 936,29 2

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Související práce

Stavební připravenost budovy D2

Práce HSV, PSV, montáže

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Požární ochrana

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Ocelové konstrukce

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podhledy skládané

Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické
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783 PSV 229 931,76 0

784 PSV 936 746,83 1

785 PSV 261 627,79 0

786 PSV 968 532,30 1

789_01 PSV 1 995 818,06 2

790 PSV 153 148,50 0

XXX PSV 0,00 0

M39 MON 2 153 723,14 3

D96 PSU 3 520 150,98 4

Cena celkem 81 950 722,23 100

Nátěry

Malby

Tapety

Přesuny suti a vybouraných hmot

Čalounické úpravy ( vč. přesunu hmot )

Opláštění

Vnitřní vybavení

Výkazy výměr - pomocné výpočty - 
nenaceňovat

Montáže zdravotnických a laboratorních 
zařízení
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 129 640,28
2 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 15,23750 1 030,30 15 699,20 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 4 : 
30% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
20% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 6 : 
(28,0*1,0*1,1-4,3)*1,15/2 15,23750

3 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 7,95000 1 167,20 9 279,24 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 4 : 
30% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
20% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 6 : 
(28,0*1,0*1,1-4,3)/100*30 7,95000

4 131501201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně m3 5,30000 869,90 4 610,47 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 4 : 
30% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
20% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 6 : 
(28,0*1,0*1,1-4,3)/100*20 5,30000

5 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 148,56000 78,20 11 617,39 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
148,56 148,56000

6 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 148,56000 30,40 4 516,22 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
148,56 148,56000

7 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 65,00000 50,40 3 276,00 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
65,0 65,00000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,
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8 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 65,00000 12,20 793,00 800-1 RTS 20/ II

Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
65,0 65,00000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 82,58092 78,20 6 457,83 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

jihozápadní fasáda : 
(33,0*1,35*3,5-(2,5*1,68*2,93))*1,15/2 82,58093

10 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 82,58092 80,70 6 664,28 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

jihozápadní fasáda : 
(33,0*1,35*3,5-(2,5*1,68*2,93))*1,15/2 82,58093

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 82,58092 58,50 4 830,98 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

jihozápadní fasáda : 
(33,0*1,35*3,5-(2,5*1,68*2,93))*1,15/2 82,58093

12 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 145,96560 58,50 8 538,99 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
pro zpětný zásyp : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

13 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 82,58092 58,50 4 830,98 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

jihozápadní fasáda : 
(33,0*1,35*3,5-(2,5*1,68*2,93))*1,15/2 82,58093

14 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 145,96560 58,50 8 538,99 800-1 RTS 20/ II

podél  jihovýchodní fasády křídla D2 pro sanační opatření : 
50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 3 : 
z toho 50% likvidavat jako suť ( navážka ) : 
z toho 50% likvidavat jako zeminu : 

50% objemu výkopku hornina tř. těžitelnosti 5 : 
2,0*3,6*36,86*1,1*0,5 145,96560

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 165,16185 99,30 16 400,57 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

jihozápadní fasáda : 
(33,0*1,35*3,5-(2,5*1,68*2,93))*1,15 165,16185

16 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 46,43010 189,00 8 775,29 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

 (pod angličáky) : 
•Zásyp : 
(26,5*1,0*0,95-4,3)*1,15 24,00625

•Zásyp po bourání angličáku : 
1,7*3,7*3,1*1,15 22,42385

17 130001101Z00 Příplatek za ztížené podmínky výkopu m3 30,47500 486,00 14 810,85 Vlastní
Výkop pro zateplení – severozápad (pod angličáky) : 
(28,0*1,0*1,1-4,3)*1,15 30,47500

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 34 826,90
18 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 66,00000 27,00 1 782,00 800-2 RTS 20/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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D.1.02.1-901, 101 : 

33,0*2,0 66,00000

19 895291111R30 Drenážní šachtice DN 350mm, výška 3750mm vč. poklopu kus 3,00000 6 210,00 18 630,00 Vlastní

D.1.02.1-901, 101 : 

3 3,00000

20 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 33,00000 324,00 10 692,00 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.02.1-901, 101 : 

33,0 33,00000

21 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 37,95000 40,50 1 536,98 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-901, 101 : 

33,0*1,15 37,95000

22 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 75,90000 28,80 2 185,92 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-901, 101 : 

33,0*2,0*1,15 75,90000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 428 303,13
23 310237251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 8,00000 595,40 4 763,20 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

8 8,00000

24 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou

m3 11,81300 4 523,90 53 440,83 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

0,3*(1,06*2,1+1,31*2,1+0,75*2,1+1,31*2,1*2)*1,15 4,15863

0,32*(1,1*2,1*2+1,31*2,1*2+1,21*2,1*2)*1,15 5,59507

nezměřitelné 5% : 
9,7537/100*5 0,48769

07,08-101,901 : 

0,3*(0,9*2,05)*1,15 0,63653

0,32*1,21*2,1*1,15 0,93509

25 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 193,20 386,40 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

D : 

2*1 2,00000

26 317168121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 13,00000 220,80 2 870,40 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

B : 

13 13,00000

27 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 294,80 1 474,00 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

C : 

5 5,00000

28 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 1,60328 5 625,50 9 019,25 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

0,27*0,27*2*2,6*1,15 0,43594

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

Včetně:
 - odřezání víka škopku,

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

včetně pomocného pracovního lešení

- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,
 - dodání a zaústění drenážního potrubí,
- zakrytí šachtice deskami betonovými studničními,
 - vyvrtání otvorů ve dně škopku,
 - překrytí dna a stěn škopku geotextílií.

Včetně dodávky překladů.

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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D.1.02.1-101 : 

E : 

0,1*0,1*1,3*3*1,15 0,04485

F : 

0,1*0,1*2*1,4*3*1,15 0,09660

K : 

0,1*0,1*0,9*2*1,15 0,02070

L : 

0,1*0,1*0,6*4*1,15 0,02760

M : 

0,12*0,12*2,2*1,15 0,03643

I : 

0,14*0,14*2*2,25*1,15 0,10143

G : 

0,16*0,16*2*2,1*2*1,15 0,24730

H : 

0,18*0,18*2*2,1*1,15 0,15649

J : 

0,27*0,27*2*2,6*1,15 0,43594

29 317314140R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 400 mm kus 22,00000 85,10 1 872,20 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

6 6,00000

D.1.02.1-101 : 

16 16,00000

30 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 14,00000 122,80 1 719,20 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

14 14,00000

31 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,39019 28 900,80 11 276,80 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

E : 

2*1,3*3*8,34/1000 0,06505

F : 

3*1,4*3*8,34/1000 0,10508

K : 

2*0,9*2*8,34/1000 0,03002

L : 

2*0,6*4*8,34/1000 0,04003

svorníky, pásovina atd : 
0,15 0,15000

32 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,07884 28 900,80 2 278,54 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

M : 

2*2,2*11,1/1000 0,04884

svorníky, pásovina atd : 
0,03 0,03000

33 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 0,09720 28 252,80 2 746,17 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

I : 

3*2,25*14,4/1000 0,09720

34 317944313RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 t 0,22554 28 252,80 6 372,14 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

G : 

3*2,1*2*17,9/1000 0,22554

35 317944313RT4 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 t 0,13797 28 252,80 3 898,04 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

H : 

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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3*2,1*21,9/1000 0,13797

36 317944315R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky nad 240 mm t 0,59128 29 403,00 17 385,41 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

309,7/1000 0,30970

D.1.02.1-101 : 

J : 

3*2,6*36,1/1000 0,28158

37 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 4,88750 720,10 3 519,49 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-107 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

D.1.02.1-106 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

38 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 12,60000 488,40 6 153,84 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-102-108 : 

obezdívky rozvaděčů : 
3,5*(0,4*2+1,0)*2 12,60000

39 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 72,93770 565,40 41 238,98 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

3,15*(5,18+1,1+1,425*2+2,4+0,6+3,685*3+1,1) 76,49775

-(0,7*2,0*2+1,05*2,05*4+0,7*2,0*3) -15,61000

07,08-101,901 : 

3,27*3,685 12,04995

40 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 64,64000 102,90 6 651,46 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

3,15*14 44,10000

D.1.02.1-102-108 : 

obezdívky rozvaděčů : 
3,5*2*2 14,00000

07,08-101,901 : 

3,27*2 6,54000

41 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 6,57570 775,20 5 097,48 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

E : 

2*0,1*1,3*3*1,15 0,89700

F : 

0,1*2*1,4*3*1,15 0,96600

K : 

2*0,1*0,9*2*1,15 0,41400

L : 

2*0,1*0,6*4*1,15 0,55200

M : 

0,12*2*2,2*1,15 0,60720

I : 

2*0,14*2,25*1,15 0,72450

G : 

2*0,16*2,1*2*1,15 1,54560

H : 

2*0,18*2,1*1,15 0,86940

42 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm m2 4,84380 733,90 3 554,86 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

2*0,27*2*2,6*1,15 3,22920

D.1.02.1-101 : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně pomocného pracovního lešení

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami,
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J : 

2*0,27*2,6*1,15 1,61460

43 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 16,32195 351,50 5 737,17 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

2*0,27*2*2,6*1,15*1,5 4,84380

D.1.02.1-101 : 

E : 

2*0,1*1,3*3*1,15*1,5 1,34550

F : 

0,1*2*1,4*3*1,15*1,5 1,44900

K : 

2*0,1*0,9*2*1,15*1,5 0,62100

L : 

2*0,1*0,6*4*1,15*1,5 0,82800

M : 

0,12*2*2,2*1,15*1,5 0,91080

I : 

2*0,14*2,25*1,15*1,5 1,08675

G : 

2*0,16*2,1*2*1,15*1,5 2,31840

H : 

2*0,18*2,1*1,15*1,5 1,30410

J : 

2*0,27*2,6*1,15 1,61460

44 310239411A Zazdívky otvorů autoklávový porobeton vč. provázání se stávajícím zdivem m3 10,61482 4 455,00 47 289,02 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

0,34*(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 4,95643

0,15*1,25*2,1*2*1,15 0,90563

D.1.02.1-106 : 

0,34*(2,17*(1,42-0,6)*6+(0,52+0,465+0,185*8)*0,6)*1,15 4,75276

45 310239411AP Dozdívky autoklávové tvárnice vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové 
směsi

m3 5,57794 4 455,00 24 849,72 Vlastní

D.1.02.1-106,107 : 

pozn. 1 : 

0,15*0,35*2,17*10*2 2,27850

D.1.02.1-107 : 

0,6*(0,34*(2,17-1,8)*2+0,1*0,15*2)*1,15 0,19430

1,55*(0,34*0,15*4+0,12*0,15*4)*1,15 0,49197

D.1.02.1-103 : 

2,17*0,15*0,15*15*1,15 0,84223

D.1.02.1-106 : 

0,34*0,6*2*1,15 0,46920

0,15*0,15*2,17*17*1,15 0,95453

0,34*0,185*0,6*8*1,15 0,34721

46 310239411CP Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi m3 7,32492 4 293,00 31 445,88 Vlastní
D.1.02.1-108 : 

3,75*0,12*0,15*1,15 0,07763

D.1.02.1-107 : 

3,425*(0,225*0,45*10+0,15*0,45)*1,15 4,25385

D.1.02.1-106 : 

3,425*0,475*(0,1+0,15*10)*1,15 2,99345

47 310239411KT Dozdívky keramické tvárnice vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové 
směsi

m3 1,56891 3 402,00 5 337,43 Vlastní

D.1.02.1-101 : 

0,18*0,9*2,1*1,15 0,39123

0,15*(2,15*(1,31+1,2+1,35))*1,15 1,43158

-0,15*(0,9*2,0*3)*1,15 -0,93150

0,15*(1,85*2,1-1,6*2,0)*1,15 0,11816

0,15*(1,2*2,1-0,9*2,0)*1,15 0,12420

0,15*(1,8*2,1-1,2*2,0)*1,15 0,23805

0,15*(1,1*2,1-0,8*2,0)*1,15 0,12248

nezměřitelné 5% : 
1,4942/100*5 0,07471

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
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48 3492318PB Přizdívka ostění tl. 15 cm z autoklávového porobetonu, s použitím suché maltové směsi, vč. 
provázáníse stávajícím zdivem ocelovými pásky

m2 103,45515 720,90 74 580,82 Vlastní

D.1.02.1-107 : 

3,925*(0,25*20+0,34*19)*1,15 51,72758

D.1.02.1-106 : 

3,925*(0,25*20+0,34*19)*1,15 51,72758

49 374313611R00 Dobetonování dutin, prostupů, kanálů atd pasů prostý C 12/15 m3 21,95243 2 430,00 53 344,40 Vlastní

D.1.02.1-101 : 

0,75*0,45*(0,6+7,0+36,57+0,7+1,1)*1,1 17,06636

07,08-101,901 : 

0,75*0,45*(3,685+3,3+0,76+2,55)*1,1 3,82202

0,75*0,35*3,685*1,1 1,06404

Díl: 33_92 Šachty, jímky 108 906,58
50 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 4,45740 993,60 4 428,87 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

Šachta pod 2.PP : 
1,7*1,9*1,2*1,15 4,45740

51 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 4,45740 198,00 882,57 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

Šachta pod 2.PP : 
1,7*1,9*1,2*1,15 4,45740

52 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,45740 214,30 955,22 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

Šachta pod 2.PP : 
1,7*1,9*1,2*1,15 4,45740

53 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 44,57400 16,80 748,84 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

Šachta pod 2.PP : 
1,7*1,9*1,2*1,15*10 44,57400

54 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,45740 49,50 220,64 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

Šachta pod 2.PP : 
1,7*1,9*1,2*1,15 4,45740

55 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,45740 486,00 2 166,30 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

Šachta pod 2.PP : 
1,7*1,9*1,2*1,15 4,45740

56 380321441R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm m3 2,14380 4 950,00 10 611,81 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

XC2 : 

dno : 

0,15*1,3*1,1 0,21450

stěny : 
0,15*1,01*(1,3*2+0,8*2) 0,63630

strop : 

0,15*(1,1*1,3-0,9*0,6) 0,13350

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

dno : 

0,15*1,3*1,1 0,21450

stěny : 
0,15*1,5*(1,3*2+0,8*2) 0,94500

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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57 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 4,97848 4 950,00 24 643,48 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

XC2 : 

dno : 

0,2*2,5*1,54 0,77000

stěny : 
0,2*2,78*(1,54*2+2,5*2) 4,49248

-0,2*2,1*1,1 -0,46200

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

strop : 

0,2*(1,1*1,3-0,9*0,6) 0,17800

58 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 50,09880 855,00 42 834,47 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

1,31*(1,3*2+1,1*2) 6,28800

1,01*(1,0*2+0,8*2) 3,63600

0,15*(0,9*2+0,6*2) 0,45000

(1,0*0,8-0,6*0,9) 0,26000

D.1.02.2-115 : 

2,98*(1,54*2+2,5*2-2,1*1,1) 17,19460

2,78*(1,1*2+2,1*2-2,1*1,1) 11,37020

0,2*(1,1*2+2,1*2) 1,28000

D.1.02.2-116 : 

1,7*1,0*2 3,40000

1,5*(1,0*2+0,8*2) 5,40000

0,2*(0,6*2+0,8*2) 0,56000

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

59 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 50,09880 228,10 11 427,54 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

1,31*(1,3*2+1,1*2) 6,28800

1,01*(1,0*2+0,8*2) 3,63600

0,15*(0,9*2+0,6*2) 0,45000

(1,0*0,8-0,6*0,9) 0,26000

D.1.02.2-115 : 

2,98*(1,54*2+2,5*2-2,1*1,1) 17,19460

2,78*(1,1*2+2,1*2-2,1*1,1) 11,37020

0,2*(1,1*2+2,1*2) 1,28000

D.1.02.2-116 : 

1,7*1,0*2 3,40000

1,5*(1,0*2+0,8*2) 5,40000

0,2*(0,6*2+0,8*2) 0,56000

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

60 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,07090 27 900,00 1 978,11 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

26,2/1000 0,02620

D.1.02.2-115 : 

44,7/1000 0,04470

D.1.02.2-116 : 

viz oddíl 39_09 : 

61 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 0,52000 162,50 84,50 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

(1,0*0,8-0,6*0,9) 0,26000

D.1.02.2-116 : 

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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62 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 0,52000 44,60 23,19 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

(1,0*0,8-0,6*0,9) 0,26000

D.1.02.2-116 : 

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

63 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 0,42000 359,30 150,91 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

0,2*2,1 0,42000

64 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 0,42000 92,80 38,98 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

0,2*2,1 0,42000

65 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,66000 2 697,30 1 780,22 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-113 : 

0,1*1,3*1,1*1,25 0,17875

D.1.02.2-115 : 

0,1*1,54*2,5*1,25 0,48125

66 380361155R00 Výztuž kompletních konstr. SS 5/150/5/150 t 0,05160 27 900,00 1 439,64 Vlastní
D.1.02.2-113 : 

51,6/1000 0,05160

67 3803616101R00 Výztuž kompletních konstrukcí SS 6/150/6/150 t 0,11250 27 900,00 3 138,75 Vlastní
D.1.02.2-115 : 

112,5/1000 0,11250

D.1.02.2-116 : 

viz oddíl 39_09 : 

68 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 1,36620 990,00 1 352,54 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

 (1,7 * 2 + 1,9* 2 ) * 1,1* 0,15*1,15 1,36620

Díl: 33_ZT Ztužující stěny 2 628 668,03
69 289363111R00 Kotvičky pro výztuž osazení do malty, hloubka osazení 0 - 400 mm, průměr výztuže do 6 mm kus 448,00000 285,80 128 038,40 800-2 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

K1 : 

4. NP - 2*celistvá : 
112,0*2 224,00000

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
112,0*2 224,00000

70 289363212R00 Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže přes 8 do 10 
mm

kus 120,00000 103,10 12 372,00 800-2 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

K2 : 

4. NP - 2*celistvá : 
30,0*2 60,00000

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
30,0*2 60,00000

71 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 65,10000 58,50 3 808,35 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

4. NP - 2*celistvá : 
5,5*3,05*2 33,55000

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
(5,5*3,05*2-1,0*2,0) 31,55000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,
Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,
Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.
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72 632479521R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik ( můstek ), tloušťky do 3 mm m2 65,10000 478,80 31 169,88 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

4. NP - 2*celistvá : 
5,5*3,05*2 33,55000

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
(5,5*3,05*2-1,0*2,0) 31,55000

73 289361128R00 Výztuž ze svař.sítí na stěny betonové, drát D 8 mm m2 86,40000 27 900,00 2 410 560,00 Vlastní
D.1.02.2-117 : 

4. NP - 2*celistvá : 
18,0*1,2*2 43,20000

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
18,0*1,2*2 43,20000

74 289362392R00 Výztuž vázaná stříkaných nebo torkretových stěn t 0,05400 27 900,00 1 506,60 Vlastní
D.1.02.2-117 : 

K2 : 

4. NP - 2*celistvá : 
12,0*2/1000 0,02400

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
15,0*2/1000 0,03000

75 316341121R00 Beton stříkaný stěn, C25/30 XC1 tl. do 60mm s urovnáním povrchu pod omítku m3    4,32000 9 540,00 41 212,80 Vlastní
vč. případného bednění : 
D.1.02.2-117 : 

4. NP - 2*celistvá : 
1,08*2 2,16000

5.NP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
1,08*2 2,16000

Díl: 39_09 Anglické dvorky 136 208,91
76 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 0,52500 1 347,00 707,18 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*0,3*1,0 0,52500

77 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 4,55000 1 347,00 6 128,85 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0*1,3*2 4,55000

78 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 5,07500 287,60 1 459,57 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0*1,3*2 4,55000

1,75*0,3*1,0 0,52500

79 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,07500 214,30 1 087,57 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0*1,3*2 4,55000

1,75*0,3*1,0 0,52500

80 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m


 z horniny 1 až 4

m3 50,75000 16,80 852,60 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0*1,3*2*10 45,50000

1,75*0,3*1,0*10 5,25000

81 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,07500 212,70 1 079,45 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0*1,3*2 4,55000

1,75*0,3*1,0 0,52500

82 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 5,07500 486,00 2 466,45 800-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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1,75*1,0*1,3*2 4,55000

1,75*0,3*1,0 0,52500

83 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 1,75000 247,90 433,83 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0 1,75000

84 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 1,75000 68,90 120,58 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0 1,75000

85 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 4,56770 2 655,00 12 127,24 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

0,1*(1,84+1,328)/2*5,7 0,90288

0,1*(1,328+1,871)/2*5,7 0,91172

0,1*(1,871+2,415)/2*5,7 1,22151

0,1*(2,415+2,959)/2*5,7 1,53159

86 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 45,67695 485,20 22 162,46 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

(1,84+1,328)/2*5,7 9,02880

(1,328+1,871)/2*5,7 9,11715

(1,871+2,415)/2*5,7 12,21510

(2,415+2,959)/2*5,7 15,31590

87 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 45,67695 108,00 4 933,11 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

(1,84+1,328)/2*5,7 9,02880

(1,328+1,871)/2*5,7 9,11715

(1,871+2,415)/2*5,7 12,21510

(2,415+2,959)/2*5,7 15,31590

88 380932215R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 
71,6 MPa

m 9,46000 405,80 3 838,87 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

pozn 2 : 

43*0,22 9,46000

89 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 2,94300 2 655,00 7 813,67 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

0,2*0,3*0,9*5 0,27000

0,2*0,55*(6,0*4+0,15*2) 2,67300

90 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 11,52000 334,20 3 849,98 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

0,2*2*0,9*5 1,80000

0,2*2*(6,0*4+0,15*2) 9,72000

91 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 11,52000 108,00 1 244,16 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

0,2*2*0,9*5 1,80000

0,2*2*(6,0*4+0,15*2) 9,72000

92 417361921RT5 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm

t 0,01919 27 900,00 535,40 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

D.1.02.2-115 : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně distančních prvků.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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2*0,27*2*2,6*1,15*1,5*3,301*1,2/1000 0,01919

93 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 2,79510 2 697,30 7 539,22 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

0,1*(1,1*(5,7*4+0,3*0,2*5))*1,1 2,79510

94 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 4,78300 2 883,60 13 792,26 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

0,2*(1,1*(5,7*4+0,3*0,2*5)-1,3*1,15) 4,78300

95 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 4,78300 77,90 372,60 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

XC2 : 

0,2*(1,1*(5,7*4+0,3*0,2*5)-1,3*1,15) 4,78300

96 279311116R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 25/30 m3 0,52500 8 550,00 4 488,75 Vlastní
D.1.02.2-116 : 

1,75*0,3*1,0 0,52500

97 997361821R00 Výztuž železobetonových konstrukcí R 10505 t 0,63640 27 900,00 17 755,56 Vlastní
D.1.02.2-116 : 

636,4/1000 0,63640

98 997361822R00 Výztuž železobetonových konstrukcí siť 6/150/6/150 t 0,24620 27 900,00 6 868,98 Vlastní
D.1.02.2-116 : 

246,2/1000 0,24620

99 997361823R00 Výztuž železobetonových konstrukcí siť 8/100/8/100 t 0,44080 27 900,00 12 298,32 Vlastní
D.1.02.2-116 : 

440,8/1000 0,44080

100 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 2,27500 990,00 2 252,25 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.02.2-116 : 

1,75*1,0*1,3 2,27500

Díl: 399 Sádrokartonové kce 2 822 664,88
101 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 

pro osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení umývadla

kus 40,00000 315,00 12 600,00 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-108 : 

13 13,00000

D.1.02.1-107 : 

15 15,00000

D.1.02.1-106 : 

12 12,00000

102 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 
pro osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení WC

kus 45,00000 990,00 44 550,00 801-1 RTS 14/ I

vč. výlevky : 
D.1.02.1-108 : 

13 13,00000

D.1.02.1-107 : 

16 16,00000

D.1.02.1-101 : 

3 3,00000

D.1.02.1-106 : 

13 13,00000

103 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 
pro osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení baterie

kus 74,00000 108,00 7 992,00 801-1 RTS 14/ I

D.1.02.1-108 : 

13+13 26,00000

D.1.02.1-107 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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15+12 27,00000

D.1.02.1-106 : 

12+9 21,00000

104 342266211RT6 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
15 mm, protipožární

m2 1,12200 450,00 504,90 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-407 : 

0,34*(1,65) 0,56100

D.1.02.1-406 : 

0,34*(1,65) 0,56100

105 342266211RT8 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
15 mm, protipožární impregnovaná

m2 9,99260 495,00 4 946,34 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-407 : 

0,34*(1,8*4+0,985+1,65+2,41+1,225*2) 4,99630

D.1.02.1-406 : 

0,34*(1,8*4+0,985+1,65+2,41+1,225*2) 4,99630

106 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 723,52200 585,00 423 260,37 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-408 : 

5,8 5,80000

K3 : 

59,73 59,73000

-35,92*1,6 -57,47200

K1 - 602,4,6,8,10,12,14,17,19,21,23,27,27 : 

30,47+14,96+16,15+15,43+15,43+16,35+14,96+26,16+14,63+22,52+14,57+21,95+13,26 236,84000

-(4,2*2,4+3,3*1,2*6+2,1*1,2*2+3,9*1,2+3,9*1,2+2,1*1,2+4,8*1,2) -56,52000

odskoky : 

0,1*(0,7+4,35+0,65+1,4+1,35+2,45+4,3+1,55+1,35+1,05+1,5+4,35+1,35+1,25+1,065+1,22+6,55

+3,15+3,4+3,35+3,35+3,55+3,15)

5,63850

doplnění N : 
0,65*2,3 1,49500

D.1.02.1-407 : 

2,76+1,44+4,81+2,75+1,44+1,91+1,76+1,91+3,45+8,3+10,61+10,4+9,63 61,17000

K2 507 : 

15,43 15,43000

-3,0*1,8 -5,40000

K1 - 506,508,511,513,516,518,521,523,527,530,533,539 : 

86,39+17,66+20,17+20,02+17,66+18,06+19,82+20,17+10,35+10,45+10,43+19,68 270,86000

-(3,3*1,2+3,0*1,2*7+2,1*1,2*3+1,2*12,3+1,2*10,8+3,6*3,9) -78,48000

odskok : 

0,1*(5,18+2,86+3,2+2,5+3,16+3,16+2,17+3,26+3,38+3,35+3,395+3,35+3,35+3,38-

0,64*4+3,335+3,075)

4,95450

521 : 

0,15*3,35 0,50250

doplnění N : 
0,65*2,3 1,49500

D.1.02.1-406 : 

1,91+1,76+1,91+3,45+8,3+10,61+10,41+9,68 48,03000

K2 402 : 

15,43 15,43000

-3,0*1,8 -5,40000

K1 - 401,403,406,408,411,413,416,418,422,425,428,434 : 

86,17+17,71+20,17+20,02+17,72+18,12+19,82+20,17+10,24+10,45+10,43+19,72 270,74000

-(3,6*3,9+3,3*1,2+1,2*10,8+1,2*12,3+1,2*2,1*3+1,2*3,0*7) -78,48000

odskok : 

0,1*(5,18+2,86+3,2+2,5+3,16+3,16+2,17+3,26+3,38+3,35+3,395+3,35+3,35+3,38-

0,64*4+3,335+3,075)

4,95450

416 : 

0,15*3,35 0,50250

doplnění N : 
0,65*2,3 1,49500

D.1.02.1-401 : 

odskok : 

0,1*2,065 0,20650

107 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná

m2 176,38000 621,00 109 531,98 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-408 : 

3,47+3,47+3,47+3,46+3,47+3,47+3,47+3,2+3,19+3,2+3,19+3,19+3,2 43,45000

D.1.02.1-407 : 

3,99+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,99+7,18+4,46+8,55+2,76+1,35+2,8+1,35 54,82000
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D.1.02.1-406 : 

3,99+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,99+7,23+4,46+8,54+2,76+1,35+2,8+1,35 54,86000

D.1.02.1-401 : 

6,26+8,31+1,29+1,29+1,31+1,31+1,17+1,16+1,15 23,25000

108 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 899,90200 40,30 36 266,05 801-1 RTS 20/ II

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
723,522 723,52200

výměra - viz položka 342264051RT4 : 
176,38 176,38000

109 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 43,75750 108,00 4 725,81 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-401,406-408 : 

0,1*(0,7+4,35+0,65+1,4+1,35+2,45+4,3+1,55+1,35+1,05+1,5+4,35+1,35+1,25+1,065+1,22+6,55

+3,15+3,4+3,35+3,35+3,55+3,15)

5,63850

0,65*2,3 1,49500

1,44+1,44+1,91+1,76+1,91 8,46000

0,1*(5,18+2,86+3,2+2,5+3,16+3,16+2,17+3,26+3,38+3,35+3,395+3,35+3,35+3,38-

0,64*4+3,335+3,075)

4,95450

0,15*3,35 0,50250

0,65*2,3 1,49500

1,91+1,76+1,91 5,58000

0,1*(5,18+2,86+3,2+2,5+3,16+3,16+2,17+3,26+3,38+3,35+3,395+3,35+3,35+3,38-

0,64*4+3,335+3,075)

4,95450

0,15*3,35 0,50250

0,65*2,3 1,49500

1,29+1,29+1,31+1,31+1,17+1,16+1,15 8,68000

110 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 133,45000 108,00 14 412,60 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-401,406-408 : 

2,76+4,81+2,75+3,45 13,77000

3,45 3,45000

3,47+3,47+3,47+3,46+3,47+3,47+3,47+3,2+3,19+3,2+3,19+3,19+3,2 43,45000

3,99+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,99+4,46+2,76+2,8 36,39000

3,99+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,99+4,46+2,76+2,8 36,39000

111 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 87,78000 108,00 9 480,24 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-401,406-408 : 

5,8 5,80000

8,3+9,63 17,93000

8,3+9,68 17,98000

7,18+8,55 15,73000

7,23+8,54 15,77000

6,26+8,31 14,57000

112 3420162*15 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 2*15mm protipožární m2 232,45933 585,00 135 988,71 Vlastní
na stěny : 
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74) 240,54120

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12) -72,24000

ostění : 
0,35*(1,65+1,2)*2*12 23,94000

0,25*((1,8+1,6)*2*4+(2,2+2,1)*2*8) 24,00000

nezměřitelné 5% : 
648,7252/100*5/2 16,21813

113 34201632_075 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm m2 319,11377 585,00 186 681,56 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(0,65+1,4+0,45*2+1,5+0,3+1,22+0,285+4,75+0,8*2+0,8+1,0+0,8+0,5+1,0+0,6+0,8+0,8+0,6

+0,85+0,6+0,5+0,55+1,045+1,925+1,325)

86,00100

D.1.02.1-107 : 

3,425*(0,785*2+0,895+0,25+0,45+0,65+0,55+0,6+0,32+1,2+1,85+1,2+0,845+0,29+1,0*2+0,735

+0,6+1,095+0,15*2,0165*2+0,45+0,15+0,125+0,25+0,45+0,165+0,575*3+1,395+1,025+1,95)

80,11058

D.1.02.1-101 : 

3,15*(1,1+0,28) 4,34700

D.1.02.1-106 : 
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,425*(0,785*2+0,895+0,85+0,55+0,32+0,6+1,0*2+0,325+0,845+0,735+0,25+0,165+0,45+1,95+

1,325+0,65*3+0,135+1,095+0,45+0,65+0,15*2+0,195)

60,29713

D.1.2.1-909 : 

2.NP : 

3,325*(0,8*4+1,2*2+0,55*2+1,25) 26,43375

1.NP : 

3,925*(0,95+2,035+0,8*4) 24,27613

1.PP : 

3,03*(0,8*4+1,03*2+2,15) 22,45230

nezměřitelné 5% : 
303,917788/100*5 15,19589

114 34201632_100 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm m2 66,53735 603,00 40 122,02 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
vč. úpraavy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(1,045+1,925+3,075+1,6) 24,99915

-0,8*2,0 -1,60000

D.1.02.1-107 : 

3,425*(3,5-0,55+(1,025-0,15)*2+0,785+0,35) 19,98488

D.1.02.1-106 : 

3,425*(3,5-0,55+(1,025-0,15)*2+0,785+0,35) 19,98488

nezměřitelné 5% : 
63,3689/100*5 3,16845

115 34201632_125 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 125mm m2 11,65755 621,00 7 239,34 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*3,565 11,65755

116 34201632_150 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm m2 3,08250 621,00 1 914,23 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

3,425*(0,45) 1,54125

D.1.02.1-106 : 

3,425*(0,45) 1,54125

117 34201632_175 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 175mm m2 6,30000 621,00 3 912,30 Vlastní
D.1.02.1-101 : 

3,15*(1,05+0,95) 6,30000

118 34201632_200 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 200mm m2 21,13225 621,00 13 123,13 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

3,425*(0,985+1,65+0,45) 10,56613

D.1.02.1-106 : 

3,425*(0,985+1,65+0,45) 10,56613

119 34201632_225 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 225mm m2 20,51575 621,00 12 740,28 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

3,425*2,995 10,25788

D.1.02.1-106 : 

3,425*2,995 10,25788

120 34226_NAD D + M sádrokartonových nadpraží m2 3,79500 720,00 2 732,40 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

(3,425-2,6)*2*1,15 1,89750

D.1.02.1-106 : 

(3,425-2,6)*2*1,15 1,89750

121 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve 
skladbách, zesílení konstrukcí

m2 30,00000 855,00 25 650,00 Vlastní

D.1.02.1-108 : 

10 10,00000

D.1.02.1-107 : 

10 10,00000

D.1.02.1-106 : 

10 10,00000

122 34226121100 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm m2 33,09443 801,00 26 508,64 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
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D.1.02.1-107 : 

3,425*(1,65+3,02+1,65) 21,64600

-0,7*2,0*2 -2,80000

3,425*(1,85) 6,33625

D.1.02.1-106 : 

3,425*(1,85) 6,33625

nezměřitelné 5% : 
31,5185/100*5 1,57593

123 34226121125 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 125mm m2 67,81500 828,00 56 150,82 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-107 : 

3,425*(1,8+1,5)*3 33,90750

D.1.02.1-106 : 

3,425*(1,8+1,5)*3 33,90750

124 34226121150 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm m2 1 140,53129 837,00 954 624,69 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(0,8*2+0,6+0,075+2,3+35,92+3,85*7+4,75*9) 360,33765

-(0,7*2,0*7+0,8*2,0*8+2,6*0,8*6+0,9*2,0+0,7*2,0*6) -45,28000

D.1.02.1-107 : 

3,425*(27,055+3,85+5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,98+1,495+1,3+1,72+

1,08+1,495+4,625)

255,02550

-

(0,7*2,0+0,9*2,0+0,7*2,0+1,1*2,0+1,2*2,0*7+1,1*2,0+0,7*2,0*3+0,9*2,0+0,8*2,6+1,2*2,0*3+0,8*

2,0*2)

-44,28000

3,425*(3,32*7+2,16+0,85) 89,90625

-(0,8*2,0*5) -8,00000

3,425*(5,8+5,075+5,8-1,5+5,8*3-1,5*3+5,185+0,615*4+0,15*3) 123,88225

-0,7*2,0*7 -9,80000

D.1.02.1-106 : 

3,425*(27,055+3,85+5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9) 208,12013

-(1,1*2,0+1,2*2,0*7+1,1*2,0+0,7*2,0*3+0,9*2,0+0,8*2,6+1,2*2,0*3+0,8*2,0*2) -39,68000

3,425*(3,32*7+2,16+0,85) 89,90625

-(0,8*2,0*5) -8,00000

3,425*(5,8+5,075+5,8-1,5+5,8*3-1,5*3+5,185+0,615*4+0,15*3) 123,88225

-0,7*2,0*7 -9,80000

nezměřitelné 5% : 
1086,22028/100*5 54,31101

125 34226121200 Příčka sádrokartonová -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 200mm m2 163,30400 891,00 145 503,86 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-107 : 

3,425*(5,075*2+5,185*2+3,32) 81,65200

D.1.02.1-106 : 

3,425*(5,075*2+5,185*2+3,32) 81,65200

126 34226121200I Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 200mm m2 3,46500 1 125,00 3 898,13 Vlastní
D.1.02.1-101 : 

3,15*(1,1) 3,46500

127 34226121225 Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 225mm m2 0,51375 1 161,00 596,46 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-107 : 

3,425*(2,35-(0,7+0,775+0,65+0,15)) 0,25687

D.1.02.1-106 : 

3,425*(2,35-(0,7+0,775+0,65+0,15)) 0,25687

128 34226121250I Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 250mm m2 81,36791 1 188,00 96 665,08 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(3,85) 12,58950

D.1.02.1-107 : 

3,425*(3,32*2+1,5-(0,615)+0,15+1,8) 32,45188

D.1.02.1-106 : 

3,425*(3,32*2+1,5-(0,615)+0,15+1,8) 32,45188

nezměřitelné 5% : 
77,49325/100*5 3,87466
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129 342261214.00I Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 300mm m2 136,03328 1 215,00 165 280,44 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(4,75+1,8*3+1,875+1,8*3) 56,97975

D.1.02.1-107 : 

3,425*(3,32+1,8*3+1,875) 36,28788

D.1.02.1-106 : 

3,425*(3,32+1,8*3+1,875) 36,28788

nezměřitelné 5% : 
129,5555/100*5 6,47778

130 342263991R00GKBIPříplatek k příčce sádrokarton. za desku impregnovanou m2 950,00000 36,00 34 200,00 Vlastní
D.1.02.1- 101, 106-108 : 

odměřeno kreslícím programem : 
950 950,00000

131 3429_03A1 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, výztuha A1 m     225,00000 405,00 91 125,00 Vlastní
D.1.02.1-102-105 : 

odměřeno kreslícím programem : 
225 225,00000

132 3429_03A2 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, výztuha A2 m     185,00000 405,00 74 925,00 Vlastní
D.1.02.1-106-108 : 

odměřeno kreslícím programem : 
185 185,00000

133 3429_03A3 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro osazení výplní otvorů, výztuha A3 kg 875,00000 85,50 74 812,50 Vlastní
odhad : 

D.1.02.1-106-108 : 

875 875,00000

Díl: 5 Komunikace 19 096,05
134 596811111RK Kladení dlažby betonové 40/40/4cm, do lože z kačírku do 40mm ( vč. dodávky lože a dlažby ) m2 33,15286 576,00 19 096,05 Vlastní

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02 33,15286

Díl: 60_S Sanační opatření 2 605 111,07
135 614472101RT1 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem 

výztuže antikorozním
m2 487,45000 315,00 153 546,75 801-4 RTS 20/ II

na bázi cementu, tl. 1mm : 
D.1.02.2-101 : 

výměry - viz výše uvedený výkres : 
sloupy : 

73,45 73,45000

strop : 

414,0 414,00000

136 622474130R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm m2 487,45000 882,00 429 930,90 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-101 : 

výměry - viz výše uvedený výkres : 
sloupy : 

73,45 73,45000

strop : 

414,0 414,00000

137 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 487,45000 58,50 28 515,83 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-101 : 

výměry - viz výše uvedený výkres : 
sloupy : 

73,45 73,45000

strop : 

414,0 414,00000

138 SAN_01.1 D + M  Injektáž  zdiva proti vzlínající vlhkosti - D.1.02.1-702, legenda v PD - hnědá m2    45,22087 2 511,00 113 549,60 Vlastní
0,7*(0,75+36,07+12,4)*1,25 43,06750

nezměřitelné 5% : 
43,0675/100*5 2,15338
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139 SAN_01.2 D + M  Injektáž  zdiva proti vzlínající vlhkosti, legenda v PD - tmavě modrá - D.1.02.1-702 m2    31,62559 3 834,00 121 252,51 Vlastní
0,3*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,25+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255+2,305

)*1,5

10,13850

0,25*3,733*2*1,5 2,79975

0,14*3,735*1,5 0,78435

0,32*(2,03+1,935+1,6+1,65+1,895+1,895+1,895+0,595+0,2+0,525+1,85+0,525+0,35+3,825)*1,

5

9,96960

0,3*(5,18-0,6)*1,5 2,06100

0,25*5,18*1,5 1,94250

0,4*3,03 1,21200

nezměřitelné 5% : 
28,9077/100*5 1,44539

07,08-101,901 : 

0,4*3,03 1,21200

1,21/100*5 0,06050

140 SAN_02 D + M  Injektáž obvodového zdiva proti průsakům, - D.1.02.1-702 m2    54,20887 3 474,00 188 321,61 Vlastní
0,7*(0,75+36,07+12,4)*1,25 43,06750

nezměřitelné 5% : 
43,0675/100*5 2,15338

07,08-101,901 : 

8,56 8,56000

8,56/100*5 0,42800

141 SAN_03 D + M  těsnící páska, - D.1.02.1-702 bm 341,59197 169,20 57 797,36 Vlastní
SO01 : 

1,15*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,175+1,

895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)

119,44475

1,15*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255+2,305

+0,225)

26,91575

1,15*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,525*2+0

,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,65*2+0,

9*2+0,5*2)

55,53350

1,15*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

64,94050

nezměřitelné 5% : 
266,8345/100*5 13,34173

07,08-101,901 : 

1,15*(5,865+6,02+3,735*4+2,065+0,09*2+2,61*2+0,14+3,55*2+1,005*2+0,25+2,03+1,935+0,15*

2+0,9+1,6+1,65+0,9+0,15*2)

61,41575

142 SAN_04 D + M  Vnitřní svislý hydroizolační systém s vysokou odolností vůči síranům, - D.1.02.1-702 m2    229,22865 943,20 216 208,46 Vlastní
SO01 : 

(0,15+0,15)*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,

175+1,895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)

31,15950

(0,15+0,15)*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255

+2,305+0,225)

7,02150

(0,15+0,15)*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,5

25*2+0,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,

65*2+0,9*2+0,5*2)

14,48700

(0,15+0,15)*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

16,94100

SO02 : 

2,25*(6,02+5,865+17,73+0,2*10+5,87+3,735+5,865) 105,94125

nezměřitelné 5% : 
175,55025/100*5 8,77751

07,08-101,901 : 

(0,15+0,15)*(5,865+6,02+3,735*4+2,065+0,09*2+2,61*2+0,14+3,55*2+1,005*2+0,25+2,03+1,93

5+0,15*2+0,9+1,6+1,65+0,9+0,15*2)

16,02150

2,25*(6,02+5,865) 26,74125

42,76275/100*5 2,13814

143 SAN_05 D + M  Sanační omítkový systém certifikovaný WTA, - D.1.02.1-702 m2    383,51064 1 044,00 400 385,11 Vlastní
SO02 : 

3,03*(6,02+5,865+17,73+5,87+0,2*10+3,835*2+5,18+11,725/2+17,55+0,2*7) 227,69693

1,0*(2,305+2,225+2,14+1,175+1,65+0,9+1,895+0,15*2+5,18+1,895+0,325+0,25+0,325+1,895+0

,325+1,895+1,0*2+0,32*2+5,18)

32,50000

(2,4-1,5)*1,145 1,03050

2,0*(1,6+1,65) 6,50000

nezměřitelné 15% : 
267,72742/100*15 40,15911

07,08-101,901 : 

3,03*(6,02+5,865)*2 72,02310

72,02/100*5 3,60100

Stránka 23 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

144 SAN_06 D + M  sanační nátěr, - D.1.02.1-702 m2    807,74210 79,20 63 973,17 Vlastní
dvojnásobný : 
SO01 : 

(0,15+0,15)*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,

175+1,895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

15,57975

(0,15+0,15)*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255

+2,305+0,225)/2

3,51075

(0,15+0,15)*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,5

25*2+0,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,

65*2+0,9*2+0,5*2)/2

7,24350

(0,15+0,15)*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

16,94100

nezměřitelné 5% : 
175,55025/100*5/2 4,38876

SO02 : 

3,03*(6,02+5,865+17,73+5,87+0,2*10+3,835*2+5,18+11,725/2+17,55+0,2*7) 227,69693

1,0*(2,305+2,225+2,14+1,175+1,65+0,9+1,895+0,15*2+5,18+1,895+0,325+0,25+0,325+1,895+0

,325+1,895+1,0*2+0,32*2+5,18)

32,50000

(2,4-1,5)*1,145 1,03050

2,0*(1,6+1,65) 6,50000

nezměřitelné 5% : 
267,72742/100*5 13,38637

07,08-101,901 : 

3,15*(3,685*4+5,6*2) 81,71100

-(2,05*2,35+2,0*0,9) -6,61750

2. vrstva : 

403,87105 403,87105

145 SAN_07 D + M Utěsnění spáry mezi D2 a novým pavilonem N, - D.1.02.1-702 bm 18,95000 1 656,00 31 381,20 Vlastní
18,95 18,95000

146 SAN_08 D + M Vodorovná stěrková hydroizolace, - D.1.02.1-702 m2    910,38326 486,00 442 446,26 Vlastní
2 vrstvy : 

SO04 : 

3,735*(6,02+5,865+17,73+5,87) 132,53648

2,065*36,07 74,48455

2,35*5,91+2,5*5,91+5,18*(11,725+17,85) 181,86200

0,32*(1,21+1,85+1,31+1,31+1,1+1,1+1,1+1,0) 3,19360

0,3*(1,31+1,31+1,31+1,875+1,31+1,2+1,31+1,06+1,2+1,06) 3,88350

nezměřitelné 5% : 
395,96013/100*5 19,79801

07,08-101,901 : 

12,5*1,15 14,37500

(8,8+12,99)*1,15 25,05850

2 vrstva : 

455,19163 455,19163

147 SAN_09 D + M Vnější svislý polymercementový hydroizolační systém - SO 05, - D.1.02.1-702 m2    260,25248 1 134,00 295 126,31 Vlastní
SO05 : 

3,5*(36,07+0,59)*1,15 147,55650

2,45*(0,75+34,85)*1,15 100,30300

nezměřitelné 5% : 
247,8595/100*5 12,39298

148 SAN_10 D + M Vnější svislý polymercementový hydroizolační systém - SO 06, - D.1.02.1-702 m2    39,07228 1 026,00 40 088,16 Vlastní
SO05 : 

0,3*(36,07+0,59)*1,15 12,64770

0,6*(0,75+34,85)*1,15 24,56400

nezměřitelné 5% : 
37,2117/100*5 1,86059

149 SAN_11 D + M Dilatace mezi objekty - zainjektování 2složkovou polyuretan. pryskyřicí + těsnící páska, - 
D.1.02.1-702

bm 13,64000 1 656,00 22 587,84 Vlastní

12,4*1,1 13,64000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 223 672,09
150 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 171,32000 378,00 64 758,96 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

(21,62+21,54+8,8+12,99+91,44+14,93) 171,32000

vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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151 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 5,63500 84,20 474,47 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-108 : 

(2,0*2+0,9)*1,15 5,63500

152 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 398,48325 198,00 78 899,68 801-1 RTS 20/ II

na cca 30-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013191R00 : 
1328,2775/100*30 398,48325

153 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1 985,78735 324,00 643 395,10 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

na stávajícíh kcích - mimo sanace : 
3,03*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,175+1,

895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

157,35548

3,03*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255+2,305

+0,225)/2

35,45858

3,03*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,525*2+0

,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,65*2+0,

9*2+0,5*2)/2

73,15935

3,03*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

171,10410

-328,77755 -328,77755

výměra - viz položka 978013191R00 : 
1328,2775 1 328,27750

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-907, 107 : 

289,65-14,56 275,09000

D.1.02.1-906, 106 : 

264,58-14,56 250,02000

07,08-101,901 : 

3,27*3,685*2 24,09990

154 612421311R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hrubých

m2 525,11000 114,30 60 020,07 801-4 RTS 20/ II

dorovnání pro rovinnost omítek : 
odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-907, 107 : 

289,65-14,56 275,09000

D.1.02.1-906, 106 : 

264,58-14,56 250,02000

155 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 318,40571 297,00 94 566,50 801-1 RTS 20/ II

MC10 : 

D.1.02.2-110 : 

675,0/7*3 289,28571

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-907, 107 : 

14,56 14,56000

D.1.02.1-906, 106 : 

14,56 14,56000

156 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové m2 2 137,56775 279,00 596 381,40 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

na stávajícíh kcích - mimo sanace : 
3,03*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,175+1,

895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

157,35548

3,03*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255+2,305

+0,225)/2

35,45858

3,03*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,525*2+0

,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,65*2+0,

9*2+0,5*2)/2

73,15935

3,03*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

171,10410

-328,77755 -328,77755

výměra - viz položka 978013191R00 : 
1328,2775 1 328,27750

na nových kcích : 
D.1.02.1-101 : 

2*0,9*2,1*1,15 4,34700

2*(2,15*(1,31+1,2+1,35))*1,15 19,08770

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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-2*(0,9*2,0*3)*1,15 -12,42000

2*(1,85*2,1-1,6*2,0)*1,15 1,57550

2*(1,2*2,1-0,9*2,0)*1,15 1,65600

2*(1,8*2,1-1,2*2,0)*1,15 3,17400

2*(1,1*2,1-0,8*2,0)*1,15 1,63300

2*(1,06*2,1+1,31*2,1+0,75*2,1+1,31*2,1*2)*1,15 27,72420

2*(1,1*2,1*2+1,31*2,1*2+1,21*2,1*2)*1,15 34,96920

2*(5,18+1,1+1,425*2+2,4+0,6+3,685*3+1,1) 48,57000

-(0,7*2,0*2+1,05*2,05*4+0,7*2,0*3)*2 -31,22000

nezměřitelné 5% : 
1535,67405/100*5 76,78370

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-907, 107 : 

289,65-14,56 275,09000

D.1.02.1-906, 106 : 

264,58-14,56 250,02000

157 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 648,50030 198,00 128 403,06 801-1 RTS 20/ II

na cca 30-ti% plochy : 

výměra - viz položka 612473182R00 : 
2137,56775/100*30 641,27033

07,08-101,901 : 

3,27*3,685*2/100*30 7,22997

158 60101326_OMPO Omítka stropů protipož.nástřikm PO odolnost  - viz PBŘ m2 801,03750 414,00 331 629,53 Vlastní

D.1.02.1-101 : 

(21,53+32,41+6,37+21,62+21,54+91,44+44,51+8,42+1,29+1,29+1,42+1,42+14,93+14,82+20,05

+1,28+1,16+1,15)*1,25

383,31250

zesílení otvorů - stěny : 
285,3 285,30000

07,08-101,901 : 

(8,8+12,99+84,15)*1,25 132,42500

159 611481211RTX Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 17,13200 198,00 3 392,14 Vlastní
na cca 10-ti% plochy : 

(21,62+21,54+8,8+12,99+91,44+14,93)/100*10 17,13200

160 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky 
a tmele

m2    40,12660 288,00 11 556,46 Vlastní

D.1.02.1-108 : 

3,75*(0,12+0,15)*1,15 1,16438

D.1.02.1-107 : 

0,85*2,5*2*1,15 4,88750

pozn. 1 : 

D.1.02.1-107 : 

0,34*(2,17*8+1,8*4+1,65*2+2,17*10)*1,15 19,37796

07,08-101,901 : 

2*1,15*(0,9*2,05)*1,15 4,88003

2*1,15*1,21*2,1*1,15 6,72095

2*(1,06*2,1+1,2*2,1-0,9*2,0-0,8*2,0)*1,15 3,09580

161 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 2 987,46065 40,50 120 992,16 Vlastní
odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-907, 107 : 

289,65 289,65000

D.1.02.1-906, 106 : 

264,58 264,58000

D.1.02.1-905, 106 : 

271,563 271,56300

výměra - viz položka 612473182R00 : 
2137,56775 2 137,56775

07,08-101,901 : 

3,27*3,685*2 24,09990

162 613481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky - sloupy, pilíře, včetně výztužné sítě a stavebního lepidla m2 289,28571 198,00 57 278,57 Vlastní

množství lepidla cca 5kg/m2 : 
D.1.02.2-110 : 

675,0/7*3 289,28571

Včetně pomocného lešení.
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163 61501326_OMPO Omítka sloupů, vč. finální povrchové úpravy m2 63,34125 504,00 31 923,99 Vlastní

D.1.02.1-905, 906, 907 : 

B23 : 

3,325*(0,75*3+0,8*2+1,25*2)*3 63,34125

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 632 180,63
164 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými 

kartáči
m2 211,58502 76,50 16 186,25 800-2 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

165 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 72,24000 36,00 2 600,64 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203 : 

1,65*1,2*12+2,2*2,1*8+1,8*1,6*4 72,24000

166 621481211RT2 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 95,34030 198,00 18 877,38 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,95)*1,05 73,29630

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*0,6 22,04400

167 622311564R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 13,63000 801,00 10 917,63 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203 : 

1,65*0,25*12+2,2*0,35*8+1,8*0,35*4 13,63000

168 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 211,58502 378,00 79 979,14 801-1 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

169 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v 
množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 3,82950 405,00 1 550,95 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.01-108, 201-203, 003 : 

3,33*(1,15) 3,82950

170 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 124,52220 198,00 24 655,40 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,95+0,35)*1,1 55,08360

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,3+0,45)*1,05 57,86550

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*0,3*1,05 11,57310

171 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 3,82950 40,50 155,09 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.01-108, 201-203, 003 : 

3,33*(1,15) 3,82950

172 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 3,82950 58,50 224,03 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.01-108, 201-203, 003 : 

3,33*(1,15) 3,82950

173 621521011X00 Venkovní probarvená omítka čel a podhledů vč. penetrace, odstín dle KZS m2 95,34030 495,00 47 193,45 Vlastní
D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,95)*1,05 73,29630

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*0,6 22,04400

174 622311_120_I2 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,036W.m-1.K-1), tloušťka 120 mm, 
Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku

m2 185,37152 1 701,00 315 316,96 Vlastní

hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku : 
silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1-1,5mm : 
penetrační nátěr : 

Včetně pomocného lešení.

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  
5,0 m parapetních lišt na m2.

bez otlučení vadných míst
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
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výztužná vrstva - sklotextilní tklanina ( plošná hmotnost min. 165g/m2 ) vtláčená do lepíícho 
tmelu : 
stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny : 
kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - šroubovací : 
 tepelně - izolační vrstvy -˙lamely z minerální plsti ( lambda min- 0,36 W.m-1K-1 ), tl. 180mm : 
lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
D.1.02.01-108, 201-203, 003 : 

3,33*(36,74+36,82+1,15) 248,78430

-(2,2*2,1*8+1,8*1,6*4+1,65*1,2*12) -72,24000

nezměřitelné 5% : 
176,5443/100*5 8,82722

175 622311737SS D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd sada  1,00000 14 850,00 14 850,00 Vlastní
D.1.02.1-108, 201-203 : 

1 1,00000

176 622421121RC2 Omítka vnější stěn, cementová, vč. přípravy povrchu m2 108,73890 405,00 44 039,25 Vlastní
D.1.02.1-101. 102, 201-203 : 

2,25*(5,7*4+1,0*8) 69,30000

D.1.02.1-101 : 

vyspravení omítky anglických dvorků : 
8*1,1*1,7*1,15 17,20400

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
22,2349 22,23490

177 622471473RS0 Úprava stěn vnějších, stěrkování a vyhlazení m2 22,23490 234,00 5 202,97 Vlastní
výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
22,2349 22,23490

178 622521011X00 Venkovní probarvená omítka stěn vč. penetrace a hydrofobizačníhi nátěru, odstín dle KZS m2 124,52220 405,00 50 431,49 Vlastní
D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,95+0,35)*1,1 55,08360

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,3+0,45)*1,05 57,86550

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*0,3*1,05 11,57310

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 663 552,55
179 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25 m3 1,96718 2 610,00 5 134,34 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

25,6*(0,055+0,075)/2 1,66400

A8_PVC 2 : 

4,89*(0,052+0,072)/2 0,30318

180 631315511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15,  m3 12,70959 2 610,00 33 172,03 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

0,15*(1,0*2,55+1,0*(1,73+0,32+2,065+1,5+0,915+2,445+5,755))*1,15 2,98080

0,15*(0,5*0,915+1,0*0,36+1,79*1,845+1,0*(0,76+3,45+2,975+0,275+4,525+2,795+2,8+3,625+0,

5+0,76+0,26+2,065+9,255+1,35+0,26+2,29))*1,15

7,25622

0,15*(0,6*1,47+1,47*1,5+0,85*1,5)*1,15 0,75245

07,08-101,901 : 

1,0*(3,685+0,35+0,14+1,2+0,14+1,6+0,76+2,55)*1,1*0,15 1,72013

181 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,96718 585,00 1 150,80 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

25,6*(0,055+0,075)/2 1,66400

A8_PVC 2 : 

4,89*(0,052+0,072)/2 0,30318

182 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,07718 108,00 224,34 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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25,6*(0,055+0,075)/2 1,66400

A8_PVC 2 : 

4,89*(0,052+0,072)/2 0,30318

D.1.02.1-108 : 

2,0*0,055 0,11000

183 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 10,98947 86,60 951,69 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

0,15*(1,0*2,55+1,0*(1,73+0,32+2,065+1,5+0,915+2,445+5,755))*1,15 2,98080

0,15*(0,5*0,915+1,0*0,36+1,79*1,845+1,0*(0,76+3,45+2,975+0,275+4,525+2,795+2,8+3,625+0,

5+0,76+0,26+2,065+9,255+1,35+0,26+2,29))*1,15

7,25622

0,15*(0,6*1,47+1,47*1,5+0,85*1,5)*1,15 0,75245

184 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí t 0,41906 27 900,00 11 691,77 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

(1,0*2,55+1,0*(1,73+0,32+2,065+1,5+0,915+2,445+5,755))*1,15*4,4*1,3/1000 0,11367

(0,5*0,915+1,0*0,36+1,79*1,845+1,0*(0,76+3,45+2,975+0,275+4,525+2,795+2,8+3,625+0,5+0,7

6+0,26+2,065+9,255+1,35+0,26+2,29))*1,15*4,4*1,3/1000

0,27670

(0,6*1,47+1,47*1,5+0,85*1,5)*1,15*4,4*1,3/1000 0,02869

185 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí t 0,06508 27 900,00 1 815,73 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

25,6*8,12/6*1,3/1000 0,04504

A8_PVC 2 : 

4,89*8,12/6*1,3/1000 0,00860

D.1.02.1-108 : 

2,0*4,4*1,3/1000 0,01144

186 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 z kačírku frakce 22-32 mm

m3 2,15494 1 764,00 3 801,31 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*(0,01+0,12)/2 2,15494

187 632441010_55T D + M Potěr cementový tl. 51mm - 55 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 m2 1 383,90000 376,20 520 623,18 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91 638,91000

A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

A4_PVC 2 : 

96,75 96,75000

A6 - PVC2 : 

44,47 44,47000

A9_LINO1 : 

205,19 205,19000

C1_ELPVC 1 : 

31,2 31,20000

E1_KOB1 : 

93,61 93,61000

D1 - stěrka 1 : 
14,93 14,93000

D2 - stěrka 1 : 
134,6 134,60000

B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
84,15 84,15000

07,08-101,901 : 

12,5 12,50000

8,8+12,99 21,79000

188 632441010_65T D + M Potěr cementový tl. 61mm - 65 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 m2 117,36000 444,60 52 178,26 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A3_PVC 1 : 

98,45 98,45000

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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A7_PVC 2 : 

18,91 18,91000

189 663612222R00 Sponkování rýh v podlahách m     165,70250 198,00 32 809,10 Vlastní
D.1.02.1-101 : 

1,15*(1,0+2,55+2,125*2+3,45*2+2,975*2+0,275*2+4,525*2+2,795*2+3,625*2+0,3+1,3+0,76*2+0

,76*2+0,85*2+0,85)

57,82200

1,15*(2,065*4+1,73*2+0,5*2+0,15*2+1,5*2+0,915*2+2,445*2+5,755*2+1,0*2) 41,68750

1,15*(1,47*2+1,35+1,47*3+2,47+0,65+0,26*2+1,26+5,18-(0,26-1,08)+9,255*2+2,29*2) 49,09350

07,08-101,901 : 

(2,55+1,55+3,685+3,24+2,24+0,76*3)*1,1 17,09950

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 560 040,19
190 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 

do 24 m

m2 1 895,60000 40,50 76 771,80 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

191 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
 šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 5 686,80000 27,00 153 543,60 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6*3 5 686,80000

192 941941852R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m m2 1 895,60000 40,50 76 771,80 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

193 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1 579,06000 85,50 135 009,63 800-3 RTS 20/ II

výměra - viz položka 952901111R00 : 
1579,06 1 579,06000

194 944944011R00 Ochranné sítě z umělých vláken m2 1 895,60000 12,30 23 315,88 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

195 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 895,60000 7,40 14 027,44 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

196 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 73,56000 133,20 9 798,19 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
73,56 73,56000

197 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky do 2 m

m 220,68000 27,50 6 068,70 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
73,56*3 220,68000

198 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 73,56000 48,30 3 552,95 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
73,56 73,56000

199 942991121Rxx Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu den 90,00000 585,00 52 650,00 Vlastní
D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

90 90,00000

200 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,00 m; hustota 1 : 1; 
plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 1 895,60000 4,50 8 530,20 SPCM RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 159 699,12
201 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 625,19000 45,90 74 596,22 801-1 RTS 20/ II

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A1_PVC 1 : 

4. NP : 

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Včetně kotvení lešení.
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319,37 319,37000

5. NP : 

319,54 319,54000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A3_PVC 1 : 

2.PP : 

98,45 98,45000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A4_PVC 2 : 

4. NP : 

41,05 41,05000

5. NP : 

55,7 55,70000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A5_PVC 2 : 

4. NP : 

13,3 13,30000

5. NP : 

12,3 12,30000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A6 - PVC2 : 

6.NP : 

44,47 44,47000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A7_PVC 2 : 

2.PP : 

18,91 18,91000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A8_PVC 2 : 

2.PP : 

4,89 4,89000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A9_LINO1 : 

6. NP : 

205,19 205,19000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

84,15 84,15000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1 - stěrka 1 : 
2.PP : 

14,93 14,93000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D2 - stěrka 1 : 
2.PP : 

156,39 156,39000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
E1_KOB1 : 

6.NP : 

93,61 93,61000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
C1_ELPVC 1 : 

4. NP : 

15,6 15,60000

5. NP : 

15,6 15,60000

07,08-101,901 : 

8,8+12,99 21,79000

84,15 84,15000

202 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 48,00000 130,50 6 264,00 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-106 - výměny : 
24 24,00000

D.1.02.2-107 - výměny : 
24 24,00000
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203 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 132,00000 175,50 23 166,00 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

132 132,00000

204 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 154,54725 405,00 62 591,64 Vlastní
D.1.02.1-905 : 

3,425*(0,8+1,45+1,65+1,0+3,0) 27,05750

D.1.02.1-906 : 

3,425*(0,9*2+2,6+1,3+2,85) 29,28375

D.1.02.1-907 : 

3,425*(0,9*2+2,6+13,5) 61,30750

D.1.02.1-908 : 

3,84*(1,85+0,8*2+3,2) 25,53600

D.1.02.1-901 : 

3,03*(0,8*2+2,15) 11,36250

205 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky sada  8,00000 1 980,00 15 840,00 Vlastní
D.1.02.1-905 : 

2 2,00000

D.1.02.1-906 : 

2 2,00000

D.1.02.1-907 : 

2 2,00000

D.1.02.1-908 : 

2 2,00000

206 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 3 206,80000 40,50 129 875,40 Vlastní
výměra - viz položka 952901111R00 : 
1497,46*2 2 994,92000

07,08-101,901 : 

(8,8+12,99+84,15)*2 211,88000

207 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami m2 494,16180 378,00 186 793,16 Vlastní
výměra - viz položka 952901111R00 : 
1497,46*0,33 494,16180

208 95_08_X01 Prachotěsné utěsnění dveří ks    1,00000 855,00 855,00 Vlastní
D.1.2.1-909 : 

2.NP : 

1 1,00000

209 95_08_X02 D + M vybourání a zazdění parapetního zdiva u jednoho okna pro transport materiálu ks    1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní

210 95_TZ_02 Přechody mezi různými druhy podlahových krytin ( nerezové prahové a dilatační lišty ) sada  1,00000 193 500,00 193 500,00 Vlastní

viz TZ : 

1 1,00000

211 96001_109 D + M pochozíhu pasu ploché střechy, viz D.1.02.1-109 m     49,50000 585,00 28 957,50 Vlastní
4,5*3+36,0 49,50000

212 96001_908_01.1 D + M provizorní hydroizolace 6. NP po odbourání střechy, viz poznámka výkred D.1.02.1-908 m2    500,00000 256,50 128 250,00 Vlastní

213 96001_908_01.2 D + M odvodnění provizorní hydroizolace 6. NP po odbourání střechy vč. prostupů, viz poznámka 
výkred D.1.02.1-908

m     60,00000 315,00 18 900,00 Vlastní

214 96001_DETŔ D + M detailu ukončení římsy na úrovni podlahy 6.NP, viz D.1.02.1-108 m     37,00000 585,00 21 645,00 Vlastní

215 96001_DIL 1 D + M dilatačního objektového profilu přímého ( stěna - stěna ), viz D.1.02.1-708 m     33,60000 3 168,00 106 444,80 Vlastní
5,6+11,2+11,2+5,6 33,60000

216 96001_DIL2 D + M dilatačního objektového profilu podlahového  přímého, viz D.1.02.1-708 m     15,30000 3 168,00 48 470,40 Vlastní
3,8+4,6+4,6+2,3 15,30000

217 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách  ) hod   100,00000 270,00 27 000,00 Vlastní

218 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   250,00000 270,00 67 500,00 Vlastní

Uchazeč ocení 50 ks dveřní prahové lišty oblého profilu délky 2000 mm z nerezového plechu tl. 3 mm. Po dohodě s uživatelem budou lepeny k podkladu v 
místech přechodů různých druhů povrchů podlah (např. PVC – KD).

Nacenit dle textu na výkrese : Ukončení hydroizolace dle detailu C…….
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219 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 95_xx Stavební připravenost budovy D2 207 711,77
220 347015133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 

izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, 
impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  

m2 76,70000 585,00 44 869,50 801-1 RTS 20/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902 : 

provizorní příčka : 
2PP : (0,925+1,14+4,875)*4 27,76000

(2,5+1,51)*4 16,04000

3NP : (0,55+1,25+0,55)*3,5 8,22500

4NP : (0,55+1,25+0,55)*3,5 8,22500

5NP : (0,55+1,25+0,55)*3,5 8,22500

6NP : (0,55+1,25+0,55)*3,5 8,22500

221 965042121R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,27480 3 150,00 865,62 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

bourání skladby balkonu : 4*2,29*0,3*0,1 0,27480

222 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,27480 810,00 222,59 801-3 RTS 20/ II

223 965081712R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic, tloušťky do 10 
mm, plochy do 1 m2

m2 2,74800 58,50 160,76 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

bourání skladby balkonu : 4*2,29*0,3 2,74800

224 966053121R00 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm m 9,16000 348,80 3 195,01 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

odřezání betonového okapu balkonu : 4*2,29 9,16000

225 966055121R00 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm m 16,50000 676,80 11 167,20 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

vybourání betonové římsy řezáním : 0,5+12,4+3,6 16,50000

226 971035661R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 3,67700 1 908,00 7 015,72 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-902 : 

1,9*2,6*0,4 1,97600

1,8*2,1*0,45 1,70100

227 978041105R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , 
s omítkou

m2 205,17000 58,50 12 002,45 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

(0,5+12,4+3,6)*14,1 232,65000

-2,29*3*4 -27,48000

předpoklad heraklit : 

228 764355203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 
dilatací
 nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm

m 13,00000 621,00 8 073,00 800-764 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

13 13,00000

229 766X001 D+M dřevěná ochrana provizorního vedení chlazení, kce z hranolů 80/80, rámy po cca 1000mm 
OSB deska tl. 18mm, v. 1000mm š. 600mm, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD

m 40,00000 801,00 32 040,00 Vlastní

D1.01.1-902 : 

podkroví : 40 40,00000

230 950900010RX4 Odbourání stávajícího krovu po pozednici, dle PD m2 11,55000 864,00 9 979,20 Vlastní
D1.01.1-901 : 

odbourání stávajícího krovu : (0,5+12,4+3,6)*0,7 11,55000

231 97X0010 Vyvrtání prostupu ve stropu, prostup do 200 mm včetně zapravení dle PD ks    25,00000 1 521,00 38 025,00 Vlastní
D1.01.1-902 : 

DN180 : 

1PP : 4 4,00000

3NP : 4 4,00000

4NP : 4 4,00000

Jedná se o materiál pro práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami . Uchazeč ocení ve výši 20 % z ceny položky 95-02.

základovém nebo nadzákladovém,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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5NP : 4 4,00000

6NP : 4 4,00000

podkroví : 4 4,00000

DN200 : 

podkroví : 1 1,00000

232 97X1009 Vyvrtání prostupu v ŽB stěně, prostup do 150 mm včetně kompletního zapravení dle PD soubor 23,00000 1 521,00 34 983,00 Vlastní
D1.01.1-902 : 

DN 100 : 

2PP : 9 9,00000

1PP : 2 2,00000

1NP : 2 2,00000

2NP : 2 2,00000

3NP : 2 2,00000

4NP : 2 2,00000

podkroví : 2 2,00000

DN 50 : 

1PP : 2 2,00000

233 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 9,16000 342,00 3 132,72 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

bourání skladby balkonu : 4*2,29 9,16000

234 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 10,00000 198,00 1 980,00 801-3 RTS 20/ II

D1.01.1-901 : 

odřezání betonového okapu balkonu : 4*2,5 10,00000

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže 95 000,00
235 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 200,00000 300,00 60 000,00 RTS 20/ II

236 951_01 Rezerva na detaily konstrukcí ks    1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 373 713,04
237 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,87625 1 986,00 9 684,23 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

B22 : 

0,25*8,3*2,35 4,87625

238 962031113R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 405,63969 72,00 29 206,06 801-3 RTS 20/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.02.1-901 : 

3,15*(2,065+4,65+1,51+2,5) 33,78375

D.1.02.1-905 : 

3,425*(2,83+1,26*3+3,29+0,25+1,93+1,4) 46,16900

-(0,6*2,0*2+0,8*2,0) -4,00000

3,425*(1,57*2+1,52+1,46+0,595+1,6*2+1,345+1,605+1,625*2+1,6+1,44+0,595+0,55*2+1,25) 75,69250

-(0,7*2,0*6) -8,40000

D.1.02.1-906 : 

3,425*(2,82+1,93+1,26*3+1,93+1,4) 40,62050

-(0,8*2,0+0,6*2,0*4) -6,40000

3,425*3,29 11,26825

3,425*(1,95+2,455+0,595*5+0,55*2+2,25+0,6*2+3,0+1,625) 56,70088

D.1.02.1-907 : 

3,425*(3,29*2+1,29*2+1,82+1,5) 42,74400

-(0,6*2,0*4+0,8*2,0) -6,40000

3,425*(1,685+1,6+1,6+1,025+0,2*4+0,595*4+0,595*7+0,25*6+0,6+1,26+0,55*2) 60,67388

-(0,6*2,0+0,8*2,0) -2,80000

nezměřitelné 5% : 
339,65275/100*5 16,98264

D.1.2.1-909 : 

2.NP : 

3,325*1,25 4,15625

07,08-101,901 : 

3,27*(1,2*6+2,065+4,45) 44,84805

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

Jedná se o práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami. Uchazeč ocení v HZS množstvím 100 hodin + 20 % z ceny HZS na nutný 
materiál.
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239 962031116R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 234,29931 96,60 22 633,31 801-3 RTS 20/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.02.1-901 : 

3,15*(3,15+2,75+5,18+1,35*2) 43,40700

-0,9*2,0 -1,80000

D.1.02.1-905 : 

3,425*(2,29+0,5+0,15+1,15+3,29+1,35+0,595+2,45+0,35) 41,52813

D.1.02.1-906 : 

3,425*(1,05+1,15+1,0+1,35+0,5+1,25+0,415+3,29+1,93+2,29) 48,72063

D.1.02.1-907 : 

3,425*(1,5*3+1,66*3) 32,46900

-0,6*2,0 -1,20000

3,425*(3,29+1,0+0,415+1,29+0,5+2,29*2) 37,93188

-1,6*2,0 -3,20000

nezměřitelné 5% : 
197,85663/100*5 9,89283

07,08-101,901 : 

3,27*3,685*3 36,14985

-0,6*2,0*8 -9,60000

240 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 259,77394 479,40 124 535,63 801-3 RTS 20/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.02.1-901 : 

3,15*0,25*(4,68*3+3,685*3)*1,15 22,72666

3,15*0,275*1,75*1,15 1,74333

3,15*0,255*3,685*1,15 3,40397

3,15*0,32*1,8*1,15 2,08656

B32 : 

1,15*13,3*0,6 9,17700

D.1.02.1-905 : 

3,425*0,3*1,1 1,13025

2,425*0,18*(35,435*2-(0,35+5,37+1,65+2,25+0,63*5)+0,5*3) 26,01540

-0,18*(1,1*2,0*12+0,9*2,0*7) -7,02000

2,425*0,18*(3,29*4) 5,74434

-0,18*(0,6*2,0*2) -0,43200

2,425*0,16*3,29 1,27652

2,425*0,19*3,24 1,49283

2,425*0,5*0,9 1,09125

2,425*0,5*0,25*2 0,60625

2,425*0,3*0,9 0,65475

2,425*0,5*0,5 0,60625

2,425*0,55*0,35*2 0,93363

2,425*0,18*(5,185*2+5,78*2+0,595*11+4,175) 14,25173

2,425*0,17*5,185 2,13752

2,415*0,35*0,9 0,76073

D.1.02.1-906 : 

3,425*(0,3*0,95) 0,97613

3,425*0,19*(3,29) 2,14097

3,425*0,18*(35,385*2+0,65-5,4-1,22-0,8-0,55) 39,11693

-0,18*(1,1*2,0*12+0,8*2,0*6+0,6*2,0) -6,69600

3,425*0,18*(3,29+3,29+3,29) 6,08486

-0,18*0,9*2,0 -0,32400

3,425*0,16*3,29 1,80292

3,425*0,18*(5,185*5+5,78*2+0,585*10) 26,71603

3,425*(0,5*0,35+0,35*0,35+0,35*0,45*2+0,5*0,5+0,2*0,55*2+0,45*0,55+0,4*0,65) 5,44575

D.1.02.1-907 : 

3,425*0,23*0,5 0,39388

3,425*0,38*1,0 1,30150

3,425*0,18*(36,635*2-1,25*2-5,37-1,025+1,45+3,29*5) 50,72254

-0,18*(0,8*2,0*8+1,1*2,0*3+0,9*2,0*2) -4,14000

3,425*0,19*3,29 2,14097

-0,19*0,9*2,0 -0,34200

3,425*(0,65*0,55+0,55*0,55+0,3*1,0+0,35*0,5*2+0,4*0,4+0,45*0,45+0,495*0,25) 6,15216

3,425*0,18*(5,18*4+5,75*2) 19,86363

-0,18*0,9*2,0 -0,32400

3,425*0,16*5,75 3,15100

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,425*0,21*5,185 3,72931

D.1.02.1-908 : 

0,18*2,5*3,425 1,54125

nezměřitelné 5% : 
238,66375/100*5 11,93319

241 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 11,99963 2 634,00 31 607,03 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905, 906 : 

B15 : 

zabradlí balkonu : 
1,1*0,2*(2,6+1,375*2)*2 2,35400

středové zdi : 
4. NP : 

5,5*3,05*0,25*1,15 4,82281

5.NP : 

(5,5*3,05)*0,25*1,15 4,82281

242 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 50,28375 143,10 7 195,60 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905 : 

1,325*2,2*5*1,15 16,76125

D.1.02.1-906 : 

1,325*2,2*5*1,15 16,76125

D.1.02.1-907 : 

1,325*2,2*5*1,15 16,76125

243 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 7,81375 89,70 700,89 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

2.NP : 

3,325*(1,25+0,55*2) 7,81375

244 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 
a tloušťky do 140 mm

m3 0,35597 2 370,00 843,65 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-101, 901 : 

B05 : 

0,6*3,685*0,14*1,15 0,35597

245 963051110R00 Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky do 80 mm

m3 78,86844 2 985,00 235 422,29 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905, 906, 907 : 

B13 : 

36,82*(6,4+5,5)*0,06*3 78,86844

246 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 1,49188 1 326,00 1 978,23 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905,906 : 

B15 : 

předpoklad kompletní skladby balkonu 17,5cm : 
0,175*3,1*1,375*2 1,49188

247 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 10,98947 807,60 8 875,10 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

0,15*(1,0*2,55+1,0*(1,73+0,32+2,065+1,5+0,915+2,445+5,755))*1,15 2,98080

0,15*(0,5*0,915+1,0*0,36+1,79*1,845+1,0*(0,76+3,45+2,975+0,275+4,525+2,795+2,8+3,625+0,

5+0,76+0,26+2,065+9,255+1,35+0,26+2,29))*1,15

7,25622

0,15*(0,6*1,47+1,47*1,5+0,85*1,5)*1,15 0,75245

248 965081713RT1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic, tloušťky do 10 
mm, plochy přes 1 m2

m2 337,10900 50,80 17 125,14 801-3 RTS 20/ II

vč. soklu : 
D.1.02.1-905 : 

B02 : 

3,29*2,9+1,1*2,55+1,26*2,0 14,86600

D.1.02.1-906 : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

B02 : 

36,585*2,29+0,66*1,35+3,47*5,4+1,0*1,9+1,26*2,25 108,14365

D.1.02.1-907 : 

B02 : 

3,29*(2,9+2,59+2,83+3,29+2,36+3,3+3,35) 67,83980

2,29*36,635+3,47*5,37+(1,5+1,6)*(1,665+1,6*2) 117,60955

chodba : 

28,65 28,65000

249 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 63,00000 10,00 630,00 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

5 5,00000

D.1.02.1-905 : 

600/2000 : 

4 4,00000

800/2000 : 

1 1,00000

900/2000 : 

7 7,00000

D.1.02.1-906 : 

600/2000 : 

5 5,00000

800/2000 : 

7 7,00000

900/2000 : 

1 1,00000

D.1.02.1-907 : 

2kř - 1600/2000 : 
2 2,00000

600/2000 : 

6 6,00000

800/2000 : 

10 10,00000

900/2000 : 

4 4,00000

D.1.02.1-908 : 

1 1,00000

07,08-101,901 : 

10 10,00000

250 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 33,00000 18,10 597,30 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

6 6,00000

D.1.02.1-905 : 

1100/2000 : 

12 12,00000

D.1.02.1-906 : 

1100/2000 : 

12 12,00000

D.1.02.1-907 : 

1100/2000 : 

3 3,00000

251 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 91,00000 225,90 20 556,90 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

0,9*2,0*5 9,00000

D.1.02.1-905 : 

600/2000 : 

4*0,6*2,0 4,80000

800/2000 : 

1*0,8*2,0 1,60000

900/2000 : 

7*0,8*2,0 11,20000

D.1.02.1-906 : 

600/2000 : 

5*0,6*2,0 6,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

800/2000 : 

7*0,8*2,0 11,20000

900/2000 : 

1*0,9*2,0 1,80000

D.1.02.1-907 : 

600/2000 : 

6*0,6*2,0 7,20000

800/2000 : 

10*0,8*2,0 16,00000

900/2000 : 

4*0,9*2,0 7,20000

D.1.02.1-908 : 

1*0,9*2,0 1,80000

07,08-101,901 : 

0,9*2,0*2 3,60000

0,6*2,0*8 9,60000

252 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 75,80000 174,60 13 234,68 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

1,1*2,0*6 13,20000

D.1.02.1-907 : 

2kř - 1600/2000 : 
1,6*2,0 3,20000

D.1.02.1-905 : 

1100/2000 : 

12*1,1*2,0 26,40000

D.1.02.1-906 : 

1100/2000 : 

12*1,1*2,0 26,40000

D.1.02.1-907 : 

1100/2000 : 

3*1,1*2,0 6,60000

253 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 43,60000 1 269,00 55 328,40 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

D.1.02.1-907 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

B10 : 

0,5*22 11,00000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

B10 : 

0,5*22 11,00000

D.1.02.1-905 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

B10 : 

0,5*24 12,00000

254 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 4,71500 1 341,00 6 322,82 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

0,2*4 0,80000

2.NP : 

0,2*4 0,80000

1.NP : 

0,2*4 0,80000

1.PP : 

0,2*4 0,80000

D.1.02.1-907 : 

B10 : 

0,505*3 1,51500

255 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 2,00000 1 554,00 3 108,00 801-3 RTS 20/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.02.1-906 : 

B10 : 

0,5*2 1,00000

D.1.02.1-905 : 

B10 : 

0,5*2 1,00000

256 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 6,80000 2 127,00 14 463,60 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

0,2*4 0,80000

2.NP : 

0,2*4 0,80000

1.NP : 

0,2*4 0,80000

1.PP : 

0,2*4 0,80000

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*4 0,80000

D.1.02.1-907 : 

B11 : 

0,2*8 1,60000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*5 1,00000

D.1.02.1-905 : 

B11 : 

0,2*1 0,20000

257 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 25,60500 2 820,00 72 206,10 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*18 3,60000

B10 : 

0,45*2+0,3*2 1,50000

D.1.02.1-907 : 

B11 : 

0,2*33 6,60000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*33 6,60000

B10 : 

0,505*1 0,50500

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*34 6,80000

258 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 0,80000 3 231,00 2 584,80 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*4 0,80000

259 970056060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 
mm

m 9,60000 660,60 6 341,76 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

D.1.02.1-907 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

D.1.02.1-905 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

260 970056080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 
mm

m 3,20000 711,00 2 275,20 801-3 RTS 20/ II
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

0,2*4 0,80000

2.NP : 

0,2*4 0,80000

1.NP : 

0,2*4 0,80000

1.PP : 

0,2*4 0,80000

261 970056160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 
mm

m 6,80000 1 051,80 7 152,24 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

0,2*4 0,80000

2.NP : 

0,2*4 0,80000

1.NP : 

0,2*4 0,80000

1.PP : 

0,2*4 0,80000

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*4 0,80000

D.1.02.1-907 : 

B11 : 

0,2*8 1,60000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*5 1,00000

D.1.02.1-905 : 

B11 : 

0,2*1 0,20000

262 970056200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 
mm

m 23,60000 1 377,00 32 497,20 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*18 3,60000

D.1.02.1-907 : 

B11 : 

0,2*33 6,60000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*33 6,60000

D.1.02.1-906 : 

B11 : 

0,2*34 6,80000

263 970056250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 
mm

m 0,80000 1 530,00 1 224,00 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B11 : 

0,2*4 0,80000

264 970231100R00 Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 100 mm m 2,99000 294,00 879,06 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

1.NP : 

(0,9+0,4)*2*1,15 2,99000

265 970231150R00 Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 150 mm m 158,87000 447,60 71 110,21 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

NN-ÚT : 
2*2,1*1,15 4,83000

D.1.02.1-905,906,907 : 

2*2,5*1,15*3 17,25000

D.1.02.1-908 : 

2,02*2 4,04000

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

(3,325+0,73)*2*4 32,44000
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2.NP : 

(3,325+0,73)*2*4 32,44000

1.NP : 

(3,325+0,73)*2*4 32,44000

1.PP : 

(3,325+0,73)*2*4 32,44000

D.1.2.1-909 : 

1.NP : 

(0,9+0,4)*2*1,15 2,99000

266 970231200R00 Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 100 mm m 6,85000 606,00 4 151,10 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

3,425*2 6,85000

267 970231300R00 Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 300 mm m 7,07250 921,60 6 518,02 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

2,05*1,15 2,35750

2,05*1,15 2,35750

07,08-101,901 : 

2,05*1,15 2,35750

268 970231350R00 Řezání cihleného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 350 mm m 7,18750 1 097,40 7 887,56 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

CH-S : 

2*2,1*1,15 4,83000

D.1.02.1-901 : 

2,05*1,15 2,35750

269 970231400R00 Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 400 mm m 4,94500 1 287,00 6 364,22 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

1,15*(2,1+1,1*2) 4,94500

270 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 596,16000 385,20 229 640,83 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905,906,907 : 

B13 : 

(36,82+(6,4+5,5))*3 146,16000

manipulační řezy - odhad : 
150*3 450,00000

271 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 148,60300 568,80 84 525,39 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

1,15*(1,0+2,55+2,125*2+3,45*2+2,975*2+0,275*2+4,525*2+2,795*2+3,625*2+0,3+1,3+0,76*2+0

,76*2+0,85*2+0,85)

57,82200

1,15*(2,065*4+1,73*2+0,5*2+0,15*2+1,5*2+0,915*2+2,445*2+5,755*2+1,0*2) 41,68750

1,15*(1,47*2+1,35+1,47*3+2,47+0,65+0,26*2+1,26+5,18-(0,26-1,08)+9,255*2+2,29*2) 49,09350

272 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 43,98000 772,80 33 987,74 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905, 906 : 

B15 : 

předpoklad kompletní skladby balkonu 17,5cm : 
3,1*2 6,20000

zabradlí balkonu : 
1,1*2*2 4,40000

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

2*(0,73+0,415)*2 4,58000

2.NP : 

2*(0,73+0,415)*2 4,58000

1.NP : 

2*(1,5+0,415) 3,83000

1.PP : 

2*(1,5+0,415) 3,83000

D.1.02.1-906 : 

B07 : 

1,15*(2,6+0,6+3,4+0,6)*2 16,56000

273 971033461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm

kus 2,00000 429,60 859,20 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.02.1-907 : 

B08 : 

2 2,00000

274 971033521R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm

m2 0,36000 132,30 47,63 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

1.NP : 

0,9*0,4 0,36000

275 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 0,36000 182,10 65,56 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

1.NP : 

0,9*0,4 0,36000

276 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 49,47285 103,50 5 120,44 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

3,325*0,73*4 9,70900

2.NP : 

3,325*0,73*4 9,70900

1.NP : 

3,925*0,73*4 11,46100

1.PP : 

3,03*0,73*4 8,84760

D.1.02.1-901 : 

NN-ÚT : 
1,0*2,1*1,15 2,41500

D.1.02.1-905, 906, 907 : 

0,85*2,5*1,15*3 7,33125

277 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 3,64142 460,00 1 675,05 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

CH-S : 

0,32*1,1*2,1*1,15 0,85008

CO - ext : 

0,4*(2,1+1,1*2)*1,15 1,97800

07,08-101,901 : 

2,05*1,15*0,3*1,15 0,81334

278 971052441R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 
do 300 mm

kus 2,00000 626,40 1 252,80 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

S-CH : 

1 1,00000

S-CH : 

1 1,00000

279 971052451R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 
do 450 mm

kus 3,00000 1 176,60 3 529,80 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

B09 : 

450/300 CH-NN : 

1 1,00000

415/300 S-CH, CO-CH : 

2 2,00000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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280 971052461R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 
do 600 mm

kus 8,00000 1 884,00 15 072,00 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-908 : 

B09 : 

3 3,00000

D.1.02.1-906 : 

B09 : 

3 3,00000

D.1.02.1-905 : 

B09 : 

2 2,00000

281 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 
600 mm

m3 1,03097 6 060,00 6 247,68 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

CH-CO : 

0,32*0,6*0,6*3*1,15 0,39744

CH-S : 

0,32*0,9*0,315*1,15 0,10433

CO-CH : 

0,3*0,9*0,35*1,15*3 0,32603

S-CH : 

0,3*0,9*0,35*1,15 0,10868

07,08-101,901 : 

0,9*0,35*0,3 0,09450

282 972054241R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 9,00000 184,80 1 663,20 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

3 3,00000

2.NP : 

3 3,00000

1.NP : 

2 2,00000

1.PP : 

1 1,00000

283 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 0,73704 5 721,00 4 216,61 801-3 RTS 20/ II

D.1.2.1-909 : 

3.NP : 

0,3*0,73*0,415*2 0,18177

2.NP : 

0,3*0,415*0,73*2 0,18177

1.NP : 

0,3*1,5*0,415 0,18675

1.PP : 

0,3*1,5*0,415 0,18675

284 972054691R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 0,72000 3 525,00 2 538,00 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-906 : 

B07 : 

0,2*(2,6*0,6+3,4*0,6) 0,72000

285 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 45,94250 143,40 6 588,15 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

E : 

2*1,3*3*1,15 8,97000

F : 

3*1,4*3*1,15 14,49000

K : 

2*0,9*2*1,15 4,14000

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,

bez odstranění podlahy a násypu,

bez odstranění podlahy a násypu,
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L : 

2*0,6*4*1,15 5,52000

M : 

2*2,2*1,15 5,06000

I : 

3*2,25*1,15 7,76250

286 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 21,73500 103,30 2 245,23 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

G : 

3*2,1*2*1,15 14,49000

H : 

3*2,1*1,15 7,24500

287 974031668R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm

m 17,94000 226,50 4 063,41 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.2-115 : 

2,6*3*1,15 8,97000

D.1.02.1-101 : 

J : 

3*2,6*1,15 8,97000

288 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 27,00000 121,50 3 280,50 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-901 : 

B32 : 

24,6+1,2*2 27,00000

289 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % m2 519,94000 66,30 34 472,02 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.2-101 : 

výměry - viz výše uvedený výkres : 
strop : 

414,0 414,00000

07,08-101,901 : 

8,8+12,99+84,15 105,94000

290 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 1 380,15550 52,20 72 044,12 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.2-101 : 

výměry - viz výše uvedený výkres : 
sloupy : 

73,45 73,45000

D.1.02.1-702 : 

SO01 : 

(0,15+0,15)*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,

175+1,895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

15,57975

(0,15+0,15)*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255

+2,305+0,225)/2

3,51075

(0,15+0,15)*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,5

25*2+0,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,

65*2+0,9*2+0,5*2)/2

7,24350

(0,15+0,15)*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

16,94100

nezměřitelné 5% : 
175,55025/100*5/2 4,38876

SO02 : 

3,03*(6,02+5,865+17,73+5,87+0,2*10+3,835*2+5,18+11,725/2+17,55+0,2*7) 227,69693

1,0*(2,305+2,225+2,14+1,175+1,65+0,9+1,895+0,15*2+5,18+1,895+0,325+0,25+0,325+1,895+0

,325+1,895+1,0*2+0,32*2+5,18)

32,50000

(2,4-1,5)*1,145 1,03050

2,0*(1,6+1,65) 6,50000

nezměřitelné 5% : 
267,72742/100*5 13,38637

D.1.02.1-901 : 

3,03*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,175+1,

895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

157,35548

3,03*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255+2,305

+0,225)/2

35,45858

3,03*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,525*2+0

,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,65*2+0,

9*2+0,5*2)/2

73,15935

3,03*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

171,10410

-328,77755 -328,77755
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D.1.02.1-907, 107 : 

14,56 14,56000

D.1.02.1-906, 106 : 

14,56 14,56000

D.1.02.1-905, 105 : 

14,56 14,56000

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-907, 107 : 

289,65 289,65000

D.1.02.1-906, 106 : 

264,58 264,58000

D.1.02.1-905, 105 : 

248,96 248,96000

D.1.02.1-907, 107 : 

-14,56 -14,56000

D.1.02.1-906, 106 : 

-14,56 -14,56000

07,08-101,901 : 

3,15*(3,685*2+5,6*2) 58,49550

-(2,05*2,35+2,0*0,9) -6,61750

291 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva


 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 3,82950 12,10 46,34 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.01-108, 201-203, 003 : 

3,33*(1,15) 3,82950

292 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva


 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 102,81600 40,10 4 122,92 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-905-7 : 

B31 : 

0,84*3,4*12*3 102,81600

293 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 328,77755 44,10 14 499,09 801-3 RTS 20/ II

SO01 : 

(0,15+0,15)*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,

175+1,895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

15,57975

(0,15+0,15)*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255

+2,305+0,225)/2

3,51075

(0,15+0,15)*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,5

25*2+0,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,

65*2+0,9*2+0,5*2)/2

7,24350

(0,15+0,15)*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

16,94100

nezměřitelné 5% : 
175,55025/100*5/2 4,38876

SO02 : 

3,03*(6,02+5,865+17,73+5,87+0,2*10+3,835*2+5,18+11,725/2+17,55+0,2*7) 227,69693

1,0*(2,305+2,225+2,14+1,175+1,65+0,9+1,895+0,15*2+5,18+1,895+0,325+0,25+0,325+1,895+0

,325+1,895+1,0*2+0,32*2+5,18)

32,50000

(2,4-1,5)*1,145 1,03050

2,0*(1,6+1,65) 6,50000

nezměřitelné 5% : 
267,72742/100*5 13,38637

294 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 12,00000 106,50 1 278,00 800-721 RTS 20/ II

D.1.02.1-905 : 

7 7,00000

D.1.02.1-906 : 

3 3,00000

D.1.02.1-905 : 

2 2,00000

295 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm m     15,40000 252,90 3 894,66 800-766 RTS 20/ II

D.1.02.1-905 : 

8,6 8,60000

D.1.02.1-906 : 

4,4 4,40000

D.1.02.1-905 : 

2,4 2,40000

bez výtokových armatur,
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

296 711131821X00 Odstranění izolace proti vodě svislé m2 211,58502 27,00 5 712,80 Vlastní
D.1.02.1-901 : 

B27 : 

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

297 776511820RTX Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč.soklu m2 855,84355 57,70 49 382,17 Vlastní
D.1.02.1-905 : 

B01 : 

3,29*2,97+0,93*1,4+1,93*2,83+1,26*1,0+1,26*1,0+1,26*1,3+1,375*3,29+2,575*3,29+3,53*3,29+

3,47*5,37+36,635*2,29+1,0*0,55*4+0,65*1,8+5,185*5,805+0,325*4,615+5,78*3,07-

0,595*0,63+5,78*2,945-1,56*1,57+5,78*5,705-1,62*1,57+5,605*5,78-1,705*1,6+1,605*1,5

277,24980

3,075*5,78-1,445*1,6+1,5*1,345+3,045*5,78+5,76*5,78-1,7*1,625-

1,54*1,625+1,44*1,525+1,525*1,6

67,74290

D.1.02.1-906 : 

B01 : 

3,29*2,92+2,82*1,93+0,93*1,4+1,25*1,26+1,05*1,26+1,0*1,26+1,36*3,29+3,29*2,59+3,29*2,83+

3,29*3,385+5,81*3,29+3,29*3,53

84,68085

5,83*5,78-2,05*2,435+2,355*1,95+5,78*5,185+3,065*5,78 80,98290

5,78*(5,51+5,84+2,94+3,05+5,74) 133,40240

D.1.02.1-907 : 

B01 : 

3,29*2,93+5,8*3,29+0,415*1,0+5,78*(2,54+3,0+2,96+5,82+5,54+2,95+3,05+5,74) 211,78470

298 916903111R00 Otryskání zkorodovaného betonu tlakem do 1250 barů m2 487,45000 132,00 64 343,40 Vlastní
D.1.02.2-101 : 

výměry - viz výše uvedený výkres : 
sloupy : 

73,45 73,45000

strop : 

414,0 414,00000

299 95001_VN1 DMT skříně - odvoz a likvidace ks    1,00000 390,00 390,00 Vlastní
D.1.2.1-909 : 

2.NP : 

1 1,00000

300 96_99_01 Statické podepření bouraných kcí, dle TZ sada  1,00000 44 000,00 44 000,00 Vlastní

301 965_02S Demontáž stávajících klempířských prvků - odvoz a likvidace, ( nevykázaných v samostatných 
položkách )

sada  1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

D.1.02.1-908 : 

B15, B14 : 

1 1,00000

302 965_07 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    228,63120 144,00 32 922,89 Vlastní
D.1.02.1-905 : 

2,17*1,42*24 73,95360

D.1.02.1-906 : 

2,17*1,42*24 73,95360

D.1.02.1-907 : 

2,17*1,55*24 80,72400

303 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    23,52975 144,00 3 388,28 Vlastní
D.1.02.1-905 : 

vč.  nadpraží : 
2,29*3,425 7,84325

D.1.02.1-906 : 

vč.  nadpraží : 
2,29*3,425 7,84325

D.1.02.1-907 : 

vč.  nadpraží : 
2,29*3,425 7,84325

304 965_08 Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace m3    3,07197 9 000,00 27 647,73 Vlastní
D.1.02.1-901 : 

0,15*2,25*1,25*6 2,53125

-0,15*2,05*1,1*6 -2,02950

Uchazeč ocení podepření stávajících konstrukcí při bourání nových otvorů v nosných konstrukcích systémovými stojkami 2 ks na mb. Plocha 20 m2 na 
každé jedno řešené podlaží.
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0,15*2,25*1,1*3 1,11375

-0,15*2,05*0,9*3 -0,83025

0,3*0,4*2,05*1,15 0,28290

0,3*0,25*2,05*1,15 0,17681

0,32*0,7*2,05*1,15 0,52808

0,2*1,35*3,15*1,15 0,97808

D.1.02.1-908 : 

0,15*(1,25*2,2-0,9*2,0)*1,15 0,16388

07,08-101,901 : 

0,15*(1,1*2,05*2-0,9*2,0*2)*1,15 0,15698

305 965042131RX0 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm m3 144,89720 2 181,00 316 020,79 Vlastní
výměra - viz položka 776511820RTX : 
B1 : 

855,84355*0,1 85,58436

výměra - viz položka 965081712R00 : 
B2 : 

337,109*0,1 33,71090

D.1.02.1-908 : 

B4 : 

0,06*36,47*11,7 25,60194

306 965042231RX0 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm m3 61,74635 1 818,00 112 254,86 Vlastní
D.1.02.1-901 : 

B3 : 

0,12*(3,685*2,125+3,685*3,45+2,975*3,685+4,525*3,685+1,95*0,275+3,685*2,795+3,685*2,8+3

,625*3,685+5,85*3,685)*1,1

13,76108

0,12*(2,065*39,57+5,78*5,18+5,915*5,18+5,18*5,575+5,18*5,75+5,18*2,845+5,18*2,73+2,53*(3

,29+0,32+2,3))*1,1

32,31181

D.1.02.1-905 : 

B22 : 

(3,29*2,9)*0,1 0,95410

D.1.02.1-101 : 

0,15*(1,0*2,55+1,0*(1,73+0,32+2,065+1,5+0,915+2,445+5,755))*1,15 2,98080

0,15*(0,5*0,915+1,0*0,36+1,79*1,845+1,0*(0,76+3,45+2,975+0,275+4,525+2,795+2,8+3,625+0,

5+0,76+0,26+2,065+9,255+1,35+0,26+2,29))*1,15

7,25622

0,15*(0,6*1,47+1,47*1,5+0,85*1,5)*1,15 0,75245

07,08-101,901 : 

(8,8+12,99)*0,12 2,61480

2,065*4,5*0,12 1,11510

307 965048150RXX Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech m2 1 650,74155 34,00 56 125,21 Vlastní
výměra - viz položka 776511820RTX : 
B1 : 

855,84355 855,84355

výměra - viz položka 965081712R00 : 
B2 : 

337,109 337,10900

D.1.02.1-908 : 

B4 : 

36,47*11,7 426,69900

07,08-101,901 : 

8,8+12,99 21,79000

9,3 9,30000

308 966031313RO0 Bourání říms pro kotvení OK ks    7,00000 93,00 651,00 Vlastní
D.1.02.1-908 : 

B30 : 

7 7,00000

309 966278102U00 Odbourání přízdívky z CP 14cm m2 211,58502 72,00 15 234,12 Vlastní
D.1.02.1-901 : 

B27 : 

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

310 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 62,21250 51,00 3 172,84 Vlastní
D.1.02.1-905 : 

0,55*2,29*2 2,51900

0,25*2,29*2*2 2,29000

Stránka 47 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

pro provedení napjení instalací : 
23,0 23,00000

D.1.02.1-906 : 

pro provedení napjení instalací : 
6,6 6,60000

D.1.02.1-907 : 

pro provedení napjení instalací : 
3,3 3,30000

B17 : 

17,22*1,25 21,52500

D.1.02.1-908 : 

1,61*1,85 2,97850

311 972054341RXX Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl.  nad15 cm  vč. zapravení kus 16,00000 276,90 4 430,40 Vlastní
D.1.02.1-908 : 

B7 : 

4 4,00000

D.1.02.1-907 : 

B7 : 

5 5,00000

D.1.02.1-906 : 

B7 : 

5 5,00000

D.1.02.1-905 : 

B7 : 

2 2,00000

312 978013191RXX Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, příplatek za tl. 2,5-5cm m2 414,04665 52,20 21 613,24 Vlastní
na cca 30-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013191R00 : 
1328,2775/100*30 398,48325

07,08-101,901 : 

3,15*(3,685*2+5,6*2)/100*30 17,54865

-(2,05*2,35+2,0*0,9)/100*30 -1,98525

313 978036199R00 Odstranění strukturálních maleb m2 63,34125 33,00 2 090,26 Vlastní
D.1.02.1-905, 906, 907 : 

B23 : 

3,325*(0,75*3+0,8*2+1,25*2)*3 63,34125

314 981332111X01 Demontáž ocelových poklopů m2    34,22265 72,00 2 464,03 Vlastní
D.1.02.1-101 : 

0,45*(0,6+7,0+36,57+0,7+1,1)*1,1 22,75515

07,08-101,901 : 

1,0*(3,685+0,35+0,14+1,2+0,14+1,6+0,76+2,55)*1,1 11,46750

315 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   250,00000 240,00 60 000,00 Vlastní

316 950900010RA0 Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou m2 545,85000 339,20 185 152,32 AP-HSV RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-908 : 

545,85 545,85000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 255 344,76
317 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky přes 25 do 36 m,  

t 709,29099 360,00 255 344,76 801-4 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,5,7,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4

7,48, : 
49,56,57,58,60,61,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,83,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99,101,1

02,103, : 
104,105,106,107,108,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,130,134,135,136,138,139,140,

141,142,143, : 
144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,162,163,165,166,167,

168,169,170, : 
171,173,174,175,176,177,178,179,180,184,185,186,189,190,191,193,196,197,200,201,220,226,

228,238,239, : 
240,241,242,243,244,245,246,252,259,260,261,262,263,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

298, : 

oborů 801, 803, 811 a 812

krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
nacenit vč. likvidace suti - hmotnost viz Informace DZ RTS
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Součet: : 709,29099 709,29099

Díl: 994 Požární ochrana 89 750,00
318 994-1 D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ ks 15,00000 1 250,00 18 750,00 Vlastní

319 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ sada  1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

320 994-X2D D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    50,00000 250,00 12 500,00 Vlastní

321 994-X2M M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    50,00000 450,00 22 500,00 Vlastní

322 994-X3 D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu - viz 
PBŘ

ks    50,00000 590,00 29 500,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 362 667,87
323 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 211,58502 108,00 22 851,18 800-711 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

324 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 211,58502 31,50 6 664,93 800-711 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

325 711210020RXA D + M nátěrové hydroizolace, parametry dle PD m2 213,19380 306,00 65 237,30 Vlastní

za obkladem - cca 30% plochy : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 
710,646/100*30 213,19380

326 711212002R01 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x m2 245,17500 324,00 79 436,70 Vlastní

za obkladem - cca 30% plochy : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 
817,25/100*30 245,17500

327 711140024RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 
x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná 
rohož, 1 x...

m2 84,25257 356,40 30 027,62 AP-PSV RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

1,15*(1,0*2,55+1,0*(1,73+0,32+2,065+1,5+0,915+2,445+5,755))*1,15 22,85280

1,15*(0,5*0,915+1,0*0,36+1,79*1,845+1,0*(0,76+3,45+2,975+0,275+4,525+2,795+2,8+3,625+0,

5+0,76+0,26+2,065+9,255+1,35+0,26+2,29))*1,15

55,63103

1,15*(0,6*1,47+1,47*1,5+0,85*1,5)*1,15 5,76875

328 711150026RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka 
polyesterové ro...

m2 243,32277 448,20 109 057,27 AP-PSV RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012*1,15 217,75264

22,2349*1,15 25,57014

329 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE

m2 243,32277 139,10 33 846,20 SPCM RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012*1,15 217,75264

22,2349*1,15 25,57014

330 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 243,32277 31,50 7 664,67 SPCM RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012*1,15 217,75264

22,2349*1,15 25,57014

331 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 3 941,00000 2,00 7 882,00 800-711 RTS 20/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 563 100,06

dvouvrstvá

Uchazeč ocení systémové utěsnění prostupů technických instalací (potrubních rozvodů resp. kabeláže) na rozhraní požárních úseků, neuvedených v 
soupisech prací dílčích profesí.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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332 712351111RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu

m2 528,94497 233,10 123 297,07 800-711 RTS 20/ II

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02 394,46919

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02 31,36255

vnitřní strany atik : 
0,53*(36,45*2+10,61*2)*1,02 50,88127

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02 33,15286

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02 19,07910

333 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 52,23196 126,00 6 581,23 800-711 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02 33,15286

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02 19,07910

334 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 528,94497 31,50 16 661,77 800-711 RTS 20/ II

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02 394,46919

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02 31,36255

vnitřní strany atik : 
0,53*(36,45*2+10,61*2)*1,02 50,88127

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02 33,15286

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02 19,07910

335 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 52,23196 31,50 1 645,31 800-711 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02 33,15286

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02 19,07910

336 712372121RV8 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci m2 578,55629 216,00 124 968,16 Vlastní

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02 394,46919

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02 31,36255

vnitřní strany atik : 
0,53*(36,45*2+10,61*2)*1,02 50,88127

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,95+0,37)*1,05 101,84328

337 283220182R1 Hydroizolace PVC - specifikace dle PD - typ 1, kalkulovat vč. všech systémových prvků m2 650,06325 355,50 231 097,49 Vlastní
vč. všech systémových prvků - viz  Poznámky k provádění střech : 
D.1.02.1-109, 201-203 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

10,61*36,45*1,02*1,15 453,63957

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02*1,15 36,06693

vnitřní strany atik : 
0,53*(36,45*2+10,61*2)*1,02*1,15 58,51346

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,95+0,37)*1,05 101,84328

338 283220182R2 Hydroizolace PVC - specifikace dle PD - typ 2, kalkulovat vč. všech systémových prvků m2 60,06675 490,50 29 462,74 Vlastní
D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*1,15 38,12578

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02*1,15 21,94097

339 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 548,21997 22,50 12 334,95 SPCM RTS 20/ II

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02*1,15 453,63957

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02*1,15 36,06693

vnitřní strany atik : 
0,53*(36,45*2+10,61*2)*1,02*1,15 58,51346

340 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 60,06675 27,00 1 621,80 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*1,15 38,12578

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02*1,15 21,94097

341 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 60,06675 53,10 3 189,54 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*1,15 38,12578

vytažení na stěny : 
0,25*(36,52*2+0,89*2)*1,02*1,15 21,94097

342 998712204R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m % 6 120,00000 2,00 12 240,00 800-711 RTS 20/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 2 278 673,34
343 713134211RK4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie
m2 232,45933 58,50 13 598,87 800-713 RTS 20/ II

na stěny : 
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74) 240,54120

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12) -72,24000

ostění : 
0,35*(1,65+1,2)*2*12 23,94000

0,25*((1,8+1,6)*2*4+(2,2+2,1)*2*8) 24,00000

nezměřitelné 5% : 
648,7252/100*5/2 16,21813

344 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 533,75000 22,50 34 509,38 800-713 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91 638,91000

A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

A3_PVC 1 : 

98,45 98,45000

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

A4_PVC 2 : 

96,75 96,75000

A5_PVC 2 : 

25,6 25,60000

A6 - PVC2 : 

44,47 44,47000

A7_PVC 2 : 

18,91 18,91000

A8_PVC 2 : 

4,89 4,89000

A9_LINO1 : 

205,19 205,19000

C1_ELPVC 1 : 

31,2 31,20000

E1_KOB1 : 

93,61 93,61000

D1 - stěrka 1 : 
14,93 14,93000

D2 - stěrka 1 : 
134,6 134,60000

B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
84,15 84,15000

D.1.02.1-108 : 

2,0 2,00000

07,08-101,901 : 

12,5 12,50000

8,8+12,99 21,79000

345 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 353,43252 58,50 20 675,80 800-713 RTS 20/ II

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74)*2 481,08240

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12)*2 -144,48000

nezměřitelné 5% : 
336,6024/100*5 16,83012

346 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 343,87212 45,90 15 783,73 800-713 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,95)*1,1 40,25340

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,3*3+0,15)*1,05 81,01170

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*0,3 11,02200

347 713141123R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 919,75950 49,50 45 528,10 800-713 RTS 20/ II

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02*2 788,93838

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02 31,36255

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*3 99,45857

348 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 101,84328 58,50 5 957,83 800-713 RTS 20/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,95+0,37)*1,05 101,84328

349 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 531,75000 31,50 48 250,13 800-713 RTS 20/ II

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91 638,91000

A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

A3_PVC 1 : 

98,45 98,45000

A4_PVC 2 : 

96,75 96,75000

A5_PVC 2 : 

25,6 25,60000

A6 - PVC2 : 

44,47 44,47000

A7_PVC 2 : 

18,91 18,91000

A8_PVC 2 : 

4,89 4,89000

A9_LINO1 : 

205,19 205,19000

C1_ELPVC 1 : 

31,2 31,20000

E1_KOB1 : 

93,61 93,61000

D1 - stěrka 1 : 
14,93 14,93000

D2 - stěrka 1 : 
134,6 134,60000

B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
84,15 84,15000

07,08-101,901 : 

12,5 12,50000

8,8+12,99 21,79000

350 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 1 688,09000 18,00 30 385,62 800-713 RTS 20/ II

výměra - viz položka Sokl_C1 : 
33,64 33,64000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

LINO1 : 

210,86 210,86000

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
PVC1 : 

775,05 775,05000

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
PVC2 : 

419,4 419,40000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
koberec : 

97,8 97,80000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

88,10 88,10000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
 stěrka 1 : 
2.PP : 

55,87 55,87000

07,08-101,901 : 

3,685*2 7,37000

351 713191221XX Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu m2 132,06610 243,00 32 092,06 Vlastní

D.1.02.1-107 : 

0,1*1,15*2*(1,65+3,02+1,65) 1,45360

0,1*1,15*2*(1,85) 0,42550

D.1.02.1-106 : 

0,1*1,15*2*(1,85) 0,42550

D.1.02.1-107 : 

0,125*1,15*2*(1,8+1,5)*3 2,84625

Je požadováno systémové řešení dle druhu konstrukce. Výměra vyplývá z výpočtu položky
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.02.1-106 : 

0,125*1,15*2*(1,8+1,5)*3 2,84625

D.1.02.1-108 : 

0,15*1,15*2*(0,8*2+0,6+0,075+2,3+35,92+3,85*7+4,75*9) 38,01728

-(0,7*2,0*7+0,8*2,0*8+2,6*0,8*6+0,9*2,0+0,7*2,0*6) -45,28000

D.1.02.1-107 : 

0,15*1,15*2*(27,055+3,85+5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,98+1,495+1,3

+1,72+1,08+1,495+4,625)

25,68870

0,15*1,15*2*(3,32*7+2,16+0,85) 9,05625

0,15*1,15*2*(5,8+5,075+5,8-1,5+5,8*3-1,5*3+5,185+0,615*4+0,15*3) 12,47865

D.1.02.1-106 : 

0,15*1,15*2*(27,055+3,85+5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9) 20,96393

0,15*1,15*2*(3,32*7+2,16+0,85) 9,05625

0,15*1,15*2*(5,8+5,075+5,8-1,5+5,8*3-1,5*3+5,185+0,615*4+0,15*3) 12,47865

D.1.02.1-101 : 

0,2*1,15*2*(1,1) 0,50600

D.1.02.1-107 : 

0,225*1,15*2*(2,35-(0,7+0,775+0,65+0,15)) 0,03881

D.1.02.1-106 : 

0,225*1,15*2*(2,35-(0,7+0,775+0,65+0,15)) 0,03881

D.1.02.1-108 : 

0,25*1,15*2*(3,85) 2,21375

D.1.02.1-107 : 

0,25*1,15*2*(3,32*2+1,5-(0,615)+0,15+1,8) 5,44813

D.1.02.1-106 : 

0,25*1,15*2*(3,32*2+1,5-(0,615)+0,15+1,8) 5,44813

D.1.02.1-108 : 

0,3*1,15*2*(4,75+1,8*3+1,875+1,8*3) 12,02325

D.1.02.1-107 : 

0,3*1,15*2*(3,32+1,8*3+1,875) 7,31055

D.1.02.1-106 : 

0,3*1,15*2*(3,32+1,8*3+1,875) 7,31055

07,08-101,901 : 

3,685*2*0,15*1,15 1,27133

352 7132311737SS D + M doplňků a malých ploch tepelných izolací, tepelné izolace malého rozsahu, neuvedené v 
samostatných položkách

sada  1,00000 17 550,00 17 550,00 Vlastní

D.1.02.1-101,106-108 : 

1 1,00000

353 713511371RX9 Nástřik protipožární OK kcí, specifkace dle PD m2 3 025,16900 414,00 1 252 419,97 Vlastní

D.1.02.2-120 : 

(639,885+545,8*2) 1 731,48500

D.1.02.2-106 - výměny : 
3,18 3,18000

D.1.02.2-107 - výměny : 
3,02 3,02000

D.1.02.2-111 : 

4.NP+5.NP - 2* pole řez A : 
2*215,8*1,1 474,76000

4*pole řez B : 
4*184,71*1,1 812,72400

354 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 0,52224 2 106,00 1 099,84 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

25,6*0,02*1,02 0,52224

355 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 67,30684 1 620,00 109 037,08 SPCM RTS 20/ II

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203, 706 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02*0,14*1,02 56,33020

Ocenit 100 ks * plocha 0,5 m2 vložená do konstrukce, případně lepená. Materiál 0,5 m3 EPS 100, 0,2 m3 XPS 3000, 0,25 m2 minerální vaty s kolmým 
vláknem.

Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

uchazeč ocení dle ASŘ a PBŘ pak bude řešeno změnou stavby před dokončením
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

vrchy atik : 

0,365*(36,45*2+10,61+0,365*2)*1,02*0,1*1,02 3,19898

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*0,23*1,02 7,77766

356 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 66,91357 2 295,00 153 566,64 SPCM RTS 20/ II

vč. všech systémových prvků : 
D.1.02.1-109, 201-203, 706 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 
10,61*36,45*1,02*(0,1+0,22)/2*1,02 64,37737

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

S2 : 

čistá plocha : 
36,52*0,89*1,02*(0,02+0,13)/2*1,02 2,53619

357 283763208R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 215,81672 441,00 95 175,17 SPCM RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012*1,02 193,13712

22,2349*1,02 22,67960

358 283769652R deska izolační podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné 
vodivosti 0,022 W/mK; R = 1,820 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 4,98780 189,00 942,69 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A8_PVC 2 : 

4,89*1,02 4,98780

359 283769653R deska izolační podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné 
vodivosti 0,022 W/mK; R = 2,270 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 378,23350 198,00 74 890,23 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A3_PVC 1 : 

98,45*1,02 100,41900

A7_PVC 2 : 

18,91*1,02 19,28820

D2 - stěrka 1 : 
134,6*1,02 137,29200

B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
84,15*1,02 85,83300

0,1*1,15*2*(1,85) 0,42550

07,08-101,901 : 

12,5*1,02 12,75000

(8,8+12,99)*1,02 22,22580

360 63151443R deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 797,42580 162,00 129 182,98 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91*1,02 651,68820

A4_PVC 2 : 

96,75*1,02 98,68500

C1_ELPVC 1 : 

31,2*1,02 31,82400

D1 - stěrka 1 : 
14,93*1,02 15,22860

361 63151444R deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 356,05140 202,50 72 100,41 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A2_PVC 1 : 

5,8*1,02 5,91600

A6 - PVC2 : 

44,47*1,02 45,35940

A9_LINO1 : 

205,19*1,02 209,29380

E1_KOB1 : 

93,61*1,02 95,48220

362 631551663R deska izolační jednovrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,500 m2K/W; hydrofobizováno

m2 197,41731 171,00 33 758,36 SPCM RTS 19/ II
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O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74)*1,15 276,62238

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12)*1,15 -83,07600

nezměřitelné 5% : 
336,6024/100*1,15 3,87093

363 631551666R deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; hydrofobizováno

m2 197,41731 315,00 62 186,45 SPCM RTS 19/ II

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74)*1,15 276,62238

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12)*1,15 -83,07600

nezměřitelné 5% : 
336,6024/100*1,15 3,87093

364 998713204R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m % 24 985,00000 1,20 29 982,00 800-713 RTS 20/ II

Díl: 751 Ocelové konstrukce 7 282 827,60
365 767_01_A D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 

vodorovné kce
kg 13 008,00000 65,00 845 520,00 Vlastní

D.1.02.2-107 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-106 : 

6504 6 504,00000

366 767_01_B D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 33 658,84171 65,00 2 187 824,71 Vlastní
D.1.02.2-108 : 

2.PP : 

2343,96*1,1 2 578,35600

D.1.02.2-109 : 

4.NP+5.NP : 

7769,7*1,1/14*4 2 441,90571

D.1.02.2-111 : 

4.NP+5.NP - 2* pole řez A : 
2*376,8*1,1 828,96000

4*pole řez B : 
4*1552,3*1,1 6 830,12000

D.1.02.2-106 - výměny : 
69,3 69,30000

D.1.02.2-107 - výměny : 
66,4 66,40000

D.1.02.2-120 : 

18920,3 18 920,30000

D.1.02.2-121 : 

1464,4 1 464,40000

D.1.02.2-101 : 

2.PP : 

459,1 459,10000

367 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební 
lepidla atk atd...

kg 33 658,84171 65,00 2 187 824,71 Vlastní

výměra - viz položka 767_01_B : 
33658,84171 33 658,84171

368 767_01as D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 
pomocné ocelové kce - montážní prostředky

kg 8 414,71043 65,00 546 956,18 Vlastní

výměra - viz položka 767_01_B : 
33658,84171/100*25 8 414,71043

369 767_01at D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci, vodorovné kce, malty, kapsy, betony na 
podlití, stavební lepidla atik atd...

kg 13 008,00000 65,00 845 520,00 Vlastní

D.1.02.2-107 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-106 : 

6504 6 504,00000

370 767_02 D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů m2    545,80000 590,00 322 022,00 Vlastní
D.1.02.2-120 : 

50 m vodorovně

Stránka 56 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

545,8 545,80000

371 767_102 D + M Kotev DN 16 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, vč. vývrtu 
děr

ks    1 470,00000 220,00 323 400,00 Vlastní

D.1.02.2-106 : 

735 735,00000

D.1.02.2-107 : 

735 735,00000

372 767_111 D + M Kotev DN 20 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, vč. vývrtu 
děr

ks    108,00000 220,00 23 760,00 Vlastní

D.1.02.2-111 : 

54*2 108,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 581 815,43
373 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 47,81838 225,00 10 759,14 800-762 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,22+0,08) 11,55600

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,37+0,1)*1,05 36,26238

374 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 73,18800 257,40 18 838,59 800-762 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*0,95/0,5 73,18800

375 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 0,53866 739,80 398,50 800-762 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*0,95/0,5*0,08*0,08*1,15 0,53866

376 763611232R00 Opláštění z dřevoštěpkových desek  bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované m2 73,29630 143,10 10 488,70 800-763 RTS 20/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*0,95*1,05 73,29630

377 763612132R00 Opláštění z dřevoštěpkových desek  obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, 
bez dodávky desky

m2 978,09606 159,30 155 810,70 800-763 RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*0,95*2 73,18800

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*0,3*1,05 23,14620

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*0,65*4*1,05 200,60040

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74) 240,54120

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12) -72,24000

ostění : 
0,35*(1,65+1,2)*2*12 23,94000

0,25*((1,8+1,6)*2*4+(2,2+2,1)*2*8) 24,00000

2. vrstva : 

216,242*2 432,48400

nezměřitelné 5% : 
648,7252/100*5 32,43626

378 763615132R00 Opláštění z dřevoštěpkových desek  obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, 
šroubováním

m2 19,37796 200,30 3 881,41 800-763 RTS 20/ II

pozn. 1 : 

D.1.02.1-107 : 

0,34*(2,17*8+1,8*4+1,65*2+2,17*10)*1,15 19,37796

379 765799312RN3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,, fólie izolační střešní 
pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 193 g/m2; PP

m2 232,45933 104,40 24 268,75 800-765 RTS 20/ II

na stěny : 
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,27*(36,82+36,74) 240,54120

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12) -72,24000

ostění : 
0,35*(1,65+1,2)*2*12 23,94000

0,25*((1,8+1,6)*2*4+(2,2+2,1)*2*8) 24,00000

nezměřitelné 5% : 
648,7252/100*5/2 16,21813

380 763611136R00 Podbití z desek nad tl.18 mm, P+D,šroubo. m2 77,15400 378,00 29 164,21 Vlastní
D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*1,0*1,05 77,15400

381 59590736R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký m2 1 087,78012 200,70 218 317,47 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,08)*1,15 3,54384

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(1,0+0,3+0,65*4)*1,05 300,90060

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
lehká nenosná sendvičová stěna tl. 250-400mm : 
D.1.02.1-108 : 

3,27*(36,82+36,74)*1,15 276,62238

-(1,8*1,6*4+2,2*2,1*8+1,65*1,2*12)*1,15 -83,07600

ostění : 
0,35*(1,65+1,2)*2*12*1,15 27,53100

0,25*((1,8+1,6)*2*4+(2,2+2,1)*2*8)*1,15 27,60000

2. vrstva : 

216,242*2*1,15 497,35660

nezměřitelné 5% : 
648,7252/100*5*1,15 37,30170

382 59590739R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký m2 125,86794 295,20 37 156,22 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*0,95*2*1,15 84,16620

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,37+0,1)*1,05*1,15 41,70174

383 59590744R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 26,0 mm; povrch hladký m2 116,32096 483,30 56 217,92 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,22)*1,15 9,74556

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*0,95*1,05*1,15 84,29075

pozn. 1 : 

D.1.02.1-107 : 

0,34*(2,17*8+1,8*4+1,65*2+2,17*10)*1,15*1,15 22,28465

384 60596002R hranol m3 0,53866 6 030,00 3 248,12 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*0,95/0,5*0,08*0,08*1,15 0,53866

385 998762204R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m % 6 317,00000 2,10 13 265,70 800-762 RTS 20/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 50 344,90
386 K/04 D + M Vnější pásový parapet z Al plechu r.š. 150mm dl. 2170mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-

504

ks    12,00000 879,30 10 551,60 Vlastní

387 K/05 D + M Vnější pásový parapet z Al plechu r.š. 150mm dl. 1650mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-
504

ks    8,00000 675,00 5 400,00 Vlastní

388 K/06 D + M Vnější pásový parapet z Al plechu r.š. 150mm dl. 1800mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-
504

ks    4,00000 729,00 2 916,00 Vlastní

389 K_08 D + M oplechování zvýšené části zábradlí   r.š. 350mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-505 m     38,00000 801,00 30 438,00 Vlastní

390 998764204R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m % 547,00000 1,90 1 039,30 800-764 RTS 20/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 651 458,34
391 T/01.265 D + M Parapetní deska  š. 265mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     91,48000 468,00 42 812,64 Vlastní

a-d : 

2,17*(17*2) 73,78000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,8*8 14,40000

1,65*2 3,30000

392 T/01.465 D + M Parapetní deska  š. 465mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     3,30000 684,00 2 257,20 Vlastní
k : 

1,65*2 3,30000

393 T/02 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 32,00000 4 950,00 158 400,00 Vlastní
3+7+9+13 32,00000

394 T/03 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 4,00000 4 770,00 19 080,00 Vlastní
2+2 4,00000

395 T/04 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 6,00000 5 085,00 30 510,00 Vlastní

396 T/05 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 10,00000 5 085,00 50 850,00 Vlastní

397 T/06 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 6,00000 5 085,00 30 510,00 Vlastní

398 T/07 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 5,00000 5 301,00 26 505,00 Vlastní

399 T/08 D + M Dveře vnitřní 1kř 1200/1970 vč. kování  kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 20,00000 8 010,00 160 200,00 Vlastní

400 T/09 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování  kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 4,00000 5 310,00 21 240,00 Vlastní

401 T/11 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - posuvnékompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 4,00000 5 085,00 20 340,00 Vlastní

402 T/12 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 3,00000 4 815,00 14 445,00 Vlastní

403 T/14 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.1-
502

ks 2,00000 11 340,00 22 680,00 Vlastní

404 T/15 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - manuálně posuvné do pouzdrakompletně dle 
výpisu D1.02.1-502

ks 6,00000 5 040,00 30 240,00 Vlastní

405 T/17 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 2,00000 5 355,00 10 710,00 Vlastní

406 998766204R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m % 7 119,00000 1,50 10 678,50 800-766 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 317 993,82
407 T/11,15/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm -  posuvné vč. klece, kompletně dle 

D1.02.01-501

ks 10,00000 5 850,00 58 500,00 Vlastní

408 T/14/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm posuvné před stěnu, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 2,00000 5 850,00 11 700,00 Vlastní

409 T/17/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 3 555,00 7 110,00 Vlastní

410 T/2-4/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 37,00000 2 115,00 78 255,00 Vlastní

411 T/2-4/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 5,00000 2 115,00 10 575,00 Vlastní

412 T/5,13/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 10,00000 2 151,00 21 510,00 Vlastní

413 T/6/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm + 800/630 prosklený nadsvětlík, 
kompletně dle D1.02.01-501

ks 6,00000 5 427,00 32 562,00 Vlastní

414 T/7,12/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 5,00000 2 178,00 10 890,00 Vlastní

415 T/7,12/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 3,00000 2 178,00 6 534,00 Vlastní

416 T/8/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 20,00000 2 385,00 47 700,00 Vlastní

417 T/9/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 4,00000 2 205,00 8 820,00 Vlastní

418 Z./40/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm - EI45/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 3 015,00 3 015,00 Vlastní

419 Z./52/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm - EI45/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 3 015,00 3 015,00 Vlastní

50 m vodorovně
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420 Z./53/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EI30/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 2 790,00 2 790,00 Vlastní

421 Z./53/Z190 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EI30/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 2 790,00 2 790,00 Vlastní

422 Z./54/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 2 475,00 2 475,00 Vlastní

423 Z./55,56/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EI45/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 2,00000 2 511,00 5 022,00 Vlastní

424 Z./57/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm - EI45/DP1, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 3 015,00 3 015,00 Vlastní

425 Z/01 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    53,00000 891,00 47 223,00 Vlastní

426 Z/02 D + M Zrcadlo 990/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    7,00000 1 080,00 7 560,00 Vlastní

427 Z/03 D + M Zrcadlo 840/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    6,00000 1 035,00 6 210,00 Vlastní

428 Z/04 D + M Zrcadlo 975/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    6,00000 1 080,00 6 480,00 Vlastní

429 Z/05 D + M Zrcadlo 1495/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 620,00 3 240,00 Vlastní

430 Z/06.1 D + M Madla pro WC imobílní pacienty protiskluzové nástěnné sklopné l= 800mm, kompletně dle 
výpisu D1.02.01-501

ks    3,00000 2 385,00 7 155,00 Vlastní

431 Z/06.2 D + M Madla pro WC imobílní pacienty protiskluzové nástěnné pevné l= 900mmkompletně dle 
výpisu D1.02.01-501

ks    3,00000 1 278,00 3 834,00 Vlastní

432 Z/07 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    5,00000 918,00 4 590,00 Vlastní

433 Z/08 D + M Zrcadlo 500/700mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    3,00000 882,00 2 646,00 Vlastní

434 Z/09 D + M Sedátko do sprchy 450/450kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 2 448,00 4 896,00 Vlastní

435 Z/10 D + M Zrcadlo 1000/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    8,00000 1 080,00 8 640,00 Vlastní

436 Z/11 D + M Zrcadlo 1650/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 845,00 3 690,00 Vlastní

437 Z/12 D + M Dveře do sprchové kabiny 1225/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 10 170,00 20 340,00 Vlastní

438 Z/13 D + M Dveře do sprchové kabiny 1225/2000mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    4,00000 10 170,00 40 680,00 Vlastní

439 Z/14 D + M Zrcadlo 1200/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    4,00000 1 305,00 5 220,00 Vlastní

440 Z/15 D + M Dveře do sprchové kabiny 900/900mm - třídilné posuvnékompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    14,00000 12 150,00 170 100,00 Vlastní

441 Z/17 D + M Ocelové madlo na chodbách kompletně dle výpisu D1.02.01-501 bm 75,00000 1 251,00 93 825,00 Vlastní
37,5+37,5 75,00000

442 Z/18 D + M Zrcadlo 1500/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 620,00 3 240,00 Vlastní

443 Z/22 D + M Zrcadlo 1785/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 1 944,00 1 944,00 Vlastní

444 Z/23 D + M Zrcadlo 2030/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní

445 Z/28 D + M Dveře do sprchové kabiny 1050/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 8 820,00 17 640,00 Vlastní

446 Z/29 D + M Dveře do sprchové kabiny 1175/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 10 170,00 20 340,00 Vlastní

447 Z/30 D + M Pozorovací okno vnitřní pevné (775+3075)/1400, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 30 105,00 60 210,00 Vlastní

448 Z/35 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2300/2600 - EI 30/DP3-C,Skompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 132 348,60 264 697,20 Vlastní

449 Z/40 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 - EI 60/DP1-C,S, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 35 640,00 35 640,00 Vlastní

450 Z/45 D + M Žaluzie vnější 2170/1420, kompletně dle D1.02.01-501 ks 6,00000 11 430,00 68 580,00 Vlastní

451 Z/46 D + M Žaluzie vnější 2170/1550kompletně dle D1.02.01-501 ks 22,00000 11 790,00 259 380,00 Vlastní
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452 Z/48 D + M Zábradlí vnější na balkoněkompletně dle D1.02.01-501 bm 37,79500 2 016,00 76 194,72 Vlastní
36,805+0,99 37,79500

453 Z/49 D + M Mříž pro oddělení prostoru pro vězně a vězeňskou službu 3685/2250, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 32 310,00 32 310,00 Vlastní

454 Z/50 D + M Sedátko do sprchy 410/350, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    20,00000 2 448,00 48 960,00 Vlastní

455 Z/51 D + M Madlo  nástěnné sklopné l= 800mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    8,00000 2 421,00 19 368,00 Vlastní

456 Z/52 D + M Dveře vnitřní 1kř 1600/1970 - EI 45/DP1-C,S, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 41 508,00 41 508,00 Vlastní

457 Z/53 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 - EI 30/DP1-C, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 37 980,00 75 960,00 Vlastní

458 Z/54 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 - EI 30/DP1-C, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 19 098,00 19 098,00 Vlastní

459 Z/55 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 - EI 45/DP1-C, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 19 980,00 19 980,00 Vlastní

460 Z/56 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 - EI 45/DP1-C, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 19 638,00 19 638,00 Vlastní

461 Z/57 D + M Dveře vnitřní 2kř 1100+500/1970 - EI 30/DP1-C, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 33 210,00 33 210,00 Vlastní

462 Z/58 D + M Systémové řešení pro zabezpečení pracovníků na střeše proti pádukompletně dle výpisu 
D1.02.01-501

bm 80,70000 765,00 61 735,50 Vlastní

463 Z/66 D + M Al stěna 1050/2150 - EI 15/DP3-Ckompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 72 315,90 72 315,90 Vlastní

464 Z/67 D + M Al stěna 1050/2150 - EI 30/DP3-Ckompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 72 315,90 72 315,90 Vlastní

465 Z/68 D + M Plynotěsný poklop 900/600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 7 164,00 7 164,00 Vlastní

466 Z/70 D + M Sada 2 větracích mřížek 200/100kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 2 160,00 4 320,00 Vlastní

467 Z/71 D + M Plechová dvířka pro uzávěry mediplynů 300/300kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 314,00 2 628,00 Vlastní

468 Z/73 D + M Al lamelová mřížka 400/70mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    20,00000 828,00 16 560,00 Vlastní

469 Z/74.1 D + M revizní dvířka do SDK podhledu 300/300, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    81,00000 801,00 64 881,00 Vlastní

470 Z/DP D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 m     27,30000 1 782,00 48 648,60 Vlastní
0,7*2+0,8*9+0,9*9+1,65*4+1,2*2+1,6*1 27,30000

471 ZS/2 Repase, DEM + ZM stávající prosklené stěny, uskladnění po dobu výstavby - kompletně dle 
výpisu D1.02.01-501

ks 2,00000 22 185,00 44 370,00 Vlastní

472 998767204R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m % 25 195,00000 2,00 50 390,00 800-767 RTS 20/ II

Díl: 767_P Podhledy skládané 483 231,09
473 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 248,39200 270,00 67 065,84 800-767 RTS 20/ II

vč. dodávky nosného roštu : 
D.1.02.1-408 : 

K3 : 

35,92*1,6 57,47200

K2 : 

D.1.02.1-407 : 

3,0*1,8 5,40000

D.1.02.1-406 : 

3,0*1,8 5,40000

D.1.02.1-401 : 

82,04+21,4+32,29+44,39 180,12000

474 595959601K2 Kazeta K2 600/600 - specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01.401-406, TZ m2 219,55800 585,00 128 441,43 Vlastní
vč. dodávky nosného roštu : 
K2 : 

D.1.02.1-407 : 

3,0*1,8*1,15 6,21000

D.1.02.1-406 : 

3,0*1,8*1,15 6,21000

D.1.02.1-401 : 

50 m vodorovně
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(82,04+21,4+32,29+44,39)*1,15 207,13800

475 595959602K3 Kazeta 600/600 K3  hyg- specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01.401406, TZ m2 66,09280 585,00 38 664,29 Vlastní
D.1.02.1-408 : 

K3 : 

35,92*1,6*1,15 66,09280

476 595959604K1 Kazeta velkoformátová 1200/300- specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01.401-406, TZ m2 245,50200 675,00 165 713,85 Vlastní
D.1.02.1-408 : 

K1 - 602,4,6,8,10,12,14,17,19,21,23,27,27 : 

(4,2*2,4+3,3*1,2*6+2,1*1,2*2+3,9*1,2+3,9*1,2+2,1*1,2+4,8*1,2)*1,15 64,99800

D.1.02.1-407 : 

K1 - 506,508,511,513,516,518,521,523,527,530,533,539 : 

(3,3*1,2+3,0*1,2*7+2,1*1,2*3+1,2*12,3+1,2*10,8+3,6*3,9)*1,15 90,25200

D.1.02.1-406 : 

K1 - 401,403,406,408,411,413,416,418,422,425,428,434 : 

(3,6*3,9+3,3*1,2+1,2*10,8+1,2*12,3+1,2*2,1*3+1,2*3,0*7)*1,15 90,25200

477 767264098RT2 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 114,12000 108,00 12 324,96 Vlastní
D.1.02.1-408 : 

(3,3*1,2*6+3,9*1,2+3,9*1,2+2,1*1,2*3) 40,68000

D.1.02.1-407 : 

(3,3*1,2+3,0*1,2*7+2,1*1,2*3) 36,72000

D.1.02.1-406 : 

(3,3*1,2+1,2*2,1*3+1,2*3,0*7) 36,72000

478 767264098RT3 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 m2 26,64000 108,00 2 877,12 Vlastní
K2 : 

D.1.02.1-407 : 

3,0*1,8 5,40000

D.1.02.1-406 : 

3,0*1,8 5,40000

D.1.02.1-408 : 

(4,2*2,4+4,8*1,2) 15,84000

479 7675845X1R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.120-240x30 cm vč. dodávky nosného roštu m2 213,48000 270,00 57 639,60 Vlastní
D.1.02.1-408 : 

K1 - 602,4,6,8,10,12,14,17,19,21,23,27,27 : 

(4,2*2,4+3,3*1,2*6+2,1*1,2*2+3,9*1,2+3,9*1,2+2,1*1,2+4,8*1,2) 56,52000

D.1.02.1-407 : 

K1 - 506,508,511,513,516,518,521,523,527,530,533,539 : 

(3,3*1,2+3,0*1,2*7+2,1*1,2*3+1,2*12,3+1,2*10,8+3,6*3,9) 78,48000

D.1.02.1-406 : 

K1 - 401,403,406,408,411,413,416,418,422,425,428,434 : 

(3,6*3,9+3,3*1,2+1,2*10,8+1,2*12,3+1,2*2,1*3+1,2*3,0*7) 78,48000

480 998767204R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m % 5 252,00000 2,00 10 504,00 800-767 RTS 20/ II

Díl: 768 Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 446 478,30
481 P_01 D + M Okno plastové vnější 1650/1200, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    12,00000 8 991,00 107 892,00 Vlastní

482 P_02 D + M Okno plastové vnější 2200/2100, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    5,00000 20 601,00 103 005,00 Vlastní

483 P_03 D + M Okno plastové vnější 2200/2100, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    3,00000 20 601,00 61 803,00 Vlastní

484 P_04 D + M Okno plastové vnější 1600/1800, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    4,00000 11 448,00 45 792,00 Vlastní

485 P_16 D + M plastový rohovník 50/50mm  h=1500mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    12,00000 1 251,00 15 012,00 Vlastní
6+6 12,00000

486 P_17 D + M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné š.: 200mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 m     96,20000 1 044,00 100 432,80 Vlastní
48,1+48,1 96,20000

487 P_18 D + M lepená dveřní zarážka, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    20,00000 189,00 3 780,00 Vlastní
10+10 20,00000

488 P_19 D + M stropní difůzor pro odvětrání mediplynů, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    59,00000 148,50 8 761,50 Vlastní
29+30 59,00000

50 m vodorovně
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 102 836,59
489 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 114,76750 81,00 9 296,17 800-771 RTS 20/ II

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

88,10 88,10000

D.1.02.1-107 : 

doplnění soklu : 
(0,98+0,25*2+1,595+4,625+0,25*2+0,98+0,1+1,495+0,25*2)*1,1 12,40250

07,08-101,901 : 

6,1*2+2,065 14,26500

490 771575109RU6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 96,65000 486,00 46 971,90 800-771 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
84,15 84,15000

07,08-101,901 : 

12,5 12,50000

491 77-_KP415103RT1Doplnění povrchu podlahy ( ker. dlažba )  dle stávající chodby, vč. přípravy povrchu m2 10,00000 765,00 7 650,00 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

10,0 10,00000

492 77-_KP415103RT2Doplnění povrchu podlahy ( ker. dlažba )  ve skladbě dle objektu N ( celková mocnost 120mm ), 
vč. přípravy povrchu

m2 7,50000 765,00 5 737,50 Vlastní

viz TZ : 

D.1.02.1-106 : 

2,5 2,50000

D.1.02.1-107 : 

2,5 2,50000

D.1.02.1-108 : 

2,5 2,50000

493 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 114,76750 104,40 11 981,73 RTS 20/ II

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

88,10 88,10000

D.1.02.1-107 : 

doplnění soklu : 
(0,98+0,25*2+1,595+4,625+0,25*2+0,98+0,1+1,495+0,25*2)*1,1 12,40250

07,08-101,901 : 

6,1*2+2,065 14,26500

494 555100_01 Dlaždice 1 - viz parametry výpis skladeb m2 122,91947 144,00 17 700,40 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
84,15*1,15 96,77250

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

88,10/100*10*1,15 10,13150

07,08-101,901 : 

12,5*1,15 14,37500

(6,1*2+2,065)/100*10*1,15 1,64048

495 555100_S Dlaždice  - dle stávající m2 1,42629 810,00 1 155,29 Vlastní
D.1.02.1-107 : 

doplnění soklu : 
(0,98+0,25*2+1,595+4,625+0,25*2+0,98+0,1+1,495+0,25*2)*1,1/100*10*1,15 1,42629

496 998771204R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m % 1 116,00000 2,10 2 343,60 800-771 RTS 20/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 577 782,95
497 77602031U00 Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech m2 1 263,78000 49,50 62 557,11 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91 638,91000

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

A3_PVC 1 : 

98,45 98,45000

A4_PVC 2 : 

96,75 96,75000

A5_PVC 2 : 

25,6 25,60000

A6 - PVC2 : 

44,47 44,47000

A7_PVC 2 : 

18,91 18,91000

A8_PVC 2 : 

4,89 4,89000

A9_LINO1 : 

205,19 205,19000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_ELPVC 1 : 

31,2 31,20000

Polyamidový všívaný smyčkový koberec (strukturovaná smyčka, 100% polyamid), ve čtvercích 
500x500 : 
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
E1_KOB1 : 

6.NP : 

93,61 93,61000

498 776491001K Montáž klínku m 1 438,95000 31,50 45 326,93 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
33,64 33,64000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

LINO1 : 

210,86 210,86000

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
PVC1 : 

775,05 775,05000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
výměra - viz položka Sokl_P2 : 
PVC2 : 

419,4 419,40000

499 776491001S Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení m 1 438,95000 22,50 32 376,38 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
33,64 33,64000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

LINO1 : 

210,86 210,86000

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
PVC1 : 

775,05 775,05000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
výměra - viz položka Sokl_P2 : 
PVC2 : 

419,4 419,40000

500 776520010RAI Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , 
z pásů, včetně soklíku

m2 1 138,97000 180,00 205 014,60 AP-PSV RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91 638,91000

A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

A3_PVC 1 : 

98,45 98,45000

A4_PVC 2 : 

96,75 96,75000

A5_PVC 2 : 

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

25,6 25,60000

A6 - PVC2 : 

44,47 44,47000

A7_PVC 2 : 

18,91 18,91000

A8_PVC 2 : 

4,89 4,89000

A9_LINO1 : 

205,19 205,19000

501 776520030RAI Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z čtverců antistatická, 
včetně soklíku

m2 31,20000 405,00 12 636,00 AP-PSV RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_ELPVC 1 : 

31,2 31,20000

502 776570020RAB Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový m2 105,34600 760,50 80 115,63 AP-PSV RTS 20/ II

Polyamidový všívaný smyčkový koberec (strukturovaná smyčka, 100% polyamid), ve čtvercích 
500x500 : 
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
E1_KOB1 : 

6.NP : 

93,61 93,61000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

97,8/100*12 11,73600

503 28412275XXX Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 39,39026 828,00 32 615,14 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_ELPVC 1 : 

31,2*1,15 35,88000

výměra - viz položka Sokl_C1 : 
33,64/100*12/1,15 3,51026

504 2841230_0K Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     1 654,79250 40,50 67 019,10 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
33,64*1,15 38,68600

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

LINO1 : 

210,86*1,15 242,48900

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
PVC1 : 

775,05*1,15 891,30750

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
výměra - viz položka Sokl_P2 : 
PVC2 : 

419,4*1,15 482,31000

505 2841230_T Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     1 654,79250 40,50 67 019,10 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
33,64*1,15 38,68600

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

LINO1 : 

210,86*1,15 242,48900

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
PVC1 : 

775,05*1,15 891,30750

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
výměra - viz položka Sokl_P2 : 
PVC2 : 

419,4*1,15 482,31000

506 PL Přírodní linoleum-  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 265,06718 765,00 202 776,39 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A9_LINO1 : 

205,19*1,15 235,96850

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

6.NP : 

LINO1 : 

210,86/100*12*1,15 29,09868

507 PVC .1 Podlahovina PVC -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 961,59090 585,00 562 530,68 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91*1,15 734,74650

A2_PVC 1 : 

5,8*1,15 6,67000

A3_PVC 1 : 

98,45*1,15 113,21750

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
PVC1 : 

775,05/100*12*1,15 106,95690

508 PVC .2 Podlahovina PVC - protiskluzová-  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 277,09020 675,00 187 035,89 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A4_PVC 2 : 

96,75*1,15 111,26250

A5_PVC 2 : 

25,6*1,15 29,44000

A6 - PVC2 : 

44,47*1,15 51,14050

A7_PVC 2 : 

18,91*1,15 21,74650

A8_PVC 2 : 

4,89*1,15 5,62350

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
PVC2 : 

419,4/100*12*1,15 57,87720

509 998776204R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m % 17 300,00000 1,20 20 760,00 800-775 RTS 20/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 398 349,30
510 77741_S1 Epoxidová stěrka 1 - komponentní plněna křemitým pískem pro průmyslové namáhané provozy, 

chemicky a mechanicky odolná. Včetně vytažení na stěnu.
m2 184,40300 801,00 147 706,80 Vlastní

vč. penetrace a adhézní hmoty : 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D1 - stěrka 1 : 
14,93 14,93000

D2 - stěrka 1 : 
156,39 156,39000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
 stěrka 1 - sokl : 
2.PP : 

(113,65+17,18)*0,1 13,08300

511 777415102RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 1 435,10000 171,00 245 402,10 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

638,91 638,91000

A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

A3_PVC 1 : 

98,45 98,45000

A4_PVC 2 : 

96,75 96,75000

A5_PVC 2 : 

25,6 25,60000

A6 - PVC2 : 

44,47 44,47000

A7_PVC 2 : 

18,91 18,91000

A8_PVC 2 : 

4,89 4,89000

A9_LINO1 : 

205,19 205,19000

C1_ELPVC 1 : 

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

31,2 31,20000

E1_KOB1 : 

6.NP : 

93,61 93,61000

D1 - stěrka 1 : 
14,93 14,93000

D2 - stěrka 1 : 
2.PP : 

156,39 156,39000

512 998777204R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 36 m % 4 367,00000 1,20 5 240,40 800-773 RTS 20/ II

Díl: 781 Obklady keramické 649 827,14
513 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 355,32300 49,30 17 517,42 800-771 RTS 20/ II

výměra - viz položka 781415013RTX : 
710,646/2 355,32300

514 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 355,32300 53,00 18 832,12 800-771 RTS 20/ II

výměra - viz položka 781415013RTX : 
710,646/2 355,32300

515 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty ( 
nacenit dle popisu TZ )

m2 710,64600 531,00 377 353,03 Vlastní

otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : 
D.1.02.1-101 : 

0202 : 

1,4*1,6 2,24000

0204 : 

1,9*(1,7*2+3,685*2) 20,46300

-(0,7*1,9*2+1,9*1,05*2) -6,65000

0219 : 

1,9*(1,1*2+1,235*2) 8,87300

-1,9*0,7 -1,33000

0220,0221 : 

1,9*(1,1*4+1,05*2) 12,35000

0211 : 

1,9*(1,825*2+5,18*2) 26,61900

-(0,7*1,9*3+1,175*1,9*2) -8,45500

0212,0213 : 

1,9*(1,1*4+1,175*2) 12,82500

0214,0215 : 

1,9*(1,05*4+1,25*2) 12,73000

-(0,7*1,9*2) -2,66000

D.1.02.1-106 : 

402 : 

1,4*2,4 3,36000

431 : 

1,4*3,85 5,39000

431 : 

1,4*2,65 3,71000

100-2000 : 

404,407,409,410,412,414,417,419,420,423,424,426,427,429,430 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2)*4 57,00000

-0,7*1,9*4 -5,32000

1,9*(1,925*2+1,8*2)*3 42,46500

-0,7*1,9*3 -3,99000

1,9*(1,175*2+1,5*2) 10,16500

-0,7*1,9 -1,33000

1,9*(2,35*2+3,55*2) 22,42000

-1,1*1,9 -2,09000

1,9*(0,985*2+1,65*2+1,4*2) 15,33300

-1,9*0,8 -1,52000

1,9*(3,32*4+1,225*4) 34,54200

-1,9*0,8*2 -3,04000

100-1500 : 

435 : 

1,4*(2,805*2+3,32*2) 17,15000

-0,9*1,4 -1,26000

D.1.02.1-107 : 

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N08
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R: D.1.01_F1_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

507 : 

1,4*2,4 3,36000

536 : 

1,4*3,85 5,39000

537 : 

1,4*2,65 3,71000

100-2000 : 

501,502,503,504,505,509,512,514,515,517,519,522,524,525,528,529,531,532,534,535 : 

1,9*(1,72*0+1,65*2) 6,27000

-0,7*1,9*2 -2,66000

1,9*(1,2*4) 9,12000

-0,7*2,0 -1,40000

1,9*(2,6*2+1,85*2) 16,91000

-0,9*1,9 -1,71000

1,9*(1,72*2+1,65*2) 12,80600

-0,7*1,9*2 -2,66000

1,9*1,2*4 9,12000

-0,7*1,9 -1,33000

1,9*(1,8*4+1,925*2+1,95*2)*3 85,21500

-0,7*1,9*2*3 -7,98000

1,9*(1,175*2+1,5*2) 10,16500

-0,7*1,9 -1,33000

1,9*(1,95*2+1,8*2) 14,25000

-0,7*1,9 -1,33000

1,9*(2,35*2+3,55*2) 22,42000

-(1,1*1,9) -2,09000

1,9*(0,985*2+1,65*2+1,4*2) 15,33300

-1,9*0,8 -1,52000

1,9*(3,32*4+1,225*4) 34,54200

-0,8*1,9*2 -3,04000

100-1500 : 

540 : 

1,4*(2,805*2+3,32*2) 17,15000

-0,9*1,4 -1,26000

D.1.02.1-108 : 

100-1500 : 

602,604,606,608,610.612,614,617,619,621,623,625,627 : 

1,4*(1,5+2,0+1,5+2,0+1,5+3,05+2,4+2,45+2,4+2,2+2,45+2,45+2,6) 39,90000

100-2000 : 

603,605,607,609,611,613,615,616,618,620,622,624,626,628 : 

1,9*(1,8*4+1,925*4)*3 84,93000

-1,9*0,7*2*3 -7,98000

1,9*(1,8*2+1,925*2) 14,15500

-1,9*0,7 -1,33000

1,9*(1,775*4+1,8*4)*3 81,51000

-1,9*0,7*2*3 -7,98000

516 5976010XX Lišta nerez pro obklady m 408,62145 175,50 71 713,06 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
710,646/2*1,15 408,62145

517 597813565RX Obkládačka - Popis viz příloha D.1.02.1-001 Technická zpráva m2 817,24290 189,00 154 458,91 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
710,646*1,15 817,24290

518 998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m % 7 109,00000 1,40 9 952,60 800-771 RTS 20/ II

Díl: 783 Nátěry 66 782,57
519 783541111 Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    1 346,02000 40,50 54 513,81 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
723,522 723,52200

výměra - viz položka 342264051RT4 : 
176,38 176,38000

odskoky : 

-

0,1*(0,7+4,35+0,65+1,4+1,35+2,45+4,3+1,55+1,35+1,05+1,5+4,35+1,35+1,25+1,065+1,22+6,55

+3,15+3,4+3,35+3,35+3,55+3,15)

-5,63850

odskok : 

-0,1*(5,18+2,86+3,2+2,5+3,16+3,16+2,17+3,26+3,38+3,35+3,395+3,35+3,35+3,38-

0,64*4+3,335+3,075)

-4,95450

odskok : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-0,1*(5,18+2,86+3,2+2,5+3,16+3,16+2,17+3,26+3,38+3,35+3,395+3,35+3,35+3,38-

0,64*4+3,335+3,075)

-4,95450

odskok : 

-0,1*2,065 -0,20650

D.1.02.1-408 : 

K1 - 602,4,6,8,10,12,14,17,19,21,23,27,27 : 

(4,2*2,4+3,3*1,2*6+2,1*1,2*2+3,9*1,2+3,9*1,2+2,1*1,2+4,8*1,2) 56,52000

D.1.02.1-407 : 

K1 - 506,508,511,513,516,518,521,523,527,530,533,539 : 

(3,3*1,2+3,0*1,2*7+2,1*1,2*3+1,2*12,3+1,2*10,8+3,6*3,9) 78,48000

D.1.02.1-406 : 

K1 - 401,403,406,408,411,413,416,418,422,425,428,434 : 

(3,6*3,9+3,3*1,2+1,2*10,8+1,2*12,3+1,2*2,1*3+1,2*3,0*7) 78,48000

D.1.02.1-408 : 

K3 : 

35,92*1,6 57,47200

K2 : 

D.1.02.1-407 : 

3,0*1,8 5,40000

D.1.02.1-406 : 

3,0*1,8 5,40000

D.1.02.1-401 : 

82,04+21,4+32,29+44,39 180,12000

520 7839500_XX Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru ( dvousložkový ), vč. penetrace m2 302,93235 40,50 12 268,76 Vlastní
vnitřní povrchy nik : 
D.1.02.1-907 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,25*(0,665*10+0,6*10)*1,15 47,27938

3,25*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 18,07000

D.1.02.1-906 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,25*(0,665*10+0,6*10)*1,15 47,27938

3,25*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 18,07000

D.1.02.1-905 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,25*(0,665*10+0,6*10)*1,15 47,27938

3,25*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 18,07000

D.1.02.1-908 : 

3,35*(0,375*4+1,25*2+0,6+0,65*2+0,475*4+(0,525*2+0,775*2)*3) 52,26000

3,35*(0,725*2+0,525*2+0,725*2+0,525*2+1,145*4+0,225*4) 35,10800

1,0*2,6+2,6*(0,38*2) 4,57600

Díl: 784 Malby 470 962,60
521 784450020.BI Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD ( bílá ), vč. penetrace m2 5 647,08895 58,50 330 354,70 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
723,522 723,52200

výměra - viz položka 342264051RT4 : 
176,38 176,38000

D.1.02.1-407 : 

0,34*(1,65) 0,56100

D.1.02.1-406 : 

0,34*(1,65) 0,56100

D.1.02.1-407 : 

0,34*(1,8*4+0,985+1,65+2,41+1,225*2) 4,99630

D.1.02.1-406 : 

0,34*(1,8*4+0,985+1,65+2,41+1,225*2) 4,99630

D.1.02.1-101 : 

(21,62+21,54+8,8+12,99+91,44+14,93) 171,32000

D.1.02.1-901 : 

na stávajícíh kcích - mimo sanace : 
3,03*(0,45*2+6,0+5,865+17,73+5,87+3,735*8+0,2*4+2,305+0,3*2+2,225+1,145+2,14+1,175+1,

895+3,47+0,9+0,3*10+1,005+3,55+0,3*2+009+2,61+0,3*4)/2

157,35548

3,03*(0,09+2,61+0,14+3,55+1,005+0,25+0,9+3,47+1,895+1,175+2,14+1,145+0,25+2,255+2,305

+0,225)/2

35,45858

3,03*(0,85+0,685+0,435+3,825+0,35+0,3+0,3+0,3+0,525+1,85*2+0,3*2+0,2*2+0,9*2+0,525*2+0

,5*2+0,595*2+0,3*2+0,325*2+0,25+1,895*2+0,325*2+1,895*2+0,5*2+5,18*2+1,895*2+1,65*2+0,

9*2+0,5*2)/2

73,15935
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3,03*(0,525+0,3+5,18-

0,8+1,6*2+0,9*2+1,935*2+0,5*2+2,03*2+0,32*2+0,27*2+5,18+0,3+17,55+0,2*2+11,725+0,2*2+0

,3*2)

171,10410

výměra - viz položka 978013191R00 : 
1328,2775 1 328,27750

na nových kcích : 
D.1.02.1-101 : 

2*0,9*2,1*1,15 4,34700

2*(2,15*(1,31+1,2+1,35))*1,15 19,08770

2*(1,85*2,1-1,6*2,0)*1,15 1,57550

2*(1,2*2,1-0,9*2,0)*1,15 1,65600

2*(1,8*2,1-1,2*2,0)*1,15 3,17400

2*(1,1*2,1-0,8*2,0)*1,15 1,63300

2*(1,06*2,1+1,31*2,1+0,75*2,1+1,31*2,1*2)*1,15 27,72420

2*(1,1*2,1*2+1,31*2,1*2+1,21*2,1*2)*1,15 34,96920

2*(5,18+1,1+1,425*2+2,4+0,6+3,685*3+1,1) 48,57000

nezměřitelné 5% : 
1535,67405/100*5 76,78370

D.1.02.1-107 : 

3,425*(1,65+3,02+1,65)*2 43,29200

3,425*(1,85)*2 12,67250

D.1.02.1-106 : 

3,425*(1,85)*2 12,67250

nezměřitelné 5% : 
31,5185/100*5*2 3,15185

D.1.02.1-107 : 

3,425*(1,8+1,5)*3*2 67,81500

D.1.02.1-106 : 

3,425*(1,8+1,5)*3*2 67,81500

D.1.02.1-108 : 

3,27*(0,8*2+0,6+0,075+2,3+35,92+3,85*7+4,75*9) 360,33765

-(0,7*2,0*7+0,8*2,0*8+2,6*0,8*6+0,9*2,0+0,7*2,0*6) -45,28000

D.1.02.1-107 : 

3,425*(27,055+3,85+5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,98+1,495+1,3+1,72+

1,08+1,495+4,625)*2

510,05100

3,425*(3,32*7+2,16+0,85)*2 179,81250

3,425*(5,8+5,075+5,8-1,5+5,8*3-1,5*3+5,185+0,615*4+0,15*3)*2 247,76450

D.1.02.1-106 : 

3,425*(27,055+3,85+5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9)*2 416,24025

3,425*(3,32*7+2,16+0,85)*2 179,81250

3,425*(5,8+5,075+5,8-1,5+5,8*3-1,5*3+5,185+0,615*4+0,15*3)*2 247,76450

nezměřitelné 5% : 
1086,22028/100*5*2 108,62203

D.1.02.1-107 : 

3,425*(5,075*2+5,185*2+3,32)*2 163,30400

D.1.02.1-106 : 

3,425*(5,075*2+5,185*2+3,32)*2 163,30400

výměra - viz položky : 
3420162*15 : 

34201632_075 : 

34201632_100 : 

34201632_125 : 

34201632_150 : 

34201632_175 : 

34201632_200 : 

34201632_225 : 

232,45933 232,45933

319,11377 319,11377

66,53735 66,53735

11,65755 11,65755

3,08250 3,08250

6,30000 6,30000

21,13225 21,13225

20,51575 20,51575

34226121200 : 

34226121200I : 

34226121225 : 

34226121250I : 

342261214.00I : 

163,30400 163,30400

3,46500 3,46500
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0,51375 0,51375

81,36791 81,36791

136,03328 136,03328

na stávajících podhledech : 
5. NP : 

70,0 70,00000

4.NP : 

70,0 70,00000

ostatní dotčené úlochy . vertilály atd : 
1000 1 000,00000

barevná 30% plochy : 
-8011,84612/100*30 -2 403,55384

07,08-101,901 : 

3,27*3,685*2 24,09990

2*1,15*(0,9*2,05)*1,15 4,88003

2*1,15*1,21*2,1*1,15 6,72095

2*(1,06*2,1+1,2*2,1-0,9*2,0-0,8*2,0)*1,15 3,09580

522 784450021BA Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD ( barevná ), vč. penetrace m2 2 403,55384 58,50 140 607,90 Vlastní
barevná 30% plochy : 
8011,84612/100*30 2 403,55384

Díl: 785 Tapety 206 167,52
523 785_02 D + M  tapety na stěně, vč. přípravy povrchu a finální povrchové úpravy m2 85,15800 2 421,00 206 167,52 Vlastní

D.1.02.1-108 : 

2,5*4,15*6 62,25000

D.1.02.1-107 : 

1,15*(3,32*3) 11,45400

D.1.02.1-106 : 

1,15*(3,32*3) 11,45400

Díl: 786 Čalounické úpravy ( vč. přesunu hmot ) 413 368,20
524 Č_01 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2200, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 081,30 12 162,60 Vlastní

525 Č_02 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2400, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 530,40 13 060,80 Vlastní

526 Č_03 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1500/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 2 673,00 2 673,00 Vlastní

527 Č_04 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1500/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 2 673,00 2 673,00 Vlastní

528 Č_05 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2570, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

529 Č_06 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2500, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

530 Č_07 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1750/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 5 425,20 10 850,40 Vlastní

531 Č_08 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2640, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

532 Č_09 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2600/2500, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 8 899,20 17 798,40 Vlastní

533 Č_10 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2520, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

534 Č_11 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2460, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 530,40 13 060,80 Vlastní

535 Č_12 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2570, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

536 Č_13 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2460, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 530,40 13 060,80 Vlastní

537 Č_14 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2520, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

538 Č_15 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2640, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

539 Č_16 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2700, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 7 418,70 14 837,40 Vlastní

540 Č_17 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1500/2180, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 4 770,00 9 540,00 Vlastní

541 Č_18 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/2550, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 146,80 8 146,80 Vlastní

542 Č_19 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1500/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 4 770,00 4 770,00 Vlastní
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543 Č_20 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2570, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

544 Č_21 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1370/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 4 097,70 4 097,70 Vlastní

545 Č_22 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 550/1650, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 4,00000 2 624,40 10 497,60 Vlastní

546 Č_23 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 550/1800, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 8,00000 2 624,40 20 995,20 Vlastní

547 Č_24 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2600/2500, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 8 899,20 17 798,40 Vlastní

548 Č_25 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1400/2580, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 4 698,00 4 698,00 Vlastní

549 Č_26 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1400/2580, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 4 698,00 14 094,00 Vlastní

550 Č_27 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1150/1650, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 3 186,00 9 558,00 Vlastní

551 Č_28 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1500/2430, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 121,90 5 121,90 Vlastní

552 Č_29 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1400/2180, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 4 097,70 8 195,40 Vlastní

553 Č_31 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/3080, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 9 187,20 9 187,20 Vlastní

554 Č_32 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/3400, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 10 235,70 10 235,70 Vlastní

555 Č_33 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1550/1800, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 4 073,40 12 220,20 Vlastní

556 Č_34 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/2450, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 7 619,40 7 619,40 Vlastní

557 Č_35 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1550/1800, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 4 073,40 4 073,40 Vlastní

558 Č_36 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/3050, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 9 187,20 9 187,20 Vlastní

559 Č_37 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/3050, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 9 187,20 9 187,20 Vlastní

560 Č_38 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/2600, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 146,80 8 146,80 Vlastní

561 Č_39 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2450/3150, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 9 715,50 9 715,50 Vlastní

562 Č_66 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1370/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 2 288,70 2 288,70 Vlastní

563 Č_67 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1370/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 2 288,70 2 288,70 Vlastní

Díl: 790 Vnitřní vybavení 60 786,00
564 790_111111 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel.190/190 mm označení poschodí kus 6,00000 459,00 2 754,00 Vlastní

565 790_111112 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel.160/60 mm označeni místnosti kus 85,00000 405,00 34 425,00 Vlastní

566 790_111113 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 160/120  mm označení místnosti kus 7,00000 504,00 3 528,00 Vlastní

567 790_111114 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 160/160  mm označeni kanceláře kus 6,00000 567,00 3 402,00 Vlastní

568 790_111115 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 700/80 mm závesná směrová tabule kus 6,00000 990,00 5 940,00 Vlastní

569 790_111116 D + M  Čirá plexisklová nástěnná tabule vel. 1500/600mm kus 2,00000 2 331,00 4 662,00 Vlastní

570 790_111117 D + M  Foliový popis  1000/200 mm kus 4,00000 225,00 900,00 Vlastní

571 790_111118 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 100/100  mm piktogram kus 5,00000 405,00 2 025,00 Vlastní

572 790_111119 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel.  40/20 mm označení dveří kus 100,00000 31,50 3 150,00 Vlastní

Díl: XXX Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat 0,00
573 A1_PVC 1 A1_PVC 1 m2    638,91000 0,00 0,00 Vlastní

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A1_PVC 1 : 

4. NP : 

319,37 319,37000

5. NP : 

319,54 319,54000
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574 A2_PVC 1 A2_PVC 1 m2    5,80000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A2_PVC 1 : 

5,8 5,80000

575 A3_PVC 1 A3_PVC 1 m2    98,45000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A3_PVC 1 : 

2.PP : 

98,45 98,45000

576 A4_PVC 2 A4_PVC 2 m2    96,75000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A4_PVC 2 : 

4. NP : 

41,05 41,05000

4. NP : 

55,7 55,70000

577 A5_PVC 2 A5_PVC 2 m2    25,60000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A5_PVC 2 : 

4. NP : 

13,3 13,30000

5. NP : 

12,3 12,30000

578 A6_PVC 2 A6_PVC 2 m2    44,47000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A6 - PVC2 : 

6.NP : 

44,47 44,47000

579 A7_PVC 2 A7_PVC 2 m2    18,91000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A7_PVC 2 : 

2.PP : 

18,91 18,91000

580 A8_PVC 2 A8_PVC 2 m2    4,89000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A8_PVC 2 : 

2.PP : 

4,89 4,89000

581 A9_LINO1 A9_LINO1 m2    205,19000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A9_LINO1 : 

6. NP : 

205,19 205,19000

582 B1_KD1 B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 m2    84,15000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

84,15 84,15000

583 C1_EL PVC 1 C1_EL PVC 1 m2    31,20000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
C1_ELPVC 1 : 

4. NP : 

15,6 15,60000

5. NP : 

15,6 15,60000

584 D1_STĚRKA 1 D1_STĚRKA 1 m2    14,93000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1 - stěrka 1 : 
2.PP : 

14,93 14,93000
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585 D2_STĚRKA 1 D2_STĚRKA 1 m2    156,39000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D2 - stěrka 1 : 
2.PP : 

156,39 156,39000

586 E1_KOB1 E1_KOB1 m2    93,61000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
E1_KOB1 : 

6.NP : 

93,61 93,61000

587 I_4. 1 I_4 - I4    Obvodová stěna pod terénem (XPS tl. 140 mm), pod úrovní terénu m2    189,35012 0,00 0,00 Vlastní
D.1.02.1-101, 201-203 : 

((36,82-(4,1+2,5)+9,65)*3,35)*1,1 146,92095

1,25*(0,3*5+5,7*4)*1,1 33,41250

nezměřitelné 5% : 
180,33345/100*5 9,01667

588 I_4. 2 I_4 - I4    Obvodová stěna pod terénem (XPS tl. 140 mm), nad úrovní terénu m2    22,23490 0,00 0,00 Vlastní
D.1.02.1-101, 201-203 : 

((36,82-(4,1+2,5)+9,65)*0,3)*1,1 13,15710

0,3*(0,3*5+5,7*4)*1,1 8,01900

nezměřitelné 5% : 
21,1761/100*5 1,05881

589 Sokl_C1 Sokl - C1 m     33,64000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
ELPVC1 : 

4.NP : 

16,82 16,82000

5.NP : 

16,82 16,82000

590 Sokl_D1 Sokl - D1 m     55,87000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
 stěrka 1 : 
2.PP : 

55,87 55,87000

591 Sokl_K1 Sokl - KOBEREC 1 m     97,80000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

97,8 97,80000

592 Sokl_KD1 Sokl - KD 1 m     88,10000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B1_KERAMICKÁ DLAŽBA 1 : 
2.PP : 

88,10 88,10000

593 Sokl_L1 Sokl - LINO1 m     210,86000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
6.NP : 

210,86 210,86000

594 Sokl_P1 Sokl - PVC 1 m     775,05000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
PVC1 : 

4.NP : 

344,94 344,94000

5.NP : 

345,07 345,07000

6.NP : 

10,10 10,10000

2.PP : 

74,94 74,94000

595 Sokl_P2 Sokl - PVC 2 m     419,40000 0,00 0,00 Vlastní
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výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
PVC2 : 

4.NP : 

115,26 115,26000

5.NP : 

148,54 148,54000

6.NP : 

98,05 98,05000

2.PP : 

57,55 57,55000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 993 352,25
596 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1 568,33379 65,00 101 941,70 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 1568,33379 1 568,33379

597 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 568,33379 120,00 188 200,05 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 1568,33379 1 568,33379

598 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 7 841,66897 50,00 392 083,45 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 7841,66897 7 841,66897

599 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 568,33379 145,00 227 408,40 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 1568,33379 1 568,33379

600 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 29 798,34210 9,00 268 185,08 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 29798,34210 29 798,34210

601 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 568,33379 95,00 148 991,71 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 1568,33379 1 568,33379

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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602 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 23 525,00692 5,00 117 625,03 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 23525,00692 23 525,00692

603 979990001RSO Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad t 1 568,33379 350,00 548 916,83 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
221,223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,

252,253,254, : 
255,256,257,258,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,

282,283,284, : 
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,300,305,306,307,308,309,310,311,312,

313,314, : 
Součet: : 1568,33379 1 568,33379

Celkem 38 132 895,85

Při bouracích pracích se nepředpokládá výskyt ekologicky závadných materiálů, tudíž je veškerá likvidace odpadu vzniklého při bouracích pracích je 
zařazena do položky „Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad“.
Případný výskyt suti zařazených do kategorie N (nebezpečný odpad) uchazeč zohlední v ceně, a to množstvím 5 % z celkového množství (vč. dopravní 
vzdálenosti do max. 50 km).
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Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 202 567,66
2 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou

m3 0,89760 4 523,90 4 060,65 801-4 RTS 20/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D.1.02.1-102-108 : 

0,85*2,4*1,1*0,4 0,89760

3 340239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
do 100 mm

m2 0,76797 711,00 546,03 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-101, 201-203 : 

2.PP ( 02.07, 02.08 ) : 

0,3*1,06*2,1*1,15 0,76797

4 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 14,17122 720,10 10 204,70 801-4 RTS 20/ II

vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D.1.02.1-102 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

D.1.02.1-103 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

D.1.02.1-104 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

D.1.02.1-105 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

D.1.02.1-101, 201-203 : 

2.PP ( 02.07, 02.08 ) : 

((1,2+1,06)*2,1-0,9*2,0-0,8*2,0)*1,15 1,54790

0,9*2,1*1,15 2,17350

nezměřitelné 5% : 
13,4964/100*5 0,67482

5 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 12,60000 488,40 6 153,84 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-102-108 : 

obezdívky rozvaděčů : 
3,5*(0,4*2+1,0)*2 12,60000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

včetně pomocného pracovního lešení

Stránka 77 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F2_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

6 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 11,60775 828,00 9 611,22 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101, 201-203 : 

2.PP ( 02.07, 02.08 ) : 

3,15*3,685 11,60775

7 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 20,30000 102,90 2 088,87 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101, 201-203 : 

2.PP ( 02.07, 02.08 ) : 

3,15*2 6,30000

D.1.02.1-102-108 : 

obezdívky rozvaděčů : 
3,5*2*2 14,00000

8 310239411A Zazdívky otvorů autoklávový porobeton vč. provázání se stávajícím zdivem m3 19,49467 4 455,00 86 848,75 Vlastní
D.1.02.1-102 : 

0,38*(1,5*1,1+(2,17-1,65)*1,575+0,975*1,65+(2,17-1,06)*1,575+1,11*1,575+2,17*1,575)*1,15 4,80350

D.1.02.1-103 : 

0,34*(2,17*1,75+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25)*1,15 3,84998

D.1.02.1-104 : 

0,34*(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 4,95643

D.1.02.1-105 : 

0,34*(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 4,95643

nezměřitelné 5% : 
18,56635/100*5 0,92832

9 310239411CP Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi m3 5,95539 4 293,00 25 566,49 Vlastní
D.1.02.1-104 : 

3,425*(0,15*0,45*10+0,1*0,45)*1,15 2,83590

D.1.02.1-105 : 

3,425*(0,15*0,45*10+0,1*0,45)*1,15 2,83590

nezměřitelné 5% : 
5,6718/100*5 0,28359

10 3492318PB Přizdívka ostění tl. 15 cm z autoklávového porobetonu, s použitím suché maltové směsi, vč. 
provázáníse stávajícím zdivem ocelovými pásky

m2 41,68592 720,90 30 051,38 Vlastní

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(0,25*20+0,15)*1,15 19,84038

D.1.02.1-103 : 

3,925*0,15*6*1,15 4,06238

D.1.02.1-104 : 

3,925*(0,15*10+0,25)*1,15 7,89906

D.1.02.1-105 : 

3,925*(0,15*10+0,25)*1,15 7,89906

nezměřitelné 5% : 
39,70087/100*5 1,98504

11 3492319PB Přizdívka ostění tl. 30 cm z autoklávového porobetonu, s použitím suché maltové směsi, vč. 
provázáníse stávajícím zdivem ocelovými pásky

m2 22,58085 1 215,00 27 435,73 Vlastní

kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-104 : 

3,425*(0,38*3+0,53*3)*1,15 10,75279

D.1.02.1-105 : 

3,425*(0,38*3+0,53*3)*1,15 10,75279

nezměřitelné 5% : 
21,50558/100*5 1,07528

Díl: 33_92 Šachty, jímky 25 872,60
12 380321441R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm m3 1,13430 4 950,00 5 614,79 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

XC2 : 

dno : 

0,15*1,1*1,3 0,21450

stěny : 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,15*1,46*(0,8*2+1,3*2) 0,91980

13 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 0,21360 4 950,00 1 057,32 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

XC2 : 

strop : 

0,24*(1,3*1,1-0,6*0,9) 0,21360

14 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 15,16400 855,00 12 965,22 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

1,85*(1,3*2+1,1*2) 8,88000

1,46*(1,0*2+0,8*2) 5,25600

0,24*(0,6*2+1,0*2) 0,76800

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

15 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 15,16400 228,10 3 458,91 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

1,85*(1,3*2+1,1*2) 8,88000

1,46*(1,0*2+0,8*2) 5,25600

0,24*(0,6*2+1,0*2) 0,76800

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

16 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,02600 27 900,00 725,40 801-5 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

26,0/1000 0,02600

17 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 0,26000 162,50 42,25 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

18 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 0,26000 44,60 11,60 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

(0,8*1,0-0,6*0,9) 0,26000

19 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,17875 2 697,30 482,14 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-114 : 

0,1*1,3*1,1*1,25 0,17875

20 380361155R00 Výztuž kompletních konstr. SS 5/150/5/150 t 0,05430 27 900,00 1 514,97 Vlastní
D.1.02.2-114 : 

54,3/1000 0,05430

Díl: 33_ZT Ztužující stěny 5 257 336,06
21 289363111R00 Kotvičky pro výztuž osazení do malty, hloubka osazení 0 - 400 mm, průměr výztuže do 6 mm kus 896,00000 285,80 256 076,80 800-2 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
112,0*4 448,00000

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
112,0*4 448,00000

22 289363212R00 Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže přes 8 do 10 
mm

kus 240,00000 103,10 24 744,00 800-2 RTS 20/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,
Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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Cen. 
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
30,0*4 120,00000

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
30,0*4 120,00000

23 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 130,20000 58,50 7 616,70 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
5,5*3,05*4 67,10000

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
(5,5*3,05*4-1,0*2,0*2) 63,10000

24 632479521R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik ( můstek ), tloušťky do 3 mm m2 130,20000 478,80 62 339,76 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
5,5*3,05*4 67,10000

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
(5,5*3,05*4-1,0*2,0*2) 63,10000

25 289361128R00 Výztuž ze svař.sítí na stěny betonové, drát D 8 mm m2 172,80000 27 900,00 4 821 120,00 Vlastní
D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
18,0*1,2*4 86,40000

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
18,0*1,2*4 86,40000

26 289362392R00 Výztuž vázaná stříkaných nebo torkretových stěn t 0,10800 27 900,00 3 013,20 Vlastní
D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
12,0*4/1000 0,04800

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
15,0*4/1000 0,06000

27 316341121R00 Beton stříkaný stěn, C25/30 XC1 tl. do 60mm s urovnáním povrchu pod omítku m3    8,64000 9 540,00 82 425,60 Vlastní
D.1.02.2-117 : 

3.NP+ 2. NP - 2*celistvá : 
1,08*4 4,32000

1.NP + 1.PP - 1*celistvá, 1* s dveřmi : 
1,08*4 4,32000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 3 356 201,97
28 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 

osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení umývadla

kus 43,00000 315,00 13 545,00 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-102 : 

5 5,00000

D.1.02.1-103 : 

10 10,00000

D.1.02.1-104 : 

14 14,00000

D.1.02.1-105 : 

14 14,00000

29 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení WC

kus 35,00000 990,00 34 650,00 801-1 RTS 14/ I

vč. výlevky : 
D.1.02.1-102 : 

4 4,00000

D.1.02.1-103 : 

5 5,00000

D.1.02.1-104 : 

13 13,00000

D.1.02.1-105 : 

13 13,00000

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

30 342263340R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení pisoáru

kus 1,00000 990,00 990,00 801-1 RTS 14/ I

D.1.02.1-102 : 

1 1,00000

31 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení baterie

kus 258,00000 108,00 27 864,00 801-1 RTS 14/ I

D.1.02.1-102 : 

5+14 19,00000

D.1.02.1-103 : 

15 15,00000

D.1.02.1-104 : 

14*8 112,00000

D.1.02.1-105 : 

14*8 112,00000

32 342266211RT6 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
15 mm, protipožární

m2 1,68300 450,00 757,35 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-403 : 

0,34*1,65 0,56100

D.1.02.1-404 : 

0,34*1,65 0,56100

D.1.02.1-405 : 

0,34*1,65 0,56100

33 342266211RT8 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
15 mm, protipožární impregnovaná

m2 5,46380 495,00 2 704,58 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-404 : 

0,34*(1,8*3+1,65+0,985) 2,73190

D.1.02.1-405 : 

0,34*(1,8*3+1,65+0,985) 2,73190

34 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 1 008,24350 585,00 589 822,45 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-402 : 

01-01,02,04,17,20,27 : 

11,04+11,12+8,97+7,32+7,15+18,73 64,33000

soc. zař. : 
5,51+1,54+1,53+3,33+2,08+6,92+2,05+1,78 24,74000

odskoky : 

0,1*(1,65+1,06) 0,27100

01-03,18,19,23 : 

K1 : 

89,81-(1,2*9,0+12,88*1,2+2,1*1,2) 61,03400

17,66-(3,9*3,6) 3,62000

20,46-3,9*1,2 15,78000

17,64-(3,6*3,9) 3,60000

01-05,06,07,08,09,10,11,12 : 

K2 : 

17,84+14,08+16,72+27,12+17,14+18,12+12,54+15,04 138,60000

-(1,8*3,0+1,2*3,3+1,2*3,3+3,0*3,0+3,6*1,8+1,8*3,0+1,2*3,0+1,2*3,0) -41,40000

odskoky : 

0,1*(2,24+2,17*2+6,36-0,84+2,17+5,1-0,84) 1,85300

0,1*(2,92+2,17+3,55-0,69+2,17+5,1-0,84+2,86+2,76-0,69+2,17+3,395-0,575) 2,43000

0,1*(1,2+0,57*2+1,8+0,525*2+0,78+1,2+0,78+2,14*4) 1,65100

0,25*2,7 0,67500

doplnění N : 
2,3*0,65 1,49500

D.1.02.1-403 : 

6,04+9,97+10,33+1,92+1,67+1,31+8,54+6,92+12,06+1,92+9,16 69,84000

1-03,05,07,08,11,12,19,22 : 

K1 : 

22,53+16,07+48,35+31,58+13,19+8,99+31,75+7,27 179,73000

-(1,2*1,8+3,0*1,2+3,6*3,6+3,6*3,6+1,2*2,1+6,0*1,2+3,6*3,6+4,2*3,6+3,3*1,2) -73,44000

1-06 : 

K2 : 

29,31 29,31000

-3,0*4,2 -12,60000

odskoky : 

0,4*(2,16+1,75+1,96+0,8+0,65+4,38+2,5+1,91+0,95+2,17-0,69+2,17*2+0,69+1,65) 10,08800

Stránka 81 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F2_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,4*(3,215+2,17*2+5,795-0,84+1,6+2,86-0,84+1,6+5,79-0,84+2,25) 9,97200

0,3*(2,1*2+2,86+2,5*2+0,15+2,16) 4,31100

D.1.02.1-404 : 

1,91+1,76+1,91+3,45+8,3+10,61+10,4+8,8 47,14000

2-01,03,06,08,11,13,16,18,22,25,28,34 : 

K1 : 

86,39+17,66+20,17+20,02+17,66+18,06+19,82+20,17+10,24+10,45+9,77+19,68 270,09000

-(1,2*12,3+1,2*10,8+1,2*3,3+3,6*3,9+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7) -78,48000

2.02 : 

K2 : 

15,27 15,27000

-1,8*3,0 -5,40000

odskoky : 

0,1*(3,025-0,575+3,335-0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+1,8+3,335-0,875+3,395-

0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+2,17*3+3,16+1,225*2+3,22-0,69+2,5+5,18-0,84+1,65)

5,06100

0,15*3,35 0,50250

doplnění N : 
2,3*0,65 1,49500

D.1.02.1-405 : 

1,91+1,76+1,91+3,45+8,3+10,61+10,4+9,36 47,70000

3-01,03,06,08,11,13,16,18,22,25,28,34 : 

K1 : 

86,39+17,66+20,17+20,02+17,66+18,06+19,82+20,17+10,24+10,45+10,0+19,68 270,32000

-(1,2*12,3+1,2*10,8+1,2*3,3+3,6*3,9+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7) -78,48000

3.02 : 

K2 : 

15,27 15,27000

-1,8*3,0 -5,40000

odskoky : 

0,1*(3,025-0,575+3,335-0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+1,8+3,335-0,875+3,395-

0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+2,17*3+3,16+1,225*2+3,22-0,69+2,5+5,18-0,84+1,65)

5,06100

0,15*3,35 0,50250

doplnění N : 
2,3*0,65 1,49500

D.1.02.1-401 : 

odskok : 

0,1*2,065 0,20650

35 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 136,24000 621,00 84 605,04 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-403 : 

2,69+1,5 4,19000

odskoky : 

0,1*(1,06) 0,10600

D.1.02.1-404 : 

3,99+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,51+7,23+4,46+8,54+2,76+1,35+2,8+1,35 54,38000

odskoky : 

0,1*(1,06*2) 0,21200

D.1.02.1-405 : 

3,51+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,51+7,23+4,46+8,54+2,76+1,35+2,79+1,35 53,89000

odskoky : 

0,1*(1,06*2) 0,21200

D.1.02.1-401 : 

6,26+8,31+1,29+1,29+1,31+1,31+1,17+1,16+1,15 23,25000

36 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 1 144,48350 40,30 46 122,69 801-1 RTS 20/ II

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
1008,2435 1 008,24350

výměra - viz položka 342264051RT4 : 
136,24 136,24000

37 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 79,18950 108,00 8 552,47 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-402 : 

soc. zař. : 
1,54+1,53+1,78 4,85000

odskoky : 

0,1*(1,65+1,06) 0,27100

odskoky : 

0,1*(2,24+2,17*2+6,36-0,84+2,17+5,1-0,84) 1,85300
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0,1*(2,92+2,17+3,55-0,69+2,17+5,1-0,84+2,86+2,76-0,69+2,17+3,395-0,575) 2,43000

0,1*(1,2+0,57*2+1,8+0,525*2+0,78+1,2+0,78+2,14*4) 1,65100

0,25*2,7 0,67500

doplnění N : 
2,3*0,65 1,49500

odskoky : 

0,4*(2,16+1,75+1,96+0,8+0,65+4,38+2,5+1,91+0,95+2,17-0,69+2,17*2+0,69+1,65) 10,08800

0,4*(3,215+2,17*2+5,795-0,84+1,6+2,86-0,84+1,6+5,79-0,84+2,25) 9,97200

0,3*(2,1*2+2,86+2,5*2+0,15+2,16) 4,31100

D.1.02.1-404 : 

1,91+1,76+1,91 5,58000

odskoky : 

0,1*(3,025-0,575+3,335-0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+1,8+3,335-0,875+3,395-

0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+2,17*3+3,16+1,225*2+3,22-0,69+2,5+5,18-0,84+1,65)

5,06100

0,15*3,35 0,50250

doplnění N : 
2,3*0,65 1,49500

D.1.02.1-405 : 

1,91+1,76+1,91 5,58000

odskoky : 

0,1*(3,025-0,575+3,335-0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+1,8+3,335-0,875+3,395-

0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+2,17*3+3,16+1,225*2+3,22-0,69+2,5+5,18-0,84+1,65)

5,06100

0,15*3,35 0,50250

doplnění N : 
2,3*0,65 1,49500

D.1.02.1-401 : 

odskok : 

0,1*2,065 0,20650

D.1.02.1-403 : 

1,5 1,50000

odskoky : 

0,1*(1,06) 0,10600

D.1.02.1-404 : 

1,35+1,35 2,70000

odskoky : 

0,1*(1,06*2) 0,21200

D.1.02.1-405 : 

1,35+1,35 2,70000

odskoky : 

0,1*(1,06*2) 0,21200

D.1.02.1-401 : 

1,29+1,29+1,31+1,31+1,17+1,16+1,15 8,68000

38 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 80,13000 108,00 8 654,04 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-402 : 

3,33+2,08+2,05 7,46000

D.1.02.1-404 : 

3,45 3,45000

D.1.02.1-405 : 

3,45 3,45000

D.1.02.1-401 : 

D.1.02.1-404 : 

3,99+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,51+4,46 30,35000

D.1.02.1-405 : 

3,51+3,47+3,47+3,99+3,99+3,47+3,51+4,46+2,76+2,79 35,42000

39 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 150,37000 108,00 16 239,96 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-402 : 

01-01,02,04,17,20,27 : 

8,97+7,32+7,15 23,44000

soc. zař. : 
5,51+6,92 12,43000

D.1.02.1-403 : 

6,04+9,97+8,54+6,92+9,16 40,63000

D.1.02.1-404 : 

8,3+8,8 17,10000

D.1.02.1-405 : 

8,3+9,36 17,66000

D.1.02.1-404 : 
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,23+8,54 8,77000

D.1.02.1-405 : 

7,23+8,54 15,77000

D.1.02.1-401 : 

6,26+8,31 14,57000

40 34201632_075 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm m2 286,64614 585,00 167 687,99 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(3,295+0,395*2+1,8+0,25+0,25+0,77+0,58+0,25*2+0,9+0,15*2+0,59+0,35+0,6+0,252+0,69

+0,25*2+0,975+0,65+2,495+0,3+0,45+0,615+1,455)

64,84595

D.1.02.1-103 : 

3,925*(0,95+0,45+1,005*2+0,7+0,15+2,62+0,485+1,005+1,1+0,77+0,25+1,0+0,7+0,8+0,325+0,2

5+0,35+(0,9+0,325*2)*2+0,65)

69,33513

D.1.02.1-104 : 

3,425*(0,995+0,785*2+0,85+0,55+0,75+0,875+0,6+0,35+1,0+0,845+0,25+0,735+0,6+1,095+0,6

25+0,2+0,65+0,25+0,9+0,25*3+0,55*2+1,35+1,95+0,55+0,875)

69,40763

D.1.02.1-105 : 

3,425*(0,995+0,785*2+0,85+0,55+0,75+0,875+0,6+0,35+1,0+0,845+0,25+0,735+0,6+1,095+0,6

25+0,2+0,65+0,25+0,9+0,25*3+0,55*2+1,35+1,95+0,55+0,875)

69,40763

nezměřitelné 5% : 
272,99632/100*5 13,64982

41 34201632_100 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm m2 70,10207 603,00 42 271,55 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(2,105+0,3+0,3+0,6+0,59) 13,04825

D.1.02.1-103 : 

3,925*(2,985+0,84) 15,01313

D.1.02.1-104 : 

3,425*(3,25+0,875*2+0,65) 19,35125

D.1.02.1-105 : 

3,425*(3,25+0,875*2+0,65) 19,35125

nezměřitelné 5% : 
66,76388/100*5 3,33819

42 34201632_200 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 200mm m2 55,50694 621,00 34 469,81 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(2,495+0,69) 10,66975

D.1.02.1-103 : 

3,925*(1,005+2,005) 11,81425

D.1.02.1-104 : 

3,425*(0,985+1,65+1,8) 15,18988

D.1.02.1-105 : 

3,425*(0,985+1,65+1,8) 15,18988

nezměřitelné 5% : 
52,86375/100*5 2,64319

43 34201632_225 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 225mm m2 35,77035 621,00 22 213,39 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-103 : 

3,925*2,1 8,24250

D.1.02.1-104 : 

3,425*(3,32+0,45) 12,91225

D.1.02.1-105 : 

3,425*(3,32+0,45) 12,91225

nezměřitelné 5% : 
34,067/100*5 1,70335

44 34226_NAD D + M sádrokartonových nadpraží m2 12,39740 720,00 8 926,13 Vlastní
D.1.02.1-102 : 

(3,35-2,05)*2,29*1,15 3,42355

(3,35-2,05)*2,3*1,15 3,43850

D.1.02.1-103 : 

(3,925-2,6)*2*1,15 3,04750

D.1.02.1-104 : 

(3,425-2,6)*1,15 0,94875

D.1.02.1-105 : 

(3,425-2,6)*1,15 0,94875

nezměřitelné 5% : 
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11,80705/100*5 0,59035

45 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve 
skladbách, zesílení konstrukcí

m2 40,00000 855,00 34 200,00 Vlastní

D.1.02.1-102 : 

10 10,00000

D.1.02.1-103 : 

10 10,00000

D.1.02.1-104 : 

10 10,00000

D.1.02.1-105 : 

10 10,00000

46 34226121100 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm m2 120,77258 801,00 96 738,84 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(1,395+0,3+1,4) 10,36825

-0,7*2,0*2 -2,80000

3,35*2,495 8,35825

3,35*3,55 11,89250

-0,7*2,0*2 -2,80000

3,35*1,8 6,03000

-0,7*2,0 -1,40000

D.1.02.1-103 : 

3,925*(0,24+0,15+0,8+1,005+2,315+1,445*2+0,25) 30,02625

-0,7*2,0 -1,40000

3,925*(2,1+3,085+3,215+0,1) 33,36250

-0,8*2,0 -1,60000

3,925*(1,675*2+0,25*2) 15,11125

-0,7*2,0*2 -2,80000

D.1.02.1-104 : 

3,425*(1,85) 6,33625

D.1.02.1-105 : 

3,425*(1,85) 6,33625

nezměřitelné 5% : 
115,0215/100*5 5,75108

47 34226121125 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 125mm m2 71,20575 828,00 58 958,36 Vlastní
D.1.02.1-104 : 

3,425*(1,8+1,5)*3 33,90750

D.1.02.1-105 : 

3,425*(1,8+1,5)*3 33,90750

nezměřitelné 5% : 
67,815/100*5 3,39075

48 34226121150 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm m2 1 350,00773 837,00 1 129 956,47 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(3,475+1,0+0,3*2+0,15+11,73+3,295+2,0+9,805+2,05+2,2+1,245) 125,79250

-(1,55*2,05+0,8*2,0+0,7*2,0+1,1*2,0+1,1*2,0+0,8*2,0) -12,17750

3,35*(2,975+2,275+2,08+3,29+5,2+0,65+0,05+1,17+0,15+2,14+2,14+3,06+2,64+2,865) 102,79475

-(1,1*2,0*8+0,7*2,0) -19,00000

3,35*(3,095+0,55+1,475+1,2+0,89+2,025+0,6+5,645*2-

2,9+0,97+5,645+0,6+5,745+0,83+1,65+0,66+3,645+0,6*2)

131,21950

-(3,925*0,9+0,8*2,0*5) -11,53250

D.1.02.1-103 : 

3,925*(2,49+0,65+0,25+2,37+0,15+2,15) 31,63550

-(0,8*2,0*2) -3,20000

3,925*(0,24+0,15+2,21+3,58+0,15+0,6+0,81+0,24+3,08) 43,41050

-(1,0*2,05+0,7*2,0) -3,45000

3,925*(2,685+2,5*2+0,15) 30,75238

-2,5*2,0*2 -10,00000

3,925*(6,86+3,32*2) 52,98750

-(0,8*2,0*2+0,7*2,0) -4,60000

3,925*(3,785+1,005+2,005) 26,67038

-0,9*2,0 -1,80000

3,925*(5,3+2,41+1,715+0,15+1,0+0,615+0,25+2,0*2+1,2+1,975) 73,06388

-(1,1*2,0+1,5*2,1+0,7*2,0) -6,75000
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3,925*(2,0*2+1,2+0,15+1,625+2,95) 38,95563

-(0,7*2,0+1,5*2,1) -4,55000

3,925*(5,1+5,325+0,8+2,585+1,69+2,5+2,25+0,15*2) 80,65875

-(0,6*2,05+1,0*2,05+1,0*2,05+1,5*2,1) -8,48000

D.1.02.1-104 : 

3,425*(27,055+3,329*6) 161,07433

-(0,9*2,0*1+0,8*2,6+1,2*2,0*3+0,8*2,0*6+2,16*2,0+0,9*(0,85+3,15)) -28,60000

3,425*(5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,0+0,615*4) 114,12100

-(1,1*2,0*2+0,7*2,0*3+1,2*2,0*8) -27,80000

3,425*(5,185*2+3,685*4+1,5+4,3+0,525) 107,66488

-(0,7*2,0*7) -9,80000

D.1.02.1-105 : 

3,425*(27,055+3,329*6) 161,07433

-(0,9*2,0*1+0,8*2,6+1,2*2,0*3+0,8*2,0*6+2,16*2,0+0,9*(0,85+3,15)) -28,60000

3,425*(5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,0+0,615*4) 114,12100

-(1,1*2,0*2+0,7*2,0*3+1,2*2,0*8) -27,80000

3,425*(5,185*2+3,685*4+1,5+4,3+0,525) 107,66488

-(0,7*2,0*7) -9,80000

nezměřitelné 5% : 
1285,72165/100*5 64,28608

49 34226121200 Příčka sádrokartonová -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 200mm m2 166,29060 891,00 148 164,92 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-104 : 

3,425*(5,185*4+2,38) 79,18600

D.1.02.1-105 : 

3,425*(5,185*4+2,38) 79,18600

nezměřitelné 5% : 
158,372/100*5 7,91860

50 34226121225 Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 225mm m2 73,39946 1 161,00 85 216,77 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-103 : 

3,925*(2,62+0,65+0,45+5,185) 34,95213

D.1.02.1-104 : 

3,925*(2,62+0,65+0,45+5,185) 34,95213

nezměřitelné 5% : 
69,90425/100*5 3,49521

51 34226121250I Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 250mm m2 199,23632 1 188,00 236 692,75 Vlastní
vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*(3,295+2,295+3,295+1,025+0,995+1,245+1,5+0,15+0,75+2,245+1,945+3,0+5,745+2,3+2,3

)

107,48475

-0,8*2,0 -1,60000

D.1.02.1-103 : 

3,925*(3,08+2,15+1,2+1,2+2,535) 39,89763

-0,9*2,0 -1,80000

-0,7*2,0*2 -2,80000

D.1.02.1-104 : 

3,425*(3,32+2,52+1,25) 24,28325

D.1.02.1-105 : 

3,425*(3,32+2,52+1,25) 24,28325

nezměřitelné 5% : 
189,74888/100*5 9,48744

52 342261214.00I Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 300mm m2 86,95260 1 215,00 105 647,41 Vlastní
kompletně dle popisu na výkresech - LEGENDA MATERIÁLU : 
D.1.02.1-102 : 

3,35*1,1 3,68500

D.1.02.1-103 : 

3,925*1,8 7,06500

D.1.02.1-104 : 

3,425*(3,32+1,8+1,8+1,8+1,8) 36,03100

D.1.02.1-105 : 

3,425*(3,32+1,8+1,8+1,8+1,8) 36,03100

nezměřitelné 5% : 
82,812/100*5 4,14060
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53 342263991R00GKBIPříplatek k příčce sádrokarton. za desku impregnovanou m2 1 350,00000 36,00 48 600,00 Vlastní
D.1.02.1-102-105 : 

odměřeno kreslícím programem : 
1350 1 350,00000

54 3429_03A1 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, výztuha A1 m     300,00000 405,00 121 500,00 Vlastní
D.1.02.1-102-105 : 

odměřeno kreslícím programem : 
300 300,00000

55 3429_03A2 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, výztuha A2 m     245,00000 405,00 99 225,00 Vlastní
D.1.02.1-102-105 : 

odměřeno kreslícím programem : 
245 245,00000

56 3429_03A3 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro osazení výplní otvorů, výztuha A3 kg 950,00000 85,50 81 225,00 Vlastní
odhad : 

D.1.02.1-102-105 : 

950 950,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 41 786,25
57 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 1,20614 2 934,00 3 538,81 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

XC1-S3 : 

5,171*3,11*(0,05+0,05/2) 1,20614

58 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 13,90000 585,00 8 131,50 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

13,9 13,90000

59 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 13,90000 198,00 2 752,20 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

13,9 13,90000

60 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,06960 27 900,00 1 941,84 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

69,6/1000 0,06960

61 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,07420 27 900,00 2 070,18 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

74,2/1000 0,07420

62 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,59950 23 400,00 14 028,30 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

545,0/1000*1,1 0,59950

63 13482720R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm t 0,64746 14 400,00 9 323,42 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

545,0/1000*1,08*1,1 0,64746

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 637 107,26
64 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 3,87000 378,00 1 462,86 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-402 : 

3,87 3,87000

65 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 34,84500 84,20 2 933,95 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.1-102 : 

(0,95+2,05*2)*2*1,15 11,61500

D.1.02.1-103 : 

(0,95+2,05*2)*2*1,15 11,61500

D.1.02.1-104 : 

(0,95+2,05*2)*2*1,15 11,61500

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství
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66 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 267,93600 198,00 53 051,33 801-1 RTS 20/ II

na cca 30-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12/100*30 267,93600

67 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 385,71429 297,00 114 557,14 801-1 RTS 20/ II

MC10 : 

D.1.02.2-110 : 

675,0/7*4 385,71429

68 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 893,12000 279,00 249 180,48 801-1 RTS 20/ II

výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12 893,12000

69 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 89,31200 198,00 17 683,78 801-1 RTS 20/ II

na cca 10-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12/100*10 89,31200

70 60101326_OMPO Omítka stropů protipož.hlazená PO odolnost  - viz PBŘ m2 37,26700 495,00 18 447,17 Vlastní

D.1.02.1-101, 201-203 : 

2.PP ( 02.07, 02.08 ) : 

(8,8+12,99) 21,79000

0,35*2*3,685*6 15,47700

71 611481211RTX Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 0,38700 198,00 76,63 Vlastní
na cca 10-ti% plochy : 

D.1.02.1-402 : 

3,87/100*10 0,38700

72 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky 
a tmele

m2    116,82966 288,00 33 646,94 Vlastní

D.1.02.1-102 : 

0,85*2,5*1,15*2 4,88750

(1,5*1,1+(2,17-1,65)*1,575+0,975*1,65+(2,17-1,06)*1,575+1,11*1,575+2,17*1,575)*1,15 12,64080

3,35*(0,25*20+0,15)*1,15 19,84038

D.1.02.1-103 : 

0,85*2,5*1,15*2 4,88750

(2,17*1,75+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25)*1,15 11,32348

3,395*0,15*6 3,05550

D.1.02.1-104 : 

0,85*2,5*1,15*2 4,88750

(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 14,57775

3,925*(0,15*10+0,25)*1,15 7,89906

3,425*(0,38*3+0,53*3)*1,15 10,75279

3,425*(0,45*10+0,45)*1,15 19,49681

D.1.02.1-102-108 : 

0,85*2,4*1,1*1,15 2,58060

73 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 893,12000 40,50 36 171,36 Vlastní
výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12 893,12000

74 613481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky - sloupy, pilíře, včetně výztužné sítě a stavebního lepidla m2 385,71429 198,00 76 371,43 Vlastní

množství lepidla cca 5kg/m2 : 
D.1.02.2-110 : 

675,0/7*4 385,71429

75 61501326_OMPO Omítka sloupů, vč. finální povrchové úpravy m2 66,51625 504,00 33 524,19 Vlastní

D.1.02.1-902, 903, 904 : 

B23 : 

3,325*(0,75*3+0,8*2+1,25*2)*2 42,22750

3,825*(0,75*3+0,8*2+1,25*2) 24,28875

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Včetně pomocného lešení.

Včetně pomocného lešení.
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Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 341 662,84
76 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 339,60275 36,00 12 225,70 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-101-108, 201-203 : 

(1,65*0,6+2,17*1,575*7+1,06*1,575*2+2,17*1,5*11) 64,05825

(1,65*0,6*2+2,17*1,85*10+2,17*1,75*11) 83,89750

(2,17*1,55*8+1,8*0,6*3+1,65*0,6*2+2,17*1,42*10) 62,94200

(1,65*0,6*2+2,17*1,42*10+2,17*1,55*8+1,8*0,6*3) 62,94200

(1,65*0,6*2+2,17*1,55*10+2,17*1,55*8+1,8*0,6*3) 65,76300

77 622311564R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 65,33100 378,00 24 695,12 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-102 : 

0,34*(2,17*11+1,65*2+2,17*10) 16,61580

D.1.02.1-103 : 

0,34*(2,17*8+1,8*3+1,65*2+2,17*10) 16,23840

D.1.02.1-104 : 

0,34*(2,17*8+1,8*3+1,65*2+2,17*10) 16,23840

D.1.02.1-105 : 

0,34*(2,17*8+1,8*3+1,65*2+2,17*10) 16,23840

78 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 308,55329 378,00 116 633,14 801-1 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

dorovnání povrchu pod KZS na dozdívkách : 
D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

D.1.02.1-102 : 

(1,5*1,1+(2,17-1,65)*1,575+0,975*1,65+(2,17-1,06)*1,575+1,11*1,575+2,17*1,575)*1,15 12,64080

D.1.02.1-103 : 

(2,17*1,75+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25)*1,15 11,32348

D.1.02.1-104 : 

(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 14,57775

D.1.02.1-105 : 

(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 14,57775

D.1.02.1-106 : 

(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 14,57775

D.1.02.1-107 : 

(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 14,57775

nezměřitelné 5% : 
293,86028/100*5 14,69301

79 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v 
množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 1 114,66794 405,00 451 440,52 801-4 RTS 20/ II

výměra - viz položka 622904112R00 : 
1114,66794 1 114,66794

80 622481113R00 Potažení vnějších ploch pletivem výztužnou  tkaninou
 skelnou

m2 2,24400 198,00 444,31 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.1-102-108 : 

0,85*2,4*1,1 2,24400

81 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 166,74269 40,50 47 253,08 801-1 RTS 20/ II

D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

15,05*((36,82-0,25)+(36,82-3,55)) 1 051,09200

-(2,17*1,55*8+1,8*0,6*3+1,65*0,6*2+2,17*1,42*10) -62,94200

-(1,65*0,6*2+2,17*1,42*10+2,17*1,55*8+1,8*0,6*3) -62,94200

-(1,65*0,6*2+2,17*1,55*10+2,17*1,55*8+1,8*0,6*3) -65,76300

nezměřitelné 5% : 
859,445/100*5 42,97225

výměra - viz položka I_3 : 
309,2189625 309,21896

dorovnání povrchu pod KZS na dozdívkách : 
D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

D.1.02.1-102 : 

-(1,5*1,1+(2,17-1,65)*1,575+0,975*1,65+(2,17-1,06)*1,575+1,11*1,575+2,17*1,575)*1,15 -12,64080

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

bez otlučení vadných míst
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),
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D.1.02.1-103 : 

-(2,17*1,75+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25+(2,17-1,65)*1,85+1,65*1,25)*1,15 -11,32348

D.1.02.1-104 : 

-(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 -14,57775

D.1.02.1-105 : 

-(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 -14,57775

D.1.02.1-106 : 

-(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 -14,57775

D.1.02.1-107 : 

-(2,17*1,55+0,95*1,8*3+((2,17-1,65)*1,42+1,65*0,82)*2)*1,15 -14,57775

nezměřitelné 5% : 
-293,86028/100*5 -14,69301

D.1.02.1-102-108 : 

2,275*21,8*1,05 52,07475

82 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 1 166,74269 58,50 68 254,45 801-1 RTS 20/ II

výměra - viz položka 622904112R00 : 
1114,66794 1 114,66794

D.1.02.1-102-108 : 

2,275*21,8*1,05 52,07475

83 622311_180_I1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,036 W.m-1.K-1), tloušťka 160 mm, 
Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku

m2 902,41725 1 701,00 1 535 011,74 Vlastní

hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku : 
silikonová omítka s rotíranou strukturou zrnitosti 1-1,5mm : 
penetrační nátěr : 
výztužná vrstva - sklotextilní tklanina ( plošná hmotnost min. 165g/m2 ) vtláčená do lepíícho 
tmelu : 
stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny : 
kotvení - talířová hmoždinka s kovovým vrutem - šroubovací : 
 tepelně - izolační vrstvy -˙lamely z minerální plsti ( lambda min- 0,36 W.m-1K-1 ), tl. 180mm : 
lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota : 
D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

15,05*((36,82-0,25)+(36,82-3,55)) 1 051,09200

-(2,17*1,55*8+1,8*0,6*3+1,65*0,6*2+2,17*1,42*10) -62,94200

-(1,65*0,6*2+2,17*1,42*10+2,17*1,55*8+1,8*0,6*3) -62,94200

-(1,65*0,6*2+2,17*1,55*10+2,17*1,55*8+1,8*0,6*3) -65,76300

nezměřitelné 5% : 
859,445/100*5 42,97225

84 622311737PO D + M doplnění omítky dla původní v kompletní skladbě m2    52,07475 405,00 21 090,27 Vlastní
D.1.02.1-102-108 : 

2,275*21,8*1,05 52,07475

85 622311737SS D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd m2    902,42000 40,50 36 548,01 Vlastní
D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

902,42 902,42000

86 622421121RC2 Omítka vnější stěn, cementová, vč. přípravy povrchu m2 69,30000 405,00 28 066,50 Vlastní
D.1.02.1-101. 102, 201-203 : 

2,25*(5,7*4+1,0*8) 69,30000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 588 948,87
87 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 1,82650 2 610,00 4 767,17 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

28,1*(0,055+0,075)/2 1,82650

88 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,82650 585,00 1 068,50 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

28,1*(0,055+0,075)/2 1,82650

89 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,82650 108,00 197,26 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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28,1*(0,055+0,075)/2 1,82650

90 631361921R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí t 0,04944 27 900,00 1 379,38 801-1 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

28,1*8,12/6*1,3/1000 0,04944

91 632441010_50T D + M Potěr cementový tl. 46mm - 50 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 m2 165,35000 364,50 60 270,08 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
165,35 165,35000

92 632441010_55T D + M Potěr cementový tl. 51mm - 55 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 m2 1 385,61000 376,20 521 266,48 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

943,06 943,06000

A4_PVC 2 : 

144,82 144,82000

C1_EL PVC 1 : 

272,07 272,07000

D1_STĚRKA 1 : 
25,66 25,66000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 560 040,19
93 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 

do 24 m

m2 1 895,60000 40,50 76 771,80 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

94 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
 šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 5 686,80000 27,00 153 543,60 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6*3 5 686,80000

95 941941852R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m m2 1 895,60000 40,50 76 771,80 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

96 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1 579,06000 85,50 135 009,63 800-3 RTS 20/ II

výměra - viz položka 952901111R00 : 
1579,06 1 579,06000

97 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 895,60000 12,30 23 315,88 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

98 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 895,60000 7,40 14 027,44 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

99 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 73,56000 133,20 9 798,19 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
73,56 73,56000

100 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky do 2 m

m 220,68000 27,50 6 068,70 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
73,56*3 220,68000

101 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 73,56000 48,30 3 552,95 800-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 

včetně distančních prvků

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

 Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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73,56 73,56000

102 942991121Rxx Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu den 90,00000 585,00 52 650,00 Vlastní
D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

90 90,00000

103 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; 
plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 1 895,60000 4,50 8 530,20 SPCM RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
1895,6 1 895,60000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 839 687,94
104 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 579,06000 45,90 72 478,85 801-1 RTS 20/ II

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A1_PVC 1 : 

1. PP : 

152,19 152,19000

1. NP : 

153,48 153,48000

2. NP : 

318,41 318,41000

3. NP : 

318,98 318,98000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A4_PVC 2 : 

1. PP : 

25,54 25,54000

1. NP : 

37,03 37,03000

2. NP : 

41,05 41,05000

3. NP : 

41,2 41,20000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A5_PVC 2 : 

1. NP : 

1,5 1,50000

2. NP : 

13,3 13,30000

3. NP : 

13,3 13,30000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
1.PP : 

125,61 125,61000

1. NP : 

39,74 39,74000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
C1_EL PVC 1 : 

1.PP : 

79,24 79,24000

1. NP : 

161,97 161,97000

2. NP : 

15,43 15,43000

3. NP : 

15,43 15,43000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1_STĚRKA 1 : 
1. PP : 

25,66 25,66000

105 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 182,00000 130,50 23 751,00 801-4 RTS 20/ II

D.1.02.2-112 : 

32 32,00000

D.1.02.2-102 - výměny : 
38 38,00000
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D.1.02.2-103 - výměny : 
32 32,00000

D.1.02.2-104 - výměny : 
40 40,00000

D.1.02.2-105 - výměny : 
40 40,00000

106 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 90,11875 405,00 36 498,09 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

3,25*(1,5+3,65+2,85+0,8) 28,60000

D.1.02.1-903 : 

3,625*(4,5+1,2+2,85+0,8) 33,89375

D.1.02.1-904 : 

3,25*(2,85+0,8+3,65+1,2) 27,62500

107 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky sada  6,00000 1 980,00 11 880,00 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

2 2,00000

D.1.02.1-903 : 

2 2,00000

D.1.02.1-904 : 

2 2,00000

108 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 3 158,12000 40,50 127 903,86 Vlastní
výměra - viz položka 952901111R00 : 
1579,06*2 3 158,12000

109 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami m2 521,08980 378,00 196 971,94 Vlastní
výměra - viz položka 952901111R00 : 
1579,06*0,33 521,08980

110 95_08_X02 D + M vybourání a zazdění parapetního zdiva u jednoho okna pro transport materiálu ks    1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní

111 95001_10Fa Dem +Z M kazetového podhledu 1200/300, rošt a kazety stávající, výměna cca 20% kazet a 
roštu

m2    50,00000 378,00 18 900,00 Vlastní

1.PP : 

50 50,00000

112 96001_A D + M detailu doběhu příčky do okna, viz D.1.02.1-703_Detail_A ks    5,00000 711,00 3 555,00 Vlastní
D.1.02.1-103 : 

3 3,00000

D.1.02.1-104 : 

1 1,00000

D.1.02.1-105 : 

1 1,00000

113 96001_DIL 1 D + M dilatačního objektového profilu přímého ( stěna - stěna ), viz D.1.02.1-708 m     50,40000 3 168,00 159 667,20 Vlastní
5,6+11,2+11,2+11,2+11,2 50,40000

114 96001_DIL2 D + M dilatačního objektového profilu podlahového  přímého, viz D.1.02.1-708 m     17,80000 3 168,00 56 390,40 Vlastní
4,0+4,6+4,6+4,6 17,80000

115 96001_DIL3 D + M dilatačního objektového profilu stěnový koutový, viz D.1.02.1-708 m     5,60000 3 168,00 17 740,80 Vlastní
5,6 5,60000

116 96001_DIL4 D + M dilatačního objektového profilu podlahový koutový, viz D.1.02.1-708 m     0,60000 3 168,00 1 900,80 Vlastní
0,6 0,60000

117 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách  ) hod   100,00000 270,00 27 000,00 Vlastní

118 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   250,00000 270,00 67 500,00 Vlastní

119 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

Díl: 95_S Související práce 1 845 030,50
120 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou

m3 0,93150 4 523,90 4 214,01 801-4 RTS 20/ II

Úprava technických rozvodů EL a MED pod stropem 1.NP křídla D4 : 

Jedná se o materiál pro práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami . Uchazeč ocení ve výši 20 % z ceny položky 95-02.

včetně pomocného pracovního lešení
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3,6*0,45*0,5*1,15 0,93150

121 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,23552 5 625,50 1 324,92 801-4 RTS 20/ II

 nový překlad v nosné zdi tl. 450 mm z ocelových nosníků dl. 4 m : 
0,16*0,16*4,0*2*1,15 0,23552

122 317314144R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm kus 6,00000 351,00 2 106,00 801-4 RTS 20/ II

 nový překlad v nosné zdi tl. 450 mm z ocelových nosníků dl. 4 m : 
3*2 6,00000

123 317944313RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 t 0,21480 28 252,80 6 068,70 801-4 RTS 20/ II

 nový překlad v nosné zdi tl. 450 mm z ocelových nosníků dl. 4 m : 
3*4,0*17,9/1000 0,21480

124 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 1,47200 775,20 1 141,09 801-1 RTS 20/ II

 nový překlad v nosné zdi tl. 450 mm z ocelových nosníků dl. 4 m : 
2*4,0*0,16*1,15 1,47200

125 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 2,20800 351,50 776,11 801-1 RTS 20/ II

 nový překlad v nosné zdi tl. 450 mm z ocelových nosníků dl. 4 m : 
2*4,0*0,16*1,15*1,5 2,20800

126 632922952RT1 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, 
výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 10,00000 864,00 8 640,00 801-1 RTS 20/ II

Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0 10,00000

127 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 9,00000 1 890,00 17 010,00 801-3 RTS 20/ II

Úprava technických rozvodů EL a MED pod stropem 1.NP křídla D4 : 
20*0,45 9,00000

128 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,93150 517,50 482,05 801-3 RTS 20/ II

Úprava technických rozvodů EL a MED pod stropem 1.NP křídla D4 : 
3,6*0,45*0,5*1,15 0,93150

129 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 13,80000 116,20 1 603,56 801-3 RTS 20/ II

 nový překlad v nosné zdi tl. 450 mm z ocelových nosníků dl. 4 m : 
3*4,0*1,15 13,80000

130 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 130,00000 58,70 7 631,00 801-3 RTS 20/ II

Sanace vlhkého zdiva komunikační vertikály D3-D4-P pod úrovní terénu : 
odměřeno kreslícím programem : 
130,0 130,00000

131 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 130,00000 49,60 6 448,00 801-3 RTS 20/ II

Sanace vlhkého zdiva komunikační vertikály D3-D4-P pod úrovní terénu : 
odměřeno kreslícím programem : 
130,0 130,00000

132 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 10,00000 58,50 585,00 800-713 RTS 20/ II

Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0 10,00000

133 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 36,88300 585,00 21 576,56 800-767 RTS 20/ II

Výměna střešního světlíku vstupní haly objektu magnetické rezonance : 
9,58*3,85 36,88300

134 612401291ZZ Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky, 
tmele a malby

m2    40,00000 495,00 19 800,00 Vlastní

Úprava technických rozvodů EL a MED pod stropem 1.NP křídla D4 : 

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jakýmikoliv cihlami,

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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40 40,00000

135 95_08_M01 D + M čistící zóny, VČ. zednických zapravení -  typ dle upřesnění zadavatele ks    1,00000 19 440,00 19 440,00 Vlastní

Vstup MR  : 

1 1,00000

136 95_08_M02 D + M nová finální úprava úprava stěn u vstupu + i nad vstupem + obvod k budově D, vč. 
likvidace suti, srovnání povrchu a nové finální úpravy dle upřesnění zadavatele

m2    100,00000 945,00 94 500,00 Vlastní

Vstup MR : 

přesný rozsah bude upřesněn doplňkovým Stavebně technickým průzkumem : 
v rozsahu cca 8 hod - zakalkulovat do položky : 
100 100,00000

137 95_08_M03 D + M nátěr ocelového sloupu ks    1,00000 1 395,00 1 395,00 Vlastní

Vstup MR : 

1 1,00000

138 95_08_P01 D + M výměna dlažby za stěrku, vč. likvidace suti, srovnání povrchu a nové stěrky m2    40,00000 1 611,00 64 440,00 Vlastní

Vstup P – jídelna  : 
přesný rozsah bude upřesněn doplňkovým Stavebně technickým průzkumem : 
v rozsahu cca 8 hod - zakalkulovat do položky : 
40 40,00000

139 95_08_P02 D + M nová finální úprava schodišťových stěn + stěn vstupu, vč. likvidace suti, srovnání povrchu 
a nové finální úpravy dle upřesnění zadavatele

m2    100,00000 567,00 56 700,00 Vlastní

Vstup P – jídelna  : 
přesný rozsah bude upřesněn doplňkovým Stavebně technickým průzkumem : 
v rozsahu cca 8 hod - zakalkulovat do položky : 
100 100,00000

140 95_08_P03 D + M výměna 2 ks světel na podhledu za led svítidla, vč. likvidace suti, typ dle upřesnění 
zadavatele

ks    2,00000 4 950,00 9 900,00 Vlastní

Vstup P – jídelna  : 
2 2,00000

141 95_08_P04 D + M provedení kapsy pro samozavírač dveří, vč. likvidace suti, zapravení ks    1,00000 1 440,00 1 440,00 Vlastní
Vstup P – jídelna  : 
1 1,00000

142 95_08_P05 D + M opravy fasádního obkladu, vč. likvidace suti, zapravení m2    20,00000 2 340,00 46 800,00 Vlastní

Vstup P – jídelna  : 
přesný rozsah bude upřesněn doplňkovým Stavebně technickým průzkumem : 
v rozsahu cca 8 hod - zakalkulovat do položky : 
20 20,00000

143 95_08_P06.1 D + M úpravy stávající rampy - ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA kg 300,00000 117,00 35 100,00 Vlastní
Vstup P – jídelna  : 
přesný rozsah bude upřesněn doplňkovým Stavebně technickým průzkumem : 
v rozsahu cca 8 hod - zakalkulovat do položky : 
300 300,00000

144 95_08_P06.2 D + M úpravy stávající rampy - doplnění pororoštů m2    10,00000 1 368,00 13 680,00 Vlastní

Vstup P – jídelna  : 
10 10,00000

145 95_08_P06.3 D + M repase kce stávající rampy, do jednotkové ceny zakalkulovat i potřebný materiál hod   220,00000 315,00 69 300,00 Vlastní

Dodávka a montáž rolovatelné, extrémně odolné vstupní rohože určené do exteriéru (první čistící zóna). Odolnost při pojezdu invalidními vozíky, dětskými 
kočárky. Nosný profil z pevného hliníku s páskou na spodní tlumící zvuk. Pochozí plocha ze zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné, 
rýhované gumové vložky. Výška rohože cca 27 mm (zapuštěna v chodníku), odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130. Rozpěr 1600x2000 mm.

Sanace stávajícího kontaktního zateplovacího systému. Zapravení lokálních poškození, odstranění biologického znečištění povrchu (mechy, houby, plísně, 
apod.), aplikace nové probarvené silikonové omítky zrnitosti 1,5 mm.

Demontáž původního přisazeného kruhového svítidla a montáž nového kruhového přisazeného svítidla v LED provedení. Těleso polykarbonátové v bílé 
barvě vč. polykarbonátového difuzéru, LED 24 W, 2280 lm, 4000 K, IP54, 327x49 mm.

Demontáž původního keramického fasádního obkladu o rozměru 600 x 300 mm, lepeného na kontaktní zateplovací systém soklu budovy. Vyspravení 
podkladu (lepidlo + perlinka). Opětovné nalepení demontovaného keramického fasádního obkladu o rozměru 600 x 300 mm.

Očištění. Odstranění lokální povrchové koroze a ošetření daných míst základním nátěrem (cca 15 % plochy). Finální nátěr v původním barevném odstínu 
(světle šedá). Průměr sloupu 300 mm, výška sloupu 3600 mm.

Odstranění původní keramické dlažby (podesta a schodišťové stupně vč. podstupnic) vč. soklu výšky 100 mm. Očištění povrchu. Vyspravení lokálních 
poruch (cca 25 % plochy). Penetrace podkladu a aplikace nové nášlapné vrstvy ve formě vysokozátěžové stěrky určené pro použití do exponovaného 
exteriéru (vstup do budovy).

Odstranění původní omítky (štuk vč. jádra). Aplikace nové exteriérové jádrové omítky s cementovým štukem a finálním nátěrem v původním barevném 
odstínu (světle šedá).

Pororošty pozinkované protiskluzné, nosný pás 40/2 mm, oka 33/11 mm.
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Vstup P – jídelna  : 
přesný rozsah bude upřesněn doplňkovým Stavebně technickým průzkumem : 
v rozsahu cca 8 hod - zakalkulovat do položky : 
220 220,00000

146 95_08_P07 D + M výměna vstupních dveří Al 2000/2600, vč. likvidace suti, zednických zapravení -  typ dle 
upřesnění zadavatele

ks    1,00000 150 300,00 150 300,00 Vlastní

Vstup P – jídelna  : 
1 1,00000

147 95_08_X03 D + M posun rozvodu médií bm 50,00000 1 764,00 88 200,00 Vlastní

Úprava technických rozvodů EL a MED pod stropem 1.NP křídla D4. : 
posun rozvodu medicinálních plynů (délka cca 25 m vč. nové závěsné konstrukce), přeložka 
kabelů NN (délka cca 25 m vč. nové závěsné konstrukce). : 
25+25 50,00000

148 95001_10Fb Dem +Z M kazetového podhledu kazetového podhledu vč. svítidel a úpravy rastru, rošt a kazety 
stávající, výměna cca 20% kazet a roštu

m2    20,00000 621,00 12 420,00 Vlastní

Úprava technických rozvodů EL a MED pod stropem 1.NP křídla D4 : 
20,0 20,00000

149 962081149R00 Bourání zastropení ze skleněných tvárnic tl. 15 cm vč. nosné kce m2 10,00000 288,00 2 880,00 Vlastní
Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0 10,00000

150 978013191RXX Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, příplatek za tl. 2,5-5cm m2 39,00000 58,70 2 289,30 Vlastní
na cca 30-ti% plochy : 

Sanace vlhkého zdiva komunikační vertikály D3-D4-P pod úrovní terénu : 
odměřeno kreslícím programem : 
130,0/100*30 39,00000

151 IN_01 D + M   -Injektáž zdiva proti tlakové vodě a vlhkosti, zdivo smíšené ( cihla beton ) m2    130,00000 2 934,00 381 420,00 Vlastní

Sanace vlhkého zdiva komunikační vertikály D3-D4-P pod úrovní terénu : 
odměřeno kreslícím programem : 
přesný postup sanačních prací bude upřesněn po odkrytí kcí doplňkovým Stavebně technickým 
průzkumem : 
v rozsahu cca 20 hod - zakalkulovat do položek oddílu 60_S : 
130,0 130,00000

152 S_03_SA D + M    Skladba v ploše silně zavlhčeného zdiva, sanační omítka vč. výmalby m2    130,00000 864,00 112 320,00 Vlastní

Sanace vlhkého zdiva komunikační vertikály D3-D4-P pod úrovní terénu : 
odměřeno kreslícím programem : 
130,0 130,00000

153 Z/X D + M  střešního světlíku vstupní haly objektu magnetické rezonance 9600/4000 m2    38,40000 14 310,00 549 504,00 Vlastní

Demontáž původních rozvodů medicinálních plynů (kyslík DN 40, stlačený vzduch DN 25, oxid dusný DN 20) a silnoproudu ( 3x1-AYKY ve žlabu 250/100 a 
CHKE-V 4x35 ve žlabu 62/50 s požární odolností) vč. podpůrných konstrukcí (konzol resp. stropních závěsů). Montáž nových rozvodů medicinálních plynů 
(kyslík DN 40, stlačený vzduch DN 25, oxid dusný DN 20) a silnoproudu ( 3x1-AYKY ve žlabu 250/100 a CHKE-V 4x35 ve žlabu 62/50 s požární odolností) 
vč. podpůrných konstrukcí (konzol resp. stropních závěsů).

Odborným odhadem po konzultaci se zadavatelem. Zámečnické práce na stávající ocelové konstrukci. Finální povrchová úprava dvojnásobným nátěrem v 
barvě světle šedé.

Dveře vnější dvoukřídlové otvíravé o nestejných křídlech, s pevným nadsvětlíkem, z Al profilů s přerušeným tepelným mostem, s povrchovou úpravou 
přírodní elox. Součinitel prostupu tepla Uw = 1,7 W/m2.K . Vážená vzduchová neprůzvučnost 35 dB. Vodotěsnost RE 1200 Pa, odolnost proti zatížení 
větrem 2 kN/m2. Zasklení izolačním dvojsklem bezpečnostním tvrzeným, čirým. Ve výšce 800 a 1400 mm opatřit sklo barevnými terčíky 50x50 mm dobře 
viditelnými proti pozadí. Z vnější strany klika, z vnitřní strany paniková klika se štítky dveřními z matové nerez oceli. Zámek panikový, dělený čtyřhran, denní 
režim průchozí, nočně blokovaný. Na každém křídle dveřní zavírač s kluznými ramínky vč. koordinátoru zavírání.
Rozměr otvoru 1600 x 2600 mm (před výrobou nutno upřesnit zaměřením přímo na stavbě).

Jedná se o obdélníkovou konstrukci s jednostranným sklonem 2,5 % . Na daný světlý rozpon čtyř metrů jsou uvažována pole šířky cca 800 mm pouze s 
krajními profily, tedy bez dalšího příčného členění tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody.
Součinitel prostupu tepla celé výplně Uw ? 1,0 W/m2K.

Uchazeč ocení tlakovou injektáž pomocí tekutého kombinovaného výrobku z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité s nízkým obsahem alkálií. 
Mineralizační injektážní prostředek je hydrofobizující a kapiláry zužující hloubková impregnace pro utěsnění vlhkého zdiva až do 95 % nasycení vodou při 
použití tlakové injektáže se spotřebou 15 kg/m2. Použitý výrobek musí mít certifikaci WTA pro takto zavlhčené zdivo. Otvory budou vrtány v průměru dle 
velikosti použitých injektážních pakrů cca 10 až 12 cm od sebe a před plněním vyfoukány kompresorem. V případě, že bude zdivo obsahovat dutiny, 
kaverny, apod., bude provedeno vyplnění těchto dutin rovněž tlakově, pomocí speciální plnící a injektážní malty s vysokou porézností. Stejným prostředkem 
budou vrty po injektáži zaplněny. Spotřeba plnící malty závisí na velikosti případných dutin, nelze ji předem stanovit.

Výměra značí celkovou plochu stěn, jež budou sanovány.
Doplňkový stavebně technický průzkum má být dle uvedeného popisu zakalkulován do položek oddílu 60_S (viz 02 D.1.01_F1_2020).

Uchazeč ocení omítkový systém určeným pro sanaci starých budov zatížených vysokým stupněm zasolení a zavlhčení. Bude použita podkladní vlhkost a 
soli jímající omítka s vysokým obsahem síranovzdorného pojiva a sníženou alkalitou. Omítka s vysokým obsahem pórů (více než 50 %), aby byl zaručen 
prostor pro ukládání solí, které budou postupným vysycháním zdiva vynášeny do omítky. Sulfátostálý omítkový podhoz (špryc) 3 kg/m2, podkladní a porézní 
jádrová omítka, jímající soli se sníženou alkalitou 15 kg/m2/15mm, vlákny armovaná sanační omítka z čisté pemzy 13 kg/m2/15mm, štuková omítka 
hydrofobizovaná 3 kg/m2 v tloušťce 2 mm.
Pro vnitřní výmalbu bude použita sanační barva s protiplísňovými účinky.  Barva vysoce parodyšná (Sd < 0,01 m), omyvatelná, s výbornou kryvostí a 
vydatností. Spotřeba 0,3 l/m2.
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vč.zednických zapravení po montáži : 
Samonosné Al profily, systémové řešení ( náročný atypický design ). : 
38,4 38,40000

154 411320042RAB Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 150 mm, 
výztuž 120 kg/m3

m2 10,00000 1 674,00 16 740,00 AP-HSV RTS 20/ II

Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0 10,00000

155 712330010RAC Povlaková krytina střech sklonu do 10° do asfaltu 1 x lak asfaltový penetrační, 2 x nátěr asfaltový, 
1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, vložka polyesterové rouno, tl. 5 mm, 1 x 
nátěr asfaltový pomocný za horka

m2 11,50000 441,00 5 071,50 AP-PSV RTS 20/ II

Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0*1,15 11,50000

156 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 10,20000 688,50 7 022,70 SPCM RTS 20/ II

Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0*1,02 10,20000

157 59245326R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor čtvrtkruh; šedá; l = 400 mm; š = 400 
mm; tl. 45,0 mm

m2 11,50000 414,00 4 761,00 SPCM RTS 20/ II

Úprava stropní konstrukce technické chodby 1.NP budovy P : 
10,0*1,15 11,50000

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže 105 000,00
158 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 200,00000 250,00 50 000,00 RTS 20/ II

159 951_01 Rezerva na detaily konstrukcí ks    1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 793 377,58
160 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 241,89250 81,00 19 593,29 801-3 RTS 20/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.02.1-902 : 

3,25*(3,65+3,25*3+2,9+1,425*2+1,355+0,525*2+0,625+1,575+0,5) 78,82875

-(0,6*2,0*4+0,8*2,0) -6,40000

D.1.02.1-903 : 

3,625*(2,65+2,25+1,4*2+3,29*2+1,28*2+0,9*2+1,05+2,95+0,6*2+0,45*4+3,02) 103,89250

-(0,6*2,0*3+0,8*2,0*2) -6,80000

D.1.02.1-904 : 

3,25*(1,45+1,0+1,26*4+1,91*2+2,82+1,4*2+0,525+0,45+0,55+0,55*2+1,25) 67,61625

-(0,6*2,0*4+0,8*2,0) -6,40000

nezměřitelné 5% : 
223,1/100*5 11,15500

161 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 378,15747 108,70 41 105,72 801-3 RTS 20/ II

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.02.1-902 : 

3,25*(0,175+0,125+0,54+0,25*2+1,25+1,45+1,0+0,15*2+0,44+1,65+,25+0,35*2+0,45*4+0,9+0,2

5*2+0,9*0,25*2+1,85+4,65+3,745+1,205+5,74)

94,96500

-0,8*2,0 -1,60000

D.1.02.1-903 : 

3,625*(3,29-0,41+3,29+2,36+2,14+5,68+2,72*2+1,3+0,25+2,72*2+5,575+5,65+2,75*4+5,78*2) 226,79813

-(0,7*2,0*3) -4,20000

D.1.02.1-904 : 

3,25*(3,29+2,25+1,65+1,625+0,65*4+2,29) 44,54125

nezměřitelné 5% : 
353,06188/100*5 17,65309

162 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 245,31693 539,40 132 323,95 801-3 RTS 20/ II

Zasklení se součinitelem prostupu sluneční energie g ? 0,4 (solární faktor SF ? 40 %) a součinitelem světelného prostupu LT > 70 %.

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.

Jedná se o práce malého rozsahu, které nelze vykázat ceníkovými položkami. Uchazeč ocení v HZS množstvím 100 hodin + 20 % z ceny HZS na nutný 
materiál.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nátěr penetrační, nátěr asfaltový za horka, nátěr asfaltový pomocný,  povlaková krytina střech plochých sklonu do 10° do horkého asfaltu.

Vč. montáže a pomocných materiálů ( tmel. lepidlo atd... )

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.02.1-902 : 

3,25*0,16*(2,29+3,745+1,05) 3,68420

-0,16*1,8*2,0 -0,57600

3,25*0,18*(30,785+(3,25-

0,245)*4+2,7+2,425+3,575+3,05+2,95+5,475+0,525+2,5+3,5+1,525+0,125+0,475+1,925+1,2+0,

125+0,6+0,395+5,74*4)

57,81848

-0,18*(1,0*2,0*10) -3,60000

3,25*0,265*3,12 2,68710

3,25*0,95*0,45*2 2,77875

3,25*0,34*(3,25-0,225) 3,34263

-0,34*1,0*2,0 -0,68000

3,25*0,25*(2,4+1,0+0,65) 3,29063

D.1.02.1-903 : 

3,625*0,18*(36,52*2+3,32*6+5,78) 64,42785

-0,18*(1,0*2,0*10+0,8*2,0*6+0,7*2,0*4) -6,33600

3,625*0,19*5,78 3,98098

3,625*0,475*3,06 5,26894

3,625*0,85*2,25 6,93281

3,625*0,16*3,06 1,77480

3,625*0,185*2,925 1,96158

3,625*0,315*1,25 1,42734

3,625*0,22*5,045 4,02339

3,625*0,25*2,47 2,23844

D.1.02.1-904 : 

3,25*0,18*(35,435*2+3,29*5+1,91+3,78*7+0,45*10) 70,31115

-0,18*(0,9*2,0*14+0,8*2,0*5) -5,97600

3,25*0,19*3,78 2,33415

3,25*0,16*3,78 1,96560

3,25*(0,45*0,9+0,2*0,45+0,45*1,2+0,45*0,25+0,45*0,45*3+0,65*0,45+0,45*0,8+0,45*0,35+0,35*

1,95)

10,55438

nezměřitelné 5% : 
233,63517/100*5 11,68176

163 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 30,71825 2 963,30 91 027,39 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B17 : 

10,25 10,25000

D.1.02.1-904 : 

B15 : 

zabradlí balkonu : 
1,1*0,2*(2,6+1,375*2) 1,17700

středové zdi : 
1. PP-3.NP : 

5,5*3,05*0,25*1,15*4 19,29125

164 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 47,27125 161,00 7 610,67 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B24 : 

1,225*(4,2+2,0) 7,59500

D.1.02.1-903 : 

1,625*(2,0*5+5,37) 24,97625

D.1.02.1-904 : 

1,225*(2,0*6) 14,70000

165 963051110R00 Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky do 80 mm

m3 52,57896 3 358,20 176 570,66 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-903,904 : 

B13 : 

36,82*(6,4+5,5)*0,06*2 52,57896

166 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 3,32956 1 491,80 4 967,04 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-904 : 

B15 : 

předpoklad kompletní skladby balkonu 17,5cm : 
0,175*3,1*1,375 0,74594

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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D.1.02.1-903 : 

0,25*1,1*(5,7+3,695) 2,58363

167 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 5,01600 908,60 4 557,54 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B16 : 

0,2*(1,1*5,7*4) 5,01600

168 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 309,23990 57,20 17 688,52 801-3 RTS 20/ II

vč. soklů : 
D.1.02.1-902 : 

B02 : 

5,32*6,025+2,9*1,795+1,425*0,795+1,425*0,9+0,9*1,355*2+2,425*1,355+(2,715+3,285)*3,25+6

,22*3,825-0,5*3,15

87,11525

D.1.02.1-903 : 

B02 : 

2,29*36,52+0,95*2,36+2,19*2,36+3,29*1,35+0,9*1,28+0,875*1,4+0,935*1,4+2,1*2,875+1,28*(0,

95+0,9)+1,875*1,28+2,35*1,05+2,85*2,14

118,54070

D.1.02.1-904 : 

B02 : 

2,29*35,435+3,29*3,29+3,53*3,29 103,58395

169 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 95,00000 11,30 1 073,50 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

60/197 : 

4 4,00000

80/197 : 

2 2,00000

90/197 : 

9 9,00000

100/197 : 

10 10,00000

180/197 : 

4 4,00000

D.1.02.1-903 : 

60/197 : 

4 4,00000

80/197 : 

10 10,00000

90/197 : 

9 9,00000

100/197 : 

10 10,00000

D.1.02.1-904 : 

60/197 : 

4 4,00000

80/197 : 

10 10,00000

90/197 : 

9 9,00000

100/197 : 

10 10,00000

170 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 158,20000 254,20 40 214,44 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

60/197 : 

4*0,6*2,0 4,80000

80/197 : 

2*0,8*2,0 3,20000

90/197 : 

9*0,9*2,0 16,20000

100/197 : 

10*1,0*2,0 20,00000

D.1.02.1-903 : 

60/197 : 

4*0,6*2,0 4,80000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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80/197 : 

10*0,8*2,0 16,00000

90/197 : 

9*0,9*2,0 16,20000

100/197 : 

10*1,0*2,0 20,00000

D.1.02.1-904 : 

60/197 : 

4*0,6*2,0 4,80000

80/197 : 

10*0,8*2,0 16,00000

90/197 : 

9*0,9*2,0 16,20000

100/197 : 

10*1,0*2,0 20,00000

171 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,60000 196,50 707,40 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

180/197 : 

1,8*2,0 3,60000

172 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 26,20000 1 427,70 37 405,74 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

B10 : 

0,5*10 5,00000

D.1.02.1-903 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

B10 : 

0,5*6 3,00000

D.1.02.1-904 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

B10 : 

0,5*22 11,00000

173 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 3,00000 1 748,30 5 244,90 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B10 : 

0,5*2 1,00000

D.1.02.1-903 : 

B10 : 

0,5*2 1,00000

D.1.02.1-903 : 

B10 : 

0,5*2 1,00000

174 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,80000 2 392,90 1 914,32 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-903 : 

B11 : 

0,2*3 0,60000

D.1.02.1-904 : 

B11 : 

0,2*1 0,20000

175 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 15,20000 3 172,50 48 222,00 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B11 : 

0,2*21 4,20000

B10 : 

0,5*2 1,00000

D.1.02.1-903 : 

B11 : 

0,2*18 3,60000

D.1.02.1-904 : 

B11 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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0,2*32 6,40000

176 970056060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 
mm

m 7,20000 743,20 5 351,04 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

D.1.02.1-903 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

D.1.02.1-904 : 

B11 : 

0,2*12 2,40000

177 970056160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 
mm

m 0,80000 1 183,30 946,64 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-903 : 

B11 : 

0,2*3 0,60000

D.1.02.1-904 : 

B11 : 

0,2*1 0,20000

178 970056200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 
mm

m 14,20000 1 549,20 21 998,64 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

B11 : 

0,2*21 4,20000

D.1.02.1-903 : 

B11 : 

0,2*18 3,60000

D.1.02.1-904 : 

B11 : 

0,2*32 6,40000

179 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 21,50000 503,60 10 827,40 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

2,5*2 5,00000

D.1.02.1-903 : 

2,5*2 5,00000

D.1.02.1-904 : 

2,5*2 5,00000

3,25*2 6,50000

180 970231200R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm m 3,62500 681,80 2 471,53 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

3,625 3,62500

181 970231250R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm m 13,75000 707,40 9 726,75 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

3,25*2 6,50000

D.1.02.1-903 : 

3,625*2 7,25000

182 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 447,44000 433,40 193 920,50 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-903, 904 : 

B13 : 

(36,82+(6,4+5,5))*2 97,44000

manipulační řezy - odhad : 
175*2 350,00000

183 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 161,52500 639,90 103 359,85 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-101 : 

1,25*(1,0+2,55+2,125*2+3,45*2+2,975*2+0,275*2+4,525*2+2,795*2+3,625*2+0,3+1,3+0,76*2+0

,76*2+0,85*2+0,85)

62,85000

1,25*(2,065*4+1,73*2+0,5*2+0,15*2+1,5*2+0,915*2+2,445*2+5,755*2+1,0*2) 45,31250

1,25*(1,47*2+1,35+1,47*3+2,47+0,65+0,26*2+1,26+5,18-(0,26-1,08)+9,255*2+2,29*2) 53,36250

184 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 5,30000 869,40 4 607,82 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-904 : 

B15 : 

Stránka 101 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F2_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

předpoklad kompletní skladby balkonu 17,5cm : 
3,1 3,10000

zabradlí balkonu : 
1,1*2 2,20000

185 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 7,04375 116,50 820,60 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

0,85*2,5*1,15 2,44375

D.1.02.1-903 : 

0,8*2,5*1,15 2,30000

D.1.02.1-904 : 

0,8*2,5*1,15 2,30000

186 971052461R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 
do 600 mm

kus 2,00000 2 119,50 4 239,00 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-904 : 

B09 : 

2 2,00000

187 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 893,12000 58,70 52 426,14 801-3 RTS 20/ II

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-902, 102 : 

277,6 277,60000

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-903, 103 : 

325,96 325,96000

odměřeno kreslícím programem : 
D.1.02.1-904, 104 : 

289,56 289,56000

188 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva


 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 1 114,66794 13,60 15 159,48 801-3 RTS 20/ II

výměra - viz položka 622904112R00 : 
1114,66794 1 114,66794

189 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva


 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 52,07475 45,10 2 348,57 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-102-108 : 

2,275*21,8*1,05 52,07475

190 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 893,12000 49,60 44 298,75 801-3 RTS 20/ II

výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12 893,12000

191 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 47,05200 49,50 2 329,07 801-3 RTS 20/ II

D.1.02.1-902 : 

2,0*(2,9+0,45+1,425+1,33+0,45*4) 15,81000

D.1.02.1-903 : 

2,0*(3,54*0,4*6+1,4+2,875+2,85) 31,24200

192 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 9,00000 119,80 1 078,20 800-721 RTS 20/ II

D.1.02.1-903 : 

4 4,00000

D.1.02.1-904 : 

5 5,00000

193 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm m     13,90000 284,50 3 954,55 800-766 RTS 20/ II

D.1.02.1-903 : 

4*1,65 6,60000

D.1.02.1-904 : 

2*2,85+1,6 7,30000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

bez výtokových armatur,

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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194 776511820RTX Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč.soklu m2 794,80645 64,90 51 582,94 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

B01 : 

(3,25*2,84+3,25*2,6+5,86*3,25+3,25*6,52-

4,25*0,54+5,74*3,64+5,74*2,915+5,74*3,06+5,74*5,79+2,725*5,74+5,74*2,97+5,74*2,77+5,74*

2,96+5,74*2,805+5,74*3,06)

243,28930

D.1.02.1-903 : 

B01 : 

(3,02*3,29+3,29*3,065+3,29*2,83+3,29*2,83+3,29*3,3+5,37*3,32+3,54*3,29+3,02*5,68+2,87*5,

78+5,78*2,805+2,72*1,3+1,28*2,72+2,885*3,06+1,3*2,72+2,5*2,72+5,575*3,06+2,57*2,7+5,465

*3,06+2,4*2,57+1,3*2,57+3,04*5,78+3,14*5,78+5,78*2,825+2,95*2,47+2,95*3,21)

274,14515

D.1.02.1-904 : 

B01 : 

(3,29*2,95*2+0,93*1,4+0,9*1,4+1,26*0,9+1,26*0,9+1,25*1,25+2,82*1,91+2,95*3,29+3,29*2,36+3

,29*(3,3+2,36+2,86)+5,78*(5,78+3,095+3,035+5,6+5,79+2,9+3,05+5,47))

277,37200

195 95001_VN1 DMT skříně - odvoz a likvidace ks    11,00000 438,80 4 826,80 Vlastní
D.1.02.1-903 : 

3 3,00000

D.1.02.1-904 : 

8 8,00000

196 96_99_01 Statické podepření bouraných kcí, dle TZ sada  1,00000 49 500,00 49 500,00 Vlastní

D.1.02.1-902-904 : 

1 1,00000

197 965_07 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    236,04725 162,00 38 239,65 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

2,17*1,575*11+2,17*1,5*11 73,40025

D.1.02.1-903 : 

88,65 88,65000

D.1.02.1-904 : 

2,17*1,55*22 73,99700

198 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    45,22450 162,00 7 326,37 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

3,25*3,25+2,29*3,25 18,00500

D.1.02.1-903 : 

2,1*5,37+8,5 19,77700

D.1.02.1-904 : 

3,25*2,29 7,44250

199 965_08 Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace m3    10,00000 10 125,00 101 250,00 Vlastní
D.1.02.1-902-904 : 

10 10,00000

200 965042131RX0 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm m3 110,40464 2 453,70 270 899,87 Vlastní
výměra - viz položka 776511820RTX : 
B1 : 

794,80645*0,1 79,48065

výměra - viz položka 965081712R00 : 
B2 : 

309,2399*0,1 30,92399

201 965042231RX0 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm m3 5,01600 2 045,30 10 259,22 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

B16 : 

0,2*(1,1*5,7*4) 5,01600

202 965048150RXX Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech m2 1 104,04635 38,30 42 284,98 Vlastní
výměra - viz položka 776511820RTX : 
B1 : 

794,80645 794,80645

výměra - viz položka 965081712R00 : 
B2 : 

309,2399 309,23990

203 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 83,60450 57,40 4 798,90 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

Uchazeč ocení podepření stávajících konstrukcí při bourání nových otvorů v nosných konstrukcích systémovými stojkami 2 ks na mb. Plocha 20 m2 na 
každé jedno řešené podlaží
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

B18 : 

(1,25+0,45)*(2,805+2,96+2,77+2,97+2,725+5,79+3,6+2,915) 45,10950

D.1.02.1-903 : 

B17 : 

(0,45*2+0,6)*2,29*2+2,75*(1,3+2,4+2,7+2,5+1,3+1,3) 38,49500

204 972054341RXX Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl.  nad15 cm, vč. zapravení kus 10,00000 311,50 3 115,00 Vlastní
D.1.02.1-902 : 

B7 : 

6 6,00000

D.1.02.1-903 : 

B7 : 

3 3,00000

D.1.02.1-904 : 

B7 : 

1 1,00000

205 978013191RXX Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, příplatek za tl. 2,5-5cm m2 267,93600 58,70 15 727,84 Vlastní
na cca 30-ti% plochy : 

výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12/100*30 267,93600

206 978036199R00 Odstranění strukturálních maleb m2 66,51625 37,20 2 474,40 Vlastní
D.1.02.1-902, 903, 904 : 

B23 : 

3,325*(0,75*3+0,8*2+1,25*2)*2 42,22750

3,825*(0,75*3+0,8*2+1,25*2) 24,28875

207 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   300,00000 270,00 81 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 141 476,36
208 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky přes 25 do 36 m,  

t 392,98988 360,00 141 476,36 801-4 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,

42,43, : 
44,45,53,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87

,90,93, : 
94,96,99,100,103,104,120,121,122,123,124,125,126,128,132,134,149,151,152,156,157,160,161

,162,163, : 
164,165,166,171,176,177,178,185,186, : 

Součet: : 392,98988 392,98988

Díl: 994 Požární ochrana 121 000,00
209 994-1 D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ ks 16,00000 1 250,00 20 000,00 Vlastní

210 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ sada  1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

211 994-X2D D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    75,00000 220,00 16 500,00 Vlastní

212 994-X2M M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    75,00000 450,00 33 750,00 Vlastní

213 994-X3 D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu - viz 
PBŘ

ks    75,00000 590,00 44 250,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 68 683,44
214 711212002R01 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x m2 207,38100 324,00 67 191,44 Vlastní

za obkladem - cca 30% plochy : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 
691,27/100*30 207,38100

215 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 746,00000 2,00 1 492,00 800-711 RTS 20/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 1 184 296,93
216 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 579,06000 22,50 35 528,85 800-713 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

Uchazeč ocení systémové utěsnění prostupů technických instalací (potrubních rozvodů resp. kabeláže) na rozhraní požárních úseků, neuvedených v 
soupisech prací dílčích profesí

dvouvrstvá

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

A1_PVC 1 : 

943,06 943,06000

A4_PVC 2 : 

144,82 144,82000

A5_PVC 2 : 

28,1 28,10000

C1_EL PVC 1 : 

272,07 272,07000

D1_STĚRKA 1 : 
25,66 25,66000

B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
165,35 165,35000

217 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 214,10235 58,50 12 524,99 800-713 RTS 20/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(1,0*2+0,6+0,175)*1,05 214,10235

218 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 343,87212 45,90 15 783,73 800-713 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012 189,35012

22,2349 22,23490

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,95)*1,1 40,25340

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,3*3+0,15)*1,05 81,01170

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*0,3 11,02200

219 713131162R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a 
hmoždinky - 8 ks/m2, na cihly plné

m2 311,46296 171,00 53 260,17 800-713 RTS 20/ II

výměra - viz položka I_3 : 
309,2189625 309,21896

D.1.02.1-102-108 : 

0,85*2,4*1,1 2,24400

220 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 579,06000 31,50 49 740,39 800-713 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

943,06 943,06000

A4_PVC 2 : 

144,82 144,82000

A5_PVC 2 : 

28,1 28,10000

C1_EL PVC 1 : 

272,07 272,07000

D1_STĚRKA 1 : 
25,66 25,66000

B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
165,35 165,35000

221 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 1 845,98000 18,00 33 227,64 800-713 RTS 20/ II

výměra - viz položka Sokl_C1 : 
251,39 251,39000

výměra - viz položka Sokl_D1 : 
8,9 8,90000

výměra - viz položka Sokl_KD2 : 
160,27 160,27000

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
1053,25 1 053,25000

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
372,17 372,17000

222 713111123RK0 Izolace tepelné stropů rovných spodem kotvením, vč. dodávky kotev m2 95,34030 198,00 18 877,38 Vlastní
D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*0,95*1,05 73,29630

D.1.02.1-108, 201-203 : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

36,74*0,6 22,04400

223 713135112DK1 Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů, včetně dodávky fólie m2 340,11896 130,50 44 385,52 Vlastní
výměra - viz položka I_3 : 
309,2189625 309,21896

ostění atd : 
30,9 30,90000

224 713191221XX Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu m2 241,80693 243,00 58 759,08 Vlastní

D.1.02.1-102 : 

2*0,1*1,15*(1,395+0,3+1,4) 0,71185

2*0,1*1,15*2,495 0,57385

2*0,1*1,15*3,55 0,81650

2*0,1*1,15*1,8 0,41400

D.1.02.1-103 : 

2*0,1*1,15*(0,24+0,15+0,8+1,005+2,315+1,445*2+0,25) 1,75950

2*0,1*1,15*(2,1+3,085+3,215+0,1) 1,95500

2*0,1*1,15*(1,675*2+0,25*2) 0,88550

D.1.02.1-104 : 

2*0,1*1,15*(1,85) 0,42550

D.1.02.1-105 : 

2*0,1*1,15*(1,85) 0,42550

D.1.02.1-101, 201-203 : 

2.PP ( 02.07, 02.08 ) : 

2*0,15*1,15*3,685 1,27133

D.1.02.1-104 : 

2*0,125*1,15*(1,8+1,5)*3 2,84625

D.1.02.1-105 : 

2*0,125*1,15*(1,8+1,5)*3 2,84625

D.1.02.1-102 : 

2*0,15*1,15*(3,475+1,0+0,3*2+0,15+11,73+3,295+2,0+9,805+2,05+2,2+1,245) 12,95475

2*0,15*1,15*(2,975+2,275+2,08+3,29+5,2+0,65+0,05+1,17+0,15+2,14+2,14+3,06+2,64+2,865) 10,58633

2*0,15*1,15*(3,095+0,55+1,475+1,2+0,89+2,025+0,6+5,645*2-

2,9+0,97+5,645+0,6+5,745+0,83+1,65+0,66+3,645+0,6*2)

13,51365

D.1.02.1-103 : 

2*0,15*1,15*(2,49+0,65+0,25+2,37+0,15+2,15) 2,78070

2*0,15*1,15*(0,24+0,15+2,21+3,58+0,15+0,6+0,81+0,24+3,08) 3,81570

2*0,15*1,15*(2,685+2,5*2+0,15) 2,70308

2*0,15*1,15*(6,86+3,32*2) 4,65750

2*0,15*1,15*(3,785+1,005+2,005) 2,34428

2*0,15*1,15*(5,3+2,41+1,715+0,15+1,0+0,615+0,25+2,0*2+1,2+1,975) 6,42218

2*0,15*1,15*(2,0*2+1,2+0,15+1,625+2,95) 3,42413

2*0,15*1,15*(5,1+5,325+0,8+2,585+1,69+2,5+2,25+0,15*2) 7,08975

D.1.02.1-104 : 

2*0,15*1,15*(27,055+3,329*6) 16,22501

2*0,15*1,15*(5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,0+0,615*4) 11,49540

2*0,15*1,15*(5,185*2+3,685*4+1,5+4,3+0,525) 10,84508

D.1.02.1-105 : 

2*0,15*1,15*(27,055+3,329*6) 16,22501

2*0,15*1,15*(5,175+4,905+1,05+3,0+1,15+5,265+5,215+1,2+2,9+1,0+0,615*4) 11,49540

2*0,15*1,15*(5,185*2+3,685*4+1,5+4,3+0,525) 10,84508

D.1.02.1-104 : 

2*0,2*1,15*(5,185*4+2,38) 10,63520

D.1.02.1-105 : 

2*0,2*1,15*(5,185*4+2,38) 10,63520

D.1.02.1-103 : 

2*0,225*1,15*(2,62+0,65+0,45+5,185) 4,60834

D.1.02.1-104 : 

2*0,225*1,15*(2,62+0,65+0,45+5,185) 4,60834

D.1.02.1-102 : 

2*0,25*1,15*(3,295+2,295+3,295+1,025+0,995+1,245+1,5+0,15+0,75+2,245+1,945+3,0+5,745+

2,3+2,3)

18,44888

D.1.02.1-103 : 

2*0,25*1,15*(3,08+2,15+1,2+1,2+2,535) 5,84488

D.1.02.1-104 : 

2*0,25*1,15*(3,32+2,52+1,25) 4,07675

D.1.02.1-105 : 

2*0,25*1,15*(3,32+2,52+1,25) 4,07675

D.1.02.1-102 : 

Je požadováno systémové řešení dle druhu konstrukce
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Položkový soupis prací a dodávek
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2*0,3*1,15*1,1 0,75900

D.1.02.1-103 : 

2*0,3*1,15*1,8 1,24200

D.1.02.1-104 : 

2*0,3*1,15*(3,32+1,8+1,8+1,8+1,8) 7,25880

D.1.02.1-105 : 

2*0,3*1,15*(3,32+1,8+1,8+1,8+1,8) 7,25880

225 7132311737SS D + M doplňků a malých ploch tepelných izolací, tepelné izolace malého rozsahu, neuvedené v 
samostatných položkách

sada  1,00000 17 550,00 17 550,00 Vlastní

D.1.02.01-101-107, 201-203, 003 : 

1 1,00000

226 713511371RX9 Nástřik protipožární OK kcí, specifkace dle PBŘ m2 413,02500 495,00 204 447,38 Vlastní

D.1.02.2-111 : 

1.PP -3.NP - 24* pole řez A : 
24*8,3*1,25 249,00000

6*pole řez B : 
6*18,47*1,25 138,52500

D.1.02.2-102 - výměny : 
5,94*1,25 7,42500

D.1.02.2-103 - výměny : 
4,28*1,25 5,35000

D.1.02.2-104 - výměny : 
5,18*1,25 6,47500

D.1.02.2-105 - výměny : 
5,0*1,25 6,25000

227 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 0,57324 3 150,00 1 805,71 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A5_PVC 2 : 

28,1*0,02*1,02 0,57324

228 283763201R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 13,77199 99,00 1 363,43 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,175)*1,05*1,02 13,77199

229 283763208R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 215,81672 441,00 95 175,17 SPCM RTS 20/ II

výměra - viz položka I_4. 1, I_4. 2 : 
189,35012*1,02 193,13712

22,2349*1,02 22,67960

230 63150943R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 
2,900 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 2,28888 288,00 659,20 SPCM RTS 20/ II

D.1.02.1-102-108 : 

0,85*2,4*1,1*1,02 2,28888

231 63151443R deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1 581,97920 162,00 256 280,63 SPCM RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

943,06*1,02 961,92120

A4_PVC 2 : 

144,82*1,02 147,71640

C1_EL PVC 1 : 

272,07*1,02 277,51140

D1_STĚRKA 1 : 
25,66*1,02 26,17320

B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
165,35*1,02 168,65700

232 631551663R deska izolační jednovrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,500 m2K/W; hydrofobizováno

m2 171,69121 171,00 29 359,20 SPCM RTS 19/ II

D.1.02.1-108, 201-203, 704 : 

(36,74+0,89*2)*(0,95)*1,1*1,02 41,05847

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Ocenit  100 ks * plocha 0,5 m2 vložená do konstrukce, případně lepená. Materiál 0,5 m3 EPS 100, 0,2 m3 XPS 3000, 0,25 m2 minerální vaty s kolmým 
vláknem
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

(36,74*2)*0,95*1,05 73,29630

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,3)*1,05*1,02 23,60912

D.1.02.1-108, 201-203 : 

36,74*(0,6+0,3)*1,02 33,72732

233 631551664R deska izolační jednovrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; hydrofobizováno

m2 86,56679 189,00 16 361,12 SPCM RTS 19/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,15)*1,05*1,02 11,80456

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,95)*1,05*1,02 74,76223

234 631551665R deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 2,400 m2K/W; hydrofobizováno

m2 204,61241 252,00 51 562,33 SPCM RTS 19/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(1,0*2+0,6)*1,05*1,02 204,61241

235 631551666R deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; hydrofobizováno

m2 29,11792 315,00 9 172,14 SPCM RTS 19/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,37)*1,05*1,02 29,11792

236 631551668R deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 m2K/W; hydrofobizováno

m2 315,40334 441,00 139 092,87 SPCM RTS 19/ II

výměra - viz položka I_3 : 
309,2189625*1,02 315,40334

237 631551670R deska izolační dvouvrstvá, tuhá, fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,800 m2K/W; hydrofobizováno

m2 47,21825 504,00 23 798,00 SPCM RTS 19/ II

D.1.02.1-109, 201-203, 705 : 

(36,74*2)*(0,3)*1,05*2*1,02 47,21825

238 998713204R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m % 12 985,00000 1,20 15 582,00 800-713 RTS 20/ II

Díl: 751 Ocelové konstrukce 8 883 494,21
239 767_01_A D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 

vodorovné kce
kg 26 016,00000 58,50 1 521 936,00 Vlastní

D.1.02.2-102 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-103 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-104 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-105 : 

6504 6 504,00000

240 767_01_B D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 36 957,71029 58,50 2 162 026,05 Vlastní
D.1.02.2-112 : 

692,5 692,50000

D.1.02.2-108 : 

1.PP : 

2227,79*1,1 2 450,56900

1.NP : 

2439,19*1,1 2 683,10900

2.NP : 

1995,44*1,1 2 194,98400

3.NP : 

1995,44*1,1 2 194,98400

D.1.02.2-109 : 

1.PP-3.NP : 

7769,7*1,1/14*10 6 104,76429

D.1.02.2-111 : 

1.PP -3.NP - 24* pole řez A : 
24*376,8*1,1 9 947,52000

6*pole řez B : 
6*1552,3*1,1 10 245,18000

D.1.02.2-102 - výměny : 
127,5 127,50000

D.1.02.2-103 - výměny : 
93,4 93,40000

50 m vodorovně
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D.1.02.2-104 - výměny : 
113,4 113,40000

D.1.02.2-105 - výměny : 
109,8 109,80000

241 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební 
lepidla atk atd...

kg 36 957,71029 58,50 2 162 026,05 Vlastní

výměra - viz položka 767_01_B : 
36957,71029 36 957,71029

242 767_01as D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 
pomocné ocelové kce - montážní prostředky

kg 11 841,02757 58,50 692 700,11 Vlastní

výměra - viz položka 767_01_B : 
36957,71029/100*25 9 239,42757

D.1.02.2-102 : 

6504/100*10 650,40000

D.1.02.2-103 : 

6504/100*10 650,40000

D.1.02.2-104 : 

6504/100*10 650,40000

D.1.02.2-105 : 

6504/100*10 650,40000

243 767_01at D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci, vodorovné kce, malty, kapsy, betony na 
podlití, stavební lepidla atik atd...

kg 26 016,00000 58,50 1 521 936,00 Vlastní

D.1.02.2-102 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-103 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-104 : 

6504 6 504,00000

D.1.02.2-105 : 

6504 6 504,00000

244 767_02 D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů m2    16,00000 531,00 8 496,00 Vlastní
D.1.02.2-112 : 

16,0 16,00000

245 767_102 D + M Kotev DN 16 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů  vč. vývrtu 
děr

ks    2 709,00000 198,00 536 382,00 Vlastní

D.1.02.2-102 : 

504 504,00000

D.1.02.2-103 : 

735 735,00000

D.1.02.2-104 : 

735 735,00000

D.1.02.2-105 : 

735 735,00000

246 767_111 D + M Kotev DN 20 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů  vč. vývrtu 
děr

ks    1 404,00000 198,00 277 992,00 Vlastní

D.1.02.2-111 : 

54*26 1 404,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 227 568,70
247 K_01 D + M oplechování vnějšího parapetu   r.š. 270mm dl. 2170mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-

505

ks    111,00000 1 584,00 175 824,00 Vlastní

248 K_02 D + M oplechování vnějšího parapetu   r.š. 270mm dl. 1650mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-
505

ks    11,00000 1 206,00 13 266,00 Vlastní

249 K_03 D + M oplechování vnějšího parapetu   r.š. 270mm dl. 1800mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-
505

ks    14,00000 1 361,70 19 063,80 Vlastní

250 K_07 D + M oplechování vnějšího parapetu   r.š. 270mm dl. 1060mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-
505

ks    2,00000 774,00 1 548,00 Vlastní

251 K_10 D + M dešťové svodné potrubí 75/75mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-505 m     22,50000 585,00 13 162,50 Vlastní

252 998764204R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m % 2 476,00000 1,90 4 704,40 800-764 RTS 20/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 656 637,84
253 T/01.265 D + M Parapetní deska  š. 265mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     91,48000 468,00 42 812,64 Vlastní

50 m vodorovně
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a-d : 

2,17*(17*2) 73,78000

1,8*8 14,40000

1,65*2 3,30000

254 T/01.465 D + M Parapetní deska  š. 465mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-502 m     3,30000 684,00 2 257,20 Vlastní
k : 

1,65*2 3,30000

255 T/02 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 23,00000 4 950,00 113 850,00 Vlastní
5+4+7+7 23,00000

256 T/03 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 3,00000 4 770,00 14 310,00 Vlastní
3 3,00000

257 T/04 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 8,00000 5 085,00 40 680,00 Vlastní
8 8,00000

258 T/05 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 9,00000 5 355,00 48 195,00 Vlastní

259 T/07 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 2,00000 5 301,00 10 602,00 Vlastní

260 T/08 D + M Dveře vnitřní 1kř 1200/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 20,00000 8 010,00 160 200,00 Vlastní

261 T/09 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 15,00000 5 310,00 79 650,00 Vlastní

262 T/10 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 1,00000 11 340,00 11 340,00 Vlastní

263 T/11 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - posuvnékompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 4,00000 5 085,00 20 340,00 Vlastní

264 T/12 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 2,00000 5 301,00 10 602,00 Vlastní

265 T/13 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 ks 5,00000 5 355,00 26 775,00 Vlastní

266 T/14 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - manuálně posuvné, kompletně dle výpisu D1.02.1-
502

ks 2,00000 11 340,00 22 680,00 Vlastní

267 T/15 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - manuálně posuvné do pouzdrakompletně dle 
výpisu D1.02.1-502

ks 6,00000 5 040,00 30 240,00 Vlastní

268 T/18 D + M Vnější pochůzí rošt na anglickém dvorku, kompletně dle výpisu D1.02.1-502 m     28,00000 405,00 11 340,00 Vlastní

269 998766204R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m % 7 176,00000 1,50 10 764,00 800-766 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 425 020,19
270 T/11,15/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm -  posuvné vč. klece, kompletně dle 

D1.02.01-501

ks 10,00000 5 850,00 58 500,00 Vlastní

271 T/2-4/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 5,00000 2 115,00 10 575,00 Vlastní

272 T/2-4/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 29,00000 2 115,00 61 335,00 Vlastní

273 T/5,13/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 14,00000 2 151,00 30 114,00 Vlastní

274 T/7,12/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 5,00000 2 178,00 10 890,00 Vlastní

275 T/8/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 20,00000 2 385,00 47 700,00 Vlastní

276 T/9/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 15,00000 2 205,00 33 075,00 Vlastní

277 Z/01 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    37,00000 891,00 32 967,00 Vlastní

278 Z/04 D + M Zrcadlo 975/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    6,00000 1 080,00 6 480,00 Vlastní

279 Z/06.1 D + M Madla pro WC imobílní pacienty protiskluzové nástěnné sklopné l= 800mm, kompletně dle 
výpisu D1.02.01-501

ks    2,00000 2 385,00 4 770,00 Vlastní

280 Z/06.2 D + M Madla pro WC imobílní pacienty protiskluzové nástěnné pevné l= 900mm, kompletně dle 
výpisu D1.02.01-501

ks    2,00000 2 565,00 5 130,00 Vlastní

281 Z/07 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 918,00 1 836,00 Vlastní

50 m vodorovně
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282 Z/08 D + M Zrcadlo 500/700mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 882,00 1 764,00 Vlastní

283 Z/09 D + M Sedátko do sprchy 450/450kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 2 448,00 4 896,00 Vlastní

284 Z/10 D + M Zrcadlo 1000/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    8,00000 1 080,00 8 640,00 Vlastní

285 Z/11 D + M Zrcadlo 1650/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 845,00 3 690,00 Vlastní

286 Z/12 D + M Dveře do sprchové kabiny 1400/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 10 170,00 20 340,00 Vlastní

287 Z/13 D + M Dveře do sprchové kabiny 1225/2000mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    4,00000 10 170,00 40 680,00 Vlastní

288 Z/14 D + M Zrcadlo 1200/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    3,00000 1 305,00 3 915,00 Vlastní

289 Z/15 D + M Dveře do sprchové kabiny 900/900mm - třídilné posuvnékompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    14,00000 12 150,00 170 100,00 Vlastní

290 Z/16 D + M Zrcadlo do vyšetřovny na stěně 1850/1900, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 6 327,00 6 327,00 Vlastní

291 Z/17 D + M Ocelové madlo na chodbách, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 bm 123,63000 1 251,00 154 661,13 Vlastní
33,1+15,53+37,5+37,5 123,63000

292 Z/18 D + M Zrcadlo 1500/600mmkompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 620,00 3 240,00 Vlastní

293 Z/19 D + M Zrcadlo 3150/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 3 402,00 3 402,00 Vlastní

294 Z/20 D + M Zrcadlo 900/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    3,00000 972,00 2 916,00 Vlastní

295 Z/21 D + M Zrcadlo 1150/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 1 296,00 1 296,00 Vlastní

296 Z/24 D + M Zrcadlo 2350/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 2 538,00 2 538,00 Vlastní

297 Z/25 D + M Zrcadlo 1900/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 2 052,00 2 052,00 Vlastní

298 Z/26 D + M Zrcadlo 2105/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 2 322,00 2 322,00 Vlastní

299 Z/27 D + M Dveře do sprchové kabiny 1500/2000mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 10 530,00 10 530,00 Vlastní

300 Z/30 D + M Pozorovací okno vnitřní pevné (775+3075)/1400, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 30 105,00 60 210,00 Vlastní

301 Z/31 D + M Pozorovací okno vnitřní pevné 2100/1600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 18 414,00 36 828,00 Vlastní

302 Z/32 D + M Okno vnitřní pevné 1075/1000, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 11 196,00 11 196,00 Vlastní

303 Z/33 D + M Dveře vnitřní el. posuvné na stěnu 1400/2100mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 96 669,00 193 338,00 Vlastní

304 Z/34 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2500/2800, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 51 226,20 102 452,40 Vlastní

305 Z/35 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2300/2600 - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle D1.02.01-501 ks 3,00000 132 348,60 397 045,80 Vlastní

306 Z/36 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2500/2600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 87 012,00 87 012,00 Vlastní

307 Z/37 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2300/2600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 87 007,50 87 007,50 Vlastní

308 Z/38 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2300/2600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 87 007,50 87 007,50 Vlastní

309 Z/39 D + M AL stěna z vnitřních profilů 1100/2475 - EI 60/DP1-C,S, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 68 256,00 68 256,00 Vlastní

310 Z/41 D + M Dveře vnitřní el. posuvné na stěnu 900/2100mm, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 80 124,30 80 124,30 Vlastní

311 Z/42 D + M AL stěna z vnitřních profilů 1700/2600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 44 221,50 44 221,50 Vlastní

312 Z/43 D + M Žaluzie vnější 2170/1500, kompletně dle D1.02.01-501 ks 11,00000 11 430,00 125 730,00 Vlastní

313 Z/44 D + M Žaluzie vnější 2170/1750, kompletně dle D1.02.01-501 ks 9,00000 12 510,00 112 590,00 Vlastní

314 Z/45 D + M Žaluzie vnější 2170/1420, kompletně dle D1.02.01-501 ks 12,00000 11 430,00 137 160,00 Vlastní

315 Z/46 D + M Žaluzie vnější 2170/1550, kompletně dle D1.02.01-501 ks 16,00000 11 790,00 188 640,00 Vlastní
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316 Z/47 D + M Žaluzie vnější 2170/1750, kompletně dle D1.02.01-501 ks 2,00000 12 510,00 25 020,00 Vlastní

317 Z/50 D + M Sedátko do sprchy 410/350, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    20,00000 2 448,00 48 960,00 Vlastní

318 Z/51 D + M Madlo  nástěnné sklopné l= 800mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    17,00000 2 421,00 41 157,00 Vlastní

319 Z/59 D + M Zrcadlo 1020/600mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 260,00 2 520,00 Vlastní

320 Z/60 D + M Al okno vnější 2170/1750 - EI30/DP3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 37 926,00 37 926,00 Vlastní

321 Z/61 D + M Al okno vnější 2170/1750 - EI30/DP3, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    1,00000 37 926,00 37 926,00 Vlastní

322 Z/62 D + M Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 800/1970 - EI30/DP1, kompletně dle výpisu D1.02.01-
501

ks    1,00000 15 633,00 15 633,00 Vlastní

323 Z/63 D + M AL stěna z vnitřních profilů 2300/2600 - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 140 355,00 140 355,00 Vlastní

324 Z/64 D + M Ocelová kce pro kotvení technologie v operačním sálu, kompletně dle D1.02.01-501 kg 796,37000 108,00 86 007,96 Vlastní

325 Z/65 D + M AL stěna z vnitřních profilů 1100/2475 - EI 30/DP1-C,S, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 72 900,00 72 900,00 Vlastní

326 Z/69 D + M Poklop šachtový 900/600, kompletně dle D1.02.01-501 ks 1,00000 2 925,00 2 925,00 Vlastní

327 Z/70 D + M Sada 2 větracích mřížek 200/100, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    4,00000 2 160,00 8 640,00 Vlastní

328 Z/71 D + M Plechová dvířka pro uzávěry mediplynů 300/300, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    4,00000 1 314,00 5 256,00 Vlastní

329 Z/73 D + M Al lamelová mřížka 400/70mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    10,00000 828,00 8 280,00 Vlastní

330 Z/74.1 D + M revizní dvířka do SDK podhledu 300/300, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    90,00000 801,00 72 090,00 Vlastní

331 Z/74.2 D + M revizní dvířka do SDK podhledu 550/300, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    4,00000 1 215,00 4 860,00 Vlastní

332 Z/74.3 D + M revizní dvířka do SDK podhledu 830/300, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 ks    2,00000 1 485,00 2 970,00 Vlastní

333 Z/75 D + M Ocelový rám pro uchycení T/18 na angl. dvorku, kompletně dle D1.02.01-501 kg 99,50000 108,00 10 746,00 Vlastní

334 Z/DP D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-501 m     35,55000 1 782,00 63 350,10 Vlastní
0,7*2+0,8*3+0,9*1+0,95*2+1,1*11+1,55*1+1,65*6+1,7*2+2,0*1 35,55000

335 ZS/1 Repase, DEM + ZM stávající ocelové dveře, uskladnění po dobu výstavby - kompletně dle výpisu 
D1.02.01-501

ks 1,00000 22 185,00 22 185,00 Vlastní

336 ZS/2 Repase, DEM + ZM stávající prosklené stěny, uskladnění po dobu výstavby - kompletně dle 
výpisu D1.02.01-501

ks 3,00000 22 185,00 66 555,00 Vlastní

337 T/10/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm posuvné před stěnu, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 1,00000 2 934,00 2 934,00 Vlastní

338 T/14/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm posuvné před stěnu, kompletně dle 
D1.02.01-501

ks 2,00000 2 934,00 5 868,00 Vlastní

339 998767204R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m % 37 228,00000 2,00 74 456,00 800-767 RTS 20/ II

Díl: 767_P Podhledy skládané 637 535,61
340 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 314,39000 270,00 84 885,30 800-767 RTS 20/ II

vč. dodávky nosného roštu : 
D.1.02.1-402 : 

01-05,06,07,08,09,10,11,12 : 

K2 : 

(1,8*3,0+1,2*3,3+1,2*3,3+3,0*3,0+3,6*1,8+1,8*3,0+1,2*3,0+1,2*3,0) 41,40000

D.1.02.1-403 : 

K2 : 

12,6+2,86+8,05+2,93 26,44000

D.1.02.1-403 : 

K3 : 

(24,13+6,72+5,62+7,74+5,49+5,93) 55,63000

D.1.02.1-404 : 

K2 : 

50 m vodorovně
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1,8*3,0 5,40000

D.1.02.1-405 : 

K2 : 

1,8*3,0 5,40000

D.1.02.1-401 : 

K2 : 

82,04+21,4+32,29+44,39 180,12000

341 595959601K2 Kazeta K2 600/600 - specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01.401-406, TZ m2 297,57400 585,00 174 080,79 Vlastní
D.1.02.1-402 : 

01-05,06,07,08,09,10,11,12 : 

K2 : 

(1,8*3,0+1,2*3,3+1,2*3,3+3,0*3,0+3,6*1,8+1,8*3,0+1,2*3,0+1,2*3,0)*1,15 47,61000

D.1.02.1-403 : 

K2 : 

(12,6+2,86+8,05+2,93)*1,15 30,40600

D.1.02.1-404 : 

K2 : 

1,8*3,0*1,15 6,21000

D.1.02.1-405 : 

K2 : 

1,8*3,0*1,15 6,21000

D.1.02.1-401 : 

K2 : 

(82,04+21,4+32,29+44,39)*1,15 207,13800

342 595959602K3 Kazeta 600/600 K3  hyg- specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01.401406, TZ m2 63,97450 585,00 37 425,08 Vlastní
D.1.02.1-403 : 

K3 : 

(24,13+6,72+5,62+7,74+5,49+5,93)*1,15 63,97450

343 595959604K1 Kazeta velkoformátová 1200/300- specifikace dle poznámky - výkresy D1.02.01.401-406, TZ m2 335,72640 675,00 226 615,32 Vlastní
D.1.02.1-402 : 

01-03,18,19,23 : 

K1 : 

(1,2*9,0+12,88*1,2+2,1*1,2)*1,15 33,09240

(3,9*3,6)*1,15 16,14600

3,9*1,2*1,15 5,38200

(3,6*3,9)*1,15 16,14600

D.1.02.1-403 : 

K1 : 

(1,2*1,8+3,0*1,2+3,6*3,6+3,6*3,6+1,2*2,1+6,0*1,2+3,6*3,6+4,2*3,6+3,3*1,2)*1,15 84,45600

D.1.02.1-404 : 

K1 : 

(1,2*12,3+1,2*10,8+1,2*3,3+3,6*3,9+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7)*1,15 90,25200

D.1.02.1-405 : 

K1 : 

(1,2*12,3+1,2*10,8+1,2*3,3+3,6*3,9+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7)*1,15 90,25200

344 767264098RT2 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 113,79000 108,00 12 289,32 Vlastní
D.1.02.1-402 : 

(1,2*3,3+1,2*3,3+1,2*3,0+1,2*3,0) 15,12000

D.1.02.1-403 : 

2,86+2,93 5,79000

D.1.02.1-402 : 

(2,1*1,2) 2,52000

3,9*1,2 4,68000

D.1.02.1-403 : 

(1,2*1,8+3,0*1,2+1,2*2,1+3,3*1,2) 12,24000

D.1.02.1-404 : 

(1,2*3,3+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7) 36,72000

D.1.02.1-405 : 

(1,2*3,3+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7) 36,72000

345 767264098RT3 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 m2 88,51000 108,00 9 559,08 Vlastní
D.1.02.1-402 : 

(1,8*3,0+3,0*3,0+3,6*1,8+1,8*3,0) 26,28000

D.1.02.1-403 : 

8,05 8,05000

D.1.02.1-403 : 
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(6,72+5,62+7,74+5,49+5,93) 31,50000

D.1.02.1-404 : 

1,8*3,0 5,40000

D.1.02.1-405 : 

1,8*3,0 5,40000

D.1.02.1-402 : 

3,9*1,2 4,68000

D.1.02.1-403 : 

(6,0*1,2) 7,20000

346 7675845X1R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.120-240x30 cm vč. dodávky nosného roštu m2 291,93600 270,00 78 822,72 Vlastní
D.1.02.1-402 : 

01-03,18,19,23 : 

K1 : 

(1,2*9,0+12,88*1,2+2,1*1,2) 28,77600

(3,9*3,6) 14,04000

3,9*1,2 4,68000

(3,6*3,9) 14,04000

D.1.02.1-403 : 

K1 : 

(1,2*1,8+3,0*1,2+3,6*3,6+3,6*3,6+1,2*2,1+6,0*1,2+3,6*3,6+4,2*3,6+3,3*1,2) 73,44000

D.1.02.1-404 : 

K1 : 

(1,2*12,3+1,2*10,8+1,2*3,3+3,6*3,9+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7) 78,48000

D.1.02.1-405 : 

K1 : 

(1,2*12,3+1,2*10,8+1,2*3,3+3,6*3,9+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*2,1+1,2*3,0*7) 78,48000

347 998767204R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m % 6 929,00000 2,00 13 858,00 800-767 RTS 20/ II

Díl: 768 Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 960 957,00
348 P_05 D + M Okno plastové vnější 1800/600, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    14,00000 8 145,00 114 030,00 Vlastní

349 P_06 D + M Okno plastové vnější 1650/600, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    11,00000 8 109,00 89 199,00 Vlastní

350 P_07 D + M Okno plastové vnější 2170/1550, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    1,00000 14 976,00 14 976,00 Vlastní

351 P_08 D + M Okno plastové vnější 2170/1420, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    3,00000 13 914,00 41 742,00 Vlastní

352 P_09 D + M Okno plastové vnější  2170/1850, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    1,00000 16 893,00 16 893,00 Vlastní

353 P_10 D + M Okno plastové vnější 1060/1575, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    2,00000 6 912,00 13 824,00 Vlastní

354 P_11 D + M Okno plastové vnější 2170/1750, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    2,00000 16 245,00 32 490,00 Vlastní

355 P_12 D + M Okno plastové vnější 2170/1575, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    7,00000 13 635,00 95 445,00 Vlastní

356 P_13 D + M Okno plastové vnější 2170/1850, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    1,00000 15 939,00 15 939,00 Vlastní

357 P_14 D + M Okno plastové vnější 2170/1420, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    3,00000 12 330,00 36 990,00 Vlastní

358 P_15 D + M Okno plastové vnější 2170/1500, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    11,00000 13 230,00 145 530,00 Vlastní

359 P_16 D + M plastový rohovník 50/50mm  h=1500mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    37,00000 1 251,00 46 287,00 Vlastní
16+9+6+6 37,00000

360 P_17 D + M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné š.: 200mm, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 m     133,25000 1 044,00 139 113,00 Vlastní
55,25+29,9+48,1 133,25000

361 P_18 D + M lepená dveřní zarážka, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    30,00000 189,00 5 670,00 Vlastní
10+10+10 30,00000

362 P_19 D + M stropní difůzor pro odvětrání mediplynů, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    106,00000 148,50 15 741,00 Vlastní
24+24+29+29 106,00000

363 Ps_15 Repase Okno plastové vnější 2170/1550, kompletně dle výpisu D1.02.01-503 ks    17,00000 8 064,00 137 088,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 208 838,45

50 m vodorovně
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364 771575118RU6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 165,35000 486,00 80 360,10 800-771 RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
165,35 165,35000

365 771479001R00 Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických keramických pro soklíky m 160,27000 81,00 12 981,87 800-771 RTS 20/ II

výměra - viz položka Sokl_KD2 : 
160,27 160,27000

366 77-_KP415103RT2Doplnění povrchu podlahy ( ker. dlažba )  ve skladbě dle objektu N ( celková mocnost 120mm ), 
vč. přípravy povrchu

m2 10,00000 765,00 7 650,00 Vlastní

viz TZ : 

D.1.02.1-102 : 

2,5 2,50000

D.1.02.1-103 : 

2,5 2,50000

D.1.02.1-104 : 

2,5 2,50000

D.1.02.1-105 : 

2,5 2,50000

367 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 160,27000 104,40 16 732,19 RTS 20/ II

výměra - viz položka Sokl_KD2 : 
160,27 160,27000

368 555100_02 Dlaždice 2 - viz parametry výpis skladeb m2 208,58355 414,00 86 353,59 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
165,35*1,15 190,15250

výměra - viz položka Sokl_KD2 : 
160,27/100*10*1,15 18,43105

369 998771204R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m % 2 267,00000 2,10 4 760,70 800-771 RTS 20/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 800 876,48
370 77602031U00 Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech m2 1 388,05000 49,50 68 708,48 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

943,06 943,06000

A4_PVC 2 : 

144,82 144,82000

A5_PVC 2 : 

28,1 28,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_EL PVC 1 : 

272,07 272,07000

371 776491001K Montáž klínku m 1 676,81000 31,50 52 819,52 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
251,39 251,39000

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
1053,25 1 053,25000

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
372,17 372,17000

372 776491001S Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení m 1 676,81000 22,50 37 728,23 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
251,39 251,39000

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
1053,25 1 053,25000

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
372,17 372,17000

373 776520010RAI Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z pásů, včetně soklíku, bez 
vyrovnání podkladu

m2 1 115,98000 180,00 200 876,40 AP-PSV RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
bez vyrovnání podkladu

50 m vodorovně

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
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A1_PVC 1 : 

943,06 943,06000

A4_PVC 2 : 

144,82 144,82000

A5_PVC 2 : 

28,1 28,10000

374 776520030RAI Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , z čtverců antistatická, včetně 
soklíku, bez vyrovnání podkladu

m2 272,07000 225,00 61 215,75 AP-PSV RTS 20/ II

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_EL PVC 1 : 

272,07 272,07000

375 28412275XXX Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 347,57232 828,00 287 789,88 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_EL PVC 1 : 

272,07*1,15 312,88050

výměra - viz položka Sokl_C1 : 
251,39/100*12*1,15 34,69182

376 2841230_0K Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     1 928,33150 18,00 34 709,97 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
251,39*1,15 289,09850

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
1053,25*1,15 1 211,23750

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
372,17*1,15 427,99550

377 2841230_T Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     1 928,33150 112,50 216 937,29 Vlastní
výměra - viz položka Sokl_C1 : 
251,39*1,15 289,09850

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
1053,25*1,15 1 211,23750

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
372,17*1,15 427,99550

378 PVC .1 Podlahovina PVC -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 1 194,42335 585,00 698 737,66 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

943,06*1,15 1 084,51900

výměra - viz položka Sokl_P1 : 
1053,25/100*12/1,15 109,90435

379 PVC .2 Podlahovina PVC - protiskluzová-  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 237,69313 495,00 117 658,10 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A4_PVC 2 : 

144,82*1,15 166,54300

A5_PVC 2 : 

28,1*1,15 32,31500

výměra - viz položka Sokl_P2 : 
372,17/100*12/1,15 38,83513

380 998776204R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m % 19 746,00000 1,20 23 695,20 800-775 RTS 20/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 266 452,08
381 77741_S1 Epoxidová stěrka 1 - komponentní plněna křemitým pískem pro průmyslové namáhané provozy, 

chemicky a mechanicky odolná. Včetně vytažení na stěnu.
m2 26,47000 801,00 21 202,47 Vlastní

vč. penetrace a adhézní hmoty : 
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1_STĚRKA 1 : 
1. PP : 

25,66 25,66000

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1 : 

1.PP : 

8,1*0,1 0,81000

382 777415102RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 1 413,71000 171,00 241 744,41 Vlastní

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.

vodorovně do 50 m
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podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1_PVC 1 : 

943,06 943,06000

A4_PVC 2 : 

144,82 144,82000

A5_PVC 2 : 

28,1 28,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1_EL PVC 1 : 

272,07 272,07000

vč. penetrace : 
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1_STĚRKA 1 : 
1. PP : 

25,66 25,66000

383 998777204R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 36 m % 2 921,00000 1,20 3 505,20 800-773 RTS 20/ II

Díl: 781 Obklady keramické 632 109,15
384 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 345,63500 49,30 17 039,81 800-771 RTS 20/ II

výměra - viz položka 781415013RTX : 
691,27/2 345,63500

385 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 345,63500 53,00 18 318,66 800-771 RTS 20/ II

výměra - viz položka 781415013RTX : 
691,27/2 345,63500

386 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty ( 
nacenit dle popisu TZ )

m2 691,27000 531,00 367 064,37 Vlastní

otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : 
D.1.02.1-102 : 

01.04 : 

1,4*1,2 1,68000

01.05 : 

1,4*3,75 5,25000

01.06 : 

1,4*3,37 4,71800

01.07 : 

1,4*5,14 7,19600

01.08 : 

1,4*3,21 4,49400

01.09 : 

1,4*3,57 4,99800

01.10 : 

1,4*1,2 1,68000

01.11 : 

1,4*3,8 5,32000

01.12 : 

1,4*3,7 5,18000

01.14 : 

1,9*(2,105+0,3+0,69+0,45+1,475-0,7*3-0,8) 4,02800

01.15 : 

1,9*(1,1*2+1,4*2-0,7) 8,17000

01.16 : 

1,9*(1,395*2+1,1*2-0,7) 8,15100

01.17 : 

1,4*2,4 3,36000

01.19 : 

1,4*2,3 3,22000

01.21 : 

1,9*(1,205*2+1,65*2-0,7) 9,51900

01.22 : 

1,9*(1,9*2+1,75*2-0,7*2) 11,21000

01.24 : 

1,9*(3,35*2+1,95*2-0,8-0,7*2) 15,96000

01.25 : 

1,9*(1,245*2+1,65*2-0,7) 9,67100

01.26 : 

50 m vodorovně
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1,9*(1,245*2+1,55*2-0,7) 9,29100

D.1.02.1-103 : 

1.06 : 

1,4*5,45 7,63000

1.12 : 

1,4*3,025 4,23500

1.18 : 

1,4*3,32 4,64800

1.09 : 

1,9*(1,75*2+1,675*2-0,7*2) 10,35500

1.10 : 

1,9*(1,6*2+1,2*2-0,7) 9,31000

1.13 : 

1,9*(3,6*2+3,32*2-0,8) 24,77600

1.14 : 

1,9*(1,15*2+1,45*2-0,7*2) 7,22000

1.15 : 

1,9*(1,45*2+0,9*2-0,7) 7,60000

1.20 : 

1,9*(1,2*2+1,6*2-0,7) 9,31000

1.21 : 

1,9*(1,75*2+1,675*2-0,7*2) 10,35500

1.24 : 

1,9*(2,15*2+2,535*2+0,615*2-1,0*2) 16,34000

1.28,29 : 

1,9*(2,72*2+1,7*2-0,7) 15,46600

1.32 : 

1,9*(2,265*2+2,51*2-0,8) 16,62500

D.1.02.1-104 : 

2.02 : 

1,4*2,4 3,36000

2.31 : 

1,4*3,85 5,39000

2.32 : 

1,4*2,4 3,36000

2.35 : 

1,4*(2,805*2+3,32*2-0,9) 15,89000

2.04 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

2.07 : 

1,9*(1,925*2+1,8*2-0,7) 12,82500

2.09 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

2.12 : 

1,9*(1,925*2+1,8*2-0,7) 12,82500

2.14 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

2.17 : 

1,9*(1,925*2+1,8*2-0,7) 12,82500

2.10 : 

1,9*(1,5*2+1,175*2-0,7) 8,83500

2.19 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

2.20 : 

1,9*(3,55*2+2,35*2-1,1) 20,33000

2.23 : 

1,9*(0,985*2+1,65*2+1,4*2-0,8) 13,81300

2.24 : 

1,9*(3,32*2+2,41*2-0,8) 20,25400

2.26,27,29,30 : 

1,9*(3,2*2+1,225*2-0,8)*2 30,59000

D.1.02.1-105 : 

3.02 : 

1,4*2,4 3,36000

3.31 : 

1,4*3,85 5,39000

3.32 : 

1,4*2,65 3,71000

3.35 : 

1,4*(2,805*2+3,32*2-0,9) 15,89000

Stránka 118 z 126Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F2_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3.04 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

3.07 : 

1,9*(1,925*2+1,8*2-0,7) 12,82500

3.09 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

3.12 : 

1,9*(1,925*2+1,8*2-0,7) 12,82500

3.14 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

3.17 : 

1,9*(1,925*2+1,8*2-0,7) 12,82500

3.10 : 

1,9*(1,5*2+1,175*2-0,7) 8,83500

3.19 : 

1,9*(1,95*2+1,8*2-0,7) 12,92000

3.20 : 

1,9*(3,55*2+2,35*2-1,1) 20,33000

3.23 : 

1,9*(0,985*2+1,65*2+1,4*2-0,8) 13,81300

3.24 : 

1,9*(3,32*2+2,41*2-0,8) 20,25400

3.26,27,29,30 : 

1,9*(3,2*2+1,225*2-0,8)*2 30,59000

387 5976010XX Lišta nerez pro obklady m 397,48025 175,50 69 757,78 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
691,27/2*1,15 397,48025

388 597813565RX Obkládačka - Popis viz příloha D.1.02.1-001 Technická zpráva m2 794,96050 189,00 150 247,53 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
691,27*1,15 794,96050

389 998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m % 6 915,00000 1,40 9 681,00 800-771 RTS 20/ II

Díl: 783 Nátěry 163 149,19
390 783541111 Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    1 713,99500 40,50 69 416,80 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
1008,2435 1 008,24350

výměra - viz položka 342264051RT4 : 
136,24 136,24000

odskoky : 

-0,1*(1,65+1,06) -0,27100

odskoky : 

-0,1*(2,24+2,17*2+6,36-0,84+2,17+5,1-0,84) -1,85300

-0,1*(2,92+2,17+3,55-0,69+2,17+5,1-0,84+2,86+2,76-0,69+2,17+3,395-0,575) -2,43000

-0,1*(1,2+0,57*2+1,8+0,525*2+0,78+1,2+0,78+2,14*4) -1,65100

-0,25*2,7 -0,67500

odskoky : 

-0,4*(2,16+1,75+1,96+0,8+0,65+4,38+2,5+1,91+0,95+2,17-0,69+2,17*2+0,69+1,65) -10,08800

-0,4*(3,215+2,17*2+5,795-0,84+1,6+2,86-0,84+1,6+5,79-0,84+2,25) -9,97200

-0,3*(2,1*2+2,86+2,5*2+0,15+2,16) -4,31100

odskoky : 

-0,1*(3,025-0,575+3,335-0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+1,8+3,335-0,875+3,395-

0,875+1,8+3,35+3,38-0,64+2,17*3+3,16+1,225*2+3,22-0,69+2,5+5,18-0,84+1,65)

-5,06100

-0,15*3,35 -0,50250

výměra - viz položka 767584502R00 : 
314,39 314,39000

výměra - viz položka 7675845X1R00 : 
291,936 291,93600

391 7839500_om Omyvatelný nátěr, vč. penetrace m2 165,56000 495,00 81 952,20 Vlastní
odměřeno kreslícím programem : 
OMYVATELNÝ NÁTĚR : 
D.1.02.1-103 : 

122, 124, 126, 130, 132 : 

165,56 165,56000

392 7839500_XX Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru ( dvousložkový ), vč. penetrace m2 290,86886 40,50 11 780,19 Vlastní
odměřeno kreslícím programem : 
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vnitřní povrchy nik : 
D.1.02.1-102 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,25*(0,665*10+0,6*10)*1,15 47,27938

3,25*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 18,07000

D.1.02.1-103 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,725*(0,665*10+0,6*10)*1,15 54,18944

3,725*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 20,71100

D.1.02.1-104 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,25*(0,665*10+0,6*10)*1,15 47,27938

3,25*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 18,07000

D.1.02.1-105 : 

(0,29*1,0*2+1,8*2*0,28+1,0*1,8)*1,15 3,89620

(0,65*0,2*4+0,65*0,65)*1,15 1,08388

3,25*(0,665*10+0,6*10)*1,15 47,27938

3,25*(0,775*2+0,475*2+0,71*2+0,82*2) 18,07000

Díl: 784 Malby 465 784,23
393 784450020.BI Malba omyvatelná, otěruvzdorná - dle PD ( bílá ), vč. penetrace m2 5 573,48645 58,50 326 048,96 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
1008,2435 1 008,24350

výměra - viz položka 342264051RT4 : 
136,24 136,24000

D.1.02.1-402 : 

3,87 3,87000

výměra - viz položka 978013191R00 : 
893,12 893,12000

na SDK příčkách : 
4850,65 4 850,65000

ostatní dotčené plochy . vertilály atd : 
1000 1 000,00000

opravy stávajících podhledu : 
70 70,00000

barevná 30% plochy : 
-7962,1235/100*30 -2 388,63705

394 784450021BA Malba omyvatelná, otěruvzdorná - dle PD ( barevná ), vč. penetrace m2 2 388,63705 58,50 139 735,27 Vlastní
barevná 30% plochy : 
7962,1235/100*30 2 388,63705

Díl: 785 Tapety 55 460,27
395 785_02 D + M  tapety na stěně za lůžky, vč. přípravy povrchu a finální povrchové úpravy m2 22,90800 2 421,00 55 460,27 Vlastní

D.1.02.1-104 : 

1,15*(3,32*3) 11,45400

D.1.02.1-105 : 

1,15*(3,32*3) 11,45400

Díl: 786 Čalounické úpravy ( vč. přesunu hmot ) 555 164,10
396 Č_01 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2200, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 081,30 12 162,60 Vlastní

397 Č_02 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2400, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 530,40 13 060,80 Vlastní

398 Č_05 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2570, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

399 Č_06 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2500, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

400 Č_07 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1750/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 5 425,20 10 850,40 Vlastní

401 Č_08 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2640, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

402 Č_09 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2600/2500, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 8 899,20 17 798,40 Vlastní

403 Č_10 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2520, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

404 Č_11 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2460, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 530,40 13 060,80 Vlastní
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405 Č_12 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2570, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

406 Č_13 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2460, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 530,40 13 060,80 Vlastní

407 Č_14 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2520, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

408 Č_15 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2640, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

409 Č_16 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2700, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 7 418,70 14 837,40 Vlastní

410 Č_20 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2570, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 970,50 13 941,00 Vlastní

411 Č_21 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1370/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 4 097,70 8 195,40 Vlastní

412 Č_22 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 550/1650, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 4,00000 2 624,40 10 497,60 Vlastní

413 Č_23 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 550/1800, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 6,00000 2 624,40 15 746,40 Vlastní

414 Č_24 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2600/2500, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 8 899,20 17 798,40 Vlastní

415 Č_30 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2860, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 7 418,70 14 837,40 Vlastní

416 Č_40 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2500/2360, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 331,30 8 331,30 Vlastní

417 Č_41 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2100/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 3 592,80 3 592,80 Vlastní

418 Č_42 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2250/1430, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 4 545,00 4 545,00 Vlastní

419 Č_43 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2500/2590, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 899,20 8 899,20 Vlastní

420 Č_44 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2500/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 7 754,40 23 263,20 Vlastní

421 Č_45 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2500/2860, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 9 475,20 9 475,20 Vlastní

422 Č_46 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2500/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 7 754,40 7 754,40 Vlastní

423 Č_47 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2500/2550, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 899,20 8 899,20 Vlastní

424 Č_48 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2400/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 7 099,20 21 297,60 Vlastní

425 Č_49 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2400/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 7 099,20 7 099,20 Vlastní

426 Č_50 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2400/2860, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 667,00 8 667,00 Vlastní

427 Č_51 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2400/1600, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 521,50 5 521,50 Vlastní

428 Č_52 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2250/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 3 952,80 7 905,60 Vlastní

429 Č_53 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2400/1600, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 521,50 5 521,50 Vlastní

430 Č_54 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2400/2780, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 8 667,00 8 667,00 Vlastní

431 Č_55 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 8 782,20 17 564,40 Vlastní

432 Č_56 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 6 082,20 12 164,40 Vlastní

433 Č_57 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 6 082,20 6 082,20 Vlastní

434 Č_58 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1750/2410, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 825,70 5 825,70 Vlastní

435 Č_59 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1750/2510, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 6 226,20 6 226,20 Vlastní

436 Č_60 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/1060, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 3 393,00 3 393,00 Vlastní

437 Č_61 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 2000/1650, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 185,80 5 185,80 Vlastní

438 Č_62 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1900/2750, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 7 418,70 14 837,40 Vlastní

439 Č_63 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1800/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 5 425,20 16 275,60 Vlastní
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440 Č_64 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1800/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 5 425,20 16 275,60 Vlastní

441 Č_65 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1800/2320, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 825,70 5 825,70 Vlastní

442 Č_66 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1370/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 2 288,70 4 577,40 Vlastní

443 Č_67 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1370/1010, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 2,00000 2 288,70 4 577,40 Vlastní

444 Č_68 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 550/1650, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 3,00000 2 401,20 7 203,60 Vlastní

445 Č_69 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1800/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 425,20 5 425,20 Vlastní

446 Č_70 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1800/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 425,20 5 425,20 Vlastní

447 Č_71 D + M žaluzie interiérová lamelová vertikální 1700/2170, kompletně dle výpisu D1.02.01-504 ks 1,00000 5 425,20 5 425,20 Vlastní

Díl: 789_01 Opláštění 1 995 818,06
448 789_I3 D + M Keramický obklad zavěšený na systémových hliníkových profilech pro dvouplášťové 

fasády
m2    340,11896 5 868,00 1 995 818,06 Vlastní

výměra - viz položka I_3 : 
309,2189625 309,21896

ostění atd : 
30,9 30,90000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 92 362,50
449 790_111111 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel.190/190 mm označení poschodí kus 10,00000 459,00 4 590,00 Vlastní

450 790_111112 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel.160/60 mm označeni místnosti kus 137,00000 405,00 55 485,00 Vlastní

451 790_111113 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 160/120  mm označení místnosti kus 11,00000 504,00 5 544,00 Vlastní

452 790_111114 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 160/160  mm označeni kanceláře kus 2,00000 567,00 1 134,00 Vlastní

453 790_111115 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 700/80 mm závesná směrová tabule kus 10,00000 990,00 9 900,00 Vlastní

454 790_111116 D + M  Čirá plexisklová nástěnná tabule vel. 1500/600mm kus 3,00000 2 331,00 6 993,00 Vlastní

455 790_111117 D + M  Foliový popis  1000/200 mm kus 10,00000 225,00 2 250,00 Vlastní

456 790_111118 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel. 100/100  mm piktogram kus 5,00000 405,00 2 025,00 Vlastní

457 790_111119 D + M  Tabuky vnitřního orient.systému vel.  40/20 mm označení dveří kus 141,00000 31,50 4 441,50 Vlastní

Díl: XXX Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat 0,00
458 A1_PVC 1 A1_PVC 1 m2    943,06000 0,00 0,00 Vlastní

výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A1_PVC 1 : 

1. PP : 

152,19 152,19000

1. NP : 

153,48 153,48000

2. NP : 

318,41 318,41000

3. NP : 

318,98 318,98000

459 A4_PVC 2 A4_PVC 2 m2    144,82000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A4_PVC 2 : 

1. PP : 

25,54 25,54000

1. NP : 

37,03 37,03000

2. NP : 

41,05 41,05000

3. NP : 

Popis platí pro všechnypoložky oddílu 790
Pro ocenění je specifikace uvedená v soupisu prací plně dostačující. Je vyžadováno standardní řešení v návaznosti na stávající orientační systém 
nemocnice . Další podrobnosti budou upřesněny dílenskou dokumentací konkrétního výrobce/dodavatele.
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41,2 41,20000

460 A5_PVC 2 A5_PVC 2 m2    28,10000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
A5_PVC 2 : 

1. NP : 

1,5 1,50000

2. NP : 

13,3 13,30000

3. NP : 

13,3 13,30000

461 B2_KD2 B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 m2    165,35000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
B2_KERAMICKÁ DLAŽBA 2 : 
1.PP : 

125,61 125,61000

1. NP : 

39,74 39,74000

462 C1_EL PVC 1 C1_EL PVC 1 m2    272,07000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
C1_EL PVC 1 : 

1.PP : 

79,24 79,24000

1. NP : 

161,97 161,97000

2. NP : 

15,43 15,43000

3. NP : 

15,43 15,43000

463 D1_STĚRKA 1 D1_STĚRKA 1 m2    25,66000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1_STĚRKA 1 : 
1. PP : 

3,87 3,87000

2.PP ( 02.07, 02.08 ) - lokální zapravení podlah stěrkou v místnostech neuvedených v legendě 
na výkresu : 
(8,8+12,99) 21,79000

464 I_3 I3   Obvodová stěna nad terénem - provětrávaná fasáda (minerální izolace tl. 140 mm) m2    309,21896 0,00 0,00 Vlastní
D.1.02.1-101-108, 201-203 : 

32,72*6,65 217,58800

34,07*6,6 224,86200

-(1,65*0,6+2,17*1,575*7+1,06*1,575*2+2,17*1,5*11) -64,05825

-(1,65*0,6*2+2,17*1,85*10+2,17*1,75*11) -83,89750

nezměřitelné 5% : 
294,49425/100*5 14,72471

465 I_4. 1 I_4 - I4    Obvodová stěna pod terénem (XPS tl. 140 mm), pod úrovní terénu m2    189,35012 0,00 0,00 Vlastní
D.1.02.1-101, 201-203 : 

((36,82-(4,1+2,5)+9,65)*3,35)*1,1 146,92095

1,25*(0,3*5+5,7*4)*1,1 33,41250

nezměřitelné 5% : 
180,33345/100*5 9,01667

466 I_4. 2 I_4 - I4    Obvodová stěna pod terénem (XPS tl. 140 mm), nad úrovní terénu m2    22,23490 0,00 0,00 Vlastní
D.1.02.1-101, 201-203 : 

((36,82-(4,1+2,5)+9,65)*0,3)*1,1 13,15710

0,3*(0,3*5+5,7*4)*1,1 8,01900

nezměřitelné 5% : 
21,1761/100*5 1,05881

467 Sokl_C1 Sokl - C1 m     251,39000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
PVC1 : 

1. NP : 

130,06 130,06000

1.PP : 
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87,89 87,89000

2.NP : 

16,72 16,72000

3.NP : 

16,72 16,72000

468 Sokl_D1 Sokl - D1 m     8,10000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
D1 : 

1.PP : 

8,1 8,10000

469 Sokl_K2 Sokl - KD 2 m     160,27000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
KD2 : 

1. NP : 

41,58 41,58000

1.PP : 

118,69 118,69000

470 Sokl_P1 Sokl - PVC 1 m     1 053,25000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
PVC1 : 

1.NP : 

191,73 191,73000

1.PP : 

170,9 170,90000

2.NP : 

345,07 345,07000

3.NP : 

345,55 345,55000

471 Sokl_P2 Sokl - PVC 2 m     372,17000 0,00 0,00 Vlastní
výměry převzaty z výpočtu kreslícím programem : 
PVC2 : 

1. NP : 

78,55+5,0 83,55000

1.PP : 

57,8 57,80000

2.NP : 

115,26 115,26000

3.NP : 

115,56 115,56000

Díl: M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení 2 153 723,14
472 VN 001 Vedlejší rozpočtové náklady (přesun hmot, doprava, stížené výrobní podmínky) soubor 1,00000 210 600,00 210 600,00 Vlastní

473 5.3 Revizní stropní kazety 625x625 ks 4,00000 2 414,70 9 658,80 Vlastní

474 12 svislá ocelová konstrukce výška min. 3150 mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, vhorní části 
svázaná ocelovým profilem.          

m 182,00000 288,00 52 416,00 Vlastní

475 16 polyuretanové těsnění m 104,00000 99,00 10 296,00 Vlastní

476 32 Laminární pole ks 1,00000 282 282,30 282 282,30 Vlastní

477 61 Multifunkční panel ks 1,00000 193 699,80 193 699,80 Vlastní

478 62 Skříň na šicí materiál ks 1,00000 32 388,30 32 388,30 Vlastní

samolepící polyuretanové těsnění lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl. 3 mm.

Laminární pole s integrovaným osvětlením s indexem podání barev lepším než Ra=90. Požadovaný oběmový průtok je 3200 m3/hod. Laminární pole bude 
osazeno HEPA filtry s třídou filtrace min. H13. Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 160 mm od spodního okraje laminárního pole. Korpus 
laminárního pole bude těsně svařen. Rozměr laminárního pole : 2400*1800 mm. Materiál: Al slitina nebo nerezová ocel, barevně lakovaná v barvě 
podhledu.

. Je vyžadováno systémové řešení kompletní vestavby zákrokového sálu (m.č. D2-1.25). Další podrobnosti budou upřesněny dílenskou dokumentací 
konkrétního výrobce/dodavatele vestavby.

Umožňující opakovaný průchod skrz stropní podhled, v barvě podhledu.

Multifunkční dotykový panel min. 19",  zobrazení teploty a vlhkosti na OS s možností nastavení  požadované teploty vzduchu, tlaku medicinálních plynů, 
funkce hodin a stopek. Součástí panelu silový rozvaděč.

Nerezová, dvoukřídlá s bezpečnostním sklem, dvouplášťová konstrukce s vloženými skleněnými přestavitelnými policemi. Závěsy dveří skryté. Vždy 6 polic 
ve skříni. Vhodná konstrukčně pro operační sál. Rozměr min. 1000*1050*234 mm, barevné řešení v odstínu RAL.
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479 83 Ozvučení sálu ks 1,00000 7 621,20 7 621,20 Vlastní

480 M_OP_01 Vyklizení  a vyčištění prostoru před započetím vestavby čistého prostoru operačních sálu a jejich, 
zázemí

m2 33,00000 198,00 6 534,00 Vlastní

481 M_OP_02 Kovový obklad MSS_EG m2 73,00000 3 013,20 219 963,60 Vlastní

482 M_OP_02A Sada silikonového těsnění v barvě dle RAL m 104,00000 91,80 9 547,20 Vlastní

483 M_OP_03 Vyřezání otvorů skrze čistou vestavbu pro ostatní profese (EL, média, technologie) ks    1,00000 16 938,00 16 938,00 Vlastní

484 M_OP_04 Rohový fabion svislý (pro styk stěna-stěna) do operačních sálů, délka 2800mm, včetně, rohových 
prvků, v barvě RAL.

mb 25,20000 403,20 10 160,64 Vlastní

485 M_OP_05 Kovový podhled pro operační sál m2 33,00000 2 587,50 85 387,50 Vlastní

486 M_OP_06 Fabionové profily pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor. Fabionový profil ze 
dvou částí -  lišty a fabionu povrchově upraven - komaxit RAL

mb 26,00000 403,20 10 483,20 Vlastní

487 M_OP_071 Dveře kovové automaticky posuvné, jednokřídlové ks 1,00000 132 498,00 132 498,00 Vlastní

488 M_OP_072 Dveře kovové automaticky posuvné, jednokřídlové ks 3,00000 117 392,40 352 177,20 Vlastní

489 M_OP_09 Stropní svítidlo do rastru 312x1250 ks 6,00000 10 161,00 60 966,00 Vlastní

490 M_OP_092 Sestava nábytková do operačních sálů ks 1,00000 288 100,00 288 100,00 Vlastní

491 M_OP_10 Stropní svítidlo do rastru 625x1250 ks 4,00000 10 584,90 42 339,60 Vlastní

492 M_OP_11 Stropní svítidlo do rastru 625x1250 s nouzovým zdrojem ks 2,00000 11 574,00 23 148,00 Vlastní

493 M_OP_121 Odsávací stěnová mřížka určená pro instalaci do operačních sálů ks 3,00000 8 909,10 26 727,30 Vlastní

494 M_OP_122 Odsávací stěnová mřížka určená pro instalaci do operačních sálů ks 3,00000 7 146,00 21 438,00 Vlastní

495 M_OP_13 Odtahový  kanál  instalovaný  za  kovovou příčkou ks 3,00000 11 790,00 35 370,00 Vlastní

496 M_OP_14 Zatemnění oken ks 1,00000 12 982,50 12 982,50 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 526 798,73
497 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 1 201,25785 65,00 78 081,76 832-1 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 1201,25785 1 201,25785

498 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 201,25785 120,00 144 150,94 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Kazetový, těsný, velkoformátový, se skrytým rastrem 1250x625 mm (1250x312.5mm).

ozvučení v provedení s odolností proti stříkající vodě, vlhkosti, s CD přehrávačem + 2ks stropních reproduktorů

M6 LED 60W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším 
než Ra=90,  barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,  s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65

materiál nerezový lakovaný plech AISI 304 v odstínu RAL, sestava o rozměru 2400x2800x700 mm. 2 x skříň 600x2100x700 mm, 2 x horní skříň 
1200x700x700 mm, 1 x spodní skříňka 1200x900x700 mm s pracovní deskou, 1 x zavěšená horní skříňka 1200x700x300 mm s prosklenými dvířky, vč. ISO 
modulů.

M6 LED 130W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším 
než Ra=90,  barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,  s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65

rozměr 1400x2100 mm, s bezpečnostním prosklením 600x900 mm určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsné, kovové, sendvičové

rozměr 900x2100 mm, s bezpečnostním prosklením 400x900 mm určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsné, kovové, sendvičové

Rozměr: 130x400x3000 mm, vyvedení 100 mm nad čistou příčku. Příprava na napojení 2 ks mřížek.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

M6 LED 130W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším 
než Ra=90,  barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,  s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65

Rozměr:500x750 s regulací, materiál - nerez AiSi 304, barva - dle odstínu RAL

Rozměr:500x500 s regulací, materiál - nerez AiSi 304, barva - dle odstínu RAL

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: LTPROJEKT/N08

O: 02

R: D.1.01_F2_2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE KŘÍDEL D2 A N  MONOBLOKU

REKONSTRUKCE  KŘÍDLA D2 MONOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

Součet: : 1201,25785 1 201,25785

499 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 6 006,28923 50,00 300 314,46 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 6006,28923 6 006,28923

500 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 201,25785 145,00 174 182,39 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 1201,25785 1 201,25785

501 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22 823,89908 9,00 205 415,09 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 22823,89908 22 823,89908

502 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 201,25785 95,00 114 119,50 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 1201,25785 1 201,25785

503 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 18 018,86769 5,00 90 094,34 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 18018,86769 18 018,86769

504 979990001RSO Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad t 1 201,25785 350,00 420 440,25 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
127,128,129,130,131,133,149,150,160,161,162,163,164,165,166,168,171,172,173,174,175,179,

180,181,182, : 
183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,196,200,201,202,203,204,205,206, : 

Součet: : 1201,25785 1 201,25785

Celkem 43 817 826,38

Případný výskyt suti zařazených do kategorie N (nebezpečný odpad) uchazeč zohlední v ceně, a to množstvím 5 % z celkového množství (vč. dopravní 
vzdálenosti do max. 50 km).

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Při bouracích pracích se nepředpokládá výskyt ekologicky závadných materiálů, tudíž je veškerá likvidace odpadu vzniklého při bouracích pracích je 
zařazena do položky „Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad“.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13 Hloubené vykopávky    0,00 56 957,21 56 957,21 0,00

1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 8,85 1 201,20 0,00 10 630,62 10 630,62 0,00 0,00 RTS I / 2020

3*1,5*1,0   kanalizace mimo objekt, hl.1,5m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001, 101,201 4,50

1,5*2,9*1,0   kanalizace mimo objekt, hl.2,9m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001, 101,201 4,35

2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 33,02 1 228,50 0,00 40 565,07 40 565,07 0,00 0,00 RTS I / 2020

68,8*0,8*0,6   kanalizace pod podlahou 2.pp  pod angl. dvorky, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 0,6 33,02

   viz. v.č. 001, 101,201 0,00

3 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 4,43 33,40 0,00 147,96 147,96 0,00 0,00 RTS I / 2020

3*1,5*1,0*0,5   50%, kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu1, 5m, šířka 1,0, viz. v.č. 001, 101,201 2,25

1,5*2,9*1*0,5   50%, kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 2,9m, šířka 1,0, viz. v.č. 001, 101,201 2,18

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 8,85 634,30 0,00 5 613,56 5 613,56 0,00 0,00 RTS I / 2020

3*1,5*1,0   100%, kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 1,5m, šířka 1,0, viz. v.č. 001, 101,201 4,50

1,5*2,9*1,0   100%, kanalizace v terénu, prům. hl. výkopu 2,9m, šířka 1,0, viz. v.č. 001, 101,201 4,35

15 Roubení    364,50 6 722,58 7 087,08 0,02

5 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 17,70 291,20 364,50 4 789,74 5 154,24 0,00 0,02 RTS I / 2020

1,5*2,9*2   kanalizace prům. hl. 2,9m, viz. v.č. 001,201 8,70

3*1,5*2   kanalizace prům. hl. 1,5m, viz. v.č. 001,201 9,00

6 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 17,70 109,20 0,00 1 932,84 1 932,84 0,00 0,00 RTS I / 2020

1,5*2,9*2   kanalizace prům. hl. 2,9m, viz. v.č. 001,201 8,70

3*1,5*2   kanalizace prům. hl. 1,5m, viz. v.č. 001,201 9,00

16 Přemístění výkopku    0,00 24 386,21 24 386,21 0,00

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 37,52 50,10 0,00 1 879,75 1 879,75 0,00 0,00 RTS I / 2020

68,8*0,6*0,8   kanalizace pod podlahou 2.pp  pod angl. dvorky, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 0,6, viz. 
v.č. 001,201 33,02

3*1,5*1,0   kanalizace prům. hl. 1,5m, viz. v.č. 001,201 4,50

8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 4,35 77,40 0,00 336,69 336,69 0,00 0,00 RTS I / 2020

1,5*2,9*1   kanalizace mimo objekt, hl.2,9m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001,201 4,35

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,35 240,70 0,00 9 471,55 9 471,55 0,00 0,00 RTS I / 2020

12,59*0,8   zásyp štěrkopísek, viz. v.č. 001,201 10,07

21,96   obsyp, viz. v.č. 001,201 21,96

7,32   lože, viz. v.č. 001,201 7,32

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 41,87 238,90 0,00 10 002,74 10 002,74 0,00 0,00 RTS I / 2020

8,85+33,02    viz. v.č. 001,201 41,87

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 196,75 13,70 0,00 2 695,48 2 695,48 0,00 0,00 RTS I / 2020

5*39,35   celkem 15km , viz. v.č. 001,201 196,75

17 Konstrukce ze zemin    14 966,63 13 073,33 28 039,96 53,47

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,59 111,50 0,00 1 403,79 1 403,79 0,00 0,00 RTS I / 2020

41,87-29,28   Výkop- (obsyp+lože), viz. v.č. 001,201 12,59

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 21,96 531,40 0,00 11 669,54 11 669,54 0,00 0,00 RTS I / 2020

68,8*0,6*0,45   kanalizace pod podlahou 2.pp  pod angl. dvorky, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 0,6, viz. 
v.č. 001,201 18,58

1,5*1*0,45   kanalizace mimo objekt, hl.2,9m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001,201 0,68

3*1*0,45   kanalizace mimo objekt, hl.1,55m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001,201 1,35

3*1*0,45   kanalizace mimo objekt - výkop ve stavební části, viz. v.č. 001,201 1,35

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval:  

 

Druh stavby: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace - fáze 1 Začátek výstavby:  Projektant:  

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Konec výstavby:  Zhotovitel:

Soupis prací
Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Doba výstavby:  Objednatel:  



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

14 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B t 36,65 291,20 10 672,48 0,00 10 672,48 1,00 36,65 RTS I / 2020

68,8*0,6*0,45*1,67   obsyp-kanalizace pod podlahou 2.pp  pod angl. dvorky, prům. hl. výkopu 0,8m, 
šířka 0,6, viz.v.č. 201 31,02

1,5*1*0,45*1,67   obsyp-kanalizace mimo objekt, hl.2,9m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001,201 1,13

3*1*0,45*1,67   obsyp-kanalizace mimo objekt, hl.1,55m, š.v. 1,0m, viz. v.č.001, 201 2,25

3*1*0,45*1,67   obsyp-kanalizace mimo objekt - výkop ve stavební části, viz. v.č. 001,201 2,25

15 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 16,82 255,30 4 294,15 0,00 4 294,15 1,00 16,82 RTS I / 2020

12,5914*0,8*1,67   80% zásypu - potrubí v komunikaci, viz. v.č.001, 201 16,82

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 19 336,59 19 336,59 0,00

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 39,35 491,40 0,00 19 336,59 19 336,59 0,00 0,00 RTS I / 2020

39,35   vodorovné přemístění, viz. v.č. 001,201 39,35

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    3 749,06 3 578,26 7 327,32 13,84

17 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,32 1 001,00 3 749,06 3 578,26 7 327,32 1,89 13,84 RTS I / 2020

68,8*0,6*0,15   kanalizace pod podlahou 2.pp  pod angl. dvorky, prům. hl. výkopu 0,8m, šířka 0,6, viz. 
v.č. 001,201 6,19

1,5*1*0,15   kanalizace mimo objekt, hl.2,9m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001,201 0,23

3*1*0,15   kanalizace mimo objekt, hl1,.5m, š.v. 1,0m, viz. v.č. 001,201 0,45

3*1*0,15   kanalizace mimo objekt - výkop ve stavební části, viz. v.č. 001,201 0,45

721 Vnitřní kanalizace    794 030,79 617 580,87 1 411 611,67 5,26

18 721140915R00 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 7,00 1 035,00 1 996,17 5 248,83 7 245,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. v.č. 001,204 7,00

19 721140923R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70 kus 5,00 753,50 0,00 3 767,50 3 767,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*5    viz. v.č. 001,203 5,00

20 721140925R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 10,00 920,90 0,00 9 209,00 9 209,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*10   viz. v.č. 001,201 10,00

21 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 7,00 900,00 5 007,05 1 292,95 6 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. v.č. 001,204 7,00

22 721 00-01VD Uzátkování kanalizačního potrubí ks 7,00 439,50 1 153,69 1 922,81 3 076,50 0,00 0,00

1*7    viz. v.č. 001,204 7,00

23 721 00-9100VD Kamerový průzkum technického stavu potrubí m 5,00 512,80 2 564,00 0,00 2 564,00 0,35 1,75

Varianta: ověření technického stavu stávající kanalizace v trase dd3
1*5   viz. v.č.001,101 a 201 5,00

24 721 00-5900VD Ověření tras a dimenzí hod 3,00 575,60 0,00 1 726,80 1 726,80 0,00 0,00

Varianta: Ověření tras a dimenzí stávající kanalizace
1*3   viz. v.č.001,101-106 3,00

25 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 10,00 711,60 0,00 7 116,00 7 116,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: pročištění stávající kanalizace po napojení
1*10    viz. v.č. 001,201 10,00

26 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu hod 60,00 439,50 0,00 26 370,00 26 370,00 0,00 0,00

20*3   viz. stavební část bourací práce 60,00

27 721 01-0011VD
Protipožární průchodky/manžety pro kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení 
stavby, dodávka a montáž soub 115,00 1 623,00 150 751,73 35 893,27 186 645,00 0,02 1,73

Varianta: dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN200
1*15   DN70, viz. v.č. 001,203,204 15,00

1*100   DN100, viz. v.č. 001,203,204 100,00

28 721176222R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 45,00 461,50 8 028,81 12 738,69 20 767,50 0,00 0,09 RTS I / 2020

1*45   viz.v.č. 001,101,201 45,00

29 721176223R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 45,00 521,20 11 163,48 12 290,52 23 454,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

1*45   viz.v.č. 001,101,201 45,00

30 721176224R00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 38,00 565,10 13 247,22 8 226,58 21 473,80 0,00 0,14 RTS I / 2020

1*38   viz.v.č. 001,101,201 38,00

31 721 05-0002VD
Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 1,00 521,20 463,49 57,71 521,20 0,01 0,01

Varianta: teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,
1*1   viz.v.č. 001,101,201 1,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

32 721 05-0003VD
Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 3,00 565,10 1 536,12 159,18 1 695,30 0,02 0,07

Varianta: teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,
1*3   viz.v.č. 001,101,201 3,00

33 721 06-0005VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, 
přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM m 15,00 803,70 10 046,25 2 009,25 12 055,50 0,00 0,00

1*15   viz.v.č. 001,201,202,203,204 15,00

34 721 06-0001VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, 
přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM m 5,00 879,10 4 046,65 348,85 4 395,50 0,00 0,01

1*5   viz.v.č. 001,201,202,203,204 5,00

35 721 06-0002VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, 
přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM m 30,00 962,80 27 475,02 1 408,98 28 884,00 0,00 0,05

1*30   viz.v.č. 001,201,202,203,204 30,00

36 721 06-0003VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN125, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, 
přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM m 35,00 1 172,10 39 741,52 1 281,98 41 023,50 0,00 0,07

1*35   viz.v.č. 001,201,202,203,204 35,00

37 721176134R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 10,00 324,40 1 228,81 2 015,19 3 244,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*10   viz.v.č. 001,201,202,203,204 10,00

38 721176135R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 135,00 355,80 22 288,23 25 744,77 48 033,00 0,00 0,18 RTS I / 2020

Varianta: zavěšené potrubí ve 3.NP
1*135   viz.v.č. 001,106,204 135,00

39 721176136R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 10,00 423,80 2 653,57 1 584,43 4 238,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta: zavěšené potrubí v 2.PP pod stropem
1*10   viz.v.č. 001,102,202 10,00

40 721177114R00
Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 75 x 2,6 mm, PP-odhlučněné, zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů m 40,00 345,40 8 321,66 5 494,34 13 816,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

Varianta: teplotní odolnost do 95°C trvale
1*40   viz.v.č. 001,201,202,203,204 40,00

41 721177115R00
Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 110 x 3,4 mm, PP-odhlučněné, zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čist. kusů m 215,00 387,20 55 411,91 27 836,09 83 248,00 0,00 0,36 RTS I / 2020

Varianta: teplotní odolnost do 95°C trvale
1*215   viz.v.č. 001,201,202,203,204 215,00

42 721176113R00
Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů m 5,00 293,00 582,89 882,11 1 465,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*5   viz.v.č. 001,201,202,203,204 5,00

43 721176114R00
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm,  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů m 10,00 324,40 1 114,12 2 129,88 3 244,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*10   viz.v.č.001, 201,202,203,204 10,00

44 721176115R00
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů m 40,00 355,80 5 834,48 8 397,52 14 232,00 0,00 0,05 RTS I / 2020

Varianta: Položka zahrnuje i provizorní odvedení stážkových vod po fasádě objektu
1*40   viz.v.č. 001,201,202,203,204 40,00

45 721176116R00
Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, 
přechodů a čistících kusů m 15,00 423,80 4 089,67 2 267,33 6 357,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta: Položka zahrnuje i provizorní odvedení stážkových vod po fasádě objektu
1*15   viz.v.č. 001,201,202,203,204 15,00

46 721176102R00
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů m 295,00 280,50 27 609,21 55 138,29 82 747,50 0,00 0,11 RTS I / 2020

1*295   viz.v.č. 001,201,202,203,204 295,00

47 721176103R00
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů m 85,00 293,00 7 932,31 16 972,69 24 905,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

1*85   viz.v.č. 001,201,202,203,204 85,00

48 721176104R00
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů m 10,00 324,40 1 117,52 2 126,48 3 244,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*10   viz.v.č. 001,201,202,203,204 10,00

49 721176105R00
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů 
a čistících kusů m 15,00 355,80 1 617,97 3 719,03 5 337,00 0,00 0,02 RTS I / 2020



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1*15   viz.v.č. 001,201,202,203,204 15,00

50 721 00-9155VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, 
na potrubí d40-200, tl.25mm, dodávka a montáž m 795,00 251,20 115 322,03 84 381,97 199 704,00 0,00 0,08

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
15+5+25+10+10+40+215+5+10+40+15+295+85+10+15   viz.v.č. 001,201,202,203,204 795,00

51 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 92,00 93,10 0,00 8 565,20 8 565,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*92   viz.v.č. 001,201,202,203,204 92,00

52 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 45,00 102,60 0,00 4 617,00 4 617,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*45   viz.v.č. 001,201,202,203,204 45,00

53 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 45,00 115,10 0,00 5 179,50 5 179,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*45   viz.v.č. 001,201,202,203,204 45,00

54 721 00-0003VD VZT - Kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž soub 45,00 900,00 35 735,29 4 764,71 40 500,00 0,00 0,05

1*45   viz.v.č. 001,201,202,203,204 45,00

55 721 00-00031VD
FCU - Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým uzávěrem (kuličkou),DN32,včetně 
podomítkového tělesa a krytu, dodávka a montáž soub 2,00 1 025,60 1 963,29 87,91 2 051,20 0,00 0,00

1*2   viz.v.č. 001,201,202,203,204 2,00

56 721 21-0012VD
NV100 - Podlahový vtok nerez DN100, spodní odtok, sifon - suchá zápachová uzávěrka, izol.souprava, 
dodávka a montáž soub 7,00 3 024,40 19 526,01 1 644,79 21 170,80 0,00 0,02

1*7   viz.v.č. 001,201,202,203,204 7,00

57 721 20-0100VD Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka soub 2,00 711,60 1 285,22 137,98 1 423,20 0,01 0,02

1*2   vývod h1,viz.v.č.001, 201,202,203,204 2,00

58 721223423RT2
S - Vpust podlahová pro PVC krytiny, se zápachovou uzávěrkou, izolační soupravou, nástavcem a 
nerez mřížkou kus 26,00 1 977,90 48 187,66 3 237,74 51 425,40 0,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta: stavební kryt v balení, příklad sestavy: HL310NK-3020 + HL83.M + HL37NP.1"
20+4+2   osazení ve sprchách S+SP, viz.v.č.001, 201,202,203,204 26,00

59 721234124R00 Vtok střešní PP pro plochou střechu vyhřívaný - montáž a dodávka kus 3,00 10 318,50 28 679,85 2 275,65 30 955,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační soupravou, nástavcem a s 
příslušenstvím dle skladby střechy, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se 
záchytným košem, kapacita 10,7 l/s"

1*3   viz.v.č. 001,201,202,203,204 3,00

60 721223510RT2
Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou,mřížka nerez 115x115mm,odpad variabilní D 
50/75,vč.vyhřívání - montáž+dodávka kus 4,00 2 532,50 9 892,37 237,63 10 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: kapacita 0,8 l/s, izolační souprava, nástavec, stavebí kryt v balení. Vyhřívací sada 18W/230V
1*4   viz.v.č.001, 201,202,203,204 4,00

61 72100 03
Velkokapacitní vtok se svislým odtokem DN 160, se such.klapkou proti pronikání zápachu, s výš. 
stavit.nástavcem  d 195 mm s litinovýpoklopem kus 4,00 5 086,00 20 344,00 0,00 20 344,00 0,01 0,05 RTS I / 2019

1*4   odvodnění angl. dvorků,viz.v.č. 001,101,201 4,00

62 721263001RT2 Uzávěr zpětný automatický typ 1 DN125 - montáž a dodávka kus 1,00 3 411,60 3 260,91 150,69 3 411,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN125 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním 
zajištěním klapky a revizním krytem k čištění. Např. HL712.1
1*1   viz.v.č. 001,101,201 1,00

63 721242110RT2 Lapač střešních splavenin  DN125, kapacita 11 l/s, kloub, koš na listí, suchá klapka - montáž+dodávka kus 1,00 4 039,50 3 763,96 275,54 4 039,50 0,08 0,08 RTS I / 2020

Varianta: Lapač střešních splavenin DN110/125 s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule stavitelný 
od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou 
klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí; s přesuvnými spojkami pro 
dešťová odpadní potrubí O 80, 100 a 120mm (pro potrubí DN125 se použije pouze fixační kroužek).

1*1   provizorní odvod srážkových vod po fasádě, viz. v.č.001,103 1,00

64 721273200RT1 Souprava ventilační střešní DN70/100/125 - montáž a dodávka kus 16,00 1 266,30 16 699,26 3 561,54 20 260,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: Výška min. 0,5m nad úroveš střešního pláště
1*16   viz. v.č.001,115, 203 16,00

65 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací 70/100 kus 10,00 690,70 6 596,78 310,22 6 907,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s 
odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 
1*10   viz.v.č. 001,201,202,203,204 10,00

66 721 00-2901VD Dvířkarevizní s rámem, v barvě stěny 150x150mm, dodávka a montáž soub 55,00 816,30 36 543,66 8 352,84 44 896,50 0,00 0,00

Varianta: Položka zahrnuje i povrchovou úpravu dvířek
1*55   viz.v.č. 001,201,202,203,204 55,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

67 721 00-2902VD Dvířka revizní pro armatury s rámem, 500x500mm, dodávka a montáž soub 2,00 1 266,30 2 216,03 316,58 2 532,60 0,00 0,00

1*2   viz.v.č.001, 201,202,203,204 2,00

68 721 01-0014VD Těsnící manžeta s izolačním límcem pro kanalizační potrubí DN125 - montáž+dodávka soub 2,00 2 532,50 4 894,92 170,08 5 065,00 0,00 0,00

Varianta: těsnění prostupů kanalizačního potrubí do objektu
1*2   viz.v.č. 001,101,102 2,00

69 721 01-0015VD Těsnící manžeta s izolačním límcem pro kanalizační potrubí DN160 - montáž+dodávka siub 6,00 3 265,10 19 012,88 577,72 19 590,60 0,00 0,00

Varianta: těsnění prostupů kanalizačního potrubí do objektu
1*6   viz.v.č.001,101,102 6,00

70 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 1 107,00 35,60 3 083,12 36 326,08 39 409,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

45+45+38+1+3+15+5+30+10+135+10+40+215+45+10+40+15+295+85+10+15   viz.v.č. 
001,201,202,203,204

1 107,00

71 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 1 107,00 50,20 0,00 55 571,40 55 571,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

45+45+38+1+3+15+5+30+10+135+10+40+215+45+10+40+15+295+85+10+15   viz.v.č. 
001,201,202,203,204

1 107,00

72 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 38,73 2 877,90 0,00 111 461,07 111 461,07 0,00 0,00 RTS I / 2020

(0,15+53,47+13,84)/2   viz.v.č. 001,201,202,203,204 33,73

1*5   viz.v.č. 001,201,202,203,204 5,00

722 Vnitřní vodovod    1 407 142,02 860 632,68 2 267 774,70 8,06

73 722 00-3065VD
Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního 
řešení, průměr do 300mm, dodávka a montáž soub 50,00 891,00 27 524,52 17 025,48 44 550,00 0,00 0,00

Varianta: kovové a plastové potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny

1*1   DN15, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 1,00

1*6   DN20, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 6,00

1*3   DN25, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 3,00

1*9   DN32, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 9,00

1*2   DN40, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 2,00

1*8   DN50, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 8,00

1*9   DN65, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 9,00

1*12   DN80, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 12,00

74 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 10,00 240,70 0,00 2 407,00 2 407,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*10   DN15, viz. v.č. 001,116-120,205,206,207,208 10,00

75 722254231RT2
Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice, vložení do niky ve zdi, SDK 
konstrukce, dodávka a montáž kus 3,00 12 976,60 37 106,50 1 823,30 38 929,80 0,03 0,09 RTS I / 2020

1*3   instalace 4, 5, 6NP, viz. v.č. 001,205,206,207,208 3,00

76 722254231RT4
Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, stálotvará hadice, vložení do niky ve zdi, SDK 
konstrukce, dodávka a montáž kus 1,00 15 488,20 14 762,80 725,40 15 488,20 0,03 0,03 RTS I / 2020

1*1   instalace 2.PP, 001,205 1,00

77 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž soubor 1,00 11 720,80 8 582,03 3 138,77 11 720,80 0,00 0,00

1*1   viz. v.č. 001,205,206,207,208 1,00

78 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu hod 60,00 575,60 0,00 34 536,00 34 536,00 0,00 0,00

20*3   viz. v.č.001, 116-127+ bourací práce stavební část 60,00

79 722 00-5900VD Ověření tras a dimenzí hod 3,00 575,60 0,00 1 726,80 1 726,80 0,00 0,00

Varianta: Ověření tras a dimenzí stávajícího vodovodu
1*3   viz. v.č.001, 116-127 3,00

80 722131936sz Oprava-propojení dosavadního potrubí vodovodního do  DN 50 soub 40,00 2 532,50 37 644,73 63 655,27 101 300,00 0,00 0,09 RTS I / 2019

Varianta: Zkrácení stávajícícho potrubí, zaslepení, zokruhování potrubí teplé vody a cirkulace, řezání trub, 
uzátkování vývodů, demontáž a zpětná montáž izolace
1*40   viz. v.č. 001,116-120 40,00

81 722171919R00 Odříznutí plastové trubky D 90 mm kus 4,00 219,80 0,00 879,20 879,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*4   viz.v.č.001,120, 121 4,00

82 722110924R00 Propojení dosavadního potrubí litin. přír. DN 80 kus 1,00 3 265,10 280,86 2 984,24 3 265,10 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*1   viz. v.č. 001,121 1,00

83 722172919R00 Propojení plastového potrubí .D 90 mm,vodovod kus 4,00 5 086,00 0,00 20 344,00 20 344,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*4   viz. v.č. 001,120,121 4,00

84 722 20
Potrubí z PVC-U, spojované lepením, DN80, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů m 75,00 764,00 44 697,92 12 602,08 57 300,00 0,01 0,46 RTS I / 2019

1*75   viz. v.č. 001,116-127,205-208 75,00
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85 722130233R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů m 50,00 544,20 11 024,52 16 185,48 27 210,00 0,02 0,80 RTS I / 2020

1*50   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 50,00

86 722130234R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů m 40,00 631,00 11 570,71 13 669,29 25 240,00 0,01 0,55 RTS I / 2020

1*40   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 40,00

87 722130236R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů m 40,00 75,40 1 512,49 1 503,51 3 016,00 0,02 0,72 RTS I / 2020

1*40   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 40,00

88 722 01
Potrubí PP-RCT, AL  d20x2,8 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 870,00 282,60 164 195,52 81 666,48 245 862,00 0,00 0,39 RTS I / 2019

1*870   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 870,00

89 722 02
Potrubí PP-RCT, AL  d25x3,5 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 375,00 324,40 88 055,56 33 594,44 121 650,00 0,00 0,22 RTS I / 2019

1*375   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 375,00

90 722 03
Potrubí PP-RCT, AL  d32x4,4 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 130,00 439,50 44 331,35 12 803,65 57 135,00 0,00 0,09 RTS I / 2019

1*130   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 130,00

91 722 04
Potrubí PP-RCT, AL  d40x5,5 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 145,00 517,00 62 136,48 12 828,52 74 965,00 0,00 0,13 RTS I / 2019

1*145   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 145,00

92 722 05
Potrubí PP-RCT, AL  d50x6,9 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 35,00 535,80 16 075,36 2 677,64 18 753,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

1*35   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 35,00

93 722 06
Potrubí PP-RCT, AL  d63x8,6 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 50,00 567,20 25 358,51 3 001,49 28 360,00 0,00 0,07 RTS I / 2019

1*50   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 50,00

94 722 07
Potrubí PP-RCT, AL  d75x8,4 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 45,00 630,00 26 648,03 1 701,97 28 350,00 0,00 0,09 RTS I / 2019

1*45   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 45,00

95 722 08
Potrubí PP-RCT, AL  d90x10,8 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a 
přechodů a kompenzací m 45,00 702,20 29 526,75 2 072,25 31 599,00 0,01 0,44 RTS I / 2015

1*45   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 45,00

96 722151113R00
Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 15,00 375,70 4 417,66 1 217,84 5 635,50 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*15   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 15,00

97 722151214R00
Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 45,00 419,70 15 040,03 3 846,47 18 886,50 0,00 0,04 RTS I / 2020

1*45   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 45,00

98 722151115R00
Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 15,00 556,70 6 983,64 1 366,86 8 350,50 0,00 0,02 RTS I / 2020

1*15   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 15,00

99 722151116R00
Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 1,00 802,70 693,81 108,89 802,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

100 722151118R00
Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 10,00 1 001,50 9 079,26 935,74 10 015,00 0,00 0,03 RTS I / 2020

1*10   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 10,00

101 722151120R00
Potrubí nerez D 89 x 2,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 63,00 1 277,80 77 402,93 3 098,47 80 501,40 0,00 0,20 RTS I / 2020

1*63   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 63,00

102 722 18-9001VD
Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava 
Al, lepící páska, dodávka a montáž m 130,00 154,90 9 871,08 10 265,92 20 137,00 0,00 0,47

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
50+40+40   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 130,00

103 722 18-0049VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18-20/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 885,00 175,80 77 791,50 77 791,50 155 583,00 0,00 0,97

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
15+870   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 885,00
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104 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22-25/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 420,00 251,20 52 752,00 52 752,00 105 504,00 0,00 0,55

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
45+375   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 420,00

105 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28-32/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 145,00 324,40 23 519,00 23 519,00 47 038,00 0,00 0,19

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
130+15   viz. v.č.001, 116-120, 125-127,205-208 145,00

106 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35-40/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 146,00 481,40 35 142,20 35 142,20 70 284,40 0,00 0,20

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1+145   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 146,00

107 722 18-0053VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/-50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 45,00 565,10 12 714,75 12 714,75 25 429,50 0,00 0,07

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
35+10   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 45,00

108 722 18-0054VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54-63/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 60,00 617,40 18 522,00 18 522,00 37 044,00 0,00 0,10

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
50+10   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 60,00

109 722 18-0055VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d75-76/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 45,00 669,80 15 070,50 15 070,50 30 141,00 0,00 0,07

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*45   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 45,00

110 722 18-0056VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 63,00 753,50 23 735,25 23 735,25 47 470,50 0,00 0,10

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*63   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 63,00

111 722 18-0057VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d90/DN80, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž m 75,00 826,70 31 202,56 30 799,94 62 002,50 0,00 0,12

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*75   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 75,00

112 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 260,00 93,10 0,00 24 206,00 24 206,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*260   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 260,00

113 722235331R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 15, montáž a dodávka kus 40,00 533,70 18 663,88 2 684,12 21 348,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*40   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 40,00

114 722235332R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 20, montáž a dodávka kus 55,00 648,80 31 431,41 4 252,59 35 684,00 0,00 0,02 RTS I / 2020

1*55   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 55,00

115 722235333R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 25, montáž a dodávka kus 13,00 774,40 9 132,42 934,78 10 067,20 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*13   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 13,00

116 722235334R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 32, montáž a dodávka kus 9,00 1 234,90 10 290,93 823,17 11 114,10 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*9   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 9,00

117 722235336R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 50, montáž a dodávka kus 8,00 1 925,60 14 610,19 794,61 15 404,80 0,00 0,02 RTS I / 2020

1*8   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 8,00

118 722235337R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 65, montáž a dodávka kus 1,00 3 516,20 3 404,95 111,25 3 516,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

119 722235338R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 80, montáž a dodávka kus 8,00 4 447,60 34 654,71 926,09 35 580,80 0,01 0,06 RTS I / 2020

1*8   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 8,00

120 722235344RV1 Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 32, montáž a dodávka kus 1,00 1 381,40 1 279,30 102,10 1 381,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

121 722235400 Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN40,  montáž a dodávka kus 2,00 1 800,00 3 293,20 306,80 3 600,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

1*2   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 2,00

122 722235346RV1 Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 50, montáž a dodávka kus 3,00 2 072,10 5 896,50 319,80 6 216,30 0,00 0,01 RTS I / 2019

1*3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 3,00

123 722235500 Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 65, montáž a dodávka kus 1,00 3 725,50 3 622,60 102,90 3 725,50 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*1   viz. v.č.001, 116-120, 125-127,205-208 1,00

124 722 00-9001VD Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž soub 25,00 2 972,10 65 561,03 8 741,47 74 302,50 0,01 0,30

Varianta: funkce uzávěru
1*25   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 25,00

125 722 00-9015VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou armat 25,00 931,40 13 971,00 9 314,00 23 285,00 0,00 0,03



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1*25   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 25,00

126 722 00-9021VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo 
DN50

kus 4,00 10 318,50 39 665,66 1 608,34 41 274,00 0,03 0,10

1*4   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 4,00

127 722 00-9026VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN50, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo 
DN70

kus 2,00 19 255,60 37 942,35 568,85 38 511,20 0,00 0,00

1*2   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 2,00

128 722-4223801VD Filtr do potrubí 1/2" kus 4,00 334,90 1 339,60 0,00 1 339,60 0,01 0,04

1*4   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 4,00

129 722-42239090VDOdvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž kus 4,00 900,00 2 509,09 1 090,91 3 600,00 0,00 0,00

1*4   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 4,00

130 722-42239871VDPračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž soub 4,00 711,60 2 240,78 605,62 2 846,40 0,01 0,04

1*4   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 4,00

131 722 00-9024VD Kontrolovatelná zpětná armatura typ EA 1/2" - montáž a dodávka soub 1,00 502,30 484,36 17,94 502,30 0,01 0,01

1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

132 722814106RV1 Ventil rohový s filtrem DN 15, dodávka a montáž soubor 14,00 3 411,60 39 638,92 8 123,48 47 762,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*14   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 14,00

133 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 2 049,00 50,20 1 689,30 101 170,50 102 859,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

75+50+40+40+870+375+130+145+35+50+45+45+15+45+15+1+10+63   viz. v.č. 001,116-120, 125-
127,205-208

2 049,00

134 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2 049,00 8,40 847,00 16 364,60 17 211,60 0,00 0,02 RTS I / 2020

75+50+40+40+870+375+130+145+35+50+45+45+15+45+15+1+10+63   viz. v.č. 001,116-120, 125-
127,205-208

2 049,00

135 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m t 8,00 2 877,90 0,00 23 023,20 23 023,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*8    8,00

725 Zařizovací předměty    1 528 940,29 152 391,81 1 681 332,10 18,37

136 725 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu hod 60,00 575,60 0,00 34 536,00 34 536,00 0,00 0,00

20*3   viz. stavební část bourací práce 60,00

137 725 03-0004VD
K - WC závěsné keramické bílé, oblý tvar "kapotované", skryté zavěšení, bezlímcová verze 
rimless+sedátko s poklopem, montáž a dodávka soub 40,00 5 211,60 202 021,97 6 442,03 208 464,00 0,01 0,44

Varianta: Např. Laufen Pro
1*40   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 40,00

138 725 01VD
Ki - WC závěsné pro tělesně postižené,keramika bílá,sedátko, hl.700mm, oddálené pneumatické 
splachování, montáž a dodávka soub 3,00 6 415,10 19 245,30 0,00 19 245,30 0,35 1,05

Varianta: Např. Laufen Pro Liberty rimless
1*3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 3,00

139 725019103R00 VYL - Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou, odtok DN100, montáž a dodávka soub 2,00 4 165,10 7 311,98 1 018,22 8 330,20 0,01 0,02 RTS I / 2020

1*2   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 2,00

140 725 01-9511VD
Ui - Umyvadlo diturv. pro tělesně postižené 64x55cm bez otvoru pro baterii, ZU pod omítku, mont.sada,  
montáž a dodávka soub 3,00 4 301,10 12 903,30 0,00 12 903,30 0,00 0,00

1*3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 3,00

141 725 01-9512VD
U + Ua- Umyvadlo keramické bílé 55cm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu, bez otvoru v odtokovém 
ventilu, ZU chrom, montážní sada, montáž a dodávka soub 40,00 3 411,60 123 880,23 12 583,77 136 464,00 0,04 1,40

Varianta: Např. Laufen Pro A Clinic

1*40   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 40,00

142 725 01-9452VD
Um - Umývátko keramické bílé45cm, bez otvoru pro baterii,, ZU chrom, montážní sada, montáž a 
dodávka soub 2,00 3 244,20 5 291,77 1 196,63 6 488,40 0,04 0,07

Varianta: Např. Laufen Pro  Clinic

1*2   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 2,00

143 725 00-5012VD
Ui - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm, lékařská páka - povrch chrom,  
montáž a dodávka soub 3,00 4 018,60 11 544,34 511,46 12 055,80 0,21 0,63

Varianta: Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a krycích růžic.
Např. Laufen Citypro   s plnou lékařkou pákou
1*3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 3,00

144 725 00-5013VD
U, VYL, D, UV - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm - povrch chrom, montáž 
a dodávka soub 72,00 3 411,60 233 767,03 11 868,17 245 635,20 0,01 0,79
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Varianta: Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a krycích růžic.
Např. Laufen Citypro
2+40+24+6   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 72,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

145 725 00-5018VD
Ua - Baterieumyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm - automatická , povrch chrom, montáž a 
dodávka soub 1,00 4 144,10 4 089,51 54,59 4 144,10 0,01 0,01

Varianta: úsporná - perlátor, průtok 6 l/min, hygienický proplach, použití ve zdravotnictví, otočné výtokové 
ramínko, je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší, pojistka 
proti opaření, uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s, reaguje na přítomnost osoby ve 
snímané zóně okamžitým spuštěním vody
1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

146 725 03-0008VD Ua - Zdroj bezpečného napětí pro umyvadlovou baterii 1-3zařízení-montáž+dodávka soub 1,00 1 297,70 1 146,80 150,90 1 297,70 0,01 0,01

1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

147 725 03-0009VD Ua - Dálkové ovládání pro nastavení automatické vodovodní baterie soub 1,00 2 407,00 2 407,00 0,00 2 407,00 0,01 0,01

1*1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 1,00

148 725 00-5014VD
Um - Baterie/umyvadlová stojánková páková s bidetovou sprškou a držákem sprchy, 2x RV G1/2", 
povrch chrom, montáž a dodávka soub 2,00 4 604,60 8 737,82 471,38 9 209,20 0,35 0,70

Varianta: Např. hansa twist
1+1   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 2,00

149 725 10-0023VD
S+SP+SV-Baterie sprchová podomítková - chrom, včetně podomítkového tělesa a 3 cestn.ventilu, 
montážní sada, montáž a dodávka soub 39,00 5 211,60 193 256,38 9 996,02 203 252,40 0,03 0,98

Varianta: pohledový rohový ventil pro připojení ruční sprchy, sprchová hadice, sprchová růžice se zamezením 
usazování vodního kanale, držák sprchy s nastavitelnou výškou, SP= prodloužená hadice pro místnoti 
2+13+4+20   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 39,00

150 72501-0302VD
SV - Sprchová vanička litý mramor 1/4 kruh 900x900/40mm+ZU nízká, chrom - odtok min. 52 
l/min+podpěry+zástěna bezp.sklo čiré, profily matný chrom soub 13,00 11 720,80 149 077,09 3 293,31 152 370,40 0,35 4,55

Varianta: Např. Polysan Lucis line
1*13   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 13,00

151 725 00-5800VD
Příslušenství dřezu/ umyvadla v pracovní desce, sifon DN50 pro dřez/umyvadlo do nábytku, mont. 
sada, dodávka a montáž soub 30,00 900,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,01 0,30

Varianta: včetně příslušenství ke kojeneckému kompletu - sifon DN50 do nábytku, montážní sada
24+6   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 30,00

152 725 11-0400VD
Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky a ovl. tlačítka, samonosný, montáž a 
dodávka soub 2,00 4 070,90 8 141,80 0,00 8 141,80 0,00 0,00

1*2   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 2,00

153 725 11-0200VD Montážní prvek pro uchycení umyvadla a nástěnné baterie,samonosný, montáž a dodávka soub 45,00 3 432,50 154 462,50 0,00 154 462,50 0,11 4,95

1*45   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 45,00

154 725 11-0300VD
Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska 
pro 2 splachování, montáž a dodávka soub 43,00 4 175,50 169 782,20 9 764,30 179 546,50 0,05 1,94

Varianta: v položce je zahrnut i montážní prvek pro WC ZTP a 4x snížený mont. prvek
40+3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 43,00

155 725 00-3707VD WC souprava s krytkou pro montáž na stěnu, provedení nerez, výběr dle architekta, montáž a dodávka soub 43,00 1 548,80 60 773,47 5 824,93 66 598,40 0,00 0,05

40+3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 43,00

156 725 00-3708VD Držák toaletního papíru nástěnný, nerez, výběr dle architekta, montáž a dodávka soub 43,00 3 118,60 134 099,80 0,00 134 099,80 0,01 0,47

40+3   viz. v.č. 001,116-120, 125-127,205-208 43,00

157 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m t 19,00 2 877,90 0,00 54 680,10 54 680,10 0,00 0,00 RTS I / 2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    30 103,57 422 427,93 452 531,50 0,20

158 767995101R00
Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky 
plastové, fixace hrdel proti vysunutí kg 3 256,00 138,10 30 103,57 419 550,03 449 653,60 0,00 0,20 RTS I / 2020

Varianta: pomocný a kotevní materiál

2049   vodovod,viz. v.č. 001,205,206,207,208 2 049,00

1207   kanalizace, viz. v.č.001,203,204 1 207,00

159 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 1,00 2 877,90 0,00 2 877,90 2 877,90 0,00 0,00 RTS I / 2020

94 Lešení a stavební výtahy    0,00 126 918,40 126 918,40 0,00

160 946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 16,00 1 297,70 0,00 20 763,20 20 763,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: Výška do 4,5m
2*8   2 sady na patře/8 pater, viz. v.č. 001 16,00

161 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m den 120,00 711,60 0,00 85 392,00 85 392,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*60   60 dní, viz. v.č. 001 120,00

162 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 16,00 1 297,70 0,00 20 763,20 20 763,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*8   2sady/8pater, viz. v.č. 001 16,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    36 770,55 83 860,10 120 630,65 6,60

163 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 3,50 4 544,30 5 157,07 10 747,98 15 905,05 0,00 0,01 RTS I / 2020

7*0,5   viz. 001,101-208 3,50

164 970058200R00 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 200mm m 3,50 1 121,60 2 949,84 975,76 3 925,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

7*0,5   viz. 001,101-208 3,50

165 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 35,00 2 248,00 27 797,24 50 882,76 78 680,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

140*0,25   viz. 001,101-208 35,00

166 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, zpětné zapravení m 80,00 276,50 866,40 21 253,60 22 120,00 0,08 6,52 RTS I / 2020

1*80   viz. 001,101-208 80,00

S Přesuny sutí    21,86 16 921,64 16 943,50 0,00

167 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,00 336,00 0,00 2 352,00 2 352,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

168 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 35,00 210,80 0,00 7 378,00 7 378,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

5*7   viz. prorážení otvorů 35,00

169 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,00 217,50 0,00 1 522,50 1 522,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

170 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 7,00 320,50 21,86 2 221,64 2 243,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

171 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 56,00 25,30 0,00 1 416,80 1 416,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*7   viz. prorážení otvorů 56,00

172 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - ekologická likvidace t 7,00 290,10 0,00 2 030,70 2 030,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

6 220 876,87
Poznámka:

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
13 Hloubené vykopávky 0,00 56 957,21 56 957,21 0,00

15 Roubení 364,50 6 722,58 7 087,08 0,02

16 Přemístění výkopku 0,00 24 386,21 24 386,21 0,00

17 Konstrukce ze zemin 14 966,63 13 073,33 28 039,96 53,47

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00 19 336,59 19 336,59 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)3 749,06 3 578,26 7 327,32 13,84

721 Vnitřní kanalizace 794 030,79 617 580,87 1 411 611,67 5,26

722 Vnitřní vodovod 1 407 142,02 860 632,68 2 267 774,70 8,06

725 Zařizovací předměty 1 528 940,29 152 391,81 1 681 332,10 18,37

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 30 103,57 422 427,93 452 531,50 0,20

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 126 918,40 126 918,40 0,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 36 770,55 83 860,10 120 630,65 6,60

S Přesuny sutí 21,86 16 921,64 16 943,50 0,00

Celkem: 6 220 876,87

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 0

Druh stavby: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace - fáze 1 Projektant:  

Soupis prací-součet
Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Objednatel:  



A B C
HSV Dodávky 55 850,74 0,00 0,00

Montáž 334 832,67 0,00 0,00

PSV Dodávky 3 760 216,67 0,00 0,00

Montáž 1 860 991,03 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

208 985,77

6 220 876,87 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 6 220 877

6 220 877 1 306 384 7 527 261

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

0

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 172

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace - fáze 1 Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list soupisu prací

Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Objednatel:  IČ/DIČ:



A B C
HSV Dodávky 28 663,64 0,00 0,00

Montáž 178 291,56 0,00 0,00

PSV Dodávky 2 530 063,89 0,00 0,00

Montáž 1 369 191,61 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

76 803,82

4 183 014,52 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 4 183 015

4 183 015 878 433 5 061 448

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek: 95

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace - fáze 2 Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list soupisu prací

Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Objednatel:  IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
721 Vnitřní kanalizace 642 711,06 482 411,81 1 125 122,87 3,28

722 Vnitřní vodovod 699 939,83 509 003,97 1 208 943,80 4,11

725 Zařizovací předměty 1 166 591,97 144 578,08 1 311 170,05 12,53

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 20 821,02 293 058,08 313 879,10 0,14

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 106 155,20 106 155,20 0,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 28 663,64 72 136,36 100 800,00 6,59

S Přesuny sutí 21,86 16 921,64 16 943,50 0,00

Celkem: 4 183 014,52

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne:

Druh stavby: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace - fáze 2 Projektant:  

Soupis prací součet
Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Objednatel:  



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

721 Vnitřní kanalizace    642 711,06 482 411,81 1 125 122,87 3,28

1 721 00-5900VD Ověření tras a dimenzí hod 3,00 575,60 0,00 1 726,80 1 726,80 0,00 0,00

Varianta: Ověření tras a dimenzí stávající kanalizace
1*3   viz. v.č. 001,107-111,202-204 3,00

2 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu hod 100,00 397,70 0,00 39 770,00 39 770,00 0,00 0,00

20*5   viz. stavební část bourací práce 100,00

3 721170967R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 160 kus 50,00 1 339,50 19 880,79 47 094,21 66 975,00 0,01 0,39 RTS I / 2020

1*50   viz. v.č. 001,107-111,202-204 50,00

4 721 01-0011VD
Protipožární průchodky/manžety pro kanalizační potrubí, odolnost dle požárně 
bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž soub 110,00 1 623,00 144 197,31 34 332,69 178 530,00 0,02 1,65

Varianta: dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN200
1*10   DN75 viz. v.č. 001,202-204 10,00

1*97   DN100 viz. v.č. 001,202-204 97,00

1*3   DN125 viz. v.č. 001,202-204 3,00

5 721 06-0002VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM m 10,00 3 411,60 32 451,80 1 664,20 34 116,00 0,00 0,02

1*10   viz. v.č. 001,107-111,202-204 10,00

6 721176135R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 51,00 355,80 8 420,00 9 725,80 18 145,80 0,00 0,07 RTS I / 2020

Varianta: zavěšené potrubí v 2.PP  

1*51   viz. v.č. 001,107-111,202-204 51,00

7 721176136R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 65,00 423,80 17 248,20 10 298,80 27 547,00 0,00 0,11 RTS I / 2020

Varianta: zavěšené potrubí v 2.PP pod stropem
1*65   viz. v.č. 001,107-111,202-204 65,00

8 721176137R00
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů m 6,00 439,50 1 781,28 855,72 2 637,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

Varianta: zavěšené potrubí v 2.PP pod stropem
1*6   viz. v.č. 001,107-111,202-204 6,00

9 721177114R00
Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 75 x 2,6 mm, PP-odhlučněné, zvuktlumící, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů m 40,00 324,40 7 815,71 5 160,29 12 976,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

Varianta: teplotní odolnost do 95°C trvale
1*40   viz. v.č. 001,107-111,202-204 40,00

10 721177115R00
Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 110 x 3,4 mm, PP-odhlučněné, zvuktlumící, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čist. kusů m 360,00 355,80 85 258,51 42 829,49 128 088,00 0,00 0,61 RTS I / 2020

Varianta: teplotní odolnost do 95°C trvale
1*360   viz. v.č. 001,107-111,202-204 360,00

11 721177116R00
Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 125 x 3,9 mm, PP-odhlučněné, zvuktlumící, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čist. kusů m 20,00 423,80 6 724,79 1 751,21 8 476,00 0,00 0,04 RTS I / 2020

Varianta: teplotní odolnost do 95°C trvale
1*20   viz. v.č. 001,107-111,202-204 20,00

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval:  

 

Druh stavby: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace - fáze 2 Začátek výstavby: Projektant:  

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Konec výstavby:  Zhotovitel:

Soupis prací
Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Doba výstavby:  Objednatel:  



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

12 721176102R00
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 200,00 280,50 18 718,11 37 381,89 56 100,00 0,00 0,08 RTS I / 2020

1*200   viz. v.č. 001,107-111,202-204 200,00

13 721176103R00
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 30,00 293,00 2 799,64 5 990,36 8 790,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*30   viz. v.č. 001,107-111,202-204 30,00

14 721176104R00
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 20,00 324,40 2 235,03 4 252,97 6 488,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

1*20   viz. v.č. 001,107-111,202-204 20,00

15 721176105R00
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , 
těsnění, přechodů a čistících kusů m 40,00 355,80 4 314,59 9 917,41 14 232,00 0,00 0,06 RTS I / 2020

1*40   viz. v.č. 001,107-111,202-204 40,00

16 721 00-9155VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min 
lambda=0,04W/m, na potrubí d40-200, tl.25mm, dodávka a montáž m 735,00 376,70 159 885,27 116 989,23 276 874,50 0,00 0,07

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
10+15+40+360+20+200+30+20+40   viz. v.č. 001,107-111,202-204 735,00

17 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 100,00 93,10 0,00 9 310,00 9 310,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*100   viz. v.č. 001,107-111,202-204 100,00

18 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 27,00 106,70 0,00 2 880,90 2 880,90 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*27   viz. v.č. 001,107-111,202-204 27,00

19 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 32,00 148,60 0,00 4 755,20 4 755,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*32   viz. v.č. 001,107-111,202-204 32,00

20 721 00-0003VD VZT - Kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž soub 35,00 900,00 27 794,12 3 705,88 31 500,00 0,00 0,04

1*35   viz. v.č. 001,107-111,202-204 35,00

21 721 00-00031VD
FCU - Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým uzávěrem 
(kuličkou),DN32,včetně podomítkového tělesa a krytu, dodávka a montáž soub 2,00 1 025,60 1 963,29 87,91 2 051,20 0,00 0,00

1*2   viz. v.č. 001,107-111,202-204 2,00

22 721 20-0100VD Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka soub 2,00 669,80 1 209,72 129,88 1 339,60 0,01 0,02

1*2   vývod h1,viz. v.č. 001,107-111,202-204 2,00

23 721223423RT2
S+SP - Vpust podlahová pro PVC krytiny, se zápachovou uzávěrkou, izolační soupravou, 
nástavcem a nerez mřížkou kus 23,00 1 977,90 42 627,55 2 864,15 45 491,70 0,00 0,02 RTS I / 2020

Varianta: stavební kryt v balení, příklad sestavy: HL310NK-3020 + HL83.M + HL37NP.1"
1*23   viz. v.č. 001,107-111,202-204 23,00

24 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací 70/100 kus 23,00 690,70 15 172,59 713,51 15 886,10 0,00 0,01 RTS I / 2020

Varianta: Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou 
membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 
1*23   viz. v.č. 001,107-111,202-204 23,00

25 721 00-2901VD Dvířka revizní s rámem, v barvě stěny 150x150mm, dodávka a montáž soub 55,00 816,30 36 543,66 8 352,84 44 896,50 0,00 0,00

Varianta: Položka zahrnuje i povrchovou úpravu dvířek a 1x dvířka protipožární, 1x dvířka do čistých 
prostor

1*55   viz. v.č. 001,107-111,202-204 55,00

26 721 00-2902VD Dvířka revizní pro armatury s rámem, 500x500mm, dodávka a montáž soub 3,00 1 266,30 3 324,04 474,86 3 798,90 0,00 0,00

27 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 842,00 35,60 2 345,06 27 630,14 29 975,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

10+51+65+6+40+360+20+200+30+20+40   viz. v.č. 001,107-111,202-204 842,00

28 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 842,00 50,20 0,00 42 268,40 42 268,40 0,00 0,00 RTS I / 2020

10+51+65+6+40+360+20+200+30+20+40   viz. v.č. 001,107-111,202-204 842,00

29 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 3,30 2 877,90 0,00 9 497,07 9 497,07 0,00 0,00 RTS I / 2020

722 Vnitřní vodovod    699 939,83 509 003,97 1 208 943,80 4,11

30 722 00-3065VD
Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně 
bezpečnostního řešení, průměr do 300mm, dodávka a montáž soub 10,00 891,00 5 504,90 3 405,10 8 910,00 0,00 0,00

Varianta: kovové a plastové potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny

1*1   DN15, viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

1*2   DN32, viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00

1*2   DN50, viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00

1*2   DN65, viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1*3   DN80, viz. v.č.001,120-124,205-207 3,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

31 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00 240,70 0,00 962,80 962,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*4   , viz. v.č.001,120-124,205-207 4,00

32 722254231RT2
Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice, vložení do niky ve zdi, 
SDK konstrukce, dodávka a montáž kus 4,00 12 976,60 49 475,34 2 431,06 51 906,40 0,03 0,12 RTS I / 2020

4   instalace 1.PP-3.NP, viz. v.č.001,121-124,205-207 4,00

33 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž soubor 1,00 11 720,80 8 582,03 3 138,77 11 720,80 0,00 0,00

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

34 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu hod 100,00 575,60 0,00 57 560,00 57 560,00 0,00 0,00

20*5   viz. v.č.001,120-124+bourací práce stavební část 100,00

35 722130233R00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů a přechodů m 55,00 544,20 12 126,97 17 804,03 29 931,00 0,02 0,87 RTS I / 2020

1*55   viz. v.č.001,120-124,205-207 55,00

36 722 01
Potrubí PP-RCT, AL  d20x2,8 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 980,00 282,60 184 955,87 91 992,13 276 948,00 0,00 0,44 RTS I / 2019

1*980   viz. v.č.001,120-124,205-207 980,00

37 722 02
Potrubí PP-RCT, AL  d25x3,5 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 205,00 324,40 48 137,04 18 364,96 66 502,00 0,00 0,12 RTS I / 2019

1*205   viz. v.č.001,120-124,205-207 205,00

38 722 03
Potrubí PP-RCT, AL  d32x4,4 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 130,00 439,50 44 331,35 12 803,65 57 135,00 0,00 0,09 RTS I / 2019

1*130   viz. v.č.001,120-124,205-207 130,00

39 722 04
Potrubí PP-RCT, AL  d40x5,5 pitná voda -  montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojů a přechodů a kompenzací m 40,00 517,00 17 141,10 3 538,90 20 680,00 0,00 0,04 RTS I / 2019

1*40   viz. v.č.001,120-124,205-207 40,00

40 722 18-9001VD
Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, 
povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž m 55,00 154,90 4 176,23 4 343,27 8 519,50 0,00 0,20

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*55   viz. v.č.001,120-124,205-207 55,00

41 722 18-0049VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18-20/20mm, povrchová úprava Al, 
lepící páska, dodávka a montáž m 980,00 175,80 86 142,00 86 142,00 172 284,00 0,00 1,08

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*980   viz. v.č.001,120-124,205-207 980,00

42 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22-25/25mm, povrchová úprava Al, 
lepící páska, dodávka a montáž m 205,00 251,20 25 748,00 25 748,00 51 496,00 0,00 0,27

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*205   viz. v.č.001,120-124,205-207 205,00

43 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28-32/30mm, povrchová úprava Al, 
lepící páska, dodávka a montáž m 130,00 324,40 21 086,00 21 086,00 42 172,00 0,00 0,17

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*130   viz. v.č.001,120-124,205-207 130,00

44 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35-40/40mm, povrchová úprava Al, 
lepící páska, dodávka a montáž m 40,00 481,40 9 628,00 9 628,00 19 256,00 0,00 0,06

Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0
1*40   viz. v.č.001,120-124,205-207 40,00

45 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 260,00 93,10 0,00 24 206,00 24 206,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*260   viz. v.č.001,120-124,205-207 260,00

46 722235331R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 15, montáž a dodávka kus 6,00 533,70 2 799,58 402,62 3 202,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*6   viz. v.č.001,120-124,205-207 6,00

47 722235332R00 Kohout kulový nerez, pitná voda DN 20, montáž a dodávka kus 43,00 648,80 24 573,65 3 324,75 27 898,40 0,00 0,02 RTS I / 2020

1*43   viz. v.č.001,120-124,205-207 43,00

48 722 00-9001VD Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž soub 26,00 4 426,70 101 553,71 13 540,49 115 094,20 0,01 0,31

Varianta: funkce uzávěru
1*26   viz. v.č.001,120-124,205-207 26,00

49 722 00-9015VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou armat 26,00 1 297,70 20 244,12 13 496,08 33 740,20 0,00 0,03

1*26   viz. v.č.001,120-124,205-207 26,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

50 722 00-9021VD
Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - 
volné hrdlo DN50 kus 6,00 3 411,60 19 671,95 797,65 20 469,60 0,03 0,15

1*6   viz. v.č.001,120-124,205-207 6,00

51 722-4223801VD Filtr do potrubí 1/2" kus 6,00 314,00 1 884,00 0,00 1 884,00 0,01 0,07

1*6   viz. v.č.001,120-124,205-207 6,00

52 722-42239871VDPračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž soub 4,00 711,60 2 240,78 605,62 2 846,40 0,01 0,04

1*4   viz. v.č.001,120-124,205-207 4,00

53 722 00-9024VD Kontrolovatelná zpětná armatura typ EA 1/2" - montáž a dodávka soub 1,00 502,30 484,36 17,94 502,30 0,01 0,01

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

54 722 30-0122VD Mrazuvzdorný ventil na fasádu 1/2" (150-450mm)-dodávka+montáž soub 1,00 3 411,60 3 086,69 324,91 3 411,60 0,01 0,01

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

55 722814106RV1 Ventil rohový s filtrem DN 15, dodávka a montáž soubor 14,00 397,70 4 620,82 946,98 5 567,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

1*14   viz. v.č.001,120-124,205-207 14,00

56 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 1 410,00 50,20 1 162,48 69 619,52 70 782,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

55+980+205+130+40   viz. v.č.001,120-124,205-207 1 410,00

57 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 410,00 8,40 582,85 11 261,15 11 844,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

55+980+205+130+40   viz. v.č.001,120-124,205-207 1 410,00

58 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m t 4,00 2 877,90 0,00 11 511,60 11 511,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

725 Zařizovací předměty    1 166 591,97 144 578,08 1 311 170,05 12,53

59 725 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu hod 100,00 575,60 0,00 57 560,00 57 560,00 0,00 0,00

20*5   viz. stavební část bourací práce 100,00

60 725 03-0004VD
K - WC závěsné keramické bílé, oblý tvar "kapotované", skryté zavěšení, bezlímcová verze 
rimless+sedátko s poklopem, montáž a dodávka soub 28,00 5 211,60 141 415,38 4 509,42 145 924,80 0,01 0,31

Varianta: Např. Laufen Pro
25+3   viz. v.č.001,120-124,205-207 28,00

61 725 01VD
Ki - WC závěsné pro tělesně postižené,keramika bílá,sedátko, hl.700mm, oddálené 
pneumatické splachování, montáž a dodávka soub 2,00 6 415,10 12 830,20 0,00 12 830,20 0,35 0,70

Varianta: Např. Laufen Pro Liberty rimless
1*2   viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00

62 725019103R00 VYL - Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou, odtok DN100, montáž a dodávka soub 4,00 4 165,10 14 623,96 2 036,44 16 660,40 0,01 0,04 RTS I / 2020

1*4   viz. v.č.001,120-124,205-207 4,00

63 725 01-9511VD
Ui - Umyvadlo diturv. pro tělesně postižené 64x55cm bez otvoru pro baterii, ZU pod 
omítku, mont.sada,  montáž a dodávka soub 2,00 4 301,10 8 602,20 0,00 8 602,20 0,00 0,00

1*2   viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00

64 725 01-9512VD
U - Umyvadlo keramické bílé 55cm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu, bez otvoru v 
odtokovém ventilu, ZU chrom, montážní sada, montáž a dodávka soub 33,00 3 411,60 102 201,19 10 381,61 112 582,80 0,04 1,16

Varianta: Např. Laufen Pro A Clinic

1*33   viz. v.č.001,120-124,205-207 33,00

65 725 01-9452VD
Um - Umývátko keramické bílé45cm, bez otvoru pro baterii,, ZU chrom, montážní sada, 
montáž a dodávka soub 2,00 3 244,20 5 291,77 1 196,63 6 488,40 0,04 0,07

Varianta: Např. Laufen Pro  Clinic

1*2   viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00

66 725 10-0004VD
UL-myvadlo lékařské 70x46cm,bílá keramika,bez otvoru pro baterii, bez přepadu,ZU 
chrom,mont.sada - montáž+dodávka soub 3,00 4 845,30 13 512,25 1 023,65 14 535,90 0,12 0,36

1*3   viz. v.č.001,120-124,205-207 3,00

67 725 00-5012VD
Ui+UL - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm, lékařská páka - 
povrch chrom,  montáž a dodávka soub 5,00 4 018,60 19 240,57 852,43 20 093,00 0,21 1,05

Varianta: Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a krycích růžic.
Např. Laufen Citypro   s plnou lékařkou pákou
1*5   viz. v.č.001,120-124,205-207 5,00

68 725 00-5013VD
U, VYL, D, UV - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm - povrch 
chrom, montáž a dodávka soub 79,00 3 411,60 256 494,38 13 022,02 269 516,40 0,01 0,87



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
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Varianta: Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a krycích růžic.
Např. Laufen Citypro
33+16+26+4   viz. v.č.001,120-124,205-207 79,00

69 725 00-5014VD
Um - Baterie/umyvadlová stojánková páková s budetovou sprškou a držákem sprchy, 2x 
RV G1/2", povrch chrom, montáž a dodávka soub 2,00 4 144,10 7 863,96 424,24 8 288,20 0,35 0,70

Varianta: Např. hansa twist
1+1   viz. v.č.001,120-124,205-207 2,00

70 725 10-0023VD
S+SP-Baterie sprchová podomítková - chrom, včetně podomítkového tělesa a 3 
cestn.ventilu, montážní sada, montáž a dodávka soub 23,00 5 211,60 113 971,71 5 895,09 119 866,80 0,03 0,58

Varianta: pohledový rohový ventil pro připojení ruční sprchy, sprchová hadice, sprchová růžice se 
zamezením usazování vodního kanale, držák sprchy s nastavitelnou výškou, SP= 
2+21   viz. v.č.001,120-124,205-207 23,00

71 725 00-5232VD
K1 - Baterie sprchová pod omítku páková- chrom, bidetová sprška, hadice chrom 1,5m, 
držák sprchy, montáž a dodávka soub 3,00 4 604,60 13 395,20 418,60 13 813,80 0,03 0,08

Varianta: +podomítkové vestavbové těleso včetně 3cestného ventilu+připojovací konínko pro 
napojení sprchové hadice - chrom
1*3   viz. v.č.001,120-124,205-207 3,00

72 72501612sz Urinál odsávací keramický, ovládání autom, bílý, sifon, montážní sada - montáž+dodávka soubor 1,00 4 165,10 4 028,92 136,18 4 165,10 0,02 0,02 RTS I / 2019

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

73 725 03-0008VD Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry 1-3zařízení-montáž+dodávka soub 1,00 1 297,70 1 146,80 150,90 1 297,70 0,01 0,01

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

74 725 03-0009VD Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů soub 1,00 2 407,00 2 407,00 0,00 2 407,00 0,01 0,01

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

75 725 00-5800VD
Příslušenství dřezu/ umyvadla v pracovní desce, sifon DN50 pro dřez/umyvadlo do 
nábytku, mont. sada, dodávka a montáž soub 42,00 900,00 37 800,00 0,00 37 800,00 0,01 0,42

Varianta: včetně příslušenství ke kojeneckému kompletu - sifon DN50 do nábytku, montážní sada

16+26   viz. v.č.001,120-124,205-207 42,00

76 725 11-0400VD
Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky a ovl. tlačítka, samonosný, 
montáž a dodávka soub 4,00 4 070,90 16 283,60 0,00 16 283,60 0,00 0,00

1*4   viz. v.č.001,120-124,205-207 4,00

77 725 11-0200VD Montážní prvek pro uchycení umyvadla a nástěnné baterie,samonosný, montáž a dodávka soub 40,00 3 432,50 137 300,00 0,00 137 300,00 0,11 4,40

2+33+2+3   viz. v.č.001,120-124,205-207 40,00

78 725 11-0300VD
Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky,mont.sady a 
příslušenství,ovládací deska pro 2 splachování, montáž a dodávka soub 30,00 4 175,50 118 452,70 6 812,30 125 265,00 0,05 1,35

Varianta: v položce je zahrnut i montážní prvek pro WC ZTP a 2x snížený mont. prvek
28+2   viz. v.č.001,120-124,205-207 30,00

79 725 11-0100VD Montážní prvek pro pisoár s automatickým splachováním,samonosný - montáž+dodávka soub 1,00 3 893,00 3 772,10 120,90 3 893,00 0,04 0,04

1*1   viz. v.č.001,120-124,205-207 1,00

80 725 00-3707VD
WC souprava s krytkou pro montáž na stěnu, provedení nerez, výběr dle architekta, 
montáž a dodávka soub 30,00 1 548,80 42 400,09 4 063,91 46 464,00 0,00 0,04

25+3+2   viz. v.č.001,120-124,205-207 30,00

81 725 00-3708VD Držák toaletního papíru nástěnný, nerez, výběr dle architekta, montáž a dodávka soub 30,00 3 118,60 93 558,00 0,00 93 558,00 0,01 0,33

25+3+2   viz. v.č.001,120-124,205-207 30,00

82 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m t 12,50 2 877,90 0,00 35 973,75 35 973,75 0,00 0,00 RTS I / 2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    20 821,02 293 058,08 313 879,10 0,14

83 767995101R00
Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou 
manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí kg 2 252,00 138,10 20 821,02 290 180,18 311 001,20 0,00 0,14 RTS I / 2020

Varianta: pomocný a kotevní materiál

1410   vodovod,viz. v.č.001,120-124,205-207 1 410,00

842   kanalizace,viz. v.č. 001,107-111,202-204 842,00

84 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 1,00 2 877,90 0,00 2 877,90 2 877,90 0,00 0,00 RTS I / 2020



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

94 Lešení a stavební výtahy    0,00 106 155,20 106 155,20 0,00

85 946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 8,00 1 297,70 0,00 10 381,60 10 381,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

Varianta: Výška do 4,5m
2*4   2 sady na patře/4 patra, viz. v.č. 001 8,00

86 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m den 120,00 711,60 0,00 85 392,00 85 392,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*60   60 dní, viz. v.č. 001 120,00

87 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 8,00 1 297,70 0,00 10 381,60 10 381,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

2*4   2sady/4patra, viz. v.č.001 8,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    28 663,64 72 136,36 100 800,00 6,59

88 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 35,00 2 248,00 27 797,24 50 882,76 78 680,00 0,00 0,07 RTS I / 2020

140*0,25   viz. v.č. 001,107-207 35,00

89 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, zpětné zapravení m 80,00 276,50 866,40 21 253,60 22 120,00 0,08 6,52 RTS I / 2020

1*80   viz. v.č. 001,107-207 80,00

S Přesuny sutí    21,86 16 921,64 16 943,50 0,00

90 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,00 336,00 0,00 2 352,00 2 352,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

91 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 35,00 210,80 0,00 7 378,00 7 378,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

5*7   viz. prorážení otvorů 35,00

92 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,00 217,50 0,00 1 522,50 1 522,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

93 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 7,00 320,50 21,86 2 221,64 2 243,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

94 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 56,00 25,30 0,00 1 416,80 1 416,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

8*7   viz. prorážení otvorů 56,00

95 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - ekologická likvidace t 7,00 290,10 0,00 2 030,70 2 030,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

1*7   viz. prorážení otvorů 7,00

4 183 014,52
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 84 514,38 0,00 0,00

Montáž 513 124,23 0,00 0,00

PSV Dodávky 6 290 280,56 0,00 0,00
Montáž 3 230 182,64 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

0,00
208 985,77

10 327 087,57 0,00 0,00
chyba součtu 76808 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 chyba součtu:
0,00 0,00 10 403 896 6 220 877

10 403 896 2 184 818 12 588 714 4 183 015

10 403 891

76 804

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

0

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 172

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: D.1.02.4a Zdravotně technické instalace Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Oblastní nemocnice Příbram a.s. Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list soupisu prací

Název stavby: Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku Objednatel:  IČ/DIČ:
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