

Krycí list rozpočtu

STAVBA „Modernizace sociálního zařízení pro řidiče autobusů ve stanicích metra“
stanice - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE

Část dok.	Část stavby	Kč
1.	Stavební část	
	Celkem ZRN	
	Vedlejší náklady	
	Ostatní náklady (dokumentace skutečného provedení)	
	Celkem stavba bez DPH (ZRN+VRN+HZS+dokumentace)	
	DPH 21%	
	Celkem stavba vč. DPH	

z.č.	20019	1. STAVEBNÍ ČÁST					
poř. č.	položka	popis	mj	množství	jednotková cena Kč,-	cena Kč,-	poznámka
1.1		DEMOLICE, DEMONTÁŽE					
1.2		odstranění vnitřních jednokřídlových dveří + vybourání ocelové zárubně, vč. odvozu na skládku	ks				
1.3							
1.4							
1.5		SVISLÉ KONSTRUKCE					
1.6		obezdění nových ocelových zárubní vč. propojení zdiva	kplt				
1.7							
1.8							
1.9		ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, OBKLADY					
1.10		vyspravení vnitřních omítek	kplt				
1.11							
1.12							
1.13		KONSTRUKCE A PRÁCE PSV (finální povrchy a prvky)					
1.14		oprava vnitřní malby stěny vč. penetrace	m2				
1.15							
1.16							
1.17		VÝROBKY (výplně otvorů, zámečnické a klempířské výrobky)					
1.18		vitřní dveře jednokřídlové, 800/1970 mm, se samozavíračem, vč. kování a finální povrchové úpravy + ocelová zárubeň vč. nátěru + systém ALTEX (typ dveří bude odpovídat stávajícím, stávající bezpečnostní vložka fab bude použita ze stávajících dveří - univerzální klíč)	ks				
1.19							
1.20							
1.21		PŘESUN HMOT					
1.22		přesun hmot	kplt				
1.23							
1.24							
1.25		OSTATNÍ PRÁCE					

1.26		úklid po stavbě	kpl	
1.27				
		STAVEBNÍ ČÁST - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - CELKEM		

