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SMLOUVA  O DÍLO 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové 
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
 Zastoupený:  prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem 

města 
 IČO: 00268810 
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 č. účtu: 426511/0100 

      

      
a 

 

 
2. Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o. 

Sídlo:    Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle             
Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem 
IČO:     45306605             
DIČ:  
Spisová značka:         
Bankovní spojení:                                     
    
Kontakt:         

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 

v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat 
bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování studie proveditelnosti jako 
jednotného územního nástroje pro řízení rozvoje rozlehlého území severního 
sektoru města. Studie bude sloužit jako plánovací podklad koordinující udržitelný 
rozvoj severního sektoru města.  
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4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku 
v podlimitním režimu formou otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, a rozhodnutí Rady města Hradec Králové ze dne 
18. 5. 2021, č. RM/2021/642. 

II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: 

„Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever“ 

(dále jen „dílo“)    
v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z března 2020 (příloha č. 1 
Smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne 11. 3. 2021 (ID zprávy: 1624846) (příloha 
č. 2 Smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy. 

2. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 
a) stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory sektoru sever 

• koncept řešení 

• čistopis řešení 
b) stupeň č. 2 - Územní studie sektoru sever 

• koncept řešení 

• čistopis řešení 
c) stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever 

• koncept řešení 

• čistopis řešení 
Každý ze tří stupňů bude obsahovat textovou část, grafickou část a dokladovou 
část a bude zpracován . 

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla. 

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat 
s objednatelem při případných navazujících stupních dokumentace formou 
konzultací, bude-li objednatelem osloven. 

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 



III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

• Zadání objednatele z března 2020
• Nabídka zhotovitele ze dne 11. 3. 2021 (ID zprávy: 1624846)
• digitálně technická mapa města
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
• ortofotomapa 2019
• vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací
a veřejného osvětlení

• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
• platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt
na internetu

• návrh Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na internetu
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové
• tématické mapy města – odkaz na mapový projekt na internetu
• mapový podklad vymezeného území s vyznačením majetkoprávních vztahů
• informace o záměrech v území
• „Rozvojová Studie letiště Hradec Králové jižní část“,
8/2017

• „Návrh postupu v rozvoji zóny letiště Hradec Králové“,

• aktuálně dostupné výstupy rozpracované dokumentace „Přeložka silnice I/11
Hradec Králové – Nepasice“ ve stupni DÚR, SUDOP Praha a.s.

• aktuálně dostupné výstupy rozpracované dokumentace „Silnice III/29912
Hradec Králové – Věkoše“ ve stupni DSP+PDPS, VIAPROJEKT s.r.o.

• dokumentace „Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) – Správčice“
ve stupni DSP+PDPS, DIK s.r.o., 9/2014

• „Studie stezky pro chodce a cyklisty Věkoše – Letiště Hradec Králové“,
VIAPROJEKT s.r.o., 6/2018

• „Cyklotrasa Kamenný most Plácky – Skleníky Třebeš, HK“ ve stupni DÚR,
Konstrukt s.r.o., 2016

• Aktuálně dostupné výstupy dokumentace „Modernizace traťového úseku
Hradec Králové (mimo) – Týniště n. O. (mimo)“ ve stupni DÚR,
Prodex spol. s r.o., 10/2018
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• hydrogeologický posudek „Hradec Králové – letiště – jižní část“,  

AQUATEST a.s., 11/2017 

• průzkumy ekologických zátěží v areálu hradeckého letiště 

• geologické průzkumy v areálu hradeckého letiště 

• doklady deklarující další rozvoj hradeckého letiště 

• právní podklady (nájemní smlouvy atp.) 

• aktuální stavebně správní rozhodnutí v řešeném území 

• aktuální limity provozu letového provozu 

• podmínky povolení stavby betonárky a štěrkovny na Správčickém písníku 

• ÚS Pouchov 

• Dopravní model silniční dopravy města Hradec Králové 2016/2030 

• Celostátní sčítání silniční dopravy 2016 (aktualizace v roce 2020/21) 

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.  

IV.  

Doba plnění 
 

1. Termín zahájení provádění díla: 
Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel provede a předá čistopis části díla Stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory 
sektoru sever nejpozději ve lhůtě do 8 týdnů od nabytí účinností smlouvy. 

Zhotovitel provede a předá čistopis části díla Stupeň č. 2 - Územní studie sektoru 
sever nejpozději ve lhůtě do 18 týdnů od nabytí účinností. 
Zhotovitel provede a předá čistopis části díla Stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní 
vyhodnocení sektoru sever nejpozději ve lhůtě do 44 týdnů od nabytí účinností 
smlouvy. 

Dokumentace Stupně č. 2 - Územní studie sektoru sever bude zpětně 
aktualizována na základě výsledků konceptu Stupně č. 3 - Ekonomicko provozní 
vyhodnocení sektoru sever, takže závěrečné odevzdání čistopisu Stupně č. 3 bude 
obsahovat ucelenou a plně kompatibilní dokumentaci všech tří stupňů Studie 
proveditelnosti. 

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí 
ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, 
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele 
o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 
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V.  

Cena za dílo 
 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
 

bez DPH DPH  celkem vč. DPH 

  (v Kč)  (v Kč)       (v Kč) 

1. stupeň - Průzkumy a rozbory: 450.000,-   94.500,-    544.500,- 

2. stupeň – Územní studie: 985.000,- 206.850,- 1.191.850,-  

3. stupeň – Ekonom. yyhodn.: 554.000,- 116.340,-    670.340,-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková cena za dílo vč. DHP:     2.406.690,- Kč  
(slovy: dva miliony čtyři sta šest tisíc šest set devadesát korun českých) 

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, 
tj. zhotovitel 

2.  Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, 
je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny 
DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně. 

3.  Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.  

4.  Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze 
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou 
smluvních stran. 

VI. 

Platební podmínky 
 

1.  Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Právo 
fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění 
dle čl. II. odst. 2.: 

• stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory sektoru sever 

- 100% ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 
po protokolárním předání a převzetí této části díla dle čl. X. odst. 2. 
smlouvy, 

• stupeň č. 2 - Územní studie sektoru sever 

- 50% ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 
po protokolárním předání a převzetí této části díla dle čl. X. odst. 2. 
smlouvy, 



- 50% ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat
po protokolárním předání a převzetí čistopisu stupně č. 3 - Ekonomicko
provozní vyhodnocení sektoru sever dle čl. X. odst. 2. smlouvy,

• stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever
- 100% ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat

po protokolárním předání a převzetí této části díla dle čl. X. odst. 2.
smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo,
IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu,
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH
a bez DPH. Přílohou každé faktury bude vždy zápis o předání a převzetí příslušné
části díla – předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli.
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů
od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn
na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta, tel.: +420 495 707 600,
e-mail: petr.bruna@mmhk.cz
Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je
k provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů
o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem,
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vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných 
pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních 
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno. 

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech 
a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle 
objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů 
a subjektů, a to následovně: 
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však: 

- 1x vstupní jednání 
- stupeň č. 1 -  Průzkumy a rozbory sektoru sever  

• 1x projednání konceptu řešení 

• 1x projednání čistopisu řešení 
- stupeň č. 2 - Územní studie sektoru sever 

• 2x projednání konceptu řešení 

• 1x projednání čistopisu řešení 
- stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever 

• 1x projednání konceptu řešení 

• 1x projednání čistopisu řešení 
Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat 
(ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů 
vyplyne požadavek prověřit některou z částí projektu ve variantách, bude toto 
možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat 
(ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis. 
Zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad i na případných dalších 
projednáních v předpokládaném počtu 5 (např. v poradních orgánech města, 
prezentacích zastupitelům apod.). 

7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům 
provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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VIII.  

Vyšší moc 
 

1.  Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, 
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné 
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2.  Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy. 

3.  Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době 
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4.  V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat 
za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.  

IX. 

 Licenční ujednání  
 

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako:  
a) výhradní; 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu; 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově); 
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen; 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat. 
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem 

v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom 
k oprávnění použít dílo:  
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla 

účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících 
projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících 
staveb; 

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací,  

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu 
řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;  

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru; 
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e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, 
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím 
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by 
mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě. 

6. Objednatel není povinen licenci využít. 
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, 

tak i k jeho jednotlivým částem.  
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.  
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení 

od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti 
s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této 
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.  

X.  

Předání a převzetí díla 
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí 
vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) 
pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: 
zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho 
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. 
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Zhotovitel odevzdá vždy 2 paré konceptu příslušného stupně včetně elektronické 
verze na CD nosiči v jednom vyhotovení.  

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré čistopisu příslušného stupně 
k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání dané části díla. 
Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo 
přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré + elektronická verze na CD nosiči 
v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla.  

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem 
do uvedeného termínu převzato. 

6. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání. 

7. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno 
osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. 

8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  
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9. Dílo bude objednateli předáno v těchto formátech: vektorová data v CAD 
formátech *.dwg nebo *.dgn, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafická část 
(rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textová a tabulková část 
ve formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu *.pdf. 

XI.  

Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále 
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla 
na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je 
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době 
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. 

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.  

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem 
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to 
na náklady zhotovitele. 

XII.  

Smluvní pokuty 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech: 
a)   v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech 

uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla, se kterou je v prodlení 
vč. DPH za každý i započatý den prodlení,    

b)   v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady, 

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, 
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele 
nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy. 

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen 
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
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jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se 
nepoužije. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.  

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně. 

XIII. 

Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, 
že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování studie budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další 
předpisy vztahující se k předmětu plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související 
se zhotovením díla dle této smlouvy.  

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních 
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, 
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě 
objednatel nebo zhotovitel.  

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, 
§ 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.  
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru 
smluv.   Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. 
zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru 
smluv.  

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
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5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje 
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh). 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, 
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu 
a prohlašují, že uvedený rozsah metadat: 
- identifikace smluvních stran: 

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČO: 002 68 810 
ID datové schránky: bebb2in 

2. smluvní strana -  AFRY CZ s.r.o. 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle  
IČO: 453 06 605 
ID datové schránky: ay4ur5q 

- vymezení předmětu smlouvy: 
 

smlouva o dílo – vypracování studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec 
Králové sever. 

- cena:    1.989.000,-  Kč bez DPH  
2.406.690,-  vč. DPH  

 
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv. 

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení. 

10.  Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 
1 stejnopis.  

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné 
a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

 



Přílohy:

• Zadání objednatele z března 2020

• Nabídka zhotovitele ze dne 11.3. 2021 (ID zprávy: 1624846)

V Praze dne 23.06.2021 V Hradci Králové dne ... r.f..'..?r. ^^1

zhotovitel za objednatele
Ing. Petr Košan prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

jednatel společnosti primátor města
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1. Cíl a účel pořízení 
 

Cílem pořízení Studie proveditelnosti je vypracování jednotného územního nástroje pro řízení rozvoje 
rozlehlého území severního sektoru města. Jedná se zejména o plochy letové a neletové části letiště 
HK a severně navazující území až po Správčický písník (včetně) a západně až po řeku Labe (včetně). 
Oblast zaujímající cca 6,5km2 zahrnuje, kromě vlastního letiště, významné sportovně rekreační 
plochy, ekostabilizační území i problematické provozy. Tyto plochy nabízí  pestrou škálou využití (ať 
stávajícího nebo potenciálního) a jejich provoz i rozvoj je nutné koordinovat.  

Je třeba najít limity rozvoje území, respektive princip etapizace, ve vztahu k realizaci severní tangenty 
(dále STG) a navazující obslužné infrastruktury. Z důvodu optimalizace veřejných investic v území a 
nákladů na provoz bude vhodné např. sdílení společného zázemí hromadných aktivit, zejména 
parkování, či ubytování. Nezbytné je stanovení a koordinace limitů jednotlivých aktivit v území, aby 
se vzájemně nerušily, či dokonce nevylučovaly, a aby nebyly zátěží pro širší okolí. Tyto základní 
předpoklady rozvoje severního sektoru města by měla Studie proveditelnosti stanovit. Dokumentace 
bude zpracovaná na základě „Návrhu postupu v rozvoji zóny letiště Hradec Králové“, Ing. arch. Pavel 

Zadrobílek, 09/2019. 

Důvodem pořízení díla je chybějící územně plánovací podklad koordinující udržitelný rozvoj severního 
sektoru města. Jedná se přitom o největší hradeckou rozvojovou oblast, kde proběhnou rozsáhlé 
strukturální změny a lze zde očekávat významné investice privátního sektoru.  

Dalším důvodem pořízení díla je aktualizace a zpřesnění vymezení ploch s rozdílným využitím v 
pořizovaném územním plánu tak, aby se tento zásadní dokument stal kvalitním nástrojem pro 
územní rozhodování v této oblasti a zapojil ji plnohodnotně do struktury sídla.  

Řešené území rozdělené do čtyř zón: 

ZÓNA „A“ - Polyfunkční zóna - oblast jižně od severní tangenty (STG) 
ZÓNA „B“ - Letová zóna letiště HK  

ZÓNA „C“ -  Servisní zóna letiště HK bezprostředně navazující na letovou část  
ZÓNA „D“ - Zóna ležící severně od STG a západně od letištní radiály 

Důležitými hledisky podmiňujícími vypracování díla je: 
- vlastnictví pozemků Statutárního města Hradec Králové, včetně vypořádání nájemních vztahů 

města v řešeném území na základě vyhodnocení potenciálu jednotlivých případů 

- využití potenciálu fy Letecké služby a Technologické centrum, působících v dané lokalitě  
- využití potenciálu Festivalparku s ohledem na možnou návaznost dalších sportovně 

rekreačních aktivit v příměstské oblasti (Správčický písník, řeka Labe) 
- vyhodnocení stavebně technického stavu, vlastností a potenciálu stávajících budov, 

eventuálně jejich demolice 

- vyhodnocení kapacity nadřazené silniční sítě napojující areál letiště – přeložka I/11 
(tzv. Severní tangenta) a silnice III/29912 (ul. J. Černého)  

- vyhodnocení škály možného funkčního využití ploch v rámci regulativů platného územního 
plánu a pořizovaného územního plánu města HK a územních plánů dotčených obcí 

- zachování dopravní obsluhy veřejné i neveřejné části areálu letiště a přístupu do jednotlivých 
objektů 

- zachování odpovídajících ochranných pásem leteckého provozu, vyhodnocení vybavení 
zázemí letového provozu a vytvoření územních rezerv pro rozvoj leteckých služeb s ohledem 
na krytí provozních nákladů letiště 
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Návrh řešení bude zpracován na základě pokynů a podkladů zadavatele definujících řešenou lokalitu
dle „Návrhu postupu v rozvoji zóny letiště Hradec Králové" 09/2019.
Studie proveditelnosti bude vypracována jako technologicko-organizační a stavebně technický
podklad pro navazující projektové stupně (DÚR, DSP, atd.) a přípravu území v rovině majetkoprávní.

2. Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v severní části města Hradec Králové na ploše 3 katastrálních území jeho
místních částí:

k.ú. Věkoše, k.ú. Pouchov, k.ú. Rusek

a na ploše 3 katastrálních území samostatných obcí:
k.ú. Předměřice n. L., k.ú. Lochenice, k.ú. Skalička, jako místní část obce Skalice

Řešené území je na severu vymezeno místní komunikací Lochenice - Skalička, na východě silnicí
111/2997 Skalička - Pouchov, na jihu zastavěným územím Pouchová a ulicí Letiště, na jihozápadě je
prodlouženo labskou nivou omezenou koridorem přeložky silnice 111/29912 (ul. Jana Černého) a

železniční tratí č. 020 Hradec Králové - Týniště n. O. Na západě tvoří hranici řešení řeka Labe.
Zájmové území je vymezené pouze rámcově a odpovídá potřebnému vyhodnocení přímých vazeb na
okolní zastavěné území města i okolních samostatných obcí a na stávající i plánovanou infrastrukturu.
Řešené i zájmové území jsou graficky vyznačené na následujícím obr. 1, str. 4.

Nedělíště
Skalice
RÁMCOVĚ

LocherUce p VYMEZENÉ
• ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
edméhce
id Labem Bukovina

RUSEK

OkrniillfikPLOTlfjĚ
nad Labegi

PILETéCE

POUCHOV «•

SLEZSKÉ PftEDM

• • • •
Obr. 1 Vymezení řešeného a zájmového území Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever
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3. Požadavky na řešení Studie proveditelnosti 
 

Pořizovaná Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever, bude zpracovaná ve třech 
projektových stupních: 

1. Průzkumy a rozbory 

2. Územní studie 

3. Ekonomicko provozní vyhodnocení 

a) Témata řešení jednotlivých stupňů dokumentace 

1. Průzkumy a rozbory sektoru sever 

- HG a radonový průzkum 

- majetkové a uživatelské vztahy 

- základní popis a vyhodnocení stávajícího využívání areálu (vč. územních potřeb jednotlivých 
uživatelů) 

- trasy, limity a rozvojové možnosti dopravní infrastruktury a jejich intenzit dopravy 

- trasy, limity a rozvojové možnosti technické infrastruktury, u správců jednotlivých částí 
dopravní a technické infrastruktury budou zjištěny jejich případné plánované rekonstrukce 
zohledněny v plánu etapizace 

- specifikace prostorových a provozních omezení okolí letové zóny a dalších ochranných pásem 
dle konzultací s ÚCL  

- rešerše obdobných evropských polyfunkčních zón 

- vyhodnocení dostupných podkladů geologických průzkumů v území (poskytnutých 
zadavatelem) a jejich promítnutí do návrhu řešení, pokud budou vyhodnoceny jako 
nedostatečné pro potřeby zpracování této Studie proveditelnosti i samotného rozvoje letiště, 
zpracovatel zajistí pořízení dalších potřebných podkladů 

2. Územní Studie sektoru sever 

- optimalizace územního členění, příčných profilů dopravních tras a dimenzí technické 
infrastruktury navržených v „Rozvojové Studie letiště Hradec Králové jižní část“, Ing. arch. 
Patrik Kotas, 8/2017 zejména s ohledem na investiční náklady, majetkové vztahy a rešerši 
obdobných evropských polyfunkčních zón 

- etapizace územní přípravy a výstavby zohledňující podmíněnost staveb v území s důrazem na 
veřejné investice včetně postupu bouracích prací 

- stabilizace koridoru pro STG, „letištní bulvár“ a železniční vlečku 

- vyřešení prostorové a funkční návaznosti zóny A na zastavitelné plochy Pouchova 

- součinnost při zapracování severního sektoru do pořizovaného ÚP 

- stanovení územních a provozních limitů letového provozu –  zóna B 

- stanovení provozních, kapacitních a organizačních limitů aktivit (např. leteckých přehlídek a 
festivalů) a staveb, včetně vyřešení dopravní obsluhy a parkování návštěvníků hromadných 
akcí v zónách C a D 

- stanovení regulačních podmínek staveb v řešeném území 
- v rámci jednotlivých etap zohlednění požadavků na režim vstupu a zabezpečení nežádoucího 

vniknutí do neveřejné části letiště 

- optimalizace hromadné dopravy včetně vazeb na příměstskou železniční dopravu 

- návrh a koordinace záměrů napojení území na systém cyklistických tras a komunikací 
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- prověření možnosti zapojení Správčického písníku do záměru splavnění Labe 

- prověření možnosti zapojení severního sektoru do ÚSES formou zeleného okruhu města 

- zapojení severního sektoru do sítě cyklistických tras včetně vazeb na příměstské obce 

3. Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever 

- vyhodnocení povolování staveb dle platného ÚP, podrobnější specifikace umístitelných 
funkcí 

- vyhodnocení povolování staveb dle pořizovaného ÚP, podrobnější specifikace umístitelných 
funkcí 

- propočet finanční náročnost likvidace ekologické zátěže vztažené na m2 území, doporučení 
postupu 

- propočet nákladů na přípravu a výstavbu veřejné infrastruktury a výnosů z prodejů, případně 
pronájmů, pozemků členěný po etapách 

- vypracování záborových elaborátů pro realizaci veřejné infrastruktury, v rámci jednotlivých 
etap určit související výkupy pozemků, pro případ jejich obtížného získání do vlastnictví 
města koncipovat danou etapu ve variantě bez potřebných pozemků 

- výběr a návrh dislokace perspektivních firem provozovaných v řešeném území ve vazbě na 
navrženou etapizaci 

- výběr a návrh vymístění provozů nekompatibilních se zaměřením jednotlivých zón řešeného 
území vazbě na etapizaci 

- propočet ekonomického modelu provozu letiště, zóna B a C 

- propočet výnosů a nájmů, vyhodnocení a návrh revize smluv uzavřených St.m.HK 

- vyhledání dotačních titulů vhodných pro realizaci veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- vyhledání dotačních titulů vhodných pro realizaci krajinných opatření, výsadeb, polderů, 

cyklostezek apod. 

- vyhledání dotačních titulů vhodných pro likvidaci ekologických zátěží a investiční přípravu 
brownfields 

- vyhledání dotačních titulů vhodných pro zalesňování 
- aktualizace dokumentace stupně 2 - Územní Studie dle výsledků stupně 3 - Ekonomicko 

provozní vyhodnocení 

b) Požadavky na základní koncepci řešení 

Základní koncepce řešení, rozdělení území do zón A-D, funkční využití území atp., je určena 
dokumentem: NÁVRH POSTUPU V ROZVOJI ZÓNY LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ,    

, 09/2019, viz Obr. 2, str. 7. Tento dokument je zároveň přílohou zadání. 
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Obr. 2 Výkres „Urbanistické schéma" z dokumentu „Návrh postupu v rozvoji zóny letiště Hradec Králové",
09/2019
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c) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Řešené území není součástí plošně chráněné, památkově, urbanisticky a architektonicky hodnotné 
oblasti města, jako je např. Městská památková rezervace, Městská památková zóna atp. Součástí 
řešeného území je areál letiště podléhající množství ochranných pásem a limitů zajišťujících 
bezpečnost a plynulost leteckého provozu. 

Studie proveditelnosti citlivě navrhne ochranu a rozvoj významného krajinného prvku, zapojeného do 
územního systému ekologické stability, kterým je niva řeky Labe. 

4. Požadavky na formu obsahu, projednání a předání 
 

Základní členění Studie proveditelnosti: 

1. Průzkumy a rozbory sektoru sever 

2. Územní studie sektoru sever 

3. Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever 

a)  Obsah Studie proveditelnosti 

Obsah dokumentace ve stupni 1. Průzkumy a rozbory sektoru sever 

1.A Textová část  

1.A.1 Úvodní popis řešeného území a specifikaci účelu průzkumů a rozborů pro účely Studie 
proveditelnosti 

2.A.2 Popis konkrétních zjištění průzkumů členěný dle příloh grafické části 
2.A.3 Rozbor a závěrečná doporučení pro zpracování stupně č.2 Územní Studie 

1.B Grafická část 

1.B.1 Trasy, limity a rozvojové možnosti dopravní infrastruktury 

1.B.2 Trasy, limity a rozvojové možnosti technické infrastruktury 

1.B.3 Současné problémy a kolize v území 
1.B.4 Rozvojové problémy a kolize v území 
1.B.5 Vlastnické a uživatelské vztahy 

1.C Dokladová část 

Součástí Průzkumů a rozborů bude i dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání 
1. stupně dokumentace (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska) a závěrečné 
vyhodnocení projednání. Minimální rozsah dotčených orgánů a subjektů: 
MmHK OHA, MmHK ORM, MmHK OŽP, MmHK OSMM, Úřad pro civilní letectví, Letecké služby HK, 
Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD, SŽDC, Povodí Labe, Krajský úřad KHK – odbor dopravy a silničního 
hospodářství, ÚS KHK, SS KHK, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Technické služby HK, 
Marius Pedersen – provozovatel kompostárny na letišti, Tepelné hospodářství HK, DPmHK, Krajská 
hygienická stanice KHK, Obvodní báňský úřad., většinoví vlastníci v území, CzechInvest, úřady 
dotčených obci Předměřice n. L., Lochenice a Skalice (Skalička) 

1.D Přílohy 

1.D.1 Hydrogeologický průzkum 

1.D.2 Rešerše obdobných evropských polyfunkčních zón 



STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZVOJE SEKTORU HRADEC KRÁLOVÉ SEVER         zadání  

Stránka | 9/11  

                                                                                                             

Obsah dokumentace ve stupni 2. Územní studie sektoru sever 

2.A. Textová část 
1.A.1 Úvodní popis řešeného území a zvolené urbanistické koncepce 

2.A.2 Podrobný popis řešení členěný dle příloh grafické části 
2.A.3 Závěrečná doporučení pro zpracování stupně č. 3. Ekonomicko provozní vyhodnocení 

2.B Grafická část 

2.B.1 Širší vztahy, základní členění řešeného území na zóny 

2.B.2 Hlavní výkres (přiměřeně v grafice pořizovaného ÚP) 
2.B.3 Situační zákres do ortofotomapy (architektonická Studie) 
2.B.4 Dopravní infrastruktura 

2.B.5 Technická infrastruktura 

2.B.6 Vlastnické vztahy (včetně cílových směn pozemků) 
2.B.7 Etapizace 

2.B.8 Prostorové zobrazení 

2.C Dokladová část 

Součástí Územní Studie bude i dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání 2. stupně 
dokumentace (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska) a závěrečné vyhodnocení 
projednání. Minimální rozsah dotčených orgánů a subjektů: 
MmHK OHA, MmHK ORM, MmHK OŽP, MmHK OSMM, Úřad pro civilní letectví, Letecké služby HK, 
Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD, SŽDC, Povodí Labe, Krajský úřad KHK – odbor dopravy a silničního 
hospodářství, ÚS KHK, SS KHK, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Technické služby HK, 
Marius Pedersen – provozovatel kompostárny na letišti, Tepelné hospodářství HK, DPmHK, Krajská 
hygienická stanice KHK, Obvodní báňský úřad, Většinoví vlastníci v území, CzechInvest, úřady 
dotčených obci Předměřice n. L., Lochenice a Skalice (Skalička) 

Obsah dokumentace ve stupni 3. Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever 

3.A Textová část 

Průvodní zpráva členěná přiměřeně dle příloh grafické části obsahující zejména: 
• závěry a doporučení (vyhodnocení příp. variant, požadavky pro další projektovou přípravu, řešení 
majetkových vztahů, návrhy na organizační řešení dalšího postupu včetně zapojení městských 
organizací působících v území, upozornění na rizika, apod.), samostatně pro jednotlivé etapy, 
případně jejich varianty, 
• ekonomická zpráva obsahující kvalifikovaný odhad rozpočtu na jednotlivé etapy nebo jejich varianty 

a celkových nákladů na realizaci díla a výnosů z prodeje pozemků 

3.B Grafická část 

• záborové elaboráty za účelem projednání výkupu potřebných pozemků s jejich majiteli 

3.C Dokladová část 

Součástí Ekonomicko provozního vyhodnocení bude i dokladová část obsahující jednotlivé doklady o 
projednání 3. stupně dokumentace (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska) a 
závěrečné vyhodnocení projednání. Minimální rozsah dotčených orgánů a subjektů: 
MmHK OHA, MmHK ORM, MmHK OŽP, MmHK OSMM, Úřad pro civilní letectví, Letecké služby HK, 
Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD, SŽDC, Povodí Labe, Krajský úřad KHK – odbor dopravy a silničního 
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hospodářství, ÚS KHK, SS KHK, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Technické služby HK, 
Marius Pedersen – provozovatel kompostárny na letišti, Tepelné hospodářství HK, DPmHK, Krajská 
hygienická stanice KHK, Obvodní báňský úřad, Většinoví vlastníci v území, CzechInvest, úřady 
dotčených obci Předměřice n. L., Lochenice a Skalice (Skalička) 

b) Projednání se zadavatelem 

Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou s objednatelem dojednány a 
upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.  

Počet projednání za účasti zpracovatele (pracovních výborů) na MmHK OHA/ORM bude minimálně 8x 
(další případně dle potřeby):  

- 1 x vstupní projednání požadavků vyplývajících z tohoto zadání 
- Stupeň č. 1 Průzkumy a rozbory 

o 1 x projednání konceptu řešení 
o 1 x projednání čistopisu řešení 

- Stupeň č. 2 Územní studie 

o 2 x projednání konceptu řešení 
o 1 x projednání čistopisu řešení 

- Stupeň č.3 Ekonomicko provozní vyhodnocení 
o 1 x projednání konceptu řešení 
o 1 x projednání čistopisu řešení 

Zpracovatel se zúčastní a poskytne odborný výklad i na případných dalších projednáních 
v předpokládaném počtu 5 (např. v poradních orgánech města, prezentacích zastupitelům atp.). 

Návrh řešení bude vždy projednán a schválen zadavatelem Studie proveditelnosti. 

c) Předání objednateli 

Každý ze tří stupňů Studie proveditelnosti bude odevzdán zadavateli v počtu: 

Koncept řešení: 
• v tištěné podobě – 2 paré   
• v digitální podobě 1x na digitálním nosiči 

Čistopis řešení včetně dokladové části: 
• v tištěné podobě – 6 paré   
• v digitální podobě 1x na digitálním nosiči 

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech: 
• vektorová data v CAD formátech *.dwg, nebo *.dgn (případně GIS *.shp) 
• rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod. 
• textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x) 
• vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf 

Poznámka: Dokumentace stupně č. 2. Územní studie - bude zpětně aktualizována na základě výsledků 
konceptu stupně č. 3. Ekonomicko provozní vyhodnocení, takže závěrečné odevzdání čistopisu stupně 
č.3 bude obsahovat ucelenou a plně kompatibilní dokumentaci všech tří stupňů Studie 
proveditelnosti. 



STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZVOJE SEKTORU HRADEC KRÁLOVÉ SEVER zadání

5. Podklady

• „Návrhu postupu v rozvoji zóny letiště Hradec Králové“, Ing. arch. Pavel Zadrobílek, 09/2019
• aktuálně dostupné výstupy rozpracované dokumentace „Přeložka silnice I/11 Hradec

Králové – Nepasice“ ve stupni DÚR, SUDOP Praha a.s.
• aktuálně dostupné výstupy rozpracované dokumentace „Silnice III/29912 Hradec Králové –

Věkoše“ ve stupni DSP+PDPS, VIAPROJEKT s.r.o.
• dokumentace „Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) – Správčice“ ve stupni DSP+PDPS,

DIK s.r.o., 9/2014
• „Studie stezky pro chodce a cyklisty Věkoše – Letiště Hradec Králové“, VIAPROJEKT s.r.o.,

6/2018
• „Cyklotrasa Kamenný most Plácky – Skleníky Třebeš, HK“ ve stupni DÚR, Konstrukt s.r.o.,

2016
• Aktuálně dostupné výstupy dokumentace „Modernizace traťového úseku Hradec Králové

(mimo) – Týniště n. O. (mimo)“ ve stupni DÚR, Prodex spol. s r.o., 10/2018
• hydrogeologický posudek „Hradec Králové – letiště – jižní část“, AQUATEST a.s., 11/2017
• průzkumy ekologických zátěží v areálu hradeckého letiště
• geologické průzkumy v areálu hradeckého letiště
• doklady deklarující další rozvoj hradeckého letiště
• právní podklady (nájemní smlouvy atp.)
• digitálně technická mapa města Hradec Králové
• vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení

města Hradec Králové
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
• mapový podklad vymezeného území s vyznačením majetkoprávních vztahů
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové
• platný územní plán města Hradec Králové
• návrh nového územního plánu města Hradec Králové
• ortofotomapa 2019 města Hradec Králové
• tématické mapy města – odkaz http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
• informace o záměrech v území
• územně analytické podklady
• „Rozvojová Studie letiště Hradec Králové jižní část“, 8/2017
• aktuální stavebně správní rozhodnutí v řešeném území
• aktuální limity provozu letového provozu
• podmínky povolení stavby betonárky a štěrkovnyna Správčickémpísníku
• ÚS Pouchov
• Dopravní model silniční dopravyměsta Hradec Králové 2016/2030
• Celostátní sčítání silniční dopravy 2016 (aktualizace v roce 2020/21)
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Seznam významných služeb dodavatele

Název veřejné zakázky

Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever

Identifikace dodavatele
Obchodní firma AFRY CZ s.r.o.
IČO 45306605
Sídlo Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Významná služba dodavatele za posledních 5 let
dle bodu 4.1.3. zadávací dokumentace

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

jedná se o studii proveditelnosti na výstavbu nového vlakového
nádraží v Brně. Studie byla řešena ve dvou základních variantách,
které byly vzájemně porovnány. Studie zahrnovala řešení nejen
konvenční železniční dopravy, ale i vysokorychlostní železničníNázev a stručný popis předmě- trati, dále ideový návrh změn v systému městské hromadnétu plnění služby dopravy, regionální dopravy, řešení motorové a nemotorové
dopravy a dopravy v klidu. Dopravní řešení bylo ověřeno
dopravním modelem. Součástí studie proveditelnosti byla i
dostavba nových městských komunikací a přilehlé polyfunkční1. zástavby.

Termín realizace služby 05/2015 - 10/2017
Investiční náklad 40 mld Kč
Identifikace objednatele služby

Kontaktní osoba objednatele

Termín realizace služby 05/2015 - 10/2017
Investiční náklad 40 mld Kč

V Praze dne 10.03.2021

Ing. Petr Košan, jednatel



SEZNAM TECHNIKŮ
kteří se budou podílet na plnění VZ

Společnost AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,
IČ: 45306605

Jméno

Vzdělání ČVUT Fakulta stavební

obor konstrukce a dopravní služby

Vztah k dodavateli AFRY CZ s.r.o., zaměstnanecký

Osvědčení o autorizaci

Jméno

Vzdělání Vysoká škola zemědělská v Praze

obor fytotechnický

Vztah k dodavateli AFRY CZ s.r.o., zaměstnanecký
Autorizace o posuzování vlivů na životní prostředíOsvědčení o autorizaci

Jméno

Vzdělání Česká zemědělská univerzita v Praze

obor zahradní inženýrství

Vztah k dodavateli poddodavatel
Česká komora architektůOsvědčení o autorizaci Autorizace v oboru krajinářská architektura

V Praze dne 09.03.2021

________________________
Ing. Petr Košan
jednatel



Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem

města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100

a

2. Zhotovitel AFRY CZ s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
IČO: 45306605
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“):

I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat
bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
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2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  všechna  podnikatelská  oprávnění  potřebná
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování studie proveditelnosti jako
jednotného  územního  nástroje  pro  řízení  rozvoje  rozlehlého  území  severního
sektoru města. Studie bude sloužit jako plánovací podklad koordinující udržitelný
rozvoj severního sektoru města. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku
zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání  veřejných  zakázek,  ze  dne doplní  objednatel a  rozhodnutí  Rady
města Hradec Králové ze dne doplní objednatel, č. RM/2020/ doplní objednatel

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo:

„Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever“

(dále jen „dílo“)   
v plném  rozsahu  určeném  Zadáním  objednatele  z března  2020  (příloha  č.  1
Smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel
(příloha č. 2 Smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

a) stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory sektoru sever

 koncept řešení

 čistopis řešení

b) stupeň č. 2 - Územní studie sektoru sever

 koncept řešení

 čistopis řešení

c) stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever

 koncept řešení

 čistopis řešení

Každý ze tří stupňů bude obsahovat textovou část, grafickou část a dokladovou
část a bude zpracován .

3. Zhotovitel  se  zavazuje  zabezpečit  na  svůj  náklad  a  na  své  nebezpečí
všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení
díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.

4. Zhotovitel  se  dále  v  rámci  plnění  této  smlouvy  zavazuje  spolupracovat
s objednatelem  při  případných  navazujících  stupních  dokumentace  formou
konzultací, bude-li objednatelem osloven.
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5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen
pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo
rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

? Zadání objednatele z března 2020
? Nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel
? digitálně technická mapa města
? katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
? ortofotomapa 2019
? vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací
a veřejného osvětlení

? ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
? platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt
na internetu

? návrh Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na
internetu

? strategický plán rozvoje města Hradec Králové
? tématické mapy města – odkaz na mapový projekt na internetu
? mapový podklad vymezeného území s vyznačením majetkoprávních vztahů
? informace o záměrech v území
? „Rozvojová Studie letiště Hradec Králové jižní část“,
8/2017

? „Návrh postupu v rozvoji zóny letiště Hradec Králové“,
09/2019

? aktuálně dostupné výstupy rozpracované dokumentace „Přeložka silnice I/11
Hradec Králové – Nepasice“ ve stupni DÚR, SUDOP Praha a.s.

? aktuálně dostupné výstupy rozpracované dokumentace „Silnice III/29912
Hradec Králové – Věkoše“ ve stupni DSP+PDPS, VIAPROJEKT s.r.o.

? dokumentace „Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) – Správčice“
ve stupni DSP+PDPS, DIK s.r.o., 9/2014

? „Studie stezky pro chodce a cyklisty Věkoše – Letiště Hradec Králové“,
VIAPROJEKT s.r.o., 6/2018
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 „Cyklotrasa Kamenný most Plácky – Skleníky Třebeš, HK“ ve stupni DÚR,

Konstrukt s.r.o., 2016

 Aktuálně  dostupné  výstupy  dokumentace  „Modernizace  traťového  úseku

Hradec Králové (mimo) – Týniště n. O. (mimo)“ ve stupni DÚR, 

Prodex spol. s r.o., 10/2018

 hydrogeologický posudek „Hradec Králové – letiště – jižní část“, 

AQUATEST a.s., 11/2017

 průzkumy ekologických zátěží v areálu hradeckého letiště

 geologické průzkumy v areálu hradeckého letiště

 doklady deklarující další rozvoj hradeckého letiště

 právní podklady (nájemní smlouvy atp.)

 aktuální stavebně správní rozhodnutí v řešeném území

 aktuální limity provozu letového provozu

 podmínky povolení stavby betonárky a štěrkovny na Správčickém písníku

 ÚS Pouchov

 Dopravní model silniční dopravy města Hradec Králové 2016/2030

 Celostátní sčítání silniční dopravy 2016 (aktualizace v roce 2020/21)

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným
účelům. 

IV. 

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá čistopis části díla Stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory
sektoru sever nejpozději ve lhůtě do 8 týdnů od nabytí účinností smlouvy.

Zhotovitel  provede  a  předá  čistopis  části  díla  Stupeň  č.  2  -  Územní  studie
sektoru sever nejpozději ve lhůtě do 18 týdnů od nabytí účinností smlouvy.

Zhotovitel  provede  a  předá  čistopis  části  díla  Stupeň  č.  3  -  Ekonomicko
provozní vyhodnocení sektoru sever nejpozději ve lhůtě do 44 týdnů od nabytí
účinností smlouvy.

Dokumentace  Stupně  č.  2  -  Územní  studie  sektoru  sever  bude  zpětně
aktualizována na základě výsledků konceptu Stupně č. 3 - Ekonomicko provozní
vyhodnocení  sektoru sever,  takže závěrečné odevzdání  čistopisu  Stupně č.  3
bude  obsahovat  ucelenou  a  plně  kompatibilní  dokumentaci  všech  tří  stupňů
Studie proveditelnosti.
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2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené,  pokud  neplnění  smluvních  povinností  je  způsobeno  vyšší  mocí
ve smyslu čl. VIII. této smlouvy. 

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla,
musí  zhotovitel  bez  zbytečného  odkladu  písemně  uvědomit  objednatele
o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. 

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH DPH           celkem vč. DPH

(v Kč) (v Kč)             (v Kč)

1. stupeň - Průzkumy a rozbory: 450 000            94 500               544 500

2. stupeň – Územní studie: 985 000           206 850           1 191 850 

3. stupeň – Ekonom. yyhodn.: 554 000           116 340              670 340

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena za dílo:           1 989 000           417 690           2 406 690

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena za dílo:           1 989 000 Kč

(slovy: jeden milion devět set osmdesát devět tisíc korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění,
tj. zhotovitel

2.  Zhotovitel  jako  plátce  DPH připočítává  k ceně  za  dílo  daň  z přidané  hodnoty
ve výši  21%.  Pokud  dojde  ke  změně  sazby  DPH  v době  uskutečnění
zdanitelného  plnění,  je  zhotovitel  oprávněn  účtovat  DPH  v procentní  sazbě
odpovídající  zákonné  úpravě  účinné  k datu  uskutečnění  zdanitelného  plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje
písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3.  Cena za dílo  dohodnutá v čl.  V.  odst.  1.  je  cenou úplnou a konečnou.  Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 

4.  Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze
na základě  písemného  dodatku  ke  smlouvě  podepsaného  zástupci  obou
smluvních stran.
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VI.

Platební podmínky

1.  Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Právo
fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění
dle čl. II. odst. 2.:

 stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory sektoru sever

- 100% ceny  z  předmětu  plnění  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat
po protokolárním  předání  a  převzetí  této  části  díla  dle  čl.  X.  odst.  2.
smlouvy,

 stupeň č. 2 - Územní studie sektoru sever

- 50%  ceny  z předmětu  plnění  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat
po protokolárním  předání  a  převzetí  této  části  díla  dle  čl.  X.  odst.  2.
smlouvy,

- 50%  ceny  z předmětu  plnění  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat
po protokolárním předání a převzetí čistopisu stupně č. 3 -  Ekonomicko
provozní vyhodnocení sektoru sever dle čl. X. odst. 2. smlouvy,

 stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever

- 100%  ceny  z  předmětu  plnění  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat
po protokolárním  předání  a  převzetí  této  části  díla  dle  čl.  X.  odst.  2.
smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo,
IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu,
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH
a bez  DPH.  Přílohou  každé  faktury  bude  vždy  zápis  o  předání  a  převzetí
příslušné části díla – předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. 

4. Jestliže  faktura  nebude  obsahovat  dohodnuté  náležitosti  (případně  bude
obsahovat  chybné  údaje),  je  objednatel  oprávněn  takovou  fakturu  vrátit
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů
od jejího doručení objednateli. 

5. Stane-li  se  zhotovitel  nespolehlivým  plátcem  ve  smyslu  ustanovení  §  106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit  přímo na účet správce daně
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li  po  uzavření  smlouvy  ke  změně  účtu  zhotovitele,  který  je  zveřejněn
na stránkách  České  daňové  správy,  je  zhotovitel  povinen  o  tom  neprodleně
informovat objednatele.

VII. 
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Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta, tel.:
+420 495 707 600, e-mail: petr.bruna@mmhk.cz
Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je
k provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů
o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem,
vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných
pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech
a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v
sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených
orgánů a subjektů, a to následovně:
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však:
- 1x vstupní jednání
- stupeň č. 1 - Průzkumy a rozbory sektoru sever

? 1x projednání konceptu řešení
? 1x projednání čistopisu řešení

- stupeň č. 2 - Územní studie sektoru sever
? 2x projednání konceptu řešení
? 1x projednání čistopisu řešení

- stupeň č. 3 - Ekonomicko provozní vyhodnocení sektoru sever
? 1x projednání konceptu řešení
? 1x projednání čistopisu řešení

Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat
(ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů
vyplyne požadavek prověřit některou z částí projektu ve variantách, bude toto
možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat
(ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého projednání bude sepsán zápis.
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Zhotovitel  se  zúčastní  a  poskytne  odborný  výklad  i  na  případných  dalších
projednáních  v předpokládaném  počtu  5  (např.  v poradních  orgánech  města,
prezentacích zastupitelům apod.).

7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o  finanční  kontrole  ve  veřejné  zprávě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon
o finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  povinen  poskytnout
subjektům  provádějícím  audit  a  kontrolu  v souvislosti  s projektem  všechny
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

VIII. 

Vyšší moc

1.  Vyšší  mocí  se  pro  potřeby  této  smlouvy  rozumí  události,  které  nastaly  za
okolností,  které  nemohly  být  odvráceny  účastníky  této  smlouvy,  které  nebylo
možné předvídat,  a  které nebyly  způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních  stran,  jako  např.  války,  revoluce,  požáry,  záplavy,  zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2.  Nastane-li  situace  vyšší  moci,  uvědomí  příslušný  účastník  této  smlouvy  o
takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je
povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3.  Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této
době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4.  V takovém případě má objednatel  povinnost  dosud přijatá plnění  si  ponechat
za sjednanou  úhradu  a  hledat  alternativní  řešení  ke  splnění  smlouvy  s  jiným
partnerem. 

IX.

 Licenční ujednání 

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

2. Zhotovitel  tímto  uděluje  objednateli  v souladu  s ustanovením  §  2358  a  násl.
zákona  výhradní  oprávnění  k výkonu  práva  dílo  užít  (licenci).  Licence  je
poskytována jako: 

a) výhradní;

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro území všech zemí světa (celosvětově);

d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím
osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel  jako výhradní  nabyvatel  licence  tímto nabývá oprávnění  ke  všem
v současnosti  známým  způsobům  užití  díla,  a  to  zejména,  ale  nejenom
k oprávnění použít dílo: 

a) pro  účely  vyplývající  z této  smlouvy,  zejména  pro  účely  poskytnutí  díla
účastníkům  výběrových  (zadávacích)  řízení  na  zhotovitele  navazujících
projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících
staveb;
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b) pro  účely  oprav,  úprav  a  změn  této  dokumentace  a  všech  stupňů
navazujících projektových dokumentací,  pro účely rozvedení dokumentace
v dalších stupních projektových dokumentací, 

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu
řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace; 

d) pro účely  dalšího rozpracování a realizování  díla,  pro výkon souvisejícího
autorského dozoru;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb,
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

4. Zhotovitel  dále  uděluje  objednateli  neomezený  souhlas  se  zveřejněním  díla,
s jakýmikoli  úpravami  a  změnami  díla,  jakožto  i  s jakýmkoli  jeho  tvůrčím
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by
mohla  být  na  překážku  užívání  díla  objednatele  v rozsahu  uvedeném  v této
smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Licenci  zhotovitel  poskytuje  objednateli  jak  k autorskému  dílu  dokončenému,
tak i k jeho jednotlivým částem. 

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně. 

9. Oprávnění  objednatele  užít  dílo  nezaniká  a  nemá  na  něj  vliv  odstoupení
od smlouvy  jakékoliv  smluvní  strany,  ani případy,  kdy  se  strany  v souvislosti
s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. 

X. 

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a
předáním.  Dílo (část  díla)  se pokládá za řádně ukončené,  jestliže  nebude při
převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. 

2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2.
smlouvy)  pořídí  objednatel  se  zhotovitelem  zápis  o  předání  a  převzetí  díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i
jeho  částech,  prohlášení  objednatele,  že  dílo  nebo  jeho  část  přejímá,  soupis
příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel odevzdá vždy 2 paré konceptu příslušného stupně včetně
elektronické verze na CD nosiči v jednom vyhotovení. 

4. Zhotovitel  předloží  objednateli  vždy  1  paré  čistopisu  příslušného
stupně k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání dané části
díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že
dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude
zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré + elektronická verze na CD nosiči
v jednom vyhotovení, podepsat zápis o předání a převzetí díla. 

5. Termín  předání  díla  se  považuje  za  splněný,  pokud  dílo  bylo
objednatelem do uvedeného termínu převzato.
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6. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě
strany zápis,  v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou
náhradní termín předání.

7. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo
bude předáno osobně  na odbor  hlavního architekta Magistrátu  města  Hradec
Králové.

8. Objednatel  je  oprávněn vytknout  zjevné vady díla  do 2 měsíců od
protokolárního  předání  a  převzetí  díla,  ustanovení  §  2605  odst.  2  zákona  se
nepoužije. 

9. Dílo  bude  objednateli  předáno  v těchto  formátech:  vektorová  data
v CAD  formátech  *.dwg  nebo  *.dgn,  vše  v souřadnicovém  systému  S-JTSK.
Grafická část (rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textová a tabulková
část ve formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu
*.pdf.

XI. 

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti
stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují
k  materiálům a pracím prováděným na základě  této  smlouvy,  jinak  vlastnosti
obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost.
Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
předání díla na základě předávacího protokolu dle čl.  X.  Po stejnou dobu,  po
kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v
době předání.  Objednatel  je  oprávněn vytknout  zhotoviteli  vadu po celou tuto
dobu.

3. Objednatel  je  povinen  nahlásit  zhotoviteli  zjištěné  vady  písemně
(reklamační  protokol).  Pokud  bude  objednatel  požadovat  odstranění  vady
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad
bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady.  Pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak,  je  zhotovitel  povinen
odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení. 

4. V  případě,  že  objednatel  bude  požadovat  odstranění  vady
zhotovitelem  a zhotovitel  nezačne  s  odstraňováním  nahlášených  vad  bez
zbytečného odkladu,  nebo  tyto  nejpozději  ve  lhůtě  dle  odst.  3.  tohoto  článku
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII. 

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel  se  zavazuje  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu
v následujících případech:

a)  v případě  prodlení  s dokončením  a  předáním  díla,  resp.  jeho  částí,
v termínech  uvedených  v čl.  IV.  odst.  1.  smlouvy  se  zavazuje  zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla,
se kterou je v prodlení vč. DPH za každý i započatý den prodlení,   
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b)  v  případě,  že  zhotovitel  nedodrží  termín  odstranění  vad  a  nedodělků
dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli  zaplatit smluvní
pokutu ve výši  3.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
Stejnou  pokutu  se  zavazuje  zhotovitel  zaplatit  za  nedodržení  termínu
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě,  že  se  zhotovitel  nedostaví  na  předem  sjednanou  schůzku  či
jednání,  přestože  byl  objednatelem  k účasti  vyzván,  popř.  se  na  výzvu
objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele
na  náhradu  škody.  Vedle  zaplacení  smluvní  pokuty  dle  předchozí  věty  je
zhotovitel  povinen rovněž nahradit  městu škodu,  která mu vznikla  v  důsledku
porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §
2050 zákona se nepoužije.

3. V případě  prodlení  s platbou  faktury  za  dokončené  dílo  uhradí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  sjednaná  výše  smluvních  pokut  je
přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. 

5. Smluvní  pokuta  bude  uhrazena  na  základě  faktury  vystavené
příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení
příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom
toho,  že  v průběhu  zhotovování  díla  nemůže  uplatňovat  nároky  na  úpravu
smluvních podmínek z důvodů,  které mohl  zjistit  již  při  seznámení se stavem
území.

2. Při  zpracování  studie  budou  dodrženy  závazné  normy,  technické
podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel  se  zavazuje  neposkytovat  mimo  osob  určených
objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své
činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy. 

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou
smluvních stran.  V případě,  že  bude zhotovení  díla  vyžadovat  další  doplnění
podkladů,  průzkumů  apod.  než  je  uvedeno  ve  specifikaci,  zajistí  toto  po
předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. 

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, §
2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká  se  to  ostatních  ustanovení  této  smlouvy,  která  zůstávají  platná  a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
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neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru
smluv.    Do  té  doby  platí  odpovídající  úprava  obecně  závazných  právních
předpisů České republiky.

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  na  tuto  smlouvu  se  mj.  vztahuje  zákon
č. 340/2015 Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  a
objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv. 

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní  strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné
pouze  formou  písemných  dodatků  podepsaných  oběma  smluvními  stranami.
Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere
na vědomí,  že  objednatel  je  oprávněn zpracovávat  poskytnuté  osobní  údaje
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění
(včetně všech příloh).

Smluvní  strany  prohlašují,  že  smlouva  neobsahuje  žádná  obchodní  tajemství
a zhotovitel  souhlasí  s  uveřejněním  smlouvy  (vč.  metadat)  bez  stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy
třeba,  aby  byla  uveřejněna  způsobem tam stanoveným,  a  to  včetně vyplnění
metadat.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  uveřejní  metadata  v níže  uvedeném
rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13 
IČO: 453 06 605
ID datové schránky: ay4ur5q

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo – vypracování studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec
Králové sever.

- cena: 1 989 000        Kč bez DPH 
2 406 690        Kč vč. DPH 

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují  za  správný,  úplný  a  v tomto  znění  plně  odpovídající  a  vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.
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Příloha č. 4

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp.
kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a
zhotovitel 2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné
a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
? Zadání objednatele z března 2020
? Nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel

V Praze dne 10.3.2021 V Hradci Králové dne ……………

……………………………………… ………………………………………
zhotovitel za objednatele
Ing. Petr Košan prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
jednatel AFRY CZ s.r.o. primátor města
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