

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-005277** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. et. – Koordinátor BOZP - vícepráce

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: IBR Consulting, s.r.o.

Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

Kontaktní osoba Dodavatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Dodavatele ve věcech technických:

[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vícepráce na výkon koordinátora BOZP v období od 05/2021 do poloviny 09/2021.

Termín plnění: do 30. 09. 2021

Fakturace: 09/2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 239 000,00 Kč

DPH 21%: 50 190,00 Kč

Cena celkem s DPH: 289 190,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 26.07.2021

Datum: 20.07.2021

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění: Vzhledem k nastalé situaci, kdy v souvislosti s pandemií Covid-19 a prodloužení doby pro zprovoznění a doby pro dokončení došlo ke zvýšení pracnosti a prodloužení doby nutné pro zajištění koordinátora BOZP na stavbě – prodloužení lhůty výstavby o 4 měsíce, je nutné objednat vícepráce na koordinátora BOZP. Přílohou je přehledná tabulka, ze které vyplývají činnosti, které bude nutné objednávkou rozšířit. Původní smlouva (objednávka 06EU-003676) byla datována na 26 měsíců, nová objednávka bude pokrývat období od 05/2021 do poloviny 09/2021.

Výstup – měsíční zpráva koordinátora BOZP – potvrzená zpráva bude podkladem k fakturaci

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa	
Činnost	cena celkem (CZK)
KOO BOZP – kontrolní činnost v období 05/2021 - 09/2021 Rozsah činnosti i navržená sazby činnosti 600 Kč bez DPH/hod plně respektuje rozsah činnosti daný původní smlouvou o zajištění činnosti TDS na tuto stavební akci.	
Celkem bez DPH	239 000,00 Kč
DPH 21 %	50 190,00 Kč
Celkem vč. DPH	289 190,00 Kč