

		Výzva č.15/2021 dílčímu plnění zakázky						
		MVTV3-025						
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.		řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Počet jednotek	Cena v Kč bez DPH		
Číslo						Za jednotku	Celkové náklady	
Tech	A 1.3	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze . pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.		MVTV 3	1		-	
	B 1.3	Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnici SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v platném znění. Vydání zápisu o provedení TK.		MVTV 3	1		-	
Opravy	C 1.1	Výměna bočního skla, vyčištění nádrže topení, výměna klínového řemenu chlazení kompresoru, výměna stírátk, oprava měřicího přístroje tlaku oleje motoru, zjištění příčiny sníženého izolačního odporu a její odstranění, oprava vnitřního osvětlení,		hod. práce	63,5		-	
	C1.1	Zhotovení bočního skla MVTV3		hod. práce	11		-	
	E 3	Olej hydraulický MOGUL OT-HP3		litr	6		-	
	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra		litr	5		-	
	E 5	Technický benzín		litr	2		-	
Materiál	E 9	Řemen klínový 10x750		kus	1		-	
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.		kilogram	75		-	
	E 46	Těsnění 8x14x2		ks	6		-	
	E 47	kroužek 190x5 NBR		ks	1		-	
	E 48	Spojovací materiál		kg	0,164		-	
	E 55	Guma stírátko 550 mm		kus	1		-	
	Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH za dílo						117 397,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1879768

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6264e2e-c463-41a8-9147-781b99cd9b8b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.07.2021 11:52:00



bf197e86-205c-49d7-b5fb-7e6a39fb8efb