
Číslo smlouvy Objednatele: 5621053067 (ORG 5482)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 301021

S M L O U V A O Z H O T O V E N Í S T A V B Y

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 43-7808190267/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

ický ředitel

Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. PS BRNO, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 255 06 820
DIČ: CZ25506820
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. C28578.
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Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   19-8646230207/0100 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití 
ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle 
§ 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-
Žebětín“, která bude financována z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR, z rozpočtu Jihomoravského kraje a z vlastních 
prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“).  

I.3. V rámci Projektu má být provedena přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající 
požární zbrojnice v Brně-Žebětíně, jejichž smyslem je rekonstrukce a rozšíření 
stávajících prostor (vše dále jen „Stavba“). 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v rozšíření a modernizaci požární zbrojnice v Brně-Žebětíně. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 
veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou 
formou na Zhotovitele. 

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.  

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 
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b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 
smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je 

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu, 

b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby. 

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 
včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 
bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen 
projektovou dokumentací pro provádění Stavby (dále jen „Projektová 
dokumentace“), která byla zpracována společností P.P. Architects s.r.o., Slovinská 
693/29, Brno; oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis 
prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy;  územním rozhodnutím vydaným 
Úřadem městské části Brno-Žebětín dne 2. 1. 2019 pod č.j. MCZEB 00010/2019/Bur a  
stavebním povolením vydaným Úřadem městské části Brno-Žebětín dne 20. 6. 2019 
pod č.j. MCZEB 01596/2019/Bur. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy, 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“), 

c) geodetické zaměření Stavby, 

d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí. 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a 
jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí 
v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 
zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, 
sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek 
Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
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připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na 
zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro 
zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy; 

b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání 
v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „Finanční plán“). Ve Finančním 
plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. VII. této 
smlouvy; 

c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 
dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „výrobní dokumentace“) a po předchozím projednání s TDI a osobou 
vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD“); 
výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na 
CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 
včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 
smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
správcům;  

e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 
záchranného archeologického výzkumu; 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Stavby;  

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí; 

i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu 
zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 
revizí veškerých elektrických a plynových zařízení a zařízení na stlačený vzduch 
s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů 



Stránka 5 z 37 

Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 
v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči; 

l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu 
smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči;  

m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 
plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči; 

n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 
po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky Objednatele;  

o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební 
suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, příkopy, propustky apod.); 

q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 
a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.;  
oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 
stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;  

r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 
předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;  

u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel“) 
u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, 
jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny 
nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm.1.c) této smlouvy;  

v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 
resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby 
a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
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vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

w) vybavení Stavby podle požární zprávy;  

x) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen 
„Výsadba zeleně“); 

y) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy. 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 
oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 
budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 
souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či 
dotčených sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 
na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit 
jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, 
členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních 
norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1 této 
smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a 
*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 
ve formátu *.xls pro MS Excel. 

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu 
(odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem 
pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve 
formátu *.dgn a *.pdf,  zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových 
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vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a 
technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí 
původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově 
určených. 

II.6. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to 
zejména: 

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 
prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro 
vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude 
Objednatelem vyzván; 

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání 
rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí 
Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že 
jejich odstranění provede Zhotovitel. 

(vše dále také jen „Poskytnutí součinnosti“).   

II.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 
DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 
zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 
Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 
smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 
poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 
prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

II.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 
s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 
užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy 
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s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny 
travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „Drobné vady zeleně“). 

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu 

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů ode 
dne uzavření této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu 
Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději 
do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele 
Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán. 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 
úkonů Zhotovitelem)  

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (lhůta pro předání 
a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.11 této smlouvy), přičemž po zahájení 
prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat. 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 
Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce  

12 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální 
lhůta“).  

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty. 

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 
odst. XIII.7 smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla. 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně 

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě 
sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla. 

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla. 

h) lhůta k Poskytnutí součinnosti  

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního 
souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dle 
požadavků Objednatele.  

i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně 
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v nejbližších možných agrotechnických lhůtách 
následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději 
však do 10 měsíců po předání a převzetí díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 
zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 
v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 
klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 
obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 
část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 
Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 
o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve 
formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných 
k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude 
u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude 
obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními 
termíny, tzv. milníky: 

• zhotovení základových konstrukcí, 

• hrubá stavba včetně funkčního zastřešení, 

• hrubé rozvody ZTI a elektroinstalace, 

•  napojení na komunikace, 

 vše bez drobných dokončovacích prací.  

 Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 
souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů 
s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé 
klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 
závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu 
řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě 
nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba 
provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle 
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Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a 
podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 
změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 
ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), 
TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 
přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.  

III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých 
prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich 
provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení 
prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k 
provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací 
bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na 
základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS; 

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 
nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 
jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 
Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty 
se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, není-li sjednáno jinak; 

c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele; 

d) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše 
době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD 
Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za 
předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli 
v provádění díla či předání díla. 

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 
které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty 
plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 
písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 



Stránka 11 z 37 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 
změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je  Brno-Žebětín. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 767, 
769, 770/2, 770/5, 775/2, 775/3, 776/1, 2944/1, 2944/372, 2950/16, 2950/17, 2951 v k.ú. 
Žebětín. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové 
dokumentaci.  

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se 
sjednává takto:  

cena celkem bez DPH   25 273 744,43 Kč 

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny 
za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy. 

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    25 184 744,43 Kč 

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    89 000,- Kč 

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 
označuje též jako „Sjednaná cena“. 

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 
přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na 
publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 
zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných 
zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště 
nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za 
poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené 
s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, 
pojištění, daně, bankovní záruky apod. 
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V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 
(licence) k DSPS. 

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu 
el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. 

V.10. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 
až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy; 

b) Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou 
dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění 
předmětu smlouvy; 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové 
ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle 
této smlouvy; 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 
sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 
na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 
ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 
smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, a v souladu se ZZVZ. 

V.12. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 
požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ  
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VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí 
Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však 
do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 
obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných 
prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 
dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 
projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 
dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 
k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 
úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ.  

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že 
požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich 
cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné 
období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve 
výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na 
základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a 
čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli 
oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto 
získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, 
musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného 
odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 
skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 
zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 
okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného 
odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 
s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 
odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 
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provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 
ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo 
nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 
soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 
zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 
Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 
při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých 
potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu 
vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno 
vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 
odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 
obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění 
předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 
k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 
k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 
smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve 
lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 
Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 
k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě 
změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné 
struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 
k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového 
listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. 
Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný 
položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný 
soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS 
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Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný 
výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD). 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 
smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu 
dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 
v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 
realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 
patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí 
faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 
fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 
vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Soupis“). 

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.8 této 
smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 
elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 
Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 
fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné 
faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním 
období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod 
číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové 
povinnosti. V případě režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit 
daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace 
produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „daň odvede 
zákazník“. Na Poskytnutí součinnosti se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje.  

VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 
ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla,  

c) text: Projekt „Brno-Žebětín-Rekonstrukce požární zbrojnice“ je spolufinancován 
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z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 

d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové 
povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

f) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 
zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 
měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 
v příslušném fakturačním období, 

g) uvedení čísla Projektu: „JMK, č. dot. sml. JMK069507/21/OKH, v částce 3 000 

000 Kč“. 

VII.5. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 
námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 
prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 
Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli. 

VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 
potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.  

VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 
neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně 
namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 
dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 
při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující 
vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud 
neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finální faktura“. 

VII.9. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 
Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktura za 
poskytnutí součinnosti“). 

VII.10. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 
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podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení 
Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), který bude ve shodné 
struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu 
odsouhlasený Objednatelem. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem 
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.  

VII.11. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 
zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 
faktur. 

VII.12. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 
odsouhlasení TDI. 

VII.13.  Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 
Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této 
smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak 
do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění 
Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění 
záručních podmínek) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně. 

VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 
v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 
Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na 
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plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je 
povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i 
osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace 
zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce 
ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu 
požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby 
poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle Smlouvy (dále jen „Plnění“), 
a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je 
oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají 
splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost 
splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět 
a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 
takové výzvy.  

VIII.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se 
zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná 
k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit 
nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li 
možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich 
eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a 
dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany 
Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu 
požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu Smlouvy vyvine maximální 
úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k 
zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Objednatel je 
oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají 
splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen 
výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 
dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí 
směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které 
dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je 
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povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo 
dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění.  

VIII.8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 
technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 
cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 
vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní 
poměr. 

VIII.10. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 
zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 
osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.11. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a 
převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.12. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 
pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 
časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 
obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 
stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 
na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 
k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

VIII.14. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 
dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.15. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 
tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 
předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 
zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 
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VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 
pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 
oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 
provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 
funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 
s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 
dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 
být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 
zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 
povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 
spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 
Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 
termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 
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f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  

VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 
zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. 

VIII.20. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele 
v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, 
dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní 
dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či 
v oceněném soupisu prací v toleranci ± 5 % původního rozměru či hmotnosti 
v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je 
rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo 
Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění 
uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických 
důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných 
položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje 
výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla 
dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla 
dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 
stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit 
zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 
oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 
pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 
záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 
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X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 
předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 
zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto 
bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na 
povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, 
nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této 
smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 
k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této 
smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 
se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 
vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 
sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 
této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 
s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu 
nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude 
možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku 
Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o 
dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. 
X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 
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f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo 
převzato,  

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a 
osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP 

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném 
užívání Stavby.  

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 
včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této 
smlouvy.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a 
dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a c) tohoto odstavce.  

b) 24 měsíců na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího 
Výsadbě zeleně, 

c) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí 
díla Objednatelem, 

(dále též „Záruční doba“) 

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 
Objednatelem. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční 
doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem 
odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a 
odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.  

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také 
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právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1 této 
smlouvy. 

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla: 

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné 
řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno 
zachování maximální technické životnosti Stavby; záruční servis zahrnuje rovněž 
pravidelnou údržbu Výsadby zeleně v rozsahu sečení a odplevelení travnatých 
ploch, ošetřování stromů zálivkou, doplnění mulče, vše 6x ročně. (dále jen „Záruční 
servis“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, 
rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců 
příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a 
zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se 
zejména o zařízení vzduchotechniky, zařízení stlačeného vzduchu  a plynové kotle, 
u nich se požadují zejména prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů 
apod.; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání. Záruční 
servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u 
nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se 
tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy), 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 
v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy 
byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla 
ze strany Objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 
zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 
Objednatel na náklady Zhotovitele.  

 



Stránka 25 z 37 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a 
montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH 
sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 
uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 
bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 
10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za 
pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží 
Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv 
do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 
Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 
zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, 
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé 
klimatické podmínky; 

b) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 
jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 4 písm. a) této smlouvy 
za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení 
s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku 
nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 
skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 
uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 
prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak 
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pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je 
shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se 
zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním 
Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto 
smluvní pokuty budou placeny samostatně); 

c) ve výši 15 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím 
předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 
vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý 
den prodlení; 

e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. VIII.2./3./4./5./6. a čl. 
XV. 1. této smlouvy; 

g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 
stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 
sjednáním nápravy;   

h) ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 
doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 
porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána 
rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle 
čl. XIII. 6. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, 
a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s 
prodloužením stávající bankovní záruky; 

i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní 
záruky podle čl. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní 
záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, 
případně s prodloužením stávající bankovní záruky; 
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j) ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 
čl. XV.2./3./4. této smlouvy; 

k) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 
XV.6. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 
k úplnému vyklizení Staveniště; 

m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za 
hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy 
Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI: 

- provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl 
k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schválený technologický postup, 

- opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený 
technologický postup prací, 

- provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schváleným technologickým postupem, 

- opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami 
zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami 
(kontrolním zkušebním plánem), 

- opakovaně poruší povinnosti dle čl. VIII.18 bod b) anebo c). 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 
30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 
výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě 
poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen 
„Bankovní záruka za řádné dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností 
ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 
poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 
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prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 
1 200 000,- (slovy jeden milion dvě stě tisíc korun českých), pokud Zhotovitel dílo 
neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo 
neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a 
převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční 
nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé 
v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina 
neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je 
neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné 
dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 
po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době 
pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. 
Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných 
Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby 
zeleně v souladu s čl. III. 1 této smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za 
řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno 
a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za 
řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní 
den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení 
předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit 
prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne 
skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude 
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení 
Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění 
Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 
dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet 
Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 
a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 
která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
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Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. 
V. 3. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby 
poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) 
vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina 
nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 
záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 
dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 
nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě 
Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 
Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky 
za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné 
částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
písemně.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 
pracovních dní; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy, 
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d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 
a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 
Objednateli, 

i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. m) 
této smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 
rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7. této smlouvy, ani další 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 
a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 
řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 
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na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 
záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 
části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 
druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 
dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, 
kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. 
Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 
30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, 
nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 
osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba 
potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné 
osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště 
seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel 
povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli. 

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu 
stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 
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od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 
osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez 
vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 
doklady předloženy. 

XV.5. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy 
předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 
podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 
odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je 
podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud 
Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat 
odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na 
straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce 
dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy. 

XV.6. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 
stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 
přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv statutární město Brno. 
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XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 
verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 
stran. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 
činnost technického dozoru při realizaci díla.  

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 
dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 
podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 
svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 
uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 
touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. 

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob 
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Doložka: 
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/158   dne  30. 6. 2021. 
 
 

V Brně dne 26. 7. 2021 

 

 

 

V Brně dne 26. 7. 2021 

 

 

 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 
 

………………………………….. 

za Zhotovitele 

Ing. Michal Matyáš 
jednatel společnosti 

PS BRNO. S.r.o. 
 



Stavba: 042_2021

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

619 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

5,288,796.33

0.00

8,148,536.44

362,310.80

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární 
zbrojnice, Brno-Žebětín

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

16,374,897.19

Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0.00

0.00

132,000.00

25,184,744.43

30,473,540.76

25,184,744.43

167,000.00

www.rozpocet-stavby.cz
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0.00 299,000.00 62,790.00 361,790.00 1

01 0.00 299,000.00 62,790.00 361,790.00 1

0.00

SO 01 0.00 22,301,069.01 4,683,224.49 26,984,293.50 89

01 0.00 15,057,655.97 3,162,107.75 18,219,763.72 60

02 0.00 485,499.72 101,954.94 587,454.66 2

03 0.00 46,935.34 9,856.42 56,791.76 0

04 0.00 2,073,780.85 435,493.98 2,509,274.83 8

05 0.00 1,307,572.50 274,590.23 1,582,162.73 5

06 0.00 914,413.77 192,026.89 1,106,440.66 4

07 0.00 203,797.30 42,797.43 246,594.73 1

08 0.00 1,536,388.56 322,641.60 1,859,030.16 6

09 0.00 675,025.00 141,755.25 816,780.25 3

SO 02.1 0.00 599,607.21 125,917.51 725,524.72 2

01 0.00 599,607.21 125,917.51 725,524.72 2

SO 02.2 0.00 212,844.25 44,697.29 257,541.54 1

01 0.00 212,844.25 44,697.29 257,541.54 1

SO 02.3 0.00 329,839.56 69,266.31 399,105.87 1

01 0.00 329,839.56 69,266.31 399,105.87 1

SO 03 0.00 38,867.87 8,162.25 47,030.12 0

01 0.00 38,867.87 8,162.25 47,030.12 0

SO 04 0.00 330,021.00 69,304.41 399,325.41 1

01 0.00 330,021.00 69,304.41 399,325.41 1

SO 10 0.00 523,404.36 109,914.92 633,319.28 2

01 0.00 523,404.36 109,914.92 633,319.28 2

SO 14 0.00 550,091.17 115,519.15 665,610.32 2

01 0.00 550,091.17 115,519.15 665,610.32 2

0.00 25,184,744.43 5,288,796.33 30,473,540.76 100

ASŘ, SKŘ, PBŘ

MaR

Plynoinstalace včetně SO 09 - 
Přípojka plynu

Silnoproud

Slaboproud

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Hlavní objekt

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy (správa ÚMČ 
Brno-Žebětín)

Zpevněné plochy

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 
(správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

Ústřední vytápění

Stlačený vzduch

Vzduchotechnika

Zdravotně technické instalace

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Přeložka veřejného osvětlení

Návěstidla

Návěstidla

Celkem za stavbu

Sadové úpravy ( správa BKOM )

Sadové úpravy

Přípojka vodovodní

Přípojka vody

Přeložka veřejného osvětlení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 129,798.00 1

_1 HSV 5,799.20 0

_2 HSV 53,103.00 0

_2 HSV 3,564.64 0

_3 HSV 9,240.00 0

_3 HSV 80,125.00 0

_4 HSV 57,074.12 0

_4 HSV 28,331.50 0

_5 HSV 79,999.60 0

_6 HSV 11,250.00 0

_6 HSV 85,400.00 0

_7 HSV 7,500.00 0

001 HSV 528,778.62 2

001 HSV 151,374.10 1

001 HSV 144,240.00 1

001 HSV 352,472.50 1

001 HSV 172,050.00 1

002 HSV 32,672.50 0

002 HSV 157,648.00 1

Řídící systém DT1

Montážní materiál

Vnitřní rozvod plynu

Elektromontážní práce

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO 
MONTÁŽNÍHO CENÍKU

Ostatní práce

ZEMNÍ PRÁCE - STL přípojka plynu

Instrumentace – výrobce shodný s 
výrobcem ŘS

ZEMNÍ PRÁCE - UZÁVĚR

PLYNOVOD - STL přípojka plynu

Rozvaděč DT1

ZEMNÍ PRÁCE

AHU 02 - Hygienické zázemí - odvod 
vzduchu

DODÁVKA NÁVĚSTIDEL

HZS - REVIZE

ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL 
NOSNÝ

Příprava kabelových tras, montáž + 
dodávka

Technologie

Větrání administrativní budovy - přívod a 
odvod vzduchu
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002 HSV 226,064.00 1

002 HSV 285,426.00 1

002 HSV 12,228.20 0

002 HSV 23,398.00 0

003 HSV 84,685.00 0

003 HSV 492,064.00 2

003 HSV 34,970.00 0

003 HSV 3,806.00 0

003 HSV 21,244.00 0

003 HSV 172,878.50 1

004 HSV 4,000.00 0

004 HSV 195,243.00 1

004 HSV 99,178.50 0

004 HSV 324,573.50 1

004 HSV 131,327.50 1

005 HSV 513,629.50 2

005 HSV 17,300.00 0

005 HSV 134,659.40 1

005 HSV 33,490.50 0

006 HSV 348,381.06 1

006 HSV 17,049.10 0

KANALIZACE - dodávka, montáž

Potrubí

Rozvod telefonu - dodávka

VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:

VODOVOD - dodávka, montáž

DOPRAVA

Klimatizace kanceláří a zasedací 
místnosti

Rozvod telefonu - montáž

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA:

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ 
PRÁCE

Garáže - odsávání výfukových plynů

Montáže

Rozvod univerzální kabeláže - dodávka

Větrání a klimatizace technické místnosti

Potrubí, izolace a montážní materiál

Příprava pro systém Fireport  - montáž

Rozvod univerzální kabeláže - montáž

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , 
montáž

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ 
PRÁCE

Podmíněná investice
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006 HSV 171,805.00 1

007 HSV 82,065.00 0

007 HSV 6,309.00 0

007 HSV 49,244.00 0

008 HSV 70,775.00 0

008 HSV 72,065.00 0

009 HSV 12,663.00 0

009 HSV 8,510.00 0

010 HSV 24,989.00 0

010 HSV 7,380.00 0

011 HSV 12,957.80 0

011 HSV 182,000.00 1

012 HSV 21,836.40 0

012 HSV 16,406.10 0

013 HSV 45,710.00 0

013 HSV 25,500.40 0

014 HSV 20,980.00 0

014 HSV 68,183.10 0

015 HSV 89,812.50 0

015 HSV 56,110.90 0

016 HSV 18,357.50 0

ROZVADĚČ RH

Domovní telefon - montáž

ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE

Domovní telefon - dodávka

ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE 
CETIN

Rozvod televizního signálu - montáž

Ostatní

Příprava pro systém Fireport - dodávka

ROZVADĚČ R2

ROZVADĚČ RUPS

Systém Fireport – z nabídky FRP 
services

DOPRAVA

Rozvod uzavřeného televizního okruhu - 
dodávka

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO 
MONTÁŽNÍHO CENÍKU

Rozvod el. zabezpečovací signalizace - 
montáž

HZS - REVIZE

ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS

OCHRANA PŘED BLESKEM - 
MATERIÁL NOSNÝ

Rozvod televizního signálu - dodávka

OCHRANA PŘED BLESKEM - 
MONTÁŽNÍ PRÁCE

Rozvod uzavřeného televizního okruhu - 
montáž
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016 HSV 211,170.50 1

017 HSV 23,896.50 0

018 HSV 190,788.50 1

019 HSV 18,898.40 0

020 HSV 76,129.50 0

021 HSV 13,675.00 0

022 HSV 59,534.50 0

1 HSV 843,248.99 3

2 HSV 1,342,109.74 5

3 HSV 1,744,822.16 7

4 HSV 1,707,834.42 7

5 HSV 583,645.86 2

61 HSV 609,240.36 2

62 HSV 829,405.64 3

63 HSV 544,832.68 2

8 HSV 14,000.00 0

91 HSV 137,855.45 1

93 HSV 12,579.15 0

94 HSV 291,171.96 1

95 HSV 111,271.51 0

96 HSV 75,383.51 0

Větrání CHÚC - montáž

Větrání CHÚC - dodávka

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Rozvod el. zabezpečovací signalizace - 
dodávka

Jednotný čas - montáž

Jednotný čas - dodávka

Rozvod rozhlasu - montáž

Rozvod rozhlasu - dodávka

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí
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99 HSV 270,368.02 1

M21A HSV 133,480.86 1

711 PSV 181,805.23 1

712 PSV 2,353.20 0

7121 PSV 89,100.33 0

713 PSV 1,128,004.07 4

721 PSV 760.00 0

731 PSV 180,514.81 1

732 PSV 146,797.82 1

733 PSV 181,260.84 1

734 PSV 124,226.83 0

735 PSV 193,947.44 1

762 PSV 609,065.58 2

763 PSV 186,095.25 1

764 PSV 802,153.62 3

765 PSV 136,067.69 1

766 PSV 907,212.39 4

767 PSV 746,127.37 3

7671 PSV 261,364.25 1

7672 PSV 1,007,846.12 4

771 PSV 635,488.55 3

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Skladba R04 - střecha terasy

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění - kotelny

Ústřední vytápění - strojovny

Staveništní přesun hmot

Materiál

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Ostatní výrobky

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Hliníkové výrobky

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury
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776 PSV 105,825.15 0

777 PSV 142,775.42 1

781 PSV 149,894.15 1

783 PSV 1,156.60 0

783 PSV 131,591.56 1

784 PSV 79,756.17 0

799 PSV 17,346.00 0

002 MON 24,587.30 0

M21 MON 70,071.00 0

M212 MON 12,250.00 0

M46 MON 255,402.50 1

D96 PSU 199,877.74 1

VN VN 167,000.00 1

ON ON 132,000.00 1

Cena celkem 25,184,744.43 100

Ostatní náklady

Elektromontáže

Demontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Malby

Ostatní

Materiál

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické
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S: 042_2021

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 167,000.00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1.00000 5,000.00 5,000.00 RTS 21/ I Indiv

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1.00000 150,000.00 150,000.00 RTS 21/ I Indiv

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1.00000 5,000.00 5,000.00 RTS 21/ I Indiv

4 00898T Inženýrskogeologický dohled Soubor 1.00000 7,000.00 7,000.00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 132,000.00
5 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1.00000 10,000.00 10,000.00 RTS 21/ I Indiv

dodavatelská ( dílenská ) dokumentace : 1 1.00000

6 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1.00000 5,000.00 5,000.00 RTS 21/ I Indiv

7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1.00000 10,000.00 10,000.00 RTS 21/ I Indiv

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1.00000 5,000.00 5,000.00 RTS 21/ I Indiv

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.00000 60,000.00 60,000.00 RTS 21/ I Indiv

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1.00000 7,000.00 7,000.00 RTS 21/ I Indiv

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Účast geologa při vykopání základů a účast statika u přebírkách a kontrol

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 042_2021

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

11 00400010 Odvodnění staveniště po dobu výstavby Soubor 1.00000 35,000.00 35,000.00 Vlastní Indiv

1 1.00000

Celkem 299,000.00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 297,921.07
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3
m3 351.60000 139.50 49,048.20 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

-0,22 až -1,12 ( pod P1 ) : 240,0*1,12 268.80000

-0,22 až -0,92 ( pod P2 ) : 90,0*0,92 82.80000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 175.80000 13.50 2,373.30 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 351,60000 351.60000

Koeficient 1/2: -0,5 -175.80000

3 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 23.72570 211.50 5,017.99 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

výkopy pro zákl. pasy : 

-0,92 až -1,37 ( u podlahy P2 ) - středové 2x : 0,7*0,65*9,64 4.38620

0,7*0,65*9,46 4.30430

-0,92 až -1,57 ( u podlahy P2 ) - obvod : 0,7*0,65*6,98 3.17590

-0,92 až 1,37 - pro šachtu : 1,6*0,45*1,0 0.72000

-1,12 až -1,57 ( u podlahy P1 ) - obvod : 0,8*0,45*(4,88+9,6+10,41) 8.96040

1,7*0,45*2,0 1.53000

1,03*0,45*1,4 0.64890

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11.86285 31.50 373.68 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,72570 23.72570

Koeficient 1/2: -0,5 -11.86285

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

5 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 9.47135 1,962.00 18,582.79 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky : 

postupné podbetonování základů u souseda ( úseky I. - III. ) : 

řez 4a-4a : 0,57*0,79*(1,73+1,62+1,62+1,62+1,5) 3.64293

postupné podbetonování základů u stávající budovy hasičky ( úseky I. - VI. ) : 

řez 2-2 : 0,8*0,37*16,7 4.94320

0,75*0,37*(2,39+0,8) 0.88523

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 14.72511 1,062.00 15,638.07 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

výkopy pro zákl. pasy v blízkosti stávajících objektů : 

-0,92 až -1,57 ( u podlahy P2 ) : 0,7*0,65*(0,48+2,96) 1.56520

0,78*0,65*8,08 4.09656

0,7*0,65*1,04 0.47320

0,6*0,65*3,59 1.40010

1,55*0,65*2,9 2.92175

-1,12 až -1,57 ( u podlahy P1 ) : 0,6*0,45*13,8 3.72600

1,03*0,45*1,17 0.54230

7 161101601R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m m3 9.47135 315.00 2,983.48 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,47135 9.47135

8 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 106.70000 49.50 5,281.65 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

tam a zpět na meziskládku pro obsyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 53,35000 53.35000

Koeficient : 1 53.35000

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 351.52716 144.00 50,619.91 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 351,60000 351.60000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,72570 23.72570

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,47135 9.47135

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 14,72511 14.72511

výtrtek z mikropilot : 0,035*76,5*2 5.35500

- zásyp kolem objektu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 53,35000*-1 -53.35000

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 1,757.63580 2.70 4,745.62 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 351,52716*5 1,757.63580

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 53.35000 58.50 3,120.98 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

na zásypy - zpět z meziskládky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 53,35000 53.35000

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 53.35000 225.00 12,003.75 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětný zásyp kolem objektu ( základů ) : 1,0*1,1*(26,0+14,0+3,0+2,0+3,5) 53.35000

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 351.52716 364.50 128,131.65 800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 351,52716 351.52716

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1,319,086.74
14 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 32.85700 222.50 7,310.68 800-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

dočištění stávajících základů po odkopu : 

základy : (0,70+2,39+1,55+16,70+0,45)*1,1 23.96900

8,08*1,1 8.88800

15 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 64.75708 810.00 52,453.23 800-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

pod zákl. pasy : 

obvod : 0,78*0,2*8,08 1.26048

0,7*0,2*(2,96+1,04+6,43) 1.46020

0,6*0,2*(3,59+13,8) 2.08680

1,55*0,2*2,9 0.89900

1,3*0,2*2,57 0.66820

0,8*0,2*(10,41+9,6+3,53) 3.76640

1,7*0,2*2,0 0.68000

1,48*0,2*1,35 0.39960

středové pasy : 0,4*0,2*1,78 0.14240

0,7*0,2*(0,58+7,46+9,46) 2.45000

pod šachtou : 1,7*1,6*0,2 0.54400

pod deskou - mezi pasy : 

skladba P1 - area : 155,1*0,25 38.77500

skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8)*0,25 11.62500

16 271531113Rxx Polštáře zhutněné pod základy betonový recyklát m3 23.26500 480.00 11,167.20 800-2 Vlastní Indiv

pod deskou - mezi pasy : 

skladba P1 - area : 155,1*0,15 23.26500

17 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 50.40000 910.00 45,864.00 800-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

pod deskou - mezi pasy : 

skladba P1 - area : 155,1*0,25 38.77500

skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8)*0,25 11.62500

18 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 51.23800 3,100.00 158,837.80 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba P01 - area : 197,0*0,2 39.40000

skladba P02 - area : (77,0-0,8*1,0)*0,15 11.43000

deska šachty : 1,7*1,6*0,15 0.40800

19 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 15.02700 450.00 6,762.15 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

základová deska : 
0,3*(0,11+2,96+1,74+2,57+1,03+0,6+11,2+9,6+0,5+2,0+0,5+3,53+0,68+7,68+0,48+0,11+1,1+1,3
+1,1+1,3)

15.02700

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 15.02700 250.00 3,756.75 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,02700 15.02700

21 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 3.24000 34,000.00 110,160.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky ( včetně stěn a stropu šachty ) : 3,24 3.24000

22 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 60.63081 3,100.00 187,955.51 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zákl. pasy : 

obvod : 0,78*0,9*8,08 5.67216

0,7*0,9*(2,96+1,04+6,43) 6.57090

0,6*0,9*(3,59+13,8) 9.39060

1,55*0,9*2,9 4.04550

1,3*0,9*2,57 3.00690

0,8*0,9*(10,41+9,6+3,53) 16.94880

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Stránka 16 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

1,7*0,9*2,0 3.06000

1,48*0,9*1,35 1.79820

středové pasy : 0,4*0,5*1,78 0.35600

0,7*0,7*(0,73+7,61+9,46) 8.72200

kolem šachty : 0,45*0,55*1,3 0.32175

0,15*0,55*(1,0+1,6+1,0) 0.29700

vnitřní stěny šachty : 0,15*0,7*(1,1+1,0)*2 0.44100

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 117.26600 450.00 52,769.70 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky : 

postupné podbetonování základů u souseda ( úseky I. - III. ) - jednostranné bednění : 

řez 4a-4a : 1,0*(1,73+1,62+1,62+1,62+1,5) 8.09000

postupné podbetonování základů u stávající budovy hasičky ( úseky I. - VI. ) - jednostranné 
bednění : 

řez 2-2 : 0,6*(16,7+0,5) 10.32000

0,6*(0,2+2,39+1,55) 2.48400

základy novostavby : 

obvod z venku : 
0,6*(0,11+2,96+1,74+2,57+1,03+0,6+11,2+9,6+0,5+2,0+0,5+3,53+0,68+7,68+0,48+0,11)

27.17400

obvod uvnitř : 
0,6*(4,93+4,79+0,44+0,48+1,34+1,55+0,6+1,6+0,95+14,97+10,41+8,8+0,4+2,0+0,4+4,18+0,78+
3,15+1,78)

38.13000

středové pasy : 0,6*(1,78+1,78+4,93+4,31+7,46+1,0+1,6+1,0+9,46+9,46) 25.66800

uprostřed šachty - vnější stěny : 0,6*(1,1+1,3)*2 2.88000

uprostřed šachty - vnitřní stěny : 0,7*(0,8+1,0)*2 2.52000

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 117.26600 250.00 29,316.50 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 117,26600 117.26600

25 274354032R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 
0,5 m

kus 3.00000 380.00 1,140.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

26 274354033R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 
1,0 m

kus 13.00000 490.00 6,370.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

27 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1.63000 34,000.00 55,420.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky - revize 02.2021 : 1,63 1.63000

28 279311115Rxx Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 25/30 m3 9.47135 6,500.00 61,563.78 801-4 Vlastní Indiv

dle statiky : 

postupné podbetonování základů u souseda ( úseky I. - III. ) : 

řez 4a-4a : 0,57*0,79*(1,73+1,62+1,62+1,62+1,5) 3.64293

postupné podbetonování základů u stávající budovy hasičky ( úseky I. - VI. ) : 

řez 2-2 : 0,8*0,37*16,7 4.94320

0,75*0,37*(2,39+0,8) 0.88523

29 285377113Rxx Ztužují táhla z oceli táhla z pásoviny 50/5 mm, D+M m 1.00000 4,625.00 4,625.00 800-2 Vlastní RTS 19/ II

věnec na půdě - u věže : 1,0 1.00000

30 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 201.60000 65.00 13,104.00 800-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

pod deskou - mezi pasy : 

skladba P1 - area : 155,1 155.10000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

S dodání všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla :

Železobetonový věnec u stávající věže bude stažen ocelovým táhlem 50/5mm šikmo do stropní konstrukce.

Pásovinu zatáhnout do stropní desky pod úhlem 45°. Pásovinu kotvit do desky pomoci ocelové plotny 400/300/10 + 4x chemická kotva M12.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8) 46.50000

31 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 247.29100 14.50 3,585.72 800-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

skladba P01 : 182,20+1,17*2,30 184.89100

32 380932217Rxx Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 14 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 
do 62,4 kN

m 45.00000 800.00 36,000.00 801-4 Vlastní Indiv

do stávajících základů souseda a hasičky : 0,3*150 45.00000

33 631312511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 3.58927 2,800.00 10,049.96 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

podkladní vrstva v základových pasech : 

obvod : 0,78*0,05*8,08 0.31512

0,7*0,05*(2,96+1,04+6,43) 0.36505

0,6*0,05*(3,59+13,8) 0.52170

1,55*0,05*2,9 0.22475

1,3*0,05*2,57 0.16705

0,8*0,05*(10,41+9,6+3,53) 0.94160

1,7*0,05*2,0 0.17000

1,48*0,05*1,35 0.09990

středové pasy : 0,4*0,05*1,78 0.03560

0,7*0,05*(0,58+7,46+9,46) 0.61250

pod šachtou : 1,7*1,6*0,05 0.13600

34 229940020RA0 Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm m 76.50000 2,800.00 214,200.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění 
pomocné konstrukce ze dřeva.

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

trubka 89/8, hlava 200x200x20 mm

Stránka 19 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

dle statiky : 

mikropilot s trubkou 89/8 : 17*4,5 76.50000

35 229940030RA0 Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm m 76.50000 3,050.00 233,325.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky : 

mikropilot s trubkou 108/8 : 17*4,5 76.50000

36 67352007R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 600 g/m2 m2 276.96592 48.20 13,349.76 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 247,29100 247.29100

Koeficient : 0,12 29.67492

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,744,822.16
37 311112120RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 m2 7.56000 1,548.00 11,702.88 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1. NP - HUP : 0,6*0,6 0.36000

2. NP : 

204 : 0,75*3,2 2.40000

206 : 1,5*3,2 4.80000

38 311112130RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 64.62960 2,125.00 137,337.90 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč,02 : 

řez 1-1 : 5,12*(2,64+1,03+0,9+4,3+0,71+0,9) 53.65760

řez 2-2 : 4,22*(1,55+1,05) 10.97200

39 311271175R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku 
fk = 3,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,654 W/m2.K

m2 64.94200 1,243.50 80,755.38 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 6,93*2,32-1,00*2,15 13.92760

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění 
pomocné konstrukce ze dřeva.

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

trubka 108/8, hlava 200x200x20 mm

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

mezipatro : (1,43+4,20+1,30+0,15)*2,40-1,00*2,00 14.99200

2.np : 5,73*3,20 18.33600

půda : 2,35*1,50+6,64*1,15+6,64*1,67/2+3,27*1,50/5 17.68640

40 311271177RT4 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku 
fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K

m2 159.85090 1,543.00 246,649.94 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np+mezipatro : (0,60+7,82+1,00+1,77+0,90+0,14)*(2,15+0,20+0,25+2,32) 60.17160

-1,00*2,15-0,90*2,15 -4.08500

(1,51+0,65+2,25)*2,17 9.56970

2.np : (5,73+1,00+0,15)*3,17 21.80960

příst : (12,07+4,46+4,70+2*0,30)*2,50 54.57500

-2,25*1,40 -3.15000

5,00*1,00*2 10.00000

atika : (5,73+5,23)*1,00 10.96000

41 311271182R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,179 W/m2.K

m2 308.47410 2,295.00 707,948.06 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : (0,73+1,80+4,37+6,93+0,15+3,68+0,45+1,1+0,33)*(4,92+0,22) 100.43560

-1,80*2,23-1,10*2,32 -6.56600

2.np : (23,62+12,28)*2*3,17-(0,30+1,52+0,30)*3,17 220.88560

-1,80*4,72-1,1*1,0-0,90*2,35-3,00*2,35 -18.76100

-4,07*2,50-2,50*1,35*2-3,52*1,35-1,40*2,35-2,25*2,35 -30.25450

štíty : (12,28*2,48/2+12,28*0,50)*2 42.73440

42 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 0.94950 3,300.00 3,133.35 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika, v.č. 02 stěna u čištění obuvi a masek : 0,3*0,75*4,22 0.94950

43 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 8.86200 500.00 4,431.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Stránka 21 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

statika, v.č. 02 stěna u čištění obuvi a masek : 4,22*(0,3+0,75)*2 8.86200

44 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 8.86200 250.00 2,215.50 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 8,86200 8.86200

45 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1.33500 34,000.00 45,390.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika,výpis betonářské výztuže-stěny 1.np - revize 02.2021 : 1255,0/1000 1.25500

2. NP : 0,08 0.08000

46 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 18.00000 1,023.00 18,414.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

půdorysy : 

ozn.c : 18 18.00000

47 317145311R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1300 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 1.00000 586.00 586.00 801-1 RTS 19/ I RTS 19/ I

půdorysy : 

ozn.a : 1 1.00000

48 317145333R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 3.00000 967.00 2,901.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

půdorysy : 

ozn.b : 3 3.00000

49 317121044RT4 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 2.00000 3,305.00 6,610.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

půdorysy : 

ozn.d : 2 2.00000

50 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0.11796 5,775.00 681.22 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

ozn g : 1,67*0,30*0,16 0.08016

ozn i : 0,90*0,30*0,14 0.03780

51 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm t 1.16998 11,000.00 12,869.78 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

mezipatro,ozn.e+f : (2*4,90+4*5,63)*36,20*0,001 1.16998

52 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 0.08571 27,500.00 2,357.03 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

ozn g : 2*1,67*17,90*0,001 0.05979

ozn i : 2*0,90*14,40*0,001 0.02592

53 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm m3 1.34247 6,445.00 8,652.22 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

108/109 : 1,22*2,17*2*0,15 0.79422

101/110 : 0,85*2,15*2*0,15 0.54825

54 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 5.75275 847.50 4,875.46 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 2,57*(1,70+0,125+0,95)-0,70*1,97 5.75275

55 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 329.85110 948.00 312,698.84 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 2,57*(3,60+3,68+0,15+4,90)-0,90*1,97*3 26.36910

mezipatro : 2,40*(3,60+1,90*2+2,12+2,35)-0,90*1,97*2 24.94200

103 - obezdívka poklopu v podlaze : 0,2*(0,9+1,2)*2 0.84000

2.np : 3,20*(5,73*3+3,60+3,85+0,15+3,52+0,15+5,35+0,15+3,00) 118.27200

-0,8*,97*2-0,90*1,97*3 -6.87100

3,20*(3,48+0,15+1,25+3,40)-0,8*1,97-0,9*1,97 23.14700

3,20*(5,00*2+4,02+0,15+2,80+0,30+1,90+0,15+8,50) 89.02400

-0,7*1,97-0,8*1,97*3-0,9*1,97 -7.88000

3,20*(1,00+0,15+1,87+1,75+1,60*2+2,95*2+3,10+0,30) 55.26400

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-0,7*1,97-0,8*1,97*2 -4.53100

3,20*5,00-2,25*2,10 11.27500

56 342941115R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami vloženými při zdění nosného zdiva m 80.00000 57.90 4,632.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

cca : 80 80.00000

57 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0.78640 807.00 634.62 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

ozn g : 1,67*0,16*2 0.53440

ozn i : 0,90*0,14*2 0.25200

58 346971162R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 
mm, šířky do 150 mm

m 122.30500 77.20 9,441.95 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 1,70+0,125+0,95 2.77500

1.np : 3,60+3,68+0,15+4,90 12.33000

mezipatro : 3,60+1,90*2+2,12+2,35 11.87000

2.np : 5,73*3+3,60+3,85+0,15+3,52+0,15+5,35+0,15+3,00 36.96000

3,48+0,15+1,25+3,40 8.28000

5,00*2+4,02+0,15+2,80+0,30+1,90+0,15+8,50 27.82000

1,00+0,15+1,87+1,75+1,60*2+2,95*2+3,10+0,30 17.27000

5,0 5.00000

59 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 24.80900 1,109.00 27,513.18 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1. NP + mezipatro : 

101 : 0,95*2,57 2.44150

111 : 0,9*2,4 2.16000

3,0*1,75 5.25000

112 : 1,05*1,75 1.83750

2.np : 

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

214 : 3,20*1,00 3.20000

212 : 3,20*(1,10+2,00) 9.92000

60 380932215R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 
do 35,1 kN

m 30.00000 700.00 21,000.00 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky : 

svislé stěny - vlepení do základů : 0,3*86 25.80000

vč.04,řez A-A,kotvení schodiště : 2*7*0,30 4.20000

61 380932217R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 
do 62,4 kN

m 4.80000 800.00 3,840.00 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

dle statiky : 

svislé stěny - vlepení do základů : 0,3*16 4.80000

62 342264098R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 19.70000 55.00 1,083.50 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

210-214 : 2,70+3,40+8,70+3,30+1,60 19.70000

63 342264051RTX Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky SDK, bez izolace,EI 45 DP2 m2 19.70000 938.50 18,488.45 Vlastní RTS 19/ I

210-214 : 2,70+3,40+8,70+3,30+1,60 19.70000

64 349231821R0X Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 30 cm m2 1.80000 1,719.00 3,094.20 Vlastní RTS 19/ I

110 : 0,45*4,00 1.80000

65 R34230 Požární obklad EI 45 DP deskami SDK,nosné kce - dodávka,montáž m2 9.00600 1,125.50 10,136.25 Vlastní Indiv

mč.215 : (0,21*2+0,53)*3,15 2.99250

mč.216 : (0,55+1,00)*3,15 4.88250

mč.301 : (0,21+0,66)*1,30 1.13100

66 13480925R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 240 mm t 1.26358 27,500.00 34,748.45 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

mezipatro,ozn.e+f : (2*4,90+4*5,63)*36,20*0,001*1,08 1.26358

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1,707,834.42
67 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0.37800 8,000.00 3,024.00 801-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.05,mezipatro,D01 : 3,80*0,15*0,20 0.11400

se zřízením a odstraněním bednění
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

řez A-A,C-C : (6,30-3,80)*0,30*0,20 0.15000

statika vč.03,nad mezipatrem,D02 : 3,80*0,15*0,20 0.11400

68 411321414R00 Stropy a stropní konstrukce Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, 
desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez 
výztuže) třídy C 25/30

m3 14.91081 3,100.00 46,223.51 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03 : 12,73*2,38*0,32 9.69517

D03 : 2,75*1,57*0,20 0.86350

D05 : 2,85*1,57*0,32 1.43184

D07 : 5,51*2,65*0,20 2.92030

69 411321414R00 Stropy a stropní konstrukce Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, 
desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez 
výztuže) třídy C 25/30

m3 0.03000 3,100.00 93.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

šachta v základech - area : 0,3*0,1 0.03000

70 411361821R00 Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 1.58066 34,000.00 53,742.44 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika : 

výpis betonářké výztuže - strop nad 1.np : 389,0/1000 0.38900

strop nad mezipatrem : 1091,0/1000 1.09100

ŽB věnce 2.np-KARI 150/150/6 : 5,51*2,65*3,03*1,25*0,001 0.05530

dobetonování stropů : 0,378*0,12 0.04536

71 411361921RT8 Stropy a stropní konstrukce Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 
100 / 100 mm

t 1.36800 34,000.00 46,512.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

strop nad 1. NP : 228/1000 0.22800

strop nad mezipatrem : 1140,0/1000 1.14000

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

72 413321414R00 Stropy a stropní konstrukce Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 6.28860 3,100.00 19,494.66 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03,řez 1-1,vč zabet I240 : 0,30*0,85*(1,05+4,30+1,55+4,30+0,30) 2.93250

statika vč,02,řez 3-3+1-1 : 0,30*0,85*(0,30+4,30+0,75+5,92+0,45) 2.98860

0,30*0,50*2,45 0.36750

73 413351107R00 Stropy a stropní konstrukce Bednění nosníků zřízení m2 60.51350 500.00 30,256.75 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03,řez 1-1,vč zabet I240 : 2*0,85*(1,05+4,30+1,55+4,30+0,30) 19.55000

statika vč,02,řez 3-3+1-1 : 2*0,85*(0,30+4,30+0,75+5,92+0,45) 19.92400

2*0,50*2,45 2.45000

nad otvory,statika 02 : 0,45*(4,30+5,92+4,30+4,30+1,85) 9.30150

nad 2.np,V2 : 0,45*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 6.82650

V3 : 0,45*5,47 2.46150

74 413351108R00 Stropy a stropní konstrukce Bednění nosníků odstranění m2 60.51350 250.00 15,128.38 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03,řez 1-1,vč zabet I240 : 2*0,85*(1,05+4,30+1,55+4,30+0,30) 19.55000

statika vč,02,řez 3-3+1-1 : 2*0,85*(0,30+4,30+0,75+5,92+0,45) 19.92400

2*0,50*2,45 2.45000

nad otvory,statika 02 : 0,45*(4,30+5,92+4,30+4,30+1,85) 9.30150

nad 2.np,V2 : 0,45*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 6.82650

V3 : 0,45*5,47 2.46150

75 413351217R00 Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, - zřízení m2 18.58950 150.00 2,788.43 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

nad otvory : 0,45*(4,30+5,92+4,30+4,30+1,85) 9.30150

nad 2.np,V2 : 0,45*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 6.82650

V3 : 0,45*5,47 2.46150

76 413351218R00 Stropy a stropní konstrukce Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, odstranění m2 18.58950 80.00 1,487.16 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

nad otvory : 0,45*(4,30+5,92+4,30+4,30+1,85) 9.30150

nad 2.np,V2 : 0,45*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 6.82650

V3 : 0,45*5,47 2.46150

77 416111122RS0 Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité s ocelovou nosnou konstrukcí 2x opláštěné, 
deskami tl. 12,5 mm, -, -

m2 42.45250 938.50 39,841.67 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

 jih + východ "kastlík" nad větranou fasádou : 

         podhled area : 21,7 21.70000

        čelo podhledu : 0,75*(15,87+11,8) 20.75250

78 417321414R00 Stropy a stropní konstrukce Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 22.66474 3,100.00 70,260.69 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika,vč.05,strop nad 1.np : 

V1 : (0,25*0,25+0,15*0,20)*10,71 0.99068

V2 : 0,45*0,25*4,50 0.50625

V3 : (0,20*0,25+0,10*0,20)*7,00 0.49000

V4 : (0,35*0,25+0,20*0,20)*5,60 0.71400

V5 : 0,35*0,45*6,20 0.97650

Mezisoučet 3.67743

statika,vč,03,strop nad mezipatrem : 

V1 : 0,25*0,25*12,73 0.79563

V2 : 0,45*0,25*4,40 0.49500

V3 : 0,20*0,25*7,00 0.35000

V4 : (0,35*0,25+0,20*0,32)*5,60 0.84840

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

Požární odolnost EI 30 DP1.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

V5 : 0,35*0,57*6,10 1.21695

V6 : (0,40*0,23+0,20*0,32)*(1,19*12+2,85) 2.67228

Mezisoučet 6.37826

statika,vč,06,strop nad 2.np : 

V1 : 0,22*0,67*(10,87+5,75+1,2+1,5+2,75+1,15+4,1) 4.02697

V2 : 0,22*0,67*(3,00+2,25+1,4+3,52+0,75+2,5+2,5) 2.34661

V3 : 0,22*0,22*5,47 0.26475

0,35*0,25*5,47 0.47863

V4 : 0,35*0,47*(1,38+6,33) 1.26830

V5 : 0,3*0,25*(5,73+0,15) 0.44100

V6 : 0,35*0,25*5,80 0.50750

V7 : 0,3*0,24*(12,68+4,76+5,00) 1.61568

V8 : 0,3*0,25*(7,0+7,0) 1.05000

V9 : 0,3*0,17*1,88 0.09588

V10 : 0,2*0,2*(5,69+2,85)*1,1 0.37576

V11 : 0,2*0,2*0,9 0.03600

V12 : 0,2*0,2*2,55 0.10200

Mezisoučet 12.60906

79 417351115R00 Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 187.69600 500.00 93,848.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika,vč.05,strop nad 1.np : 

V1 : 0,45*2*10,71 9.63900

V2 : 0,25*2*4,50 2.25000

V3 : 0,45*2*7,00 6.30000

V4 : 0,45*2*5,60 5.04000

V5 : 0,45*2*6,20 5.58000

Mezisoučet 28.80900

statika,vč,03,strop nad mezipatrem : 
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

V1 : 0,25*2*12,73 6.36500

V2 : 0,25*2*4,40 2.20000

V3 : 0,25*2*7,00 3.50000

V4 : 0,45*2*5,60 5.04000

V5 : 0,57*2*6,10 6.95400

V6 : 0,55*2*(1,19*12+2,85) 18.84300

Mezisoučet 42.90200

statika,vč,06,strop nad 2.np : 

V1 : 2*0,67*(10,87+5,75+1,2+1,5+2,75+1,15+4,1) 36.60880

V2 : 2*0,67*(3,00+2,25+1,4+3,52+0,75+2,5+2,5) 21.33280

V3 : 2*0,6*5,47 6.56400

V4 : 2*0,47*(1,38+6,33) 7.24740

V5 : 2*0,25*(5,73+0,15) 2.94000

V6 : 2*0,25*5,80 2.90000

V7 : 2*0,24*(12,68+4,76+5,00) 10.77120

V8 : 2*0,25*(7,0+7,0) 7.00000

V9 : 2*0,17*1,88 0.63920

V10 : 2*0,2*(5,69+2,85)*1,1 3.75760

V11 : 3*0,2*0,9 0.54000

V12 : 2*0,2*2,55 1.02000

Mezisoučet 101.32100

nad otvory : 

statika : 0,30*(4,0+5,92+4,00*2) 5.37600

nad 2.np,V2 : 0,45*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 6.82650

V3 : 0,45*5,47 2.46150

Mezisoučet 14.66400

80 417351116R00 Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 173.52340 250.00 43,380.85 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I
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O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

statika,vč.05,strop nad 1.np : 

V1 : 0,45*2*10,71 9.63900

V2 : 0,25*2*4,50 2.25000

V3 : 0,45*2*7,00 6.30000

V4 : 0,45*2*5,60 5.04000

V5 : 0,45*2*6,20 5.58000

Mezisoučet 28.80900

statika,vč,03,strop nad mezipatrem : 

V1 : 0,25*2*12,73 6.36500

V2 : 0,25*2*4,40 2.20000

V3 : 0,25*2*7,00 3.50000

V4 : 0,45*2*5,60 5.04000

V5 : 0,57*2*6,10 6.95400

V6 : 0,55*2*(1,19*12+2,85) 18.84300

Mezisoučet 42.90200

statika,vč,06,strop nad 2.np : 

V1 : 2*0,67*(10,87+5,75+4,10+1,15+0,75+2,75+1,50+1,20) 37.61380

V2 : 2*0,67*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 20.32780

V3 : 2*0,47*5,47 5.14180

V4 : 2*0,47*(1,38+6,33) 7.24740

V5 : 2*0,25*(5,73+0,15) 2.94000

V6 : 2*0,25*5,80 2.90000

V7 : 2*0,24*(12,87+2*5,00) 10.97760

Mezisoučet 87.14840

nad otvory : 

statika : 0,30*(4,0+5,92+4,00*2) 5.37600

nad 2.np,V2 : 0,45*(3,00+2,50*2+3,52+1,40+2,25) 6.82650
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O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

V3 : 0,45*5,47 2.46150

Mezisoučet 14.66400

81 417361821R00 Stropy a stropní konstrukce Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 1.43700 34,000.00 48,858.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

žb věnce nad 2. NP - dle statiky : 1437,0/1000 1.43700

82 411135001R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m kus 5.00000 934.61 4,673.05 801-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

strop mezipatra,ozn P01 : 5 5.00000

83 411135002R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m kus 13.00000 1,407.75 18,300.75 801-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

strop mezipatra,ozn P02+P01a : 3+1 4.00000

strop nad mezipatrem,ozn P04+5 : 5+4 9.00000

84 411135004R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 7,0 t, ve výšce do 18 m kus 12.00000 1,880.17 22,562.04 801-2 RTS 21/ I RTS 19/ I

strop nad mezipatrem,ozn P03 : 12 12.00000

85 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 0.50000 450.00 225.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

šachta v základech - area : 0,5 0.50000

86 411351202R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění m2 0.50000 250.00 125.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 0,50000 0.50000

87 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 18.91900 450.00 8,513.55 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Včetně distančních prvků.

bez závěsných háků

bez závěsných háků

bez závěsných háků

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

D03 : 2,75*1,57 4.31750

D07 : 2,65*5,51 14.60150

88 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 18.91900 250.00 4,729.75 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

D03 : 2,75*1,57 4.31750

D07 : 2,65*5,51 14.60150

89 411351205R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 34.77190 450.00 15,647.36 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03 : 12,73*2,38 30.29740

D05 : 2,85*1,57 4.47450

90 411351206R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 34.77190 250.00 8,692.98 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03 : 12,73*2,38 30.29740

D05 : 2,85*1,57 4.47450

91 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 32.82000 500.00 16,410.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03 : 12,73+2*2,38 17.49000

vč.06,D07 : 5,51+2,65 8.16000

vč.05,D03 : 1,57+2,75 4.32000

vč.03,D05 : 2,85 2.85000

92 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 1.50000 500.00 750.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

šachta v základech : 0,9+0,6 1.50000

93 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 1.50000 250.00 375.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,50000 1.50000

94 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 32.82000 250.00 8,205.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika vč.03 : 12,73+2*2,38 17.49000

vč.06,D07 : 5,51+2,65 8.16000

vč.05,D03 : 1,57+2,75 4.32000

vč.03,D05 : 2,85 2.85000

95 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 3.00000 587.00 1,761.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vč.06,D07 : 3 3.00000

96 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 2.00000 1,246.00 2,492.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vč.03,D05 : 2 2.00000

97 416091071R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna kus 5.00000 2,195.00 10,975.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

půdorys střechy : 5 5.00000

98 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 5.39000 3,100.00 16,709.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  statika vč.04 : 5,00*1,18*0,17+5,30*1,18*0,17+3,50*1,18*0,17+3,00*1,18*0,17 3.37008

  (2,35+0,16)*1,71*0,17 0.72966

  (2,35+0,16)*1,71*0,17 0.72966

Konec provozního součtu

zaokr+10% : 4,90*1,1 5.39000

99 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0.44800 34,000.00 15,232.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika,výpis oceli-schodiště : 448,0/1000 0.44800

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

100 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 30.80000 900.00 27,720.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  statika vč.04 : 5,00*1,18+5,30*1,18+3,50*1,18+3,00*1,18 19.82400

  (2,35+0,16)*1,71 4.29210

  (2,35+0,16)*1,71 4.29210

Konec provozního součtu

zaokr+10% : 28,0*1,1 30.80000

101 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 30.80000 400.00 12,320.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  statika vč.04 : 5,00*1,18+5,30*1,18+3,50*1,18+3,00*1,18 19.82400

  (2,35+0,16)*1,71 4.29210

  (2,35+0,16)*1,71 4.29210

Konec provozního součtu

zaokr+10% : 28,0*1,1 30.80000

102 434311114R00 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 m 55.00000 900.00 49,500.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

50*1,1 55.00000

103 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 25.30000 900.00 22,770.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

(0,18+0,28)*(50*1,1) 25.30000

104 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 25.30000 400.00 10,120.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

(0,18+0,28)*(50*1,1) 25.30000

105 AP31919 Schodišťové stupně z pórobetonových tvárnic - dodávka,montáž,přesun hmot m3 3.13646 20,000.00 62,729.20 Vlastní Indiv

1.np,mč.102 : (0,93*2,35+0,45*1,80)*0,36 1.07838

mč.108 : 1,17*0,30*0,36 0.12636

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

2.np,mč.218 : 3,40*0,60*0,67+(3,40+0,27+0,60)*(0,67-0,18)*0,27 1.93172

106 R34226 Samonosný SDK podhled staticky nezávislý na dřevěné konstrukci krovu,lešení,systémově, bez 
izolace,PO EI 15 DP1

m2 20.08658 1,644.50 33,032.38 Vlastní Indiv

viz TZ : 

mč.301 : 18,35/cosx(24) 20.08658

107 R34227 Podhled SDK,křížový rošt ,deska SDK akustická ,systémově- dodávka,montáž, EI 45 DP2 m2 119.90000 905.50 108,569.45 Vlastní Indiv

mč.205-209 : 20,2+30,6+17,10+42,50+9,50 119.90000

108 R34228 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky SDK, bez izolace,požární odolnost EI 
45 DP2

m2 98.82500 938.50 92,747.26 Vlastní Indiv

202 : 30,10 30.10000

203 : 20,3 20.30000

204 : 22,6 22.60000

215 : 11,80 11.80000

216 : 12,50 12.50000

řez D-D,mč.201,vč čela : 0,9*1,25+0,32*1,25 1.52500

109 R34229 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky SDK, bez izolace,požární odolnost EI 
60 DP2

m2 56.30000 960.50 54,076.15 Vlastní Indiv

217 : 56,30 56.30000

110 R389191 Příplatek SPIROLL - prostupy,příslušenství ,statika, dle nabídky dodavatele ks 1.00000 25,000.00 25,000.00 Vlastní Indiv

strop nad mezipatrem,strop nad 1.np : 1 1.00000

111 R389192 Profil Z320/250/200/12 kotvený HILTY HVA M16 po 500mm do betonu,dl.12730mm- dodávka 
,montáž,přes, vč HILTY a chem malty

kg 1,100.00000 89.60 98,560.00 Vlastní Indiv

statika vč.3,strop nad mezipatrem,výpis oceli : 1100 1,100.00000

112 R389193 Lokální vyplnění dutiny SPIROLL betonem B25/30 pro zakotvení chem malty - dodávka,montáž ks 26.00000 450.00 11,700.00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  statika vč.3,strop nad mezipatrem,pro kotvení Z : 12,73/0,5 25.46000

Konec provozního součtu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

zaokr : 26 26.00000

113 R389194 Zalití dutin SPIROLL PPD335 betonem B25/30- dodávka,montáž,přesun m2 28.66000 1,200.00 34,392.00 Vlastní Indiv

mj je m2 plochy stropu určené k zalití dutin : 

statika vč.3,strop nad mezipatrem,výpis oceli : (14,18+0,15)*2,00 28.66000

114 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 1.80000 2,200.00 3,960.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

I nosníky,věž,pro otvor 600/600 : 2*0,90 1.80000

115 417320030RAA Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 16/20, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3 m 10.95000 900.00 9,855.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

det 19c, terasa mč.218 : 6,23+4,72 10.95000

116 593467590R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 7,50 m; š = 119,0 cm; h 
= 20,0 cm; lana 5/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 19.00000 998.86 18,978.34 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

3,80*5 19.00000

117 593467593R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm; h 
= 20,0 cm; lana 7/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 19.35000 1,236.17 23,919.89 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

6,45*3 19.35000

118 59346817R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 14,00 m; š = 119,0 cm; h 
= 32,0 cm; lana 8/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 48.60000 1,518.74 73,810.76 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

P01a : 3,8*1 3.80000

P04 : 3,8*5 19.00000

P05 : 6,45*4 25.80000

119 59346819R panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 15,50 m; š = 119,0 cm; h 
= 32,0 cm; lana 11/12,5 + 3/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

m 152.16000 1,726.84 262,755.97 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

12*12,68 152.16000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 609,240.36
120 602015187R00 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 5.20500 655.50 3,411.88 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

detai 19c,vnitřní stěny atiky : (5,80+4,24-0,50+0,87)*0,50 5.20500

121 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 5.20500 54.00 281.07 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

detai 19c,vnitřní stěny atiky : (5,80+4,24-0,50+0,87)*0,50 5.20500

122 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 91.66540 61.50 5,637.42 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

5,92*0,97+1,15*1,15+1,1*1,1*2+1,80*4,72 17.98090

2,50*1,35+3,52*1,35+1,40*2,35+2,25*2,35 16.70450

1,0*1,45+5,47*2,50+3,00*2,235+2,25*1,40 24.98000

4,00*4,00*2 32.00000

123 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm m 80.11000 30.80 2,467.39 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

přípojovací APU lišta : 5,92+2*0,97+1,15+2*1,15+(1,1+2*1,0)*2+1,80+2*4,72 28.75000

2,50+2*1,35+3,52+2*1,35+1,40+2*2,35+2,25+2*2,35 24.47000

1,0+2*1,45+5,47+2*2,50+3,00+2*2,235+2,25+2*1,40 26.89000

124 611479123R00 Provedení vnitřní omítky stropů ze suché směsi strojně zpracované, dvouvrstvé, na pálené ciíhly 
a tvarovky

m2 56.75000 328.00 18,614.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

podhl schodiště : 16,20+4,20+18,0+18,35 56.75000

125 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 17.18680 328.00 5,637.27 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np,vyb otvory : 0,50*4*0,30+(1,17+2*2,00)*0,64 3.90880

109,po výměně otvorů : (1,20+1,50)*2*0,20*2 2.16000

dtto 109/110 : (1,00+2*2,05)*0,30 1.53000

dtto 110 : (4,00+2*4,00)*0,40 4.80000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

bez dodávky materiálu

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

101/109 : (1,20+2*2,69)*0,60 3.94800

věž : (0,60+0,60)*2*0,35 0.84000

126 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 168.78900 295.00 49,792.76 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

pod obklady : 

101 : (10,72+0,80)*1,80 20.73600

104 : (3,60+3,075)*2*2,30-1,00*2,00*2-0,80*2,00 25.10500

105 : (1,70+0,90)*2*2,30-0,80*2,00 10.36000

111 : (3,00+0,90)*2,30 8.97000

0,15*3,0 0.45000

209 : 0

210 : (1,70+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 16.22000

211 : (2,10+1,60)*2*2,70-0,80*2*2,00 16.78000

212 : (2,80+2,00)*2*2,70-0,90*2,00*2 22.32000

(2,80+1,10)*2*2,70-0,90*2,00 19.26000

213 : (1,87+1,75)*2*2,70-0,80*2,00-0,90*2,00 16.14800

214 : (1,00+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 12.44000

127 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 1,281.04390 328.00 420,182.40 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

10cm nad podhled : 

101 : (15,67+11,63)*2*4,90-0,90*2,15+(0,90+2*2,15)*0,20-1,80*(10,72+0,80) 245.90900

0,60*2*4,90 5.88000

102+107 : (2,35+10,755)*2*8,62-1,00*2,15*2+(1,00+2*2,15)*0,10 222.16020

103 : (3,60+3,70)*2*2,30-1,00*2,15*2+(1,00+2*2,15)*0,10 29.81000

104 : 0

105 : 0

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

vč potřebné perlinky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

106 : (4,90+3,68)*2*2,30-1,00*2,15-1,00*2,15 35.16800

108 /věž samostatně/ : (0,33*2+1,97*2+1,17)*2,30 13.27100

109+110,stávající : 0

111 : (3,60+5,93)*2*2,30-1,00*2,15*2+(1,00+2*2,15)*0,10*2-2,30*(3,00+1,20) 30.93800

112 : (6,15+6,15)*2*2,30-1,00*2,15+1,90*2*2,30 63.17000

0,15*1,05 0.15750

113 : (1,90+2,12)*2*2,30-1,00*2,15 16.34200

201-viz 102+107 : 0

202 : (6,40+19,32)*2*2,60-1,00*2,15*5+(1,00+2*2,15)*0,10*5-0,9*2,15*7+(0,90+2*2,15)*0,10*7 115.73900

-0,80*2,15+(0,80+2*2,15)*0,10 -1.21000

-0,90*2,35+(0,90+2*2,35)*0,45 0.40500

203 : (3,60+5,73)*2*2,80-0,90*2,15+(0,90+2*2,15)*0,10 50.83300

204 : (3,95+5,73)*2*2,80-0,90*2,15+(0,90+2*2,15)*0,10 52.79300

205 : (3,52+5,73)*2*2,80-1,00*2,15+(1,00+2*2,15)*0,10 50.18000

206 : (5,35+5,73)*2*2,80-1,00*2,15+(1,00+2*2,15)*0,10 60.42800

207 : (3,00+5,73)*2*2,80-1,00*2,15+(1,00+2*2,15)*0,10 47.26800

208 : (8,50+5,00)*2*2,80-2,25*2,10-1,00*2,15 68.72500

209 : (1,90+5,00)*2*2,80-2,25*2,10-0,90*2,15 31.98000

210-214 : 0

215 : (3,40+3,48)*2*2,80-0,90*2,15 36.59300

216 : (4,02+3,10)*2*2,80-0,90*2,15 37.93700

217 : 12,07*(2,60+3,40)+4,70*(2,6+3,40)/2*2-0,90*2,35 98.50500

4,70*1,20/2*2 5.64000

302 : 6,20*1,00*2+6,20*1,20/2*2 19.84000

301 : 2,35*1,25 2.93750

(3,89+2,52+1,40+1,43)*1,24*2 22.91520

Mezisoučet 1,364.31440
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

přípočet ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 80,11000*0,25 20.02750

odpočet vnějších výplní : -(5,92*0,97+1,15*1,15+1,1*1,1*2+1,80*4,72) -17.98090

-(2,50*1,35+3,52*1,35+1,40*2,35+2,25*2,35) -16.70450

-(1,0*1,45+5,47*2,50+3,00*2,235+2,25*1,40) -24.98000

-4,00*4,00*3 -48.00000

zazdívky 109+110 : 1,22*2,17+0,80*2,15 4.36740

128 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 193.61000 31.90 6,176.16 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ostění oken : 5,92+2*0,97+1,15+2*1,15+(1,1+2*1,0)*2+1,80+2*4,72 28.75000

2,50+2*1,35+3,52+2*1,35+1,40+2*2,35+2,25+2*2,35 24.47000

1,0+2*1,45+5,47+2*2,50+3,00+2*2,235+2,25+2*1,40 26.89000

(4,00+2*4,00)*3 36.00000

ostrý roh v omítce cca : 31*2,5 77.50000

129 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 200.00000 115.50 23,100.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

přechody povrchů : 

Začátek provozního součtu

  15% ploch : 1351*0,15 202.65000

Konec provozního součtu

zaokr : 200 200.00000

130 617452201R00 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet čtyř a 
vícehranných, hlazené hladítkem ocelovým

m2 61.25100 935.00 57,269.69 827-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

šachta : (1,52+1,30)*2*11,00-1,17*2,00+(1,17+2*2,00)*0,30 61.25100

131 617454101R00 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové potěry stropů šachet, hlazené 
hladítkem dřevěným

m2 1.97600 935.00 1,847.56 827-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1,52*1,30 1.97600

132 R612191 Vrstva XPS tl.15mm pod vnitřní parapety - dodávka,montáž, podrobněji Det 19c m 24.24000 611.50 14,822.76 Vlastní Indiv

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

viz výpis parapetů : 5,92+2,20+3,55+1,80+5,00+3,52+2,25 24.24000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 829,405.64
133 602016187RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,  m2 395.49855 274.00 108,366.60 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 395,49855 395.49855

134 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 1,184.63020 46.60 55,203.77 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

před lepidlem s perlinkou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 395,49855 395.49855

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 6,66000 6.66000

před silikonem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 395,49855 395.49855

před lepením desek ETICS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 121,05320 121.05320

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 44,75000 44.75000

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 48,05000 48.05000

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 13,95000 13.95000

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 32,61140 32.61140

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 4,53750 4.53750

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 14,91550 14.91550

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 0,36000 0.36000

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 7,21350 7.21350

Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 57,05700 57.05700

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 42,47500 42.47500

135 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 79.33140 46.60 3,696.84 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

1. NP : 1,8*2,23 4.01400

5,92*0,97 5.74240

1,1*2,32 2.55200

1,2*1,5*2 3.60000

mezipatro : 1,8*4,72 8.49600

1,15*1,15 1.32250

1,1*1,0 1.10000

2. NP : 2,5*1,35*2 6.75000

3,52*1,35 4.75200

1,4*2,35 3.29000

2,25*2,35 5.28750

1,0*1,45 1.45000

5,47*2,5 13.67500

3,0*2,35 7.05000

2,25*1,4 3.15000

1,1*1,0 1.10000

rozvaděče, HUP, ... : 6,0 6.00000

136 622311519RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 5.20500 857.00 4,460.69 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

detai 19c,vnitřní stěny atiky : (5,80+4,24-0,50+0,87)*0,50 5.20500

137 622311132RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 5.20500 1,434.00 7,463.97 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

detai 19c,vnitřní stěny atiky : (5,80+4,24-0,50+0,87)*0,50 5.20500

138 622315130RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 42.47500 1,341.00 56,958.98 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

"kastlík" nad větranou fasádou : 

stěny : 0,75*(15,9+11,8) 20.77500

         podhled area : 21,7 21.70000

139 622315132RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 121.05320 1,434.00 173,590.29 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S04 : 

nástavba nad stávající garáží : 

západ : 3,7*(0,08+4,85) 18.24100

- otvory : -2,25*1,4 -3.15000

sever : 3,1*19,1 59.21000

1,3*6,24 8.11200

východ : 3,7*5,11 18.90700

1,3*5,23 6.79900

jih : 

         - zateplení kolem podesty ( ETICS 100 mm ) : 0,42*2,51 1.05420

Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

tl. 50 mm !!

zrnitost 1,5 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

východ : 

zateplení stropu ( věnce nad 2. NP ) : 0,9*13,2 11.88000

140 622315135RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 44.75000 1,580.00 70,705.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

jih : 

    nad větranou fasádou - zateplení stropu nad 1. NP : 0,64*15,6 9.98400

    stěna ze zb 300 u garážových vrat : (0,85+1,05)*4,6 8.74000

východ : 

    nad větranou fasádou - zateplení stropu nad 1. NP : 0,64*13,2 8.44800

    stěna ze zb 300 u garážových vrat : (1,05+1,38)*4,6 11.17800

západ : 

    nad větranou fasádou - zateplení stropu nad 1. NP : 0,64*10,0 6.40000

141 622315135RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 48.05000 1,242.00 59,678.10 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zateplení nad větranou fasádou ( v "kastlíku" ) jih a východ : 

podhled : 24,2 24.20000

stěna ( věnec ) : 0,9*(15,3+11,2) 23.85000

142 622315137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 13.95000 1,778.00 24,803.10 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

tl. 150 mm !!

zrnitost 1,5 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

tl. 150 mm !!
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

sever - u rozvaděčů : 2,79*5,0 13.95000

143 622315137xxx Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 230 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 32.61140 1,918.00 62,548.67 801-1 Vlastní Indiv

jih - zateplený věnec pod střechou ( ETICS 230 mm ) : 0,97*23,62 22.91140

jih - zateplený věnec pod střechou ( ETICS 230 mm ) : 0,97*10,0 9.70000

144 622315832RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 7.28900 1,277.00 9,308.05 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

půda a krov,skl S09 : 2,60*1,42+3,27*1,1 7.28900

145 622318132RT3 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 4.53750 2,630.00 11,933.63 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

jih - mezi okny v 2. NP : 0,75*1,35 1.01250

1,5*2,35 3.52500

146 622315153RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka

m2 14.91550 1,924.00 28,697.42 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zrnitost 1,5 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

omítka - texturou dřeva zrnitost tl. 3 mm !!!
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba S04 : 

nástavba nad stávající garáží : 0,15*(2,25+1,4+1,4) 0.75750

skladba S01 - nové zdivo 450 mm : 

sever ( ve dvoře ) : 0,15*(1,1+2,32+2,32) 0.86100

0,15*(1,1+1,5+1,5)*2 1.23000

jih : 0,1*(1,8+2,23+2,23) 0.62600

0,15*(1,8+4,72+4,72) 1.68600

0,15*(1,15+1,15+1,15) 0.51750

0,15*(2,5+1,35+1,35) 0.78000

0,15*(6,77+1,35+1,35) 1.42050

0,15*(5,15+2,35+2,35) 1.47750

východ : 0,15*(3,0+2,5) 0.82500

0,35*(2,47+2,5) 1.73950

nika pro sochu Sv. Floriána : 0,4*(1,0+1,8+1,8) 1.84000

sever : 0,15*(3,0+2,35+2,35) 1.15500

147 622315562R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tlouštky 20 mm m2 0.36000 1,177.50 423.90 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S03 - stávající stěny garáže : 0,15*1,2*2 0.36000

148 622315563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 7.21350 1,271.00 9,168.36 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S04 : 

nástavba nad stávající garáží : 0,15*2,25 0.33750

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

zrnitost 1,5 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

Stránka 47 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba S01 - nové zdivo 450 mm : 

sever ( ve dvoře ) : 0,15*1,1*2 0.33000

jih : 0,15*1,8 0.27000

0,15*1,15 0.17250

0,15*2,5 0.37500

0,15*6,77 1.01550

0,15*5,15 0.77250

0,3*5,92 1.77600

východ : 0,15*3,0 0.45000

0,35*2,47 0.86450

nika pro sochu Sv. Floriána : 0,4*1,0 0.40000

sever : 0,15*3,0 0.45000

149 622315150RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 6.66000 1,620.50 10,792.53 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S03 - stávající stěny garáže : 0,15*(1,2+1,5+1,5)*2 1.26000

0,45*(4,0+4,0+4,0)*1 5.40000

150 622391002R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 45.90000 134.00 6,150.60 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zateplení nad větranou fasádou ( v "kastlíku" ) jih a východ : 

podhled : 24,2 24.20000

"kastlík" nad větranou fasádou : 

         podhled area : 21,7 21.70000

151 622391121RT2 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, bez dodávky 
hmoždinek

m2 10.41000 17.50 182.18 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

zrnitost 1,5 mm

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

detai 19c,vnitřní stěny atiky : (5,80+4,24-0,50+0,87)*0,50*2 10.41000

152 622311012R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm m 10.41000 128.50 1,337.69 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

detai 19c,vnitřní stěny atiky : 5,80+4,24-0,50+0,87 10.41000

153 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 36.30000 87.50 3,176.25 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S08 - stávající stěny sušící věže : 

odskoky pod střechou věže : 2,15*4 8.60000

"kastlík" nad větranou fasádou : (15,9+11,8) 27.70000

154 622481211RT6 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 395.49855 245.00 96,897.14 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S08 - stávající stěny sušící věže : 

západ area : 19,0 19.00000

sever area : 6,0 6.00000

jih : 2,3*1,9 4.37000

východ area : 5,0 5.00000

odskoky pod střechou věže : 0,15*2,15*4 1.29000

skladba S03 - stávající stěny garáže : 5,1*(0,08+4,85+19,11+5,23) 149.27700

         - otvory : -1,2*1,5*2 -3.60000

-4,0*4,0 -16.00000

skladba S01 - nové zdivo 450 mm : 

západ : 

      štít area : 69,0 69.00000

sever ( ve dvoře ) : 1,88*9,4 17.67200

         - otvory : -1,1*2,32 -2.55200

-1,1*1,0*2 -2.20000

jih - area : 

      část u vstupu : 6,9*8,2 56.58000

         - otvory : -1,8*2,23 -4.01400

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

Stránka 49 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-1,8*4,72 -8.49600

-1,15*1,15 -1.32250

-2,5*1,35 -3.37500

      část nad provětrávanou fasádou : 3,5*16,72 58.52000

         - otvory : -6,77*1,35 -9.13950

-5,15*2,35 -12.10250

         - zateplený věnec pod střechou ( ETICS 220 mm ) : -0,8*23,62 -18.89600

         - zateplení kolem podesty ( ETICS 100 mm ) : -0,42*2,51 -1.05420

východ : 

        nad větranou fasádou : 4,0*13,18 52.72000

       štít : 21,0 21.00000

         - otvory : -5,47*2,5 -13.67500

sever : 

vedle terasy : 2,72*4,2 11.42400

u terasy : 6,23*3,9 24.29700

         - zateplený věnec pod střechou ( ETICS 220 mm ) : -0,8*10,0 -8.00000

         - otvory : -3,0*2,35 -7.05000

XPS nad terénem ( ETICS ) : 0,5*(0,55*7,75+1,05+1,05+1,35+2,72+1,88+3,03) 7.67125

XPS nad terénem ( provětrávaná ) : 0,2*(0,4+11,17+1,25+0,4+0,4+1,75+0,4) 3.15400

155 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky 
materiálu

m 52.35000 29.20 1,528.62 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba S08 - stávající stěny sušící věže : 2,8*2+1,8*2 9.20000

skladba S03 - stávající stěny garáže : 5,1*3 15.30000

ostatní fasáda bez zateplováku ( rohy objektu ) : 8,45+4,7+4,7+10,0 27.85000

156 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 172.35700 46.60 8,031.84 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

očištění stávajících omítek : 

skladba S08 - stávající stěny sušící věže : 

západ area : 19,0 19.00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

sever area : 6,0 6.00000

jih : 2,3*1,9 4.37000

východ area : 5,0 5.00000

odskoky pod střechou věže : 0,15*2,15*4 1.29000

skladba S03 - stávající stěny garáže : 5,1*(0,08+4,85+19,11+5,23) 149.27700

         - otvory : -1,2*1,5*2 -3.60000

-4,0*4,0 -16.00000

         + ostění : 0,15*(1,2+1,5)*2*2 1.62000

0,45*(4,0+4,0+4,0) 5.40000

157 625990000R00 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm m2 10.22700 232.50 2,377.78 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika,vč.05,strop nad 1.np : 

V1 : 0,45*10,71 4.81950

V2 : 0,25*4,50 1.12500

statika,vč,03,strop nad mezipatrem : 

V1 : 0,25*12,73 3.18250

V2 : 0,25*4,40 1.10000

158 625981114RXX Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 100mm m2 27.67000 355.00 9,822.85 Vlastní RTS 19/ I

statika,vč.05,strop nad 1.np : 

V1 : 0,45*10,71 4.81950

V4 : 0,45*5,60 2.52000

V5 : 0,45*6,20 2.79000

Mezisoučet 10.12950

statika,vč,03,strop nad mezipatrem : 

V4 : 0,57*5,60 3.19200

V5 : 0,57*6,10 3.47700

V6 : 0,55*(1,19*12+2,85) 9.42150

prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Mezisoučet 16.09050

statika,vč,06,strop nad 2.np : 

V6 : 0,25*5,80 1.45000

Mezisoučet 1.45000

159 31173514R hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních 
vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, 
zátka polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 195 mm, pr. zátky 65 
mm mm; pro tloušťku izolace 160 mm

kus 62.46000 17.50 1,093.05 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 10,41000*6 62.46000

160 55392750.AR lišta rohová; s tkaninou; materiál plast m 57.58500 17.50 1,007.74 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 52,35000 52.35000

Koeficient prořez: 0,1 5.23500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 544,832.68
161 457311118R00 Vyrovnávací beton beton C 25/30 m3 0.16800 3,945.00 662.76 821-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

108 - skladba P07- mazanina ve spádu max. 80 mm : 2,1*0,08 0.16800

162 622300172RT2 Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm m 68.78000 26.30 1,808.91 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

spára ( dilatační pásek u zdi ) : 

101 : (16,3+12,3)*2 57.20000

108+věž : (4,42+1,37)*2 11.58000

163 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 0.04800 3,865.00 185.52 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

základy - nášlapná vrstva podlahy v šachtě : 0,8*1,0*0,06 0.04800

164 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 186.02000 142.00 26,414.84 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,

včetně dilatací

těsnění dilatace ( obvodový dilatační pásek )

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

101 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 182,2 182.20000

108 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 2,32 2.32000

108 - schody : 1,1+0,4 1.50000

165 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0.16800 100.00 16.80 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 0,16800 0.16800

166 631315711RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z 
ocelových vláken, v množství 30 kg / m3

m3 40.59440 5,205.00 211,293.85 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

101 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 182,2*0,22 40.08400

108 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 2,32*0,22 0.51040

167 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 2.36363 33,080.00 78,188.88 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  1.np : 

  skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

  

  2.np : 

  skladba P04 : 18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50 135.30000

  skladba P05 : 20,20+30,60+17,10+42,50+9,50 119.90000

  skladba P11 : 56,30 56.30000

  

  skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

  skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

Konec provozního součtu

plocha celkem : 425,88*4,44*1,25*0,001 2.36363

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

včetně distančních prvků
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O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

168 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0.14565 32,030.00 4,665.17 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

101 - skladba P01 - hrany vyztuženy kari sítí ( cca 25% z plochy ) : 182,2*3,03/1000*0,25 0.13802

108 - skladba P07- mazanina ve spádu max. 80 mm : 2,1*3,03*1,2/1000 0.00764

169 632415106RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace m2 1.50000 1,575.00 2,362.50 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

108 - schody ( vyrovnávací stěrka ) : 1,1+0,4 1.50000

170 632443221R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm m2 425.88000 386.50 164,602.62 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

Mezisoučet 62.40000

2.np : 

skladba P04 : 18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50 135.30000

skladba P05 : 20,20+30,60+17,10+42,50+9,50 119.90000

skladba P11 : 56,30 56.30000

Mezisoučet 311.50000

skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

171 632443222R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 716.28000 12.60 9,025.13 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P02 : (16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20)*3 187.20000

Mezisoučet 187.20000

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

2.np : 

skladba P04 : (18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50)*2 270.60000

skladba P05 : 20,20+30,60+17,10+42,50+9,50 119.90000

skladba P11 : 56,30*2 112.60000

Mezisoučet 503.10000

skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

172 632922952RT3 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, 
výškově stavitelné podstavce 70-110 mm

m2 24.60710 1,000.00 24,607.10 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218 : 27,80-3,67*0,87 24.60710

173 R632191 Dilatační spáry podlah cementových potěrů - montáž,dodávka, dle zvolené technologie provádění 
dodavatelem

m2 270.20000 12.60 3,404.52 Vlastní Indiv

mj,je m2 půdorysné plochy místnosti : 

2.np : 

skladba P04 : 30,10+20,60+22,60 73.30000

skladba P05 : 20,20+30,60+42,50 93.30000

skladba P11 : 56,30 56.30000

Mezisoučet 222.90000

skladba P03,mezipatro : 21,30 21.30000

skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

174 59245340R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm m2 27.06781 650.00 17,594.08 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 24,60710*1,1 27.06781

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 12,579.15
175 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 55.00000 169.00 9,295.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Betonové mazaniny a cementové potěry v konstrukci podlah budou u ploch větších než 20 m2 dělit dilatačními spárami v polích maximálně 3,0x3,0 m ,  
dilatované plochy musí být provedeny již při betonáži příslušných vrstev, dodatečné prořezání dilatace v betonových mazaninách nelze připustit.

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

dilatace sousedního objektu area : 55,0 55.00000

176 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 13.77000 238.50 3,284.15 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

dilatace sousedního objektu - základy : 1,7*8,1 13.77000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 291,171.96
177 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 871.00000 64.00 55,744.00 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

fasáda : 

západ : 

štítová stěna u souseda : 

   dvůr : 4,0*12,0 48.00000

   ulice : 1,0*10,0 10.00000

   na střeše souseda : 38,0 38.00000

   věž : 2,0*12,0 24.00000

   věž na střeše : 4,0*2,0*3 24.00000

  stávající objekt : 6,0*8,0 48.00000

sever : 

   dvůr : 2,0*10,0 20.00000

  stávající objekt : 14,0*8,0 112.00000

6,0*6,5 39.00000

   na terase : 6,0*4,0 24.00000

  přístavba : 2,5*8,0 20.00000

východ : 

   na terase : 5,0*4,0 20.00000

XPS

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

  stávající objekt : 6,0*6,0 36.00000

14,0*12,0 168.00000

jih : 24,0*10,0 240.00000

178 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1,742.00000 44.30 77,170.60 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 871,00000 871.00000

Koeficient 2 měsíce: 1 871.00000

179 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 871.00000 40.80 35,536.80 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 871,00000 871.00000

180 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 601.13000 90.00 54,101.70 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

1. NP : 

103 : 13,3 13.30000

104 : 8,6 8.60000

105 : 2,1 2.10000

106 : 18,0 18.00000

107 : 4,2 4.20000

108 : 5,4 5.40000

109 : 30,5+21,7 52.20000

mezipatro : 

111 : 21,3 21.30000

112 : 26,0 26.00000

113 : 4,68 4.68000

2. NP : 

202 : 30,1 30.10000

203 : 20,6 20.60000

204 : 22,6 22.60000

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

205 : 20,2 20.20000

206 : 30,6 30.60000

207 : 17,1 17.10000

208 : 42,5 42.50000

209 : 9,5 9.50000

210 : 2,7 2.70000

211 : 3,4 3.40000

212 : 8,7 8.70000

213 : 3,3 3.30000

214 : 1,6 1.60000

215 : 11,8 11.80000

216 : 12,5 12.50000

217 : 55,3 55.30000

218 : 27,8 27.80000

půda : 

302 : 125,05 125.05000

181 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 27.70000 146.00 4,044.20 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

podhledy u větrané fasáda : 1,0*(15,9+11,8) 27.70000

182 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 286.05000 120.00 34,326.00 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

1. NP : 

101 : 182,2 182.20000

102 : 16,2 16.20000

110 : 51,3 51.30000

2. NP : 

201 : 18,0 18.00000

půda : 

301 : 18,35 18.35000

Stránka 58 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

183 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 21.73600 100.00 2,173.60 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

v šachtě : 1,52*1,30*11,00 21.73600

184 943943291R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek 
 za půdorysnou plochu do 6 m2

m3 13.83200 30.00 414.96 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  11/1,8 6.11111

Konec provozního součtu

7*1,52*1,30 13.83200

185 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek 
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2) 

m3 43.47200 30.00 1,304.16 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

v šachtě : 1,52*1,30*11,00*2 43.47200

186 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 21.73600 50.00 1,086.80 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

v šachtě : 1,52*1,30*11,00 21.73600

187 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 13.83200 40.80 564.35 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  11/1,8 6.11111

Konec provozního součtu

7*1,52*1,30 13.83200

188 943955822R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 13.83200 29.20 403.89 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  11/1,8 6.11111

Konec provozního součtu

7*1,52*1,30 13.83200

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

189 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 871.00000 5.80 5,051.80 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

fasáda : 

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 871,00000 871.00000

190 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
 z umělých vláken

m2 1,742.00000 9.30 16,200.60 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 1742,00000 1,742.00000

191 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 871.00000 3.50 3,048.50 800-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 871,00000 871.00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 111,271.51
192 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 601.13000 50.00 30,056.50 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1. NP : 

103 : 13,3 13.30000

104 : 8,6 8.60000

105 : 2,1 2.10000

106 : 18,0 18.00000

107 : 4,2 4.20000

108 : 5,4 5.40000

109 : 30,5+21,7 52.20000

mezipatro : 

111 : 21,3 21.30000

112 : 26,0 26.00000

113 : 4,68 4.68000

2. NP : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

202 : 30,1 30.10000

203 : 20,6 20.60000

204 : 22,6 22.60000

205 : 20,2 20.20000

206 : 30,6 30.60000

207 : 17,1 17.10000

208 : 42,5 42.50000

209 : 9,5 9.50000

210 : 2,7 2.70000

211 : 3,4 3.40000

212 : 8,7 8.70000

213 : 3,3 3.30000

214 : 1,6 1.60000

215 : 11,8 11.80000

216 : 12,5 12.50000

217 : 55,3 55.30000

218 : 27,8 27.80000

půda : 

302 : 125,05 125.05000

193 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 286.05000 50.00 14,302.50 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

1. NP : 

101 : 182,2 182.20000

102 : 16,2 16.20000

110 : 51,3 51.30000

Stránka 61 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

2. NP : 

201 : 18,0 18.00000

půda : 

301 : 18,35 18.35000

194 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 10.00000 20.00 200.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

požární řešení : 2+1+1+3+2+1 10.00000

195 953941392R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks kus 10.00000 50.00 500.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

požární řešení : 2+1+1+3+2+1 10.00000

196 953941395R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj kus 10.00000 20.00 200.00 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

požární řešení : 2+1+1+3+2+1 10.00000

197 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 9.00000 492.50 4,432.50 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže - kotvy přes HI : 3*3 9.00000

198 ozn U1 Kotvící bod záchytného systému,nerez,kompletně,systémově - dodávka,montáž, podrobněji 
Půdorys střechy( vč.09) - legenda záchytného systému a TZ

ks 13.00000 4,190.77 54,480.01 Vlastní Indiv

půdorys střechy : 13,0 13.00000

199 449841 Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 21A,držák PHP kus 9.00000 690.00 6,210.00 Vlastní Indiv

2+1+3+2+1 9.00000

200 449842 Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 183B,držák PHP ks 1.00000 890.00 890.00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 70,593.51
201 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 0.74872 785.00 587.75 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

atika ponechané části,předp tl 350mm : 0,35*0,35*(19,10+2*5,73)*0,20 0.74872

202 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 6.36000 2,795.00 17,776.20 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

stávající střecha nad ponechaným objektem - předpoklad : 106,0*0,06 6.36000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

203 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 2.10000 307.50 645.75 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba P07 - přebroušení betonu : 2,1 2.10000

204 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 10.60000 407.50 4,319.50 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

stávající střecha nad ponechaným objektem - předpoklad : 106,0*0,1 10.60000

205 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1.00000 16.20 16.20 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys 110/111 : 1 1.00000

206 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 3.60000 246.00 885.60 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys : 1,20*1,50*2 3.60000

207 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1.77300 367.50 651.58 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys 110/111 : 0,90*1,97 1.77300

208 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2

m2 16.72000 139.00 2,324.08 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,rolovací vrata : 4,18*4,00 16.72000

209 968072875R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2 m2 4.16000 120.50 501.28 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

mříže - pohle Z : 1,30*1,60*2 4.16000

210 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 2.40000 48.00 115.20 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys : 1,20*2 2.40000

211 970041200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 2.40000 4,210.00 10,104.00 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

základy,prostupy ZTI do stávajícího objektu : 0,8*3 2.40000

212 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0.18300 1,844.00 337.45 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,
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Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

107,prostup pro větrání : 0,50*0,50*0,30 0.07500

otvor věž : 0,60*0,60*0,30 0.10800

213 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 1.49760 1,707.00 2,556.40 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

bour práce,1.np,mč.107 : 1,17*2,00*0,64 1.49760

214 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 50.00000 278.00 13,900.00 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

pro stropní desky,schodiště : 50 50.00000

215 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 5.14000 301.50 1,549.71 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

ozn g : 2*1,67 3.34000

ozn i : 2*0,90 1.80000

216 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 169.90280 84.30 14,322.81 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

omítky na ponechaném zdivu : 

1.np,mezip : (0,30+0,33+1,97+0,90+1,22+2,59+0,88+8,37)*4,70 77.83200

(1,47+2,12)*2,30 8.25700

2.np : (2,12*2+1,90)*3,02 18.54280

půda : (2,12+1,90)*1,00 4.02000

šachta : (1,52+1,30)*2*11,00-1,17*2,00+(1,17+2*2,00)*0,30 61.25100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 231,174.13
217 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 1,322.50648 174.80 231,174.13 801-4 RTS 21/ I RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

oborů 801, 803, 811 a 812
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Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
51,52, : 

53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,81,82,83,84,85,87,89,
91,92, : 

95,96,98,99,100,102,103,106,107,108,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,1
29,130,131, : 

133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,152,153,154,156,157,1
58,160,161, : 

162,163,166,167,168,169,170,171,172,174,175,176,177,178,180,181,182,183,185,187,190,192,1
93,194,197, : 

199,201,206,207,208,212,213,214, : 

Součet: : 1322,50648 1,322.50648

Díl: 711 Izolace proti vodě 181,805.23
218 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 281.86000 34.80 9,808.73 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 281,86000 281.86000

219 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 45.85050 52.00 2,384.23 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 45,85050 45.85050

220 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 281.86000 122.00 34,386.92 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

zaměřeno CAD : 279,0 279.00000

šachta v základech : 1,1*1,3*2 2.86000

221 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 45.85050 185.50 8,505.27 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

základy : (0,70+2,39+1,55+16,70+0,45)*0,65 14.16350

0,65*(2,57+12,23+0,60+22,80+0,68+2,26+0,70+1,74) 28.32700

šachta v základech : 0,7*(1,1+1,3)*2 3.36000

Stránka 65 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

222 711191272RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 42.49050 23.20 985.78 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

základy,ochana svislé HI : (0,70+2,39+1,55+16,70+0,45)*0,65 14.16350

0,65*(2,57+12,23+0,60+22,80+0,68+2,26+0,70+1,74) 28.32700

223 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 165.27900 28.77 4,755.08 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 154,27900 154.27900

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 11,00000 11.00000

224 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 154.27900 297.99 45,973.60 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

podlahy vč vytažení na stěny : 

104 : 8,60+(3,60+3,60)*2*0,30 12.92000

105 : 2,10+(1,70+0,95)*2*0,30 3.69000

111 : 21,30+(3,60+5,93)*2*0,30 27.01800

210 : 2,70+(1,70+1,60)*2*0,30 4.68000

211 : 3,40+(2,10+1,60)*2*0,30 5.62000

212 : 8,70+(2,80+2,00)*2*0,30+(2,80+1,10)*2*0,30 13.92000

213 : 3,30+(1,87+1,75)*2*0,30 5.47200

214 : 1,60+(1,00+1,60)*2*0,30 3.16000

na stěny : 

101 : (10,72+0,80)*1,80 20.73600

104 : (3,60+3,075)*2*2,30-1,00*2,00*2-0,80*2,00 25.10500

111 : (3,00+0,90)*2,30 8.97000

212 : (2,80+1,0)*2*2,70-0,60*2,00 19.32000

podlaha věže : 1,30*1,52+(1,30+1,52)*2*0,30 3.66800

225 711212012RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná m2 11.00000 349.36 3,842.96 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  mč.218,střešní terasa : (3,40+0,27)*(0,60+0,27)+3,00*0,15 3.64290

  0,70*(3,40+0,27+0,60+0,27) 3.17800

  na stěny : 0,70*(0,90+3,40+0,27) 3.19900
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Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Konec provozního součtu

zaokr : 11,0 11.00000

226 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 122.23000 97.62 11,932.09 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218,střešní terasa : 0,70+0,90+3,40+0,27 5.27000

podlahy vč vytažení na stěny : 

104 : (3,60+3,60)*2-0,90 13.50000

105 : (1,70+0,95)*2-0,90 4.40000

111 : (3,60+5,93)*2-0,90*2 17.26000

210 : (1,70+1,60)*2-0,70 5.90000

211 : (2,10+1,60)*2-0,8*2 5.80000

212 : (2,80+2,00)*2+(2,80+1,10)*2-0,8*3 15.00000

213 : (1,87+1,75)*2-0,7-0,8 5.74000

214 : (1,00+1,60)*2-0,70 4.50000

na stěny : 

101 : 10,72+0,80 11.52000

104 : 5*2,30 11.50000

111 : 3,00+0,90+2,30 6.20000

212 : 4*2,70 10.80000

věž : 1,52*2+1,30+0,50 4.84000

227 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 49.00000 184.96 9,063.04 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218,střešní terasa : 8 8.00000

mokré prostory : 6*4+4+5+4 37.00000

věž : 4 4.00000

228 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 376.86708 127.50 48,050.55 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 281,86000 281.86000
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Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 45,85050 45.85050

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 49.15658

229 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 48.86408 40.60 1,983.88 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 42,49050 42.49050

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 6.37358

230 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 2.66202 50.00 133.10 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

218,219,220,221,223,224,225,226,227,228,229, : 

Součet: : 2,66202 2.66202

Díl: 712 Povlakové krytiny 2,353.20
231 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 dvouvrstvé,  
m2 106.00000 22.20 2,353.20 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

stávající střecha nad ponechaným objektem - předpoklad : 106,0 106.00000

Díl: 7121 Skladba R04 - střecha terasy 89,100.33
232 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu
m2 35.00000 34.80 1,218.00 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  mč.218,v ploše : 27,80 27.80000

  na stěny : (3,40+0,27+0,60+0,27)*0,70 3.17800

  (5,73+4,73*2)*0,25 3.79750

Konec provozního součtu

zaokr : 35,0 35.00000

233 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 35.00000 122.00 4,270.00 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  mč.218,v ploše : 27,80 27.80000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

  na stěny : (3,40+0,27+0,60+0,27)*0,70 3.17800

  (5,73+4,73*2)*0,25 3.79750

Konec provozního součtu

zaokr : 35,0 35.00000

234 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 20.92000 75.50 1,579.46 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

na stěny : (5,73+4,73)*2 20.92000

235 712378008R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou PVC

m 20.92000 75.50 1,579.46 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

na stěny : (5,73+4,73)*2 20.92000

236 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 27.74510 17.40 482.76 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218 : (27,80-3,67*0,87) 24.60710

na stěny : (5,73+4,73)*2*0,15 3.13800

237 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 27.74510 17.40 482.76 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218 : (27,80-3,67*0,87) 24.60710

na stěny : (5,73+4,73)*2*0,15 3.13800

238 712471801RT1 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty 1 vrstva, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky 
fólie

m2 37.15910 423.50 15,736.88 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218 : (27,80-3,67*0,87) 24.60710

na stěny : (5,73+4,73)*2*0,60 12.55200

239 713141151R00 Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá m2 49.21420 145.00 7,136.06 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218 : (27,80-3,67*0,87)*2 49.21420

240 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 44.59092 209.00 9,319.50 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 37,15910*1,2 44.59092

241 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 1.67943 3,480.00 5,844.42 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků
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O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

mč.218 : (27,80-3,67*0,87)*(0,03+0,10)/2*1,05 1.67943

242 28375999R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 140,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,242 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 51.67491 649.50 33,562.85 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

mč.218 : (27,80-3,67*0,87)*2*1,05 51.67491

243 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 42.00000 127.50 5,355.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 35,00000*1,2 42.00000

244 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 33.29412 33.60 1,118.68 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 27,74510*1,2 33.29412

245 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 33.29412 40.60 1,351.74 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 27,74510*1,2 33.29412

246 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0.62760 100.00 62.76 800-711 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

232,233,234,235,237,238,240,241,242,243,244,245, : 

Součet: : 0,62760 0.62760

Díl: 713 Izolace tepelné 1,064,665.52
247 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 11.80000 128.50 1,516.30 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

řez A-A,C-C,mč.215 : 11,80 11.80000

248 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 265.84060 252.00 66,991.83 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

P06,stropy 2.np : 13,18*20,17 265.84060

249 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 254.16521 92.70 23,561.11 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R01,řez B-B : (20,17+0,45)*6,64/cosx(24) 149.87410

skladba R02,řez A-A : (0,45+2,80+0,20)*(7,21+3,60) 37.29450

skladba R03,řez A-A : 12,87*5,11/cosx(11) 66.99662

50 m vodorovně
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

250 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 254.16521 180.00 45,749.74 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R01,řez B-B : (20,17+0,45)*6,64/cosx(24) 149.87410

skladba R02,řez A-A : (0,45+2,80+0,20)*(7,21+3,60) 37.29450

skladba R03,řez A-A : 12,87*5,11/cosx(11) 66.99662

251 713111221RK2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 531.80581 109.00 57,966.83 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R01,řez B-B : (20,17+0,45)*6,64/cosx(24) 149.87410

skladba R02,řez A-A : (0,45+2,80+0,20)*(7,21+3,60) 37.29450

skladba R03,řez A-A : 12,87*5,11/cosx(11) 66.99662

řez A-A,C-C,mč.215 : 11,80 11.80000

P06 : 13,18*20,17 265.84060

252 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 803.57100 44.10 35,437.48 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P01 : 182,20+1,17*2,30 184.89100

Mezisoučet 184.89100

2.np : 

skladba P04 : (18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50)*2 270.60000

skladba P05 : (20,20+30,60+17,10+42,50+9,50)*2 239.80000

skladba P11 : 56,30 56.30000

Mezisoučet 566.70000

skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

Mezisoučet 51.98000

253 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 62.40000 54.50 3,400.80 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

254 713121118RT1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu,  

m 803.73810 15.80 12,699.06 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

viz výměra izolací : (668,271+62,40)*1,1 803.73810

255 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 1.26600 82.90 104.95 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

statika, v.č. 02 stěna u čištění obuvi a masek - vložení EPS do bednění - drážka pro ZTI : 
4,22*0,3

1.26600

256 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 56.65400 82.90 4,696.62 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

základy : (2,57+12,23+0,60+22,80+0,68+2,26+0,70+1,74)*1,30 56.65400

257 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 6.46300 245.00 1,583.44 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

det 19c, terasa mč.218 : 

ke stěně kolem schodiště : 0,70*(3,40+0,27+0,60+0,27) 3.17800

horní hrana atiky : (6,23+4,72)*0,30 3.28500

258 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 57.05700 635.50 36,259.72 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

zateplení základů - XPS 70 mm ( pod stěnami z pórobetonu tl. 375 mm ) : 
1,75*(3,0+1,88+0,55+6,9)

21.57750

zateplení základů - XPS 100, 150, 200 mm ( pod stěnami ze ztrac. bednění tl. 300 mm ) : 

          XPS 100 mm : 1,55*(0,4+1,75+0,4+0,4+1,25+11,17+0,4) 24.44350

          XPS 150 mm : 1,55*(1,38+1,05+1,05+0,85) 6.71150

          XPS 200 mm : 1,55*2,79 4.32450

259 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 610.77100 18.90 11,543.57 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P01 : 182,20+1,17*2,30 184.89100

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

Mezisoučet 247.29100

2.np : 

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Lepidlem bitumenovým.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba P04 : 18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50 135.30000

skladba P05 : 20,20+30,60+17,10+42,50+9,50 119.90000

skladba P11 : 56,30 56.30000

Mezisoučet 311.50000

skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

260 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 125.98000 23.10 2,910.14 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

101 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : (16,3+12,3)*2 57.20000

Koeficient výška 140 mm ( 2x ): 1 57.20000

skladba P07 - věž : (4,42+1,37)*2 11.58000

261 713120040RAF Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 100 mm m2 3.17200 215.50 683.57 AP-PSV RTS 21/ I RTS 19/ I

řez A-A,C-C,půda : 2,60*1,22 3.17200

262 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 0.54065 4,710.00 2,546.46 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

det 19c, terasa mč.218 : 

ke stěně kolem schodiště : 0,70*(3,40+0,27+0,60+0,27)*0,10*1,05 0.33369

horní hrana atiky : (6,23+4,72)*0,30*0,06*1,05 0.20696

Mezisoučet 0.54065

263 283754631R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 70,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,892 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 23.73525 332.50 7,891.97 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

zateplení základů - XPS 70 mm ( pod stěnami z pórobetonu 375 mm ) : 1,75*(3,0+1,88+0,55+6,9) 21.57750

Koeficient prořez: 0,1 2.15775

264 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 26.88785 513.00 13,793.47 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

zateplení základů - XPS 100, 150, 200 mm ( pod stěnami ze ztrac. bednění tl. 300 mm ) : 

          XPS 100 mm : 1,55*(0,4+1,75+0,4+0,4+1,25+11,17+0,4) 24.44350

Koeficient prořez: 0,1 2.44435

265 28375466R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 140,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,333 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 7.38265 664.50 4,905.77 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

zateplení základů - XPS 100, 150, 200 mm ( pod stěnami ze ztrac. bednění tl. 300 mm ) : 

          XPS 150 mm : 1,55*(1,38+1,05+1,05+0,85) 6.71150

Koeficient prořez: 0,1 0.67115

266 283754691R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 4.75695 944.50 4,492.94 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

zateplení základů - XPS 100, 150, 200 mm ( pod stěnami ze ztrac. bednění tl. 300 mm ) : 

          XPS 200 mm : 1,55*2,79 4.32450

Koeficient prořez: 0,1 0.43245

267 28375601R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po 
zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,440 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 27.30000 86.00 2,347.80 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba P08,mezipatro : 26,00*1,05 27.30000

268 28375603R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po 
zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 228.45900 110.50 25,244.72 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba P03,mezipatro : (21,30+4,68)*1,05 27.27900

2.np : 

skladba P04 : (18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50)*1,05 142.06500

skladba P11 : 56,30*1,05 59.11500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

269 28375605R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po 
zatížení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,890 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 125.89500 131.50 16,555.19 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

2.np : 

skladba P05 : (20,20+30,60+17,10+42,50+9,50)*1,05 125.89500

270 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 25.84680 2,940.00 75,989.59 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P02 :  (16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20)*0,19*1,05 12.44880

2.np : 

skladba P05 : (20,20+30,60+17,10+42,50+9,50)*0,05*1,05 6.29475

skladba P04 : (18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50)*0,05*1,05 7.10325

271 283759205R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,630 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 1.45590 198.00 288.27 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 1,26600 1.26600

Koeficient prořez: 0,15 0.18990

272 28376131R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 196.57155 215.50 42,361.17 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np : 

skladba P01 : (182,20+1,17*2,30) 184.89100

108 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 2,32 2.32000

Koeficient prořez: 0,05 9.36055

273 28376382.AR deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 59.48670 420.00 24,984.41 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

TI základů : (2,57+12,23+0,60+22,80+0,68+2,26+0,70+1,74)*1,30*1,05 59.48670

274 63140274R páska dilatační minerální vlna; š = 120 mm; tl. 12 mm; l = 1 000 mm m 843.92501 36.80 31,056.44 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 803,73810*1,05 843.92501
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

275 63151400.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 266.87347 143.00 38,162.91 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 254,16521*1,05 266.87347

276 63151401R deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 279.13263 145.50 40,613.80 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

P06 : 13,18*20,17*1,05 279.13263

277 63151406R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 279.13263 291.50 81,367.16 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

P06 : 13,18*20,17*1,05 279.13263

278 63151406R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 140.69289 291.50 41,011.98 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R03,řez A-A : 12,87*5,11/cosx(11)*2*1,05 140.69289

279 63151408R deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 196.52703 350.00 68,784.46 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R01,řez B-B : (20,17+0,45)*6,64/cosx(24)*1,05 157.36780

skladba R02,řez A-A : (0,45+2,80+0,20)*(7,21+3,60)*1,05 39.15923

280 63151410R deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 196.52703 408.00 80,183.03 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R01,řez B-B : (20,17+0,45)*6,64/cosx(24)*1,05 157.36780

skladba R02,řez A-A : (0,45+2,80+0,20)*(7,21+3,60)*1,05 39.15923

281 63151414.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 12.39000 526.00 6,517.14 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 11,80000*1,05 12.39000

282 63151414.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 285.13863 526.00 149,982.92 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

P06 : 13,18*20,17*1,05 279.13263

P10 : 2,2*2,6*1,05 6.00600

283 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 9.57529 50.00 478.76 800-713 RTS 21/ I RTS 19/ I

50 m vodorovně
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

247,248,249,250,251,255,256,257,258,259,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,2
74,275,276, : 

277,278,279,280,281,282, : 

Součet: : 9,57529 9.57529

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 760.00
284 721210831R00 Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,  kus 2.00000 380.00 760.00 800-721 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys : 2 2.00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 609,065.58
285 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž 

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 63.95000 360.66 23,064.21 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ I

vč.08,krov stávajícho objektu : 

ozn M5,100/200 : 5,15*10 51.50000

ozn M7, 160/140 : 12,45 12.45000

286 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž 
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 11.70000 432.79 5,063.64 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ II

vč.08,krov stávajícho objektu : 

ozn M6,140/220 : 11,70 11.70000

287 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 
včetně vyřezání otvorů ,  

m2 400.00000 129.00 51,600.00 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R : 

Začátek provozního součtu

  vč.08+09 : 

  23,62*13,18 311.31160

  -1,80*1,45-2,27*2,00 -7.15000

Konec provozního součtu

Mezisoučet
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Začátek provozního součtu

  304,1616/cosx(24) 332.94632

Konec provozního součtu

zaokr R : 333 333.00000

Začátek provozního součtu

  skladba R03 : 12,87*5,11/cosx(10) 66.78024

Konec provozního součtu

zaokr R03 : 67 67.00000

288 762342206R00 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva m2 400.00000 74.10 29,640.00 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R : 

Začátek provozního součtu

  vč.08+09 : 

  23,62*13,18 311.31160

  -1,80*1,45-2,27*2,00 -7.15000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  304,1616/cosx(24) 332.94632

Konec provozního součtu

zaokr R : 333 333.00000

Začátek provozního součtu

  skladba R03 : 12,87*5,11/cosx(10) 66.78024

Konec provozního součtu

zaokr R03 : 67 67.00000

289 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 14.77216 1,545.67 22,832.88 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ I

vč.08,krov stávajícho objektu : 

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku vrutů a těsnicí pásky
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

ozn M7, 160/140 : 12,45*0,16*0,14*1,10 0.30677

ozn M5,100/200 : 5,15*10*0,10*0,20*1,10 1.13300

ozn M6,140/220 : 11,70*0,14*0,22*1,10 0.39640

Mezisoučet 1.83616

bednění : 400,0*0,024*1,1 10.56000

Mezisoučet 10.56000

kontralatě : 1,5*400*0,06*0,06*1,10 2.37600

290 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 5.47500 176.00 963.60 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ I

det 19c, terasa mč.218 : (6,23+4,72)*0,50 5.47500

291 R762191 Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných - kompletně, podrobněji vč.08 m2 304.16160 1,025.77 311,999.84 Vlastní Indiv

vč.08+09 : 

mj je m2 půdorysné plochy zastřešení sbíjenými vazníky : 23,62*13,18 311.31160

-1,80*1,45-2,27*2,00 -7.15000

292 R762192 Čelo z prken tl.20mm,impregnace,spojovací prostředkyy - dodávka ,montáž, podrobněji Det 19c-
okapová hrana

m2 11.36000 420.00 4,771.20 Vlastní Indiv

19c : (23,62+12,87+8,95)*0,25 11.36000

293 R762193 Zarážka z prken tl.20mm,impregnace,lepením na EPS - dodávka ,montáž m2 10.90560 420.00 4,580.35 Vlastní Indiv

19c : (23,62+12,87+8,95)*0,24 10.90560

294 R762194 Montáž roštu z dřevěných hranolů pro vložení tepelné izolace střechy, včetně dodávky latí 4/6 
cm,impregnace

m2 250.89444 125.00 31,361.81 Vlastní Indiv

skladba R01,řez B-B : 20,17*6,64/cosx(24) 146.60332

skladba R02,řez A-A : (0,45+2,80+0,20)*(7,21+3,60) 37.29450

skladba R03,řez A-A : 12,87*5,11/cosx(11) 66.99662

295 60512121R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I m3 1.83616 7,733.51 14,199.96 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

vč.08,krov stávajícho objektu : 

výroba dřevěného krovu - ze střešních vazníků,dodávka řeziva,spojovací prostředky,kotvení,impregnace

manipulační technika pro mtž,statický návrh,kompletní systémová dodávka a montáž

včetně prvků M8 - M13
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

ozn M7, 160/140 : 12,45*0,16*0,14*1,10 0.30677

ozn M5,100/200 : 5,15*10*0,1*0,20*1,10 1.13300

ozn M6,140/220 : 11,70*0,14*0,22*1,10 0.39640

296 60512542R prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané m3 10.56000 7,800.00 82,368.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

bednění : 400,0*0,024*1,1 10.56000

297 60515001R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 2.37600 8,200.00 19,483.20 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

1,5*400*0,06*0,06*1,10 2.37600

298 606233007R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 
vrstev 17

m2 6.02250 1,021.00 6,148.97 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 5,47500*1,1 6.02250

299 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 19.75840 50.00 987.92 800-762 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,288,289,291,294,295,296,297,298, : 

Součet: : 19,75840 19.75840

Díl: 763 Dřevostavby 186,095.25
300 763614232RT1 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 125.05000 141.50 17,694.58 800-763 RTS 21/ I RTS 19/ I

půda : 

skladba P06 : 125,05 125.05000

301 763615132R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním m2 136.88427 224.00 30,662.08 800-763 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R01 : 125,05/cosx(24) 136.88427

302 skladba S10 Příčka (půda ) - kompletní provedení kce m2 46.39100 1,200.00 55,669.20 Vlastní Indiv

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

-záklop OSB 12,0 mm

-parozábrana

-dřevěné sloupky 160/100 (M10)

-TI MW tl.200mm
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

půda : 1,15*(20,17*2) 46.39100

303 60726010.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
12,0 mm

m2 150.57269 126.00 18,972.16 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 136,88426*1,1 150.57269

304 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
22,0 mm

m2 275.11000 228.00 62,725.08 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

půda : 

skladba P06 : 125,05*2*1,1 275.11000

305 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 7.44303 50.00 372.15 800-763 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

300,301,302,303,304, : 

Součet: : 7,44303 7.44303

Díl: 764 Konstrukce klempířské 802,153.62
306 764811244R00 Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, 

plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž 
m2 400.00000 1,415.50 566,200.00 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  skladba R : 

  vč.08+09 : 

  23,62*13,18 311.31160

  -1,80*1,45-2,27*2,00 -7.15000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

50 m vodorovně

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

Dodávka a montáž podkladní lepenky, naohýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

-záklop OSB tl.12,0 mm

-spojovací prostředky,impregnace,prořez,přesun.doprava
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

  304,1616/cosx(24) 332.94632

Konec provozního součtu

zaokr R : 333 333.00000

Začátek provozního součtu

  skladba R03 : 12,87*5,11/cosx(10) 66.78024

Konec provozního součtu

zaokr R03 : 67 67.00000

307 764817175xxx Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka a montáž m 10.70000 870.50 9,314.35 800-764 Vlastní Indiv

K9 : 10,7 10.70000

308 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 34.95000 723.00 25,268.85 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

K11 : 34,95 34.95000

309 764815107R00 Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž m 47.40000 1,023.00 48,490.20 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

K10 : 47,4 47.40000

310 764814520R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 59.80000 465.50 27,836.90 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

K17 : 59,80 59.80000

311 764814633R00 Úžlabí  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 333 mm, dodávka a montáž m 10.60000 689.00 7,303.40 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

dle výpisu klempířských prvků

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

dle výpisu klempířských výrobků

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

RŠ 480 mm

dle výpisu klemp. prvků

RŠ 200 mm

dle výpisu klempířských prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.21 : 10,60 10.60000

312 764816125R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 
mm, dodávka a montáž

m 30.39000 646.00 19,631.94 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

K1 : 5,92 5.92000

K2 : 2,2 2.20000

K3 : 1,15+2,4 3.55000

K4 : 1,8 1.80000

K5 : 2,5 2.50000

K6 : 6,02 6.02000

K7 : 5,15 5.15000

K19 : 1,0 1.00000

K20 : 2,25 2.25000

313 764816150R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 
mm, dodávka a montáž

m 5.67000 756.50 4,289.36 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

K8 : 5,67 5.67000

314 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 2.50000 44.20 110.50 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys : 2,5 2.50000

315 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 2.40000 44.20 106.08 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys : 1,20*2 2.40000

316 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 30.56000 44.20 1,350.75 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

atika ponechané části : 19,10+2*5,73 30.56000

317 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 10.00000 44.20 442.00 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

bourací práce,půdorys,řezy : 5,00*2 10.00000

včetně rohů

dle výpisu klempířských prvků

včetně rohů

RŠ 480 mm

dle výpisu klempířských prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

318 765312397R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,  m 45.45000 296.50 13,475.93 800-765 RTS 21/ I RTS 19/ I

okapnička k podstřešní fólii : 

K18 : 45,45 45.45000

319 K/12 Oplechování střešního okna Pz tl.0,6mm,RS200,povrchová úprava RAL 7024-dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis klempířských výrobků

m 17.44000 465.50 8,118.32 Vlastní Indiv

vč.21 : 17,44 17.44000

320 K/13 Oplechování výlezu na střechu Pz tl.0,6mm,RS200,povrchová úprava RAL 7024-
dodávka,montáž, podrobněji Výpis klempířských výrobků

m 3.68000 465.50 1,713.04 Vlastní Indiv

vč.21 : 3,68 3.68000

321 K/14 Oplechování přechodu na střechu Pz tl.0,6mm,RS200,povrchová úprava RAL 7024-
dodávka,montáž, podrobněji Výpis klempířských výrobků

m 4.78000 661.50 3,161.97 Vlastní Indiv

vč.21 : 4,78 4.78000

322 K/16 Oplechování hřebene Pz tl.0,6mm,RS200,povrchová úprava RAL 7024-dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis klempířských výrobků

m 23.62000 1,603.50 37,874.67 Vlastní Indiv

vč.21 : 23,62 23.62000

323 K/21 Oplechování prostupu VZT Pz tl.0,6mm,400x700,povrchová úprava RAL7024-
dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků

ks 1.00000 5,760.00 5,760.00 Vlastní Indiv

324 K/22 Oplechování prostupu VZT Pz tl.0,6mm,pr 200mm,povrchová úprava RAL7024-
dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků

ks 2.00000 5,330.00 10,660.00 Vlastní Indiv

vč.21 : 2 2.00000

325 K/23 Ventilační turbína DN200 a nastavitelným krkem a lemováním,atyp redukce DN100/200-
dod,mtž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků

ks 2.00000 5,365.00 10,730.00 Vlastní Indiv

vč.21 : 2 2.00000

326 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 3.15364 100.00 315.36 800-764 RTS 21/ I RTS 19/ I

Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.

-včetně větracího pásu a držáku hřebenáče

-vč vyvedení min 300-500mm nad střechu

-vč utěsnění tepelnou izolací na bázi kaučuku pro VZT

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

306,307,308,309,310,311,312,313,318,319,320,321,322,323,324,325, : 

Součet: : 3,15364 3.15364

Díl: 765 Krytiny tvrdé 136,067.69
327 765331865R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 

okapní,  
m 45.45000 75.00 3,408.75 800-765 RTS 21/ I RTS 19/ I

45,45 45.45000

328 765799311R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů m2 400.00000 95.50 38,200.00 800-765 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R : 

Začátek provozního součtu

  vč.08+09 : 

  23,62*13,18 311.31160

  -1,80*1,45-2,27*2,00 -7.15000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

Začátek provozního součtu

  304,1616/cosx(24) 332.94632

Konec provozního součtu

zaokr R : 333 333.00000

Začátek provozního součtu

  skladba R03 : 12,87*5,11/cosx(10) 66.78024

Konec provozního součtu

zaokr R03 : 67 67.00000

329 765901108R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,  m2 182.63051 95.50 17,441.21 800-765 RTS 21/ I RTS 19/ I

skladba R05 : 4,00*2*20,17/cosx(24) 176.63051

3,0*2,00 6.00000

Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.

pod plechovou krytinu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

330 28325088R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,90 mm; plošná hmotnost 210 g/m2; 
PP, výztužná mřížka; sd do 0,03 m

m2 480.00000 160.00 76,800.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 400,00000*1,2 480.00000

331 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m t 0.21773 1,000.00 217.73 800-765 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

327,328,329,330, : 

Součet: : 0,21773 0.21773

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 907,212.39
332 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 24.27000 178.00 4,320.06 801-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

T24 : 5,95 5.95000

T25 : 2,2 2.20000

T26 : 1,15+2,4 3.55000

T27 : 1,8 1.80000

T28 : 5,0 5.00000

T29 : 3,52 3.52000

T30 : 2,25 2.25000

333 T/01 Dveře vni posuv 2250x2100,bez prahu,kování,stavební pouzdro vč osazení - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 34,250.00 34,250.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

334 T/02.1 Dveře vni 900/1970,bez prahu,výplň plná deska,CPL,rám dřevěný,kování - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 7.00000 3,460.00 24,220.00 Vlastní Indiv

vč.23,ozn.T/02 : 1+6 7.00000

335 T/02.2 Dveře vni 900/1970 PO EI 30DP3,bez prahu,fólie,kování,samozavírač - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 4.00000 7,030.00 28,120.00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

-dveře do kanceláře velitele se stavební neprůzvučností minimálně 32dB

-dveře do zasedací místnosti minimálně 37dB.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.23,ozn.T/02 : 3+1 4.00000

336 T/02.3 Dveře vni 900/1970 PO EW 30DP3,bez prahu,fólie,kování,samozavírač - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 2.00000 7,030.00 14,060.00 Vlastní Indiv

vč.23,ozn.T/02 : 1+1 2.00000

337 T/03 Dveře vni 800/1970 PO EI 30DP3,bez prahu,fólie,kování,samozavírač - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 7,030.00 7,030.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

338 T/04.1 Dveře vni 800/1970,bez prahu,výplň plná deska,CPL,rám dřevěný,kování - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 11.00000 3,460.00 38,060.00 Vlastní Indiv

vč.23,ozn.T/04 : 7+4 11.00000

339 T/04.2 Dveře vni 800/1970 PO EW 30DP3,bez prahu,fólie,kování,samozavírač,vět mřížka - 
dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 13,490.00 13,490.00 Vlastní Indiv

vč.23,ozn.T/04 : 1 1.00000

340 T/05 Dveře vni 700/1970,bez prahu,výplň plná deska,CPL,rám dřevěný,kování - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 3.00000 3,460.00 10,380.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 2+1 3.00000

341 T/06 Dveře vni 900/1970 PO EW 30DP3,bez prahu,fólie,kování,samozavírač - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 9,230.00 9,230.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

342 T/07 Okno dřevěné 5920x970mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 1.00000 33,361.98 33,361.98 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

343 T/08 Okno dřevěné 1150x1150mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 1.00000 12,276.37 12,276.37 Vlastní Indiv

pozn. (platí pro veškeré Výpisy oken)!!

-okno opatřeny lazurou, zasklená izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla bude Uw = max 1,00 W/m2K, veškerá zasklení oken bude řešeno 
bezpečnostním lepeným sklem ,zvuková neprůzvučnost oken min. 40 dB, osazení ve fasádě pomocí systémového uchycení a těsnění včetně provedení 
připojovací spáry parotěsnou izolací ze strany interiéru

-okna osazena dle Detailů

-potřebná výrobní dokumentace oken v ceně jednotlivých prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.23 : 1 1.00000

344 T/09 Okno dřevěné 1100x1000mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 2.00000 11,527.44 23,054.88 Vlastní Indiv

vč.23 : 2 2.00000

345 T/10 Okno dřevěné  FIX 1800x4720mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis 
truhlářských výrobků

ks 1.00000 37,578.04 37,578.04 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

346 T/11 Okno dřevěné 2500x1350mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 2.00000 13,261.00 26,522.00 Vlastní Indiv

2 2.00000

347 T/11_A Část okenní sestavy tvořená dřevěným plným profilem 750x1350mm, odstín hnědá, 
dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 4,510.00 4,510.00 Vlastní Indiv

348 T/12 Okno dřevěné 3520x1350mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 1.00000 20,088.37 20,088.37 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

349 T/13 Okno dřevěné 1400x2350mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 1.00000 31,552.07 31,552.07 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

350 T/13_A Část okenní sestavy tvořená dřevěným plným profilem 150x2350mm, odstín hnědá, 
dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 1,570.00 1,570.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

351 T/14 Okno dřevěné 2250x2350mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks    1.00000 40,573.77 40,573.77 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

352 T/15 Okno dřevěné,oblouk, 1000x1450mm,min 40dB ,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji 
Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 26,008.11 26,008.11 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

353 T/16 Okno dřevěné 5470x2500mm,povrchová úprava,venkovní AL rolety - dodávka,montáž, podrobněji 
Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 84,590.47 84,590.47 Vlastní Indiv

Včetně části okenní sestavy tvořená dřevěným plným profilem, odstín hnědá

Stránka 88 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.23 : 1 1.00000

354 T/17 Okno dřevěné 3000x2235mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 1.00000 38,284.48 38,284.48 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

355 T/18 Okno dřevěné 2250x1400mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 1.00000 25,771.75 25,771.75 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

356 T/19 Okno střešní 940x1400mm,dřev kyvné,povrchová úprava,ovládání EL - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 2.00000 42,710.00 85,420.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 2 2.00000

357 T/20 Výlez na střechu 660x1180mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis 
truhlářských výrobků

ks 1.00000 10,649.70 10,649.70 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

358 T/21 Okno střešní dřev 780x1400,ovl.madlo - dodávka.montáž, podrobněji Výpis truhlářských výrobků ks 2.00000 20,160.00 40,320.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 2 2.00000

359 T/22 Kuchyňská linka dl.5000mm,horní+dolní skříňky,deska,vybavení - komplet dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 126,650.00 126,650.00 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

360 T/23 Sanitární příčka dl.1600+2000/2150  s dvěma dveřma 700/2100,systémově - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis truhlářských výrobků

ks 1.00000 17,873.20 17,873.20 Vlastní Indiv

vč.23 : 1 1.00000

361 T/31 Okno dřevěné 1200x1500mm,povrchová úprava - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských 
výrobků

ks 2.00000 13,687.91 27,375.82 Vlastní Indiv

2 2.00000

362 60775314R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD; dekor bílý

m 23.39420 372.00 8,702.64 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

T24 : 5,95 5.95000

-součástí vybavení linky nejsou spotřebiče ( krom digestoře )

-včetně obkladu LDT deskou za linkou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

T26 : 1,15+2,4 3.55000

T27 : 1,8 1.80000

T28 : 5,0 5.00000

T29 : 3,52 3.52000

T30 : 2,25 2.25000

Koeficient prořez: 0,06 1.32420

363 60775315R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 
DTD; dekor bílý

m 2.33200 441.00 1,028.41 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

T25 : 2,2 2.20000

Koeficient prořez: 0,06 0.13200

364 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 5.80534 50.00 290.27 800-766 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,3
54,355,356, : 

357,358,359,360,361,362,363, : 

Součet: : 5,80534 5.80534

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 740,302.49
365 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 470.52000 39.10 18,397.33 800-767 RTS 21/ I RTS 19/ I

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže - UPE 270 : 4,2*35,2*3 443.52000

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže - navařená pásovina po 500 mm : 1,0*9*3 27.00000

366 767996802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
 o hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 80.00000 30.50 2,440.00 800-767 RTS 21/ I RTS 19/ I

demontáž pevného žebříku na fasádě Západ : 80 80.00000

367 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
 o hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 250.00000 26.90 6,725.00 800-767 RTS 21/ I RTS 19/ I

pevný žebřík s ochranným košem : 250 250.00000

368 767427111xxx Provětrávaná fasáda z cementotřískových desek, MV tl.10 cm, skladba S02 m2 68.33400 4,525.00 309,211.35 Vlastní RTS 19/ I

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

area : 

jih + východ : 4,2*(0,45+11,27+1,35+0,45+0,45+1,85+0,45) 68.33400

369 767427112xxx Ostění a nadpraží, fasáda z cementotřískových desek, do hl.250mm, k fasádě skladby S02 m 7.86000 2,590.00 20,357.40 Vlastní RTS 19/ II

jih ( okno ) : 5,92+0,97+0,97 7.86000

370 Z/01 Markýza 800x1800,ocel plech 10mm,PÚ,kotvení,stavební přípomoce - dodávka,montáž,přesun, 
podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 16,720.00 16,720.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

371 Z/02 Vertikální sušicí zařízení požárních hadic - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

ks 1.00000 83,500.00 83,500.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

372 Z/03 Ocelové zábradlí vnitřního schodiště,PÚ,kotvení - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků a Detail vč.21a

m 20.70000 3,905.00 80,833.50 Vlastní Indiv

vč.20 : 20,70 20.70000

373 Z/04 Madlo kotvené do stěny,PÚ,kotvení,stavební přípomoce - dodávka,montáž, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

m 16.58000 1,706.00 28,285.48 Vlastní Indiv

vč.20 : 16,58 16.58000

374 Z/05 Ocelová mříž pro otv 600x600mm,rám,pozink-kotvení,stavební přípomoce - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 2.00000 3,080.00 6,160.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 2 2.00000

375 Z/06 Revizní ocelová dvířka pro otv 600x600mm ,pozink-kotvení,stavební přípomoce - 
dodávka,montáž, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 3,740.00 3,740.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

376 Z/07 Stoupací plošina 1300x1300mm na střeše,rám,kotvení,příslušenství - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 4,510.00 4,510.00 Vlastní Indiv

Dodávka a montáž cementotřískových desek tl. 10 mm - RAL 7043, nosné Al konstrukce - včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 150 mm, tepelné 
minerální izolace tl. 100 mm včetně kotev a difuzní folie.

- cena včetně potřebné výrobní dokumentace

-provedení v souladu s Detaily vč.21a

- cena včetně potřebné výrobní dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.20 : 1 1.00000

377 Z/08 Skleněné zábradlí 880x975mm,výplň,kování,systémově - dodávka,montáž,přesun, podrobněji 
Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 10,700.00 10,700.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

378 Z/09 Skleněné zábradlí 1380x975mm,výplň,kování,systémově - dodávka,montáž, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

ks 1.00000 11,900.00 11,900.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

379 Z/10 Skleněné zábradlí 1210x975mm,výplň,kování,systémově - dodávka,montáž, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

ks 1.00000 11,500.00 11,500.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

380 Z/11 Poštovní schránka 370x330x100mm k zazdění - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

381 Z/12 Ocelové schodiště,PÚ,kotvení,stavební přípomoce - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

ks 1.00000 21,010.00 21,010.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

382 Z/14 Zábradlí sušící věž,madlo,PÚ,kotvení,příslušenství - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
zámečnických výrobků

m 0.65000 1,862.50 1,210.63 Vlastní Indiv

vč.20 : 0,65 0.65000

383 Z/15 Kotvení pozednice,záv tyč pr.10 dl.350mm,matice,podložky,kotvení, chemie - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 12.00000 1,030.45 12,365.40 Vlastní Indiv

vč.20 : 12 12.00000

384 Z/16 Kotvení vaznice,záv tyč pr.10 dl.350mm,matice,podložky,kotvení, chemie - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 14.00000 1,030.45 14,426.30 Vlastní Indiv

vč.20 : 14 14.00000

385 Z/17.1 Ocelová zárubeň typ U,900/1970-150,zárubeň zabetonovaná,základní nátěr - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 7.00000 1,604.00 11,228.00 Vlastní Indiv

vč.20,ozn.Z/17 : 6+1 7.00000

- cena včetně potřebné výrobní dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

386 Z/17.2 Ocel zárub typ U,900/1970-150,zárubeň zabetonovaná,ZN,PO EI30DP3 C  - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 3.00000 1,824.00 5,472.00 Vlastní Indiv

vč.20,ozn.Z/17 : 2 2.00000

pro dveře T/06 : 1 1.00000

387 Z/17.3 Ocel zárub typ U,900/1970-150,zárubeň zabetonovaná,ZN,PO EW30DP3 C - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 1,824.00 1,824.00 Vlastní Indiv

vč.20,ozn.Z/17 : 1 1.00000

388 Z/18 Ocel zárub typ U,900/1970-200,zárubeň zabetonovaná,ZN,PO EI30DP3 C - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 2.00000 2,058.00 4,116.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 2 2.00000

389 Z/19 Ocel zárub typ U,900/1970-300,zárubeň zabetonovaná,ZN,PO EW30DP3 C - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 2,752.00 2,752.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

390 Z/20 Ocelová zárubeň typ U,800/1970-150,zárubeň zabetonovaná,základní nátěr - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 10.00000 1,604.00 16,040.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 6+4 10.00000

391 Z/21 Ocelová zárubeň typ U,800/1970-300,zárubeň zabetonovaná,základní nátěr - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 2,532.00 2,532.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

392 Z/22 Ocelová zárubeň typ U,700/1970-125,zárubeň zabetonovaná,základní nátěr - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 1,524.00 1,524.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

393 Z/23 Ocelová zárubeň typ U,700/1970-150,zárubeň zabetonovaná,základní nátěr - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 2.00000 1,604.00 3,208.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1+1 2.00000

394 Z/24 Ocel zárub typ U,800/1970-200,zárubeň zabetonovaná,ZN,PO EI30DP3 C - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 2,058.00 2,058.00 Vlastní Indiv

vč.20 : 1 1.00000

395 Z/25 Ocel zárub typ U,800/1970-150,zárubeň zabetonovaná,ZN,PO EW30DP3 C - 
dodávka,mtž,osazení,přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků

ks 1.00000 1,824.00 1,824.00 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.20 : 1 1.00000

396 13485330R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 270 mm t 0.47900 42,800.00 20,501.20 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže : 4,2*35,2*3/1000 0.44352

Koeficient prořez a řezání: 0,08 0.03548

397 55399991.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku do 1 kg kg 29.16000 36.10 1,052.68 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže - navařená pásovina po 500 mm : 1,0*9*3 27.00000

Koeficient prořez a řezání: 0,08 2.16000

398 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 3.56430 50.00 178.22 800-767 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,3
87,388,389, : 

390,391,392,393,394,395,396,397, : 

Součet: : 3,56430 3.56430

Díl: 7671 Hliníkové výrobky 261,364.25
399 AL/01 Čistící zóna se zapuštěným rámem 2350x1320x10mm,stavební připravenost-dodávka,montáž, 

podrovněji Výpis hliníkových výrobků
ks 1.00000 9,578.31 9,578.31 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

400 AL/02 Čistící zóna se zapuštěným rámem 1100x1440mm,stavební připravenost-dodávka,montáž, 
podrovněji Výpis hliníkových výrobků

ks 1.00000 5,407.14 5,407.14 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

401 AL/03 Venkovní hliníková žaluzie 2500x1350mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka,montáž, podrovněji 
Výpis hliníkových výrobků

ks 2.00000 11,250.00 22,500.00 Vlastní Indiv

vč.22 : 2 2.00000

402 AL/04 Venkovní hliníková žaluzie 3520x1350mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka,montáž, podrovněji 
Výpis hliníkových výrobků

ks    1.00000 14,440.00 14,440.00 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

403 AL/05 Venkovní hliníková žaluzie 1400x2350mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka,montáž, podrovněji 
Výpis hliníkových výrobků

ks 1.00000 10,710.00 10,710.00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

vč.22 : 1 1.00000

404 AL/06 Venkovní hliníková žaluzie 2250x2350mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka,montáž, podrovněji 
Výpis hliníkových výrobků

ks 1.00000 15,080.00 15,080.00 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

405 AL/07 Venkovní hliníková žaluzie 2470x2500mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka,montáž, podrovněji 
Výpis hliníkových výrobků

ks 1.00000 17,440.00 17,440.00 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

406 AL/08 Venkovní hliníková žaluzie 3000x2500mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka, podrovněji Výpis 
hliníkových výrobků

ks 1.00000 19,680.00 19,680.00 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

407 AL/09 Dveře vstupní hliník 1000+600/2130,BT min3,příslušenství - dodávka,montáž, podrovněji Výpis 
hliníkových výrobků

ks 1.00000 84,711.89 84,711.89 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

408 AL/10 Dveře vnější hliník 900/2220,BT min3,příslušenství - dodávka,montáž, podrovněji Výpis 
hliníkových výrobků

ks 1.00000 43,463.11 43,463.11 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

409 AL/11 Venkovní hliníková žaluzie 3000x2350mm,PÚ práš lak,ovládání EL-dodávka,montáž, podrovněji 
Výpis hliníkových výrobků

ks 1.00000 18,330.00 18,330.00 Vlastní Indiv

vč.22 : 1 1.00000

410 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0.47600 50.00 23.80 800-766 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409, : 

Součet: : 0,47600 0.47600

Díl: 7672 Ostatní výrobky 1,007,846.12
411 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 54.00000 385.00 20,790.00 827-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

O17 : 54,0 54.00000

412 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 39.00000 441.00 17,199.00 800-721 RTS 21/ I RTS 19/ I

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

O18 : 39,0 39.00000

413 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 1.62000 400.00 648.00 800-787 RTS 21/ I RTS 19/ I

O/14 : 0,6*0,9*3 1.62000

414 O/01 Sekční garážová vrata do otv. 4000x4000, elektro pohon - dodávka, montáž, osazení, podrobněji 
Výpis ostatních výrobků

ks 4.00000 86,700.00 346,800.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 4 4.00000

415 O/01A Obklad sekčních garážových vrat O/01 cementotřískovými deskami, D+M, vč. cementotřískových 
desek RAL 7043

ks 4.00000 68,700.00 274,800.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 4 4.00000

416 O/02 Vyvedení komínu sousedního objektu,nerez 200/150,držák,uchycení,systémově-
dodávka,mtž,přesun, podrobněji Výpis ostatních výrobků

m 4.00000 5,540.00 22,160.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 4,0 4.00000

417 O/03 Větrací mřížka sousedního otvoru,žaluzie,zednické zapracení,otvor - dodávka,montáž, podrobněji 
Výpis ostatních výrobků

ks 1.00000 8,801.00 8,801.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

418 O/04 Nouzový přepad hranatý 50x100mm,dl.500mm,manžeta,mřížka,systémově-dodávka,mtž, 
podrobněji Výpis ostatních výrobků

ks 1.00000 7,540.00 7,540.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1,0 1.00000

419 O/05 Zachytávač sněhu pro drážkovou krytinu,držáky,systémově - dodávka,montáž, podrobněji Výpis 
ostatních výrobků

m 47.24000 400.00 18,896.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 47,24 47.24000

420 O/06 Socha sv Floriána,kotvení, podrobněji Výpis ostatních výrobků ks 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně dodávky lepidla.

obklad oceněn zvlášť
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

421 O/07 Nápis na fasádě,plastický,podsvícený,rozměr cca 500x4000mm-dodávka, mtž, podrobněji Výpis 
ostatních výrobků

ks 1.00000 75,500.00 75,500.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

422 O/08 Vlajkosláva a znak hasičů - demontáž stávajících,obnova a zpětná montáž, podrobněji Výpis 
ostatních výrobků

ks 1.00000 3,000.00 3,000.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

423 O/09 Nerezový mycí žlab na čištění požárních hadic dl.8930mm,hl.600mm,výška 850mm - 
dodávka,osazení, podrobněji Výpis ostatních výrobků

ks 1.00000 48,850.00 48,850.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

424 O/10 Nerezový dřez pro čištění masek a obuvi dl.1200mm,hl.800mm,v850mm-dodávka,osazení, 
podrobněji Výpis ostatních výrobků

ks 1.00000 9,670.00 9,670.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

425 O/11 Nerezový dřez s pracovní plochou dl.2800mm.hl.600mm,v850mm - dodávka,montáž, podrobněji 
Výpis ostatních výrobků

ks 1.00000 16,720.00 16,720.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 1 1.00000

426 O/12 Odvodňovací žlab,litinová mříž,D400,systémově - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
ostatních výrobků

m 10.42000 5,444.00 56,726.48 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 5,21*2 10.42000

427 O/13 Odvodňovací žlab,litinová mříž,D400,systémově - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis 
ostatních výrobků

m 6.98000 4,741.00 33,092.18 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 6,98 6.98000

428 O/15 Odvětrání sousedního objektu KG DN100,manžeta přechodu,dešt krytka - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis ostatních výrobků

m 11.02000 600.00 6,612.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 

nad izolaci : 0,54 0.54000

pod izolaci : 0,48 0.48000

nad střechu : 10,00 10.00000

429 O/16 Odvětrání sousedního objektu KG DN160,manžeta přechodu,dešt krytka - dodávka,montáž, 
podrobněji Výpis ostatních výrobků

m 11.02000 800.00 8,816.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

nad izolaci : 0,54 0.54000

pod izolaci : 0,48 0.48000

nad střechu : 10,00 10.00000

430 O/19 Revizní dvířka 500x500mm v podhledu vč rámu,vložená SDK deska,systémově - 
dodávka,montáž, podrobněji Výpis ostatních výrobků

ks 2.00000 1,094.50 2,189.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 2 2.00000

431 O/20 Revizní dvířka 300x300mm v podhledu vč rámu,vložená SDK deska,systémově - 
dodávka,montáž, podrobněji Výpis ostatních výrobků

ks 3.00000 929.50 2,788.50 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků : 3 3.00000

432 O/21 Poklop na šachtu vč. rámu 600 x 900 mm, dodávka  a montáž, podrobněji Výpis ostatních 
výrobků

ks 1.00000 5,500.00 5,500.00 Vlastní Indiv

výpis ostatních výrobků - m.č. 103 : 1 1.00000

433 O/22 Vyhřívaná vpusť, dodávka a montáž, podrobněji Výpis ostatních výrobků ks 1.00000 9,350.00 9,350.00 Vlastní Indiv

218 : 1 1.00000

434 28611222R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm m 56.70000 50.00 2,835.00 SPCM RTS 20/ II RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 54,00000 54.00000

Koeficient prořez: 0,05 2.70000

435 63465126R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm m2 1.62000 2,074.31 3,360.38 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 413 : 1,62000 1.62000

436 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 4.05153 50.00 202.58 800-766 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

-vč vytvoření otvoru

-s PO dle Požárně bezpečnostního řešení

-vč vytvoření otvoru

-s PO dle Požárně bezpečnostního řešení

-vč vytvoření otvoru

-s PO dle Požárně bezpečnostního řešení

50 m vodorovně
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,4
34,435, : 

Součet: : 4,05153 4.05153

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 635,488.55
437 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 357.59650 28.77 10,288.05 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

viz legenda místností : 

1.np : 

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

Mezisoučet 62.40000

skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

2.np : 

skladba P04 : 18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50 135.30000

skladba P11 : 56,30 56.30000

Mezisoučet 243.58000

skladba P09+P10,podesta+půda : 18,35 18.35000

schodiště : 

skladba P12,podesty : 1,71*2,35+1,68*2,35 7.96650

stupně P12 : 50*1,10*(0,18+0,28) 25.30000

Mezisoučet 51.61650

438 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 60.44000 256.88 15,525.83 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

stupně P12 : 50*1,10 55.00000

řez E-E : 1,17 1.17000

mč.218,terasa : 3,40+0,27+0,60 4.27000

439 771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 
C2TS1

m 67.06000 256.88 17,226.37 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

stupně P12 : 50*1,10 55.00000
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

řez A-A,mč.102 : 2,35 2.35000

řez E-E : 1,17 1.17000

mč.218,terasa : 3,40+0,27+0,60+0,27+3,40+0,60 8.54000

440 771445014R00 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do 
flexibilního tmele

m 253.76000 130.50 33,115.68 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

1.np,mezipatro : 

102+107 : (2,35+11,00)*2-1,80-1,00-1,00-1,10 21.80000

103 : (3,60+3,70)*2-1,00*2 12.60000

106 : (4,90+3,68)*2-1,00*3 14.16000

111 : (3,60+5,93)*2-1,00*2 17.06000

112 : (6,15+6,15)*2+1,90*2-1,00*2 26.40000

113 : (1,82+1,75)*2-1,00 6.14000

2.np : 

201 : 1,71+1,43+2,35+1,78+3,40+1,25+1,1+0,30-1,00 12.32000

202 : (19,32+6,40)*2-0,90-0,9-1,00-1,00*3-0,9*2-0,9*3-0,8-1,00-1,25 38.09000

203 : (3,60+5,73)*2-0,90 17.76000

204 : (3,95+5,73)*2-0,90 18.46000

215 : (3,40+3,48)*2-0,90 12.86000

216 : (4,02+3,10)*2-0,90 13.34000

217 : (12,07+4,70)*2-0,90 32.64000

301 : 3,89*2+2,35 10.13000

441 771445034R00 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových 
stupňovitých, do flexibilního tmele

m 25.50000 140.77 3,589.64 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

vnitřní schodiště : 50*(0,18+0,28) 23.00000

schod terasa : 2,5 2.50000

442 771575118RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 272.63000 575.42 156,876.75 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

viz legenda místností : 
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

1.np : 

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 62.40000

Mezisoučet 62.40000

skladba P03,mezipatro : 21,30+4,68 25.98000

skladba P08,mezipatro : 26,00 26.00000

2.np : 

skladba P04 : 18,00+30,10+20,60+22,60+2,70+3,40+8,70+3,30+1,60+11,80+12,50 135.30000

skladba P11 : 56,30 56.30000

Mezisoučet 243.58000

skladba P09+P10,podesta+půda : 18,35 18.35000

Mezisoučet 18.35000

odpočet mokrých prostor : -51,70 -51.70000

443 771575118RV4 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 54.19000 575.42 31,182.01 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

podlahy mokrých prostor : 

104+105 : 8,60+2,10 10.70000

111 : 21,30 21.30000

210 : 2,70 2.70000

211 : 3,40 3.40000

212 : 8,70 8.70000

213 : 3,30 3.30000

214 : 1,60 1.60000

terasa 218 : 3,40*0,60+3*0,15 2.49000

444 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  

m 24.15000 359.64 8,685.31 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

přechody v prahu vnitřních dveří : 2,25+0,90*12+0,80*13+0,70 24.15000

445 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 300.00000 48.29 14,487.00 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

sokl x dlažba,sokl x obklad odb odhad : 300 300.00000

446 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 35.88650 20.55 737.47 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

viz legenda místností : 

1.np : 

skladba P02 : 2,10+4,20 6.30000

Mezisoučet 6.30000

skladba P03,mezipatro : 4,68 4.68000

skladba P08,mezipatro : 0

2.np : 

skladba P04 : 2,70+3,40+3,30+1,60 11.00000

skladba P11 : 0

Mezisoučet 15.68000

skladba P09+P10,podesta+půda : 0

schodiště : 

skladba P12,podesty : 1,71*2,35+1,68*2,35 7.96650

stupně P12 : 0

Mezisoučet 7.96650

218 : 3,40+0,27+0,60+0,27+2*0,70 5.94000

447 771111121RXX Montáž podlahových lišt dilatačních vč dodávky nerez lišty m 15.00000 359.64 5,394.60 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  cca : 3,6+2,6+5*1,25+1,20+1,1 14.75000

Konec provozního součtu

zaokr : 15,0 15.00000

448 R7715778 Vnější parapropustná páska - dodávka,montáž, podrobněji DET 19c m 4.54000 180.00 817.20 Vlastní Indiv

det 19c,mč.218 : 3,40+0,27+0,60+0,27 4.54000

449 R7715779 Ocelový podkladní profil pod dlažbu - dodávka,montáž, podrobněji DET 19c m 4.54000 290.00 1,316.60 Vlastní RTS 19/ I

det 19c,mč.218 : 3,40+0,27+0,60+0,27 4.54000
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

450 597642240X Dlažba 600x600x10 mm,tmavě šedá, běžný provoz, dle PD m2 294.44040 431.57 127,071.64 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 272,63000 272.63000

Koeficient prořez: 0,08 21.81040

451 597642240XX Dlažba 600x600x10 mm,tmavě šedá, mokrý provoz, dle PD m2 58.52520 431.57 25,257.72 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 54,19000 54.19000

Koeficient prořez: 0,08 4.33520

452 597642412X Dlažba sokl 600x10 mm,výška 60mm, dle PD kus 503.00000 143.86 72,361.58 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  (253,76+25,50)/0,60*1,08 502.66800

Konec provozního součtu

zaokr : 503 503.00000

453 59764421RX Schodovka keramická s protiskluznými rýhami při hranách schodišťových stupňů, dle PD kus 433.00000 256.88 111,229.04 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  vnitřní schodiště : 50*1,1/0,30*2*1,08 396.00000

  řez A-A,mč.102 : 2,35/0,30 7.83333

  mč.218,terasa : (3,40+0,27+0,60+0,27+3,40+0,60)/0,30 28.46667

Konec provozního součtu

433 433.00000

454 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 10.86882 30.00 326.06 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

437,438,439,440,441,442,443,444,445,449,450,451,452,453, : 

Součet: : 10,86882 10.86882

Díl: 776 Podlahy povlakové 105,825.15
455 775413040R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené,  m 79.02000 90.50 7,151.31 800-775 RTS 21/ I RTS 19/ I

velkoformátové o rozměru 600x600 tl.10mm. Dlažba bude slinutá, povrch hladký, matný, odstín tm. šedá. Protiskluznost min.R9

velkoformátové o rozměru 600x600 tl.10mm. Dlažba bude slinutá, povrch hladký, matný, odstín tm. šedá. Protiskluznost min.R9

50 m vodorovně

Stránka 103 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

205 : (3,52+5,73)*2+0,20-1,00 17.70000

206 : (5,36+5,73)*2-1,40-1,00 19.78000

207 : (3,00+5,73)*2-2,25-1,00 14.21000

208 : (8,50+5,00)*2-2,25-3,00-4,07-1,00 16.68000

209 : (1,90+5,00)*2-0,90-2,25 10.65000

456 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 119.90000 148.50 17,805.15 800-775 RTS 21/ I RTS 19/ I

2.np : 

skladba P05 : 20,20+30,60+17,10+42,50+9,50 119.90000

457 283xxxxxx lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC, dle PD m 85.34160 69.00 5,888.57 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 455 : 79,02000*1,08 85.34160

458 284xxxxx podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD m2 128.29300 584.00 74,923.11 Vlastní Indiv

2.np : 

skladba P05 : (20,20+30,60+17,10+42,50+9,50)*1,07 128.29300

459 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0.57006 100.00 57.01 800-775 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

455,456,457,458, : 

Součet: : 0,57006 0.57006

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 142,775.42
460 777511112Rxx Epoxidová stěrka s minerálním vsypem z křemičitého písku zr. 0,3-0,8 mm, včetně penetrace m2 198.43700 719.50 142,775.42 Vlastní Indiv

skladba P07 - nášlapná vrstva : 2,1 2.10000

101 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 182,2 182.20000

108 - skladba P01- mazanina ve spádu 140 mm : 2,32 2.32000

108 - schody : 1,1+0,4 1.50000

včetně penetrace a uzavíracího nátěru

bez základního nátěru

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

     + vytažení na stěny - 150 mm : 

101 : 0,15*(16,3+12,3)*2 8.58000

108+věž : 0,15*(4,42+1,37)*2 1.73700

Díl: 781 Obklady keramické 149,894.15
461 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 200.00000 48.29 9,658.00 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

silikonování vnitřních rohů : 

cca : 200 200.00000

462 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 168.33900 28.77 4,843.11 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

101 : (10,72+0,80)*1,80 20.73600

104 : (3,60+3,075)*2*2,30-1,00*2,00*2-0,80*2,00 25.10500

105 : (1,70+0,90)*2*2,30-0,80*2,00 10.36000

111 : (3,00+0,90)*2,30 8.97000

209 : 0

210 : (1,70+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 16.22000

211 : (2,10+1,60)*2*2,70-0,80*2*2,00 16.78000

212 : (2,80+2,00)*2*2,70-0,90*2,00*2 22.32000

(2,80+1,10)*2*2,70-0,90*2,00 19.26000

213 : (1,87+1,75)*2*2,70-0,80*2,00-0,90*2,00 16.14800

214 : (1,00+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 12.44000

463 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 168.33900 20.55 3,459.37 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

101 : (10,72+0,80)*1,80 20.73600

104 : (3,60+3,075)*2*2,30-1,00*2,00*2-0,80*2,00 25.10500

105 : (1,70+0,90)*2*2,30-0,80*2,00 10.36000

111 : (3,00+0,90)*2,30 8.97000

209 : 0

vč. dodávky a montáže silikonu.

Stránka 105 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

210 : (1,70+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 16.22000

211 : (2,10+1,60)*2*2,70-0,80*2*2,00 16.78000

212 : (2,80+2,00)*2*2,70-0,90*2,00*2 22.32000

(2,80+1,10)*2*2,70-0,90*2,00 19.26000

213 : (1,87+1,75)*2*2,70-0,80*2,00-0,90*2,00 16.14800

214 : (1,00+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 12.44000

464 781475116RU1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 168.78900 462.39 78,046.35 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ II

101 : (10,72+0,80)*1,80 20.73600

104 : (3,60+3,075)*2*2,30-1,00*2,00*2-0,80*2,00 25.10500

105 : (1,70+0,90)*2*2,30-0,80*2,00 10.36000

111 : (3,00+0,90)*2,30 8.97000

0,15*3,0 0.45000

209 : 0

210 : (1,70+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 16.22000

211 : (2,10+1,60)*2*2,70-0,80*2*2,00 16.78000

212 : (2,80+2,00)*2*2,70-0,90*2,00*2 22.32000

(2,80+1,10)*2*2,70-0,90*2,00 19.26000

213 : (1,87+1,75)*2*2,70-0,80*2,00-0,90*2,00 16.14800

214 : (1,00+1,60)*2*2,70-0,80*2,00 12.44000

465 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 
mm,  

m 19.72000 226.06 4,457.90 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

101 : (10,72+0,80)+2*1,80 15.12000

111 : 2,30*2 4.60000

466 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 7.10000 226.06 1,605.03 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

104 : 2,30 2.30000

111 : 3,0+0,15+1,65 4.80000
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

467 597813747RX Keramický obklad formátu 300x300 tl.10 mm, odstín béžově světlý, dle PD m2 185.66790 256.88 47,694.37 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 464 : 168,78900*1,1 185.66790

468 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 4.33402 30.00 130.02 800-771 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

461,464,465,466,467, : 

Součet: : 4,33402 4.33402

Díl: 783 Nátěry 131,591.56
469 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 54.73920 760.00 41,601.79 800-783 RTS 21/ I RTS 19/ I

zárubně : 29*1,50 43.50000

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže - UPE 270 : 4,2*0,892*3 11.23920

470 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 11.23920 200.00 2,247.84 800-783 RTS 21/ I RTS 19/ I

podlaha u garážových vrat - vjezd do garáže - UPE 270 : 4,2*0,892*3 11.23920

471 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 
dvojnásobné

m2 990.79400 65.70 65,095.17 800-783 RTS 21/ I RTS 19/ I

vč.08,krov stávajícho objektu : 

ozn M7, 160/140 : 12,45*(0,16+0,14)*2 7.47000

ozn M5,100/200 : 5,15*10*(0,10+0,20)*2 30.90000

ozn M6,140/220 : 11,70*(0,14+0,22)*2 8.42400

bednění střech oboustranně : 400,0*2 800.00000

kontralatě střech : 400*1,50*0,06*4 144.00000

472 R783191 Bezbarvý penetrační nátěr + 2x nátěr otěruvzdorný disperzní paropropustný - dodávka,montáž m2 276.18000 82.00 22,646.76 Vlastní Indiv

101 : 182,20 182.20000

103 : 13,30 13.30000

104 : 8,6 8.60000

105 : 2,10 2.10000

106 : 18,0 18.00000

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

109+110,stávající : 0

111-113 : 21,30+26,0+4,68 51.98000

Díl: 784 Malby 79,756.17
473 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 323.81758 6.00 1,942.91 800-784 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 19,70000 19.70000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 20,08658 20.08658

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 119,90000 119.90000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 98,82500 98.82500

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 56,30000 56.30000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 9,00600 9.00600

474 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1,354.82320 6.00 8,128.94 800-784 RTS 21/ I RTS 19/ I

viz omítky stropů a ostění : 56,75+17,1868 73.93680

viz omítka stěn (čistá plocha!!) : 1280,8864 1,280.88640

475 784165522R00 Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 323.81758 62.50 20,238.60 800-784 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 19,70000 19.70000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 20,08658 20.08658

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 119,90000 119.90000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 98,82500 98.82500

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 56,30000 56.30000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 9,00600 9.00600

476 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, dvojnásobné m2 1,354.82320 26.00 35,225.40 800-784 RTS 21/ I RTS 19/ I

viz omítky stropů a ostění : 56,75+17,1868 73.93680

viz omítka stěn (čistá plocha!!) : 1280,8864 1,280.88640

477 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí m2 316.00720 45.00 14,220.32 AP-PSV RTS 21/ I RTS 19/ I

předp oprav maleb stávající části : 

109 : (6,88+4,60)*2*4,47+6,88*4,60 134.27920

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.

Stránka 108 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

110 : (11,02+4,77)*2*4,47+11,02*4,77-(4,00*4,00-4,00) 181.72800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 53,599.97
478 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 48.09878 300.00 14,429.63 801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

suť celkem : 49,41517 49.41517

 - asfaltové pásy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 479 : 1,06000*-1 -1.06000

- dřevo+sklo : 

Odkaz na mn. položky pořadí 480 : 0,25639*-1 -0.25639

479 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1.06000 1,435.00 1,521.10 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 231 : 1,06000 1.06000

480 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0.25639 1,235.00 316.64 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 205 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 206 : 0,22320 0.22320

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 210 : 0,03319 0.03319

481 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 48.76888 338.50 16,508.27 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,231,284,314,315,316,317,366,3
67, : 

Součet: : 48,76888 48.76888

482 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 48.76888 75.00 3,657.67 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,231,284,314,315,316,317,366,3
67, : 

Součet: : 48,76888 48.76888

483 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 682.76438 8.00 5,462.12 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,231,284,314,315,316,317,366,3
67, : 

Součet: : 682,76438 682.76438

484 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 48.76888 200.00 9,753.78 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,231,284,314,315,316,317,366,3
67, : 

Součet: : 48,76888 48.76888

485 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 97.53777 20.00 1,950.76 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,231,284,314,315,316,317,366,3
67, : 

Součet: : 97,53777 97.53777

Celkem 15,057,655.97
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S: 042_2021

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Řídící systém DT1 129,798.00
1 Pol__0001 Modulární řídicí systém minimální konfigurace 28xAI, 48xDI, 16xAO, 22xDO, komunikace 

BACNET/IP,, integrovaný webový server, záznam dat
kus 1.00000 129,798.00 129,798.00 Vlastní Indiv

Díl: _2 Instrumentace – výrobce shodný s výrobcem ŘS 53,103.00
2 Pol__0001 Odporový snímač teploty příložný -50+160°C, Ni1000/6180, IP54 kus 4.00000 425.00 1,700.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0002 Odporový snímač teploty kanálový -50+160°C, Ni1000/6180, IP54, 250mm kus 1.00000 849.00 849.00 Vlastní Indiv

4 Pol__0003 Snímač tlaku, 24V AC/DC, 0…6 bar, 0…10 V kus 1.00000 2,889.00 2,889.00 Vlastní Indiv

5 Pol__0004 Odporový snímač teploty venkovní, -50+160°C, Ni1000/6180, IP54 kus 5.00000 376.00 1,880.00 Vlastní Indiv

6 Pol__0005 Detektor koncentrace METAN, 2.stupňový, 24V kus 1.00000 3,370.00 3,370.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0006 Detektor zaplavení, 24V kus 1.00000 1,006.00 1,006.00 Vlastní Indiv

8 Pol__0007 Kanálové čidlo teploty -30-110°C, Ni1000/Pt1000, 250mm, IP44 kus 4.00000 849.00 3,396.00 Vlastní Indiv

9 Pol__0008 Klapkový servopohon 10Nm, 24V, 2bod kus 2.00000 1,955.00 3,910.00 Vlastní Indiv

10 Pol__0009 Klapkový servopohon, spojitý, 10Nm, 24V, řízení 0-10V kus 1.00000 2,735.00 2,735.00 Vlastní Indiv

11 Pol__0010 Regulátor tlakové diference 0,05-0,5 kPa kus 4.00000 672.00 2,688.00 Vlastní Indiv

12 Pol__0011 Snímač tlaku do VZT kanálu s převodníkem 0...500 Pa, 0(2)..10 V, 24V kus 2.00000 3,981.00 7,962.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0012 Snímač vlhkosti prostorový s převodníkem 0-95% RH, 0..10 V, 24V kus 1.00000 2,927.00 2,927.00 Vlastní Indiv

14 Pol__0013 Detektor koncentrace CO, 2.stupňový, 24V kus 1.00000 3,490.00 3,490.00 Vlastní Indiv

15 Pol__0014 Tlačítko v krytu, IP55 kus 1.00000 636.00 636.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0015 Přepínač AUT/VYP v krytu, IP55 kus 2.00000 636.00 1,272.00 Vlastní Indiv

17 Pol__0016 Ventil 3CV kv2,5 se servopohonem 0-10V, 24V kus 1.00000 4,249.00 4,249.00 Vlastní Indiv

18 Pol__0017 Ventil 3CV kv4 se servopohonem 0-10V, 24V kus 1.00000 4,249.00 4,249.00 Vlastní Indiv

19 Pol__0018 Solenoidový ventil DN20, 24VAC kus 1.00000 3,895.00 3,895.00 Vlastní Indiv

Díl: _3 Rozvaděč DT1 80,125.00
20 Pol__0001 Rozvaděč oceloplechový skříňový, rozměry 800x2000x400mm, sokl 100mm, vč. výbavy 

rozvaděče (jističe,, relé, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, 1x svodič přepětí s PK (D), 
spínané silové vývody,

kpl 1.00000 80,125.00 80,125.00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montážní materiál 57,074.12

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

MaR

ovládací panel, transformátor, Spínače 0-I na dveře, IP44/00
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O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

MaR

21 Pol__0001 Zásuvka IP44 230V/16A ks 3.00000 160.00 480.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0002 Trubka ohebná pr. 20 vč příslušenství m 100.00000 23.20 2,320.00 Vlastní Indiv

23 Pol__0003 Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství m 60.00000 51.03 3,061.80 Vlastní Indiv

24 Pol__0004 Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, spoj. mat....) kpl 1.00000 7,000.00 7,000.00 Vlastní Indiv

25 Pol__0005 Kabel sdělovací JYTY (JYSTY) 7x1 m 48.00000 32.79 1,573.92 Vlastní Indiv

26 Pol__0006 Kabel sdělovací JYTY (JYSTY) 4x1 m 480.00000 20.15 9,672.00 Vlastní Indiv

27 Pol__0007 Kabel sdělovací JYTY (JYSTY) 2x1 m 590.00000 12.11 7,144.90 Vlastní Indiv

28 Pol__0008 Vodič CY6 m 30.00000 26.58 797.40 Vlastní Indiv

29 Pol__0009 Kabel silový CYKY 3x1,5 m 185.00000 18.54 3,429.90 Vlastní Indiv

30 Pol__0010 Kabel silový CYKY 4x1,5 m 45.00000 27.66 1,244.70 Vlastní Indiv

31 Pol__0011 Kabel silový CYKY 4x2,5 m 30.00000 44.94 1,348.20 Vlastní Indiv

32 Pol__0012 Kabel silový CYKY 7x1,5 m 120.00000 45.21 5,425.20 Vlastní Indiv

33 Pol__0013 Kabelový žlab drátěný 100x50, včetně nosníků a příslušenství m 20.00000 140.28 2,805.60 Vlastní Indiv

34 Pol__0014 Kabelový žlab drátěný 50x50, včetně nosníků a příslušenství m 50.00000 116.78 5,839.00 Vlastní Indiv

35 Pol__0015 Krabice IP54 ks 50.00000 98.63 4,931.50 Vlastní Indiv

Díl: _5 Elektromontážní práce 79,999.60
36 Pol__0001 Montáže kabelů sdělovacích do 7x1 m 1,118.00000 15.00 16,770.00 Vlastní Indiv

37 Pol__0002 Montáže kabelů silových do 7x1,5 m 410.00000 18.05 7,400.50 Vlastní Indiv

38 Pol__0003 Montáž kabelové trasy do velikosti žlabu 100x50 m 70.00000 133.43 9,340.10 Vlastní Indiv

39 Pol__0004 Montáž rozvaděče do 100kg ks 1.00000 5,800.00 5,800.00 Vlastní Indiv

40 Pol__0005 Montáž trubka pevná pr 20 m 100.00000 29.64 2,964.00 Vlastní Indiv

41 Pol__0006 Montáž trubka ohebná do pr 20 m 30.00000 57.50 1,725.00 Vlastní Indiv

42 Pol__0007 Montáž a zapojení periferií na obou koncích MAR, čerpadel, teploměrů, servopohonů, 
ventilátorů…

kpl 1.00000 25,000.00 25,000.00 Vlastní Indiv

43 Pol__0008 Zednické přípomocné práce (prostupy) kpl 1.00000 8,000.00 8,000.00 Vlastní Indiv

44 Pol__0009 Podružné elektromontážní montážní úkoly kpl 1.00000 3,000.00 3,000.00 Vlastní Indiv

Díl: _6 Ostatní práce 85,400.00
45 Pol__0001 Software pro stanici DT1 kpl 1.00000 39,900.00 39,900.00 Vlastní Indiv
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R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

MaR

46 Pol__0002 Dílenská dokumentace rozvaděče kpl 1.00000 14,500.00 14,500.00 Vlastní Indiv

47 Pol__0005 Zaškolení obsluhy, manuály kpl 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastní Indiv

48 Pol__0006 Komplexní zkoušky (test 1:1) kpl 1.00000 12,000.00 12,000.00 Vlastní Indiv

49 Pol__0007 Revizní technik kpl 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastní Indiv

50 Pol__0008 Spolupráce s revizním technikem kpl 1.00000 2,500.00 2,500.00 Vlastní Indiv

51 Pol__0009 Doprava a přesuny kpl 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastní Indiv

Celkem 485,499.72
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R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 ZEMNÍ PRÁCE - STL přípojka plynu 5,799.20
1 Pol__0001 Hloubení rýh š. do 2,0 m m3 1.56000 485.00 756.60 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Odvoz a uložení výkopku na skládku m3 0.48000 580.00 278.40 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3 0.12000 685.00 82.20 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3 0.36000 785.00 282.60 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Zásyp rýhy se zhutnením m3 1.08000 155.00 167.40 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění m2 5.20000 80.00 416.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Odstranění krytu komunikací  - zámková dlažba  vč. podkladu m2 1.20000 820.00 984.00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Obnova vozovky po překopu vč. podkladu - zámková dlažba m2 1.20000 2,360.00 2,832.00 Vlastní Indiv

Díl: _2 ZEMNÍ PRÁCE - UZÁVĚR 3,564.64
9 Pol__0009 Hloubení rýh š. do 2,0 m m3 2.92500 485.00 1,418.63 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Odvoz a uložení výkopku na skládku m3 0.90500 580.00 524.90 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3 0.22500 685.00 154.13 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3 0.67500 785.00 529.88 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Zásyp rýhy se zhutnením m3 2.02000 155.00 313.10 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění m2 7.80000 80.00 624.00 Vlastní Indiv

Díl: _3 PLYNOVOD - STL přípojka plynu 9,240.00
15 Pol__0015 Potrubí z trub plastových -  vč. osazení a dodání  d32/3,0 PE 100 SDR 11 m 2.00000 285.00 570.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Signalizační vodič 2,5 mm2 m 2.00000 23.00 46.00 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Výstražná folie m 2.00000 12.00 24.00 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 Geodetické zaměření kpl 1.00000 3,400.00 3,400.00 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Tlaková zkouška, revize kpl 1.00000 2,300.00 2,300.00 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Napojení na stávající plynovod, zemní uzávěr kpl 1.00000 2,900.00 2,900.00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Vnitřní rozvod plynu 28,331.50
21 Pol__0021 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 25 m 5.00000 370.00 1,850.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 32 m 20.00000 433.00 8,660.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Plynoinstalace včetně SO 09 - Přípojka plynu
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23 Pol__0023 Kulový kohout DN 25 ks 3.00000 618.50 1,855.50 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Kulový kohout DN 32 ks 1.00000 821.00 821.00 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Chránička D 57x2,9 m 1.00000 176.50 176.50 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Montáž regulátoru STL soub. 1.00000 3,150.00 3,150.00 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Regulátor tlaku plynu Q.max 10 m3/h ks 1.00000 3,280.00 3,280.00 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Přípojka plynovodní pevná DN 25 soub. 2.00000 472.50 945.00 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Tlaková zkouška ks 2.00000 328.00 656.00 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Revize plynovodu kpl 2.00000 1,837.50 3,675.00 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 25.00000 13.70 342.50 Vlastní Indiv

32 Pol__0032 Příprava na plynoměr DN 32, rozteč 250 mm kpl 1.00000 945.00 945.00 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 Nátěry olejové potrubí do DN 50 m 25.00000 68.50 1,712.50 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Přesun hmot ks 1.00000 262.50 262.50 Vlastní Indiv

Celkem 46,935.34
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Díl: 001 ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ 504,525.45
1 Pol__0001 TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25 M 130.00000 11.20 1,456.00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32 M 50.00000 16.40 820.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40 M 60.00000 26.70 1,602.00 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50 M 50.00000 45.90 2,295.00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 TRUBKA TUHÁ PVC 20 M 180.00000 8.20 1,476.00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 TRUBKA TUHÁ PVC 25 M 450.00000 10.90 4,905.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 TRUBKA TUHÁ PVC 32 M 190.00000 17.40 3,306.00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 TRUBKA TUHÁ PVC 40 M 80.00000 22.60 1,808.00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 TRUBKA KOPOFLEX KPF 40 M 40.00000 15.00 600.00 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 TRUBKA KOPOFLEX KPF 63 M 40.00000 25.20 1,008.00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL EKE 140x60 M 5.00000 301.50 1,507.50 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 KABELOVÝ ŽLAB 50/50, VČ. NOSNÉ KCE M 110.00000 124.50 13,695.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 KABELOVÝ ŽLAB 100/50, VČ. NOSNÉ KCE M 60.00000 153.50 9,210.00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 KABELOVÝ ŽLAB 100/100, VČ. NOSNÉ KCE M 60.00000 189.00 11,340.00 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 KABELOVÝ ŽLAB 250/100, VČ. NOSNÉ KCE M 80.00000 249.00 19,920.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 KABELOVÝ ŽLAB 200/100, VČ. NOSNÉ KCE M 45.00000 336.00 15,120.00 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 KABELOVÝ ŽLAB 300/100, VČ. NOSNÉ KCE M 30.00000 406.00 12,180.00 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 PŘÍCHYTKA DVOJITÁ KABELOVÁ, VČ. ŠROUBU, FUNKČNÍODOLNOST PŘI POŽÁRU P60-R KS 60.00000 16.80 1,008.00 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG KS 250.00000 43.30 10,825.00 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG KS 80.00000 55.50 4,440.00 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG KS 40.00000 68.00 2,720.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG KS 20.00000 105.00 2,100.00 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO KS 255.00000 4.80 1,224.00 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ KS 15.00000 20.90 313.50 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LK 80/1, LIŠTOVÁ KS 15.00000 18.30 274.50 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ KS 15.00000 41.70 625.50 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Silnoproud
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27 Pol__0027 KRABICE ROZVODNÁ LK 80/3, LIŠTOVÁ, S VÍČKEM KS 40.00000 72.00 2,880.00 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD KS 95.00000 98.00 9,310.00 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD KS 40.00000 155.50 6,220.00 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD KS 25.00000 143.50 3,587.50 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM KS 2.00000 81.50 163.00 Vlastní Indiv

32 Pol__0032 KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM KS 1.00000 280.50 280.50 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, 300x300x150, IP 55 KS 2.00000 654.50 1,309.00 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 KABEL CYKYJ 3x1,5 M 1,950.00000 14.30 27,885.00 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 KABEL CYKYJ 3x2,5 M 1,850.00000 23.50 43,475.00 Vlastní Indiv

36 Pol__0036 KABEL CYKYJ 5x1,5 M 620.00000 23.60 14,632.00 Vlastní Indiv

37 Pol__0037 KABEL CYKYJ 5x2,5 M 350.00000 38.60 13,510.00 Vlastní Indiv

38 Pol__0038 KABEL CYKYJ 5x4 M 130.00000 63.00 8,190.00 Vlastní Indiv

39 Pol__0039 KABEL CYKYJ 5x6 M 230.00000 92.00 21,160.00 Vlastní Indiv

40 Pol__0040 KABEL CYKYJ 4x10 M 35.00000 117.00 4,095.00 Vlastní Indiv

41 Pol__0041 KABEL CYKYJ 5x10 M 35.00000 148.50 5,197.50 Vlastní Indiv

42 Pol__0042 KABEL CYKYJ 5x16 M 35.00000 239.50 8,382.50 Vlastní Indiv

43 Pol__0043 KABEL AYKYJ 4x35 M 45.00000 69.50 3,127.50 Vlastní Indiv

44 Pol__0044 KABEL CYKYO 3x1,5 M 420.00000 14.30 6,006.00 Vlastní Indiv

45 Pol__0045 KABEL CYKYO 5x1,5 M 410.00000 34.60 14,186.00 Vlastní Indiv

46 Pol__0046 KABEL JYTY 7x1 M 60.00000 21.20 1,272.00 Vlastní Indiv

47 Pol__0047 KABEL JYTY 14x1 M 75.00000 40.20 3,015.00 Vlastní Indiv

48 Pol__0048 KABEL CXKHV-O 5 x 1,5 M 55.00000 41.00 2,255.00 Vlastní Indiv

49 Pol__0049 KABEL CXKHV-J 3 x 1,5 M 65.00000 72.50 4,712.50 Vlastní Indiv

50 Pol__0050 ŠŇŮRA H07RN-F 3x1,5 M 85.00000 19.80 1,683.00 Vlastní Indiv

51 Pol__0051 ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5 M 40.00000 30.70 1,228.00 Vlastní Indiv

52 Pol__0052 ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5 M 20.00000 33.20 664.00 Vlastní Indiv

53 Pol__0053 ŠŇŮRA H07RN-F 5x2,5 M 20.00000 50.00 1,000.00 Vlastní Indiv
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54 Pol__0054 VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 12.00000 148.50 1,782.00 Vlastní Indiv

55 Pol__0055 VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 7.00000 192.00 1,344.00 Vlastní Indiv

56 Pol__0056 VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 8.00000 154.00 1,232.00 Vlastní Indiv

57 Pol__0057 OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 29.00000 157.00 4,553.00 Vlastní Indiv

58 Pol__0058 OVLADAČ ŽALUZIOVÝ, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU KS 9.00000 243.00 2,187.00 Vlastní Indiv

59 Pol__0059 OVLADAČ 2-TLAČÍTKOVÝ S KONTROLKOU, IP 54 KS 9.00000 140.00 1,260.00 Vlastní Indiv

60 Pol__0060 TOTAL STOP TLAČÍTKO V PROSKLEN. SKŘÍŇCE,1x NO, 1xNC, S ARETACÍ, 250 V, 10 A KS 2.00000 526.50 1,053.00 Vlastní Indiv

61 Pol__0061 SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. 
RÁMEČKU, 16 A, 400 V

KS 2.00000 130.00 260.00 Vlastní Indiv

62 Pol__0062 VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, 25 A, IP 65, SE ZÁMKEM, NA POVRCH KS 1.00000 633.50 633.50 Vlastní Indiv

63 Pol__0063 VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 54, NA POVRCH, ABB VARIANT+ KS 3.00000 96.00 288.00 Vlastní Indiv

64 Pol__0064 VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, IP 54, NA POVRCH, ABB VARIANT+ KS 2.00000 101.00 202.00 Vlastní Indiv

65 Pol__0065 ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3 KS 7.00000 213.50 1,494.50 Vlastní Indiv

66 Pol__0066 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU KS 157.00000 135.50 21,273.50 Vlastní Indiv

67 Pol__0067 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU,S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. 
D

KS 15.00000 804.50 12,067.50 Vlastní Indiv

68 Pol__0068 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, IP 54, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH, ABB VARIANT+ KS 32.00000 97.00 3,104.00 Vlastní Indiv

69 Pol__0069 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU,VESTAVNÁ KS 15.00000 179.00 2,685.00 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 44, NÁSTĚNNÁ KS 4.00000 104.00 416.00 Vlastní Indiv

71 Pol__0071 PŘÍVODKA 400 V, 63 A, IP 44, NÁSTĚNNÁ KS 1.00000 701.00 701.00 Vlastní Indiv

72 Pol__0072 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, VYPÍNAČ FI 40/4/0,03 AC-G zpožděný 10 ms1x ZÁS. 32 A/400 V1x ZÁS. 
16 A/400 V - 1x, FA 16C/32x ZÁS. 16 A/230 V - 1x FA 16C/12x ZÁS. 16 A/230 V - 1x FA 16C/1

KS 8.00000 7,925.00 63,400.00 Vlastní Indiv

73 Pol__0073 PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ 3x4 MOD,VÍKO DLE POVRCHU PODLAHY KS 2.00000 1,813.00 3,626.00 Vlastní Indiv

74 Pol__0074 ZÁSUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A KS 10.00000 71.00 710.00 Vlastní Indiv

75 Pol__0075 ZÁSUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A,S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D KS 2.00000 773.00 1,546.00 Vlastní Indiv

76 Pol__0076 EL. OSOUŠEČ RUKOU, 1600 W, 230 V, TRYSKOVÝ ŠTĚRBINOVÝ KS 2.00000 5,445.00 10,890.00 Vlastní Indiv
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77 Pol__0077 KONTAKT VRAT PRO OVLÁDÁNÍ ODSÁVÁNÍ VÝFUK PLYNŮ,PŘEJEZDOVÝ KS 4.00000 3,150.00 12,600.00 Vlastní Indiv

78 Pol__0078 POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1 M2 0.90000 680.50 612.45 Vlastní Indiv

79 Pol__0079 BEZPEČNOSTNÍ TABULKY KS 35.00000 157.00 5,495.00 Vlastní Indiv

80 Pol__0080 OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL KS 450.00000 6.50 2,925.00 Vlastní Indiv

81 Pol__0081 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE KS 350.00000 3.10 1,085.00 Vlastní Indiv

82 Pol__0082 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1.00000 9,895.00 9,895.00 Vlastní Indiv

Díl: 002 UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA: 23,398.00
83 Pol__0083 VODIČ FeZn 30/4 M 110.00000 56.50 6,215.00 Vlastní Indiv

84 Pol__0084 VODIČ FeZn 10 M 40.00000 35.10 1,404.00 Vlastní Indiv

85 Pol__0085 VODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE M 40.00000 78.00 3,120.00 Vlastní Indiv

86 Pol__0086 DRŽÁK VODIČE FeZn 30/4, V ZÁKLADECH KS 100.00000 20.00 2,000.00 Vlastní Indiv

87 Pol__0087 SVORKA SKT, PÁSKA (DRÁT) A ARMOVACÍ VÝZTUŽ BETONU KS 90.00000 29.10 2,619.00 Vlastní Indiv

88 Pol__0088 SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK KS 40.00000 19.40 776.00 Vlastní Indiv

89 Pol__0089 SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ KS 80.00000 19.40 1,552.00 Vlastní Indiv

90 Pol__0090 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 60.00000 10.90 654.00 Vlastní Indiv

91 Pol__0091 DILATAČNÍ SPOJKA PRO ZÁKLADOVÉ ZEMNIČE 120 mm2 KS 4.00000 343.50 1,374.00 Vlastní Indiv

92 Pol__0092 OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ KS 3.00000 198.00 594.00 Vlastní Indiv

93 Pol__0093 PODRUŽNÝ MATERIÁL KPL 1.00000 3,090.00 3,090.00 Vlastní Indiv

Díl: 003 VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ: 21,244.00
94 Pol__0094 VODIČ CYA 4 zž M 210.00000 11.90 2,499.00 Vlastní Indiv

95 Pol__0095 VODIČ CYA 6 zž M 190.00000 18.60 3,534.00 Vlastní Indiv

96 Pol__0096 VODIČ CYA 25 zž M 130.00000 76.50 9,945.00 Vlastní Indiv

97 Pol__0097 VODIČ CYA 35 zž M 5.00000 107.00 535.00 Vlastní Indiv

98 Pol__0098 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 M 5.00000 14.20 71.00 Vlastní Indiv

99 Pol__0099 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 65.00000 10.90 708.50 Vlastní Indiv

100 Pol__0100 SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ KS 55.00000 13.20 726.00 Vlastní Indiv

101 Pol__0101 SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 35.00000 13.30 465.50 Vlastní Indiv
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102 Pol__0102 SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16 KS 40.00000 12.00 480.00 Vlastní Indiv

103 Pol__0103 ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16,  Cu DL. 0,5 M KS 40.00000 13.60 544.00 Vlastní Indiv

104 Pol__0104 ZEMNÍCÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16 KS 40.00000 6.80 272.00 Vlastní Indiv

105 Pol__0105 EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM KS 8.00000 183.00 1,464.00 Vlastní Indiv

Díl: 004 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 324,573.50
106 Pol__0106 A - svítidlo přisazené, těleso svítidla ohnivzdorný polyester plněnýskelnými vlákny, RAL7035,, 

difuzor PMMA, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 110000 hodin, příkon 40W,
KS 4.00000 1,114.00 4,456.00 Vlastní Indiv

107 Pol__0107 B - svítidlo přisazené, těleso svítidla ohnivzdorný polyester plněnýskelnými vlákny, RAL7035,, 
difuzor PMMA, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 110000 hodin, příkon 50W,

KS 33.00000 1,340.50 44,236.50 Vlastní Indiv

108 Pol__0108 C - svítidlo přisazené, těleso svítidla ohnivzdorný polyester plněnýskelnými vlákny, RAL7035,, 
difuzor PMMA, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 110000 hodin, příkon 70W,

KS 20.00000 1,747.50 34,950.00 Vlastní Indiv

109 Pol__0109 F, F44 - svítidlo přisazené/nástěnné, těleso svítidla ocelový práškově lakovaný plech RAL 9003,, 
difuzor lepený opálový, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80 B20 80000 hodin,příkon 
42W

KS 28.00000 2,550.00 71,400.00 Vlastní Indiv

, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok

náhradní teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla

4900lm, rozměry svítidla 1277x95x95mm, IP65, hmotnost 2500g

náhradní teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla

6130lm, rozměry svítidla 1577x95x95mm, IP65, hmotnost 3100g

náhradní teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla

9380lm, rozměry svítidla 1577x95x95mm, IP65, hmotnost 3100g,

svítidlo s průběžným 3F zapojením

svítidla 4080lm, rozměry svítidla 300x300x65mm, IP40, hmotnost

2100g, svítidlo F44 atypické provedení v krytí IP44
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110 Pol__0110 H - svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovanýRAL9003, mikroprismatický 
difuzor, , světelný zdroj LED, CRI: >80,životnost LED L80 B20 80000 hodin, příkon 40W, 
náhradní

KS 16.00000 1,237.50 19,800.00 Vlastní Indiv

111 Pol__0111 J - svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovanýRAL9003, mikroprismatický 
difuzor, , světelný zdroj LED, CRI: >80,životnost LED L80 B20 80000 hodin, příkon 40W, 
náhradní

KS 16.00000 1,661.50 26,584.00 Vlastní Indiv

112 Pol__0112 L - svítidlo vestavné, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovanýRAL9003, difuzor kombinace, 
lakovaného plechu RAL 9003 a opálového polykarbonátového krytu, světelný zdroj LED, CRI: 
>80,

KS 4.00000 7,135.00 28,540.00 Vlastní Indiv

113 Pol__0113 N1 - svítidlo nouzové přisazené/vestavné, tělo svítidla PC/ABS, barva svítidla RAL 9003, na, 
objednání RAL 7035 nebo RAL 9004,transparetní PC optika AREA/KORIDOR, IP65, třída II, 
rozměr

KS 15.00000 2,190.00 32,850.00 Vlastní Indiv

114 Pol__0114 N3 - Svítidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA,  2W LED, 250lm, IP65, NM 1H, 
AUTOTEST,, pohledová vzdálenost25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, svítidlo 
určeno do

KS 6.00000 1,422.50 8,535.00 Vlastní Indiv

5350lm, rozměry svítidla 653x255x95mm, IP65, ANTIVANDAL,

teplota

chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 5030lm, rozměry

svítidla 595x595x65mm, IP40, hmotnost 3800g

teplota

chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 5030lm, elektronický

stmívatelný driver DALI s funkcí TouchDIM, rozměry svítidla

595x595x65mm, IP40, hmotnost 3800g

životnost LED L80 B10 70000 hodin, příkon 38W,

náhradní teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla

hmotnost 6100g

svítidla Ř170x66,5mm,světelný zdroj LED, 5W, 475lm,

NM 1H, funkce AUTOTEST

prostor s teplotou okolí  ta -15 °C ÷ 40 °C, funkce AUTOTEST,
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115 Pol__0115 VO1 - svítidlo nástěnné, těleso svítidla tlakově litý hliník, ošetřenýpřed práškováním povrchu, což, 
zajišťuje vysokou odolnost protikorozi, RAL7043, spojovací materiál z nerezové oceli třídy 316,

KS 6.00000 5,215.00 31,290.00 Vlastní Indiv

116 Pol__0116 VO2 - svítidlo vestavné, tělěso svítidla hliník, difuzor opál, světelnýzdroj LED, světelný zdroj, LED, 
CRI: >80, životnost LED L70 B50 50000 hodin, příkon 14W/m, náhradní teplota chromatičnosti

KS 1.00000 1,452.00 1,452.00 Vlastní Indiv

117 Pol__0117 VO3 - nasvětlení sochy sv. Floriána - svítidlo přisazené/vestavné,těleso svítidla tlakově litý, hliník, 
světelný zdroj LED, CRI: >80,životnost LED minimálně L80 B20 80000 hodin, náhradní

KS 1.00000 5,900.00 5,900.00 Vlastní Indiv

118 Pol__0118 VO4 - svítidlo nástěnné, těleso svítidla tlakově litý hliník, RAL7043,odolné silikonové těsnění,, 
difusor z tvrzeného opalizovaného skla,integrovaný driver, světelný zdroj LED, CRI: >80, 
životnost

KS 3.00000 4,860.00 14,580.00 Vlastní Indiv

Díl: 005 ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE 513,629.50
119 Pol__0119 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1.00000 356,000.00 356,000.00 Vlastní Indiv

4000K, světelný tok svítidla 2170lm/m, profil zalitý pro dosažení

certifikace ENEC

odolné silikonové těsnění, vysoce účinná PMMA čočka, čirý difusor

z tvrzeného skla, odolný proti nárazu, integrovaný driver, difuzor

lepený opálový, světelný zdroj LED, CRI: >80, životnost LED L80

B20 80000 hodin, příkon 28W, náhradní teplota chromatičnosti

4000K, světelný tok svítidla 3300lm, rozměry svítidla

260x195x80mm, IP65, IK08, hmotnost 3200g

350x162x162mm, IP65, IK05

IP65, esterní regulovatelné napájení 24V DC

teplota

chromatičnosti 4000K, přesný typ a příkon svítidla bude upřesněn

LED L80

B20 50000 hodin, příkon 25W, náhradní teplota chromatičnosti

4000K, světelný tok svítidla 1530lm, rozměry svítidla
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120 Pol__0120 MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉ/VESTAVNÉ KS 143.00000 366.50 52,409.50 Vlastní Indiv

121 Pol__0121 MONTÁŽ SVÍTIDLA LINERÁNÍ VESTAVNÉ KS 1.00000 63,300.00 63,300.00 Vlastní Indiv

122 Pol__0122 PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY KPL 1.00000 26,200.00 26,200.00 Vlastní Indiv

123 Pol__0123 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI KPL 1.00000 15,720.00 15,720.00 Vlastní Indiv

Díl: 006 ROZVADĚČ RH 171,805.00
124 Pol__0124 TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ RÁMOVÉ KONSTRUKCE,ROZM.: 1200x1800x300, SOKL 100 MM, 

IP 55/20,  In=100 A,, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
KS 1.00000 35,153.00 35,153.00 Vlastní Indiv

125 Pol__0125 DEION Ie=160 A, BLOK VYPÍNAČE, NAPĚŤ. SPOUŠŤ KS 1.00000 8,260.00 8,260.00 Vlastní Indiv

126 Pol__0126 DEION Ie=160 A, In=80 A, Ir=63-80 A, DISTRIBUČNÍ KS 1.00000 6,550.00 6,550.00 Vlastní Indiv

127 Pol__0127 DEION Ie=160 A, In=50 A, Ir=40-50 A, DISTRIBUČNÍ KS 2.00000 5,835.00 11,670.00 Vlastní Indiv

128 Pol__0128 DEION Ie=160 A, In=25 A, Ir=20-25 A, DISTRIBUČNÍ KS 1.00000 4,840.00 4,840.00 Vlastní Indiv

129 Pol__0129 PŘEPÍNAČ SÍTÍ 3+PEN, 100 A, 1-0-2 KS 1.00000 6,835.00 6,835.00 Vlastní Indiv

130 Pol__0130 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 14/1, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY KS 1.00000 213.50 213.50 Vlastní Indiv

131 Pol__0131 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY KS 1.00000 1,194.50 1,194.50 Vlastní Indiv

132 Pol__0132 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T1+T2 (B+C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA KS 1.00000 12,100.00 12,100.00 Vlastní Indiv

133 Pol__0133 JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA KS 4.00000 156.50 626.00 Vlastní Indiv

134 Pol__0134 JISTIČ LSN 6C/1, 10 kA KS 3.00000 185.00 555.00 Vlastní Indiv

135 Pol__0135 JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA KS 16.00000 192.00 3,072.00 Vlastní Indiv

136 Pol__0136 JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA KS 14.00000 192.00 2,688.00 Vlastní Indiv

137 Pol__0137 JISTIČ LSN 16D/1 KS 2.00000 228.00 456.00 Vlastní Indiv

138 Pol__0138 JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA KS 4.00000 826.00 3,304.00 Vlastní Indiv

139 Pol__0139 JISTIČ LSN 16D/3 KS 2.00000 911.00 1,822.00 Vlastní Indiv

140 Pol__0140 JISTIČ LSN 20C/3, 10 kA KS 1.00000 769.00 769.00 Vlastní Indiv

141 Pol__0141 JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA KS 4.00000 982.50 3,930.00 Vlastní Indiv

142 Pol__0142 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA KS 2.00000 1,138.50 2,277.00 Vlastní Indiv

143 Pol__0143 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16C/1N/0,03 KS 17.00000 1,138.50 19,354.50 Vlastní Indiv

144 Pol__0144 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOUOLI 16C/1N/0,03/AC-G, ZPOŽDĚNÍ 10 ms, 
10 kA

KS 4.00000 1,936.50 7,746.00 Vlastní Indiv
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145 Pol__0145 STYKAČ ST125-25-A230-10 + PS-ST12X-C11 KS 4.00000 1,409.50 5,638.00 Vlastní Indiv

146 Pol__0146 STYKAČ RSI 40-40, A230 KS 2.00000 1,209.50 2,419.00 Vlastní Indiv

147 Pol__0147 ČASOVÉ RELÉ S ASTRONOMICKÝM PROGRAMEM, 2-KANÁLOVÉ,TÝDENNÍ PROGRAM, 10 
A, 230 V, DIN

KS 1.00000 2,645.00 2,645.00 Vlastní Indiv

148 Pol__0148 ČASOVÉ RELÉ, TÝDENNÍ PROGRAM, 10 A, 230 V, DIN KS 1.00000 2,590.00 2,590.00 Vlastní Indiv

149 Pol__0149 TEPELNÉ RELÉ 1F KS 1.00000 1,253.00 1,253.00 Vlastní Indiv

150 Pol__0150 MONTÁŽ NAPAJEČE KS 1.00000 569.50 569.50 Vlastní Indiv

151 Pol__0151 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 350.00000 21.40 7,490.00 Vlastní Indiv

152 Pol__0152 SVORKOVNICE ŘADOVÉ KPL 1.00000 3,645.00 3,645.00 Vlastní Indiv

153 Pol__0153 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) KPL 1.00000 8,725.00 8,725.00 Vlastní Indiv

154 Pol__0154 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1.00000 3,415.00 3,415.00 Vlastní Indiv

Díl: 007 ROZVADĚČ R2 49,244.00
155 Pol__0155 TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x1950x165, IP 30/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ KS 1.00000 11,100.00 11,100.00 Vlastní Indiv

156 Pol__0156 VYPÍNAČ 80/3,  10 kA KS 1.00000 787.50 787.50 Vlastní Indiv

157 Pol__0157 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY KS 1.00000 895.00 895.00 Vlastní Indiv

158 Pol__0158 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL KS 1.00000 2,870.00 2,870.00 Vlastní Indiv

159 Pol__0159 JISTIČ LSN 6C/1, 10 kA KS 3.00000 116.50 349.50 Vlastní Indiv

160 Pol__0160 JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA KS 12.00000 121.00 1,452.00 Vlastní Indiv

161 Pol__0161 JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA KS 22.00000 121.00 2,662.00 Vlastní Indiv

162 Pol__0162 JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA KS 3.00000 619.50 1,858.50 Vlastní Indiv

163 Pol__0163 JISTIČ LSN 20C/3, 10 kA KS 1.00000 483.50 483.50 Vlastní Indiv

164 Pol__0164 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA KS 2.00000 716.50 1,433.00 Vlastní Indiv

165 Pol__0165 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16C/1N/0,03 KS 23.00000 716.50 16,479.50 Vlastní Indiv

166 Pol__0166 IMPULSNÍ RELÉ, 16 A, 230 V, DIN KS 1.00000 787.50 787.50 Vlastní Indiv

167 Pol__0167 MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ, 10 A, 250 V KS 1.00000 1,307.00 1,307.00 Vlastní Indiv

168 Pol__0168 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 160.00000 13.40 2,144.00 Vlastní Indiv

169 Pol__0169 SVORKOVNICE ŘADOVÉ KPL 1.00000 1,132.50 1,132.50 Vlastní Indiv
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170 Pol__0170 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) KPL 1.00000 2,285.00 2,285.00 Vlastní Indiv

171 Pol__0171 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1.00000 1,217.50 1,217.50 Vlastní Indiv

Díl: 008 ROZVADĚČ RUPS 70,775.00
172 Pol__0172 TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ RÁMOVÉ KONSTRUKCE,ROZM.: 600x1800x300, SOKL 100 MM, 

IP 55/20,  In=63 A, VČ., PŘÍSLUŠENSTVÍ
KS 1.00000 16,520.00 16,520.00 Vlastní Indiv

173 Pol__0173 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY KS 1.00000 1,470.50 1,470.50 Vlastní Indiv

174 Pol__0174 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL KS 1.00000 4,715.00 4,715.00 Vlastní Indiv

175 Pol__0175 VYPÍNAČ 63/3,  10 kA KS 1.00000 1,238.00 1,238.00 Vlastní Indiv

176 Pol__0176 PŘEPÍNAČ SÍTÍ 3+N+PE, 100 A, 1-0-2 KS 1.00000 7,075.00 7,075.00 Vlastní Indiv

177 Pol__0177 JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA KS 6.00000 191.50 1,149.00 Vlastní Indiv

178 Pol__0178 JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA KS 6.00000 199.50 1,197.00 Vlastní Indiv

179 Pol__0179 JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA KS 10.00000 199.50 1,995.00 Vlastní Indiv

180 Pol__0180 JISTIČ LSN 10C/3, 10 kA KS 1.00000 914.00 914.00 Vlastní Indiv

181 Pol__0181 JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA KS 9.00000 1,017.00 9,153.00 Vlastní Indiv

182 Pol__0182 JISTIČ LSN 20C/3, 10 kA KS 1.00000 870.00 870.00 Vlastní Indiv

183 Pol__0183 JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA KS 1.00000 1,017.00 1,017.00 Vlastní Indiv

184 Pol__0184 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16C/1N/0,03 KS 3.00000 1,179.50 3,538.50 Vlastní Indiv

185 Pol__0185 STYKAČ ST125-25-A230-10 + PS-ST12X-C11 KS 5.00000 1,459.50 7,297.50 Vlastní Indiv

186 Pol__0186 IMPULSNÍ RELÉ, 16 A, 230 V, DIN KS 2.00000 1,297.50 2,595.00 Vlastní Indiv

187 Pol__0187 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 110.00000 22.20 2,442.00 Vlastní Indiv

188 Pol__0188 SVORKOVNICE ŘADOVÉ KPL 1.00000 1,828.50 1,828.50 Vlastní Indiv

189 Pol__0189 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) KPL 1.00000 3,275.00 3,275.00 Vlastní Indiv

190 Pol__0190 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1.00000 2,485.00 2,485.00 Vlastní Indiv

Díl: 009 ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE 8,510.00
191 Pol__0191 TYPIZOVANÝ PLASTOVÝ VESTAVNÝ, PŘÍMÉ MĚŘENÍ EON,DVOUSAZBA JISTIČ 50B/3 KS 1.00000 8,510.00 8,510.00 Vlastní Indiv

Díl: 010 ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE CETIN 7,380.00
192 Pol__0192 TYPIZOVANÝ PLASTOVÝ VESTAVNÝ, PŘÍMÉ MĚŘENÍ EON,JEDNOSAZBA, JISTIČ 32B/3 KS 1.00000 7,380.00 7,380.00 Vlastní Indiv

Stránka 125 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Silnoproud

Díl: 011 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 182,000.00
193 Pol__0193 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, 10 kVA/10 kW, 3F/3F, BATERIE 10 MIN,CERTIFIKOVANÁ ÚČINNOST 

96%, VÝSTUPNÍ ÚČINÍK, 1 (kVA=kW),VČ. DOPRAVY, INSTALACE A ZAŠKOLENÍ
KS 1.00000 182,000.00 182,000.00 Vlastní Indiv

Díl: 012 OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ 21,836.40
194 Pol__0194 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 M 230.00000 14.20 3,266.00 Vlastní Indiv

195 Pol__0195 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 10 M 10.00000 14.20 142.00 Vlastní Indiv

196 Pol__0196 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 PVC IZOLACE M 80.00000 35.10 2,808.00 Vlastní Indiv

197 Pol__0197 KRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM A TUBUSEM KS 6.00000 443.00 2,658.00 Vlastní Indiv

198 Pol__0198 SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ KS 6.00000 36.80 220.80 Vlastní Indiv

199 Pol__0199 SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 90.00000 13.30 1,197.00 Vlastní Indiv

200 Pol__0200 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 60.00000 10.90 654.00 Vlastní Indiv

201 Pol__0201 SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ KS 20.00000 20.00 400.00 Vlastní Indiv

202 Pol__0202 SORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY KS 4.00000 23.70 94.80 Vlastní Indiv

203 Pol__0203 SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY KS 5.00000 14.70 73.50 Vlastní Indiv

204 Pol__0204 SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ KS 30.00000 13.20 396.00 Vlastní Indiv

205 Pol__0205 SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ KS 8.00000 23.70 189.60 Vlastní Indiv

206 Pol__0206 PODPĚRA VEDENÍ PV 32, NA PLOCHÉ STŘECHY (NA FALC) KS 160.00000 26.50 4,240.00 Vlastní Indiv

207 Pol__0207 JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM JR 1,5 KS 1.00000 149.00 149.00 Vlastní Indiv

208 Pol__0208 DISTANČNÍ PODPĚRA PRO JÍMACÍ TYČ VČ. SVOREK, DL 0,5 M KS 3.00000 314.50 943.50 Vlastní Indiv

209 Pol__0209 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 18.00000 4.40 79.20 Vlastní Indiv

210 Pol__0210 PODRUŽNÝ MATERIÁL KPL 1.00000 4,325.00 4,325.00 Vlastní Indiv

Díl: 013 OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE 45,710.00
211 Pol__0211 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1.00000 45,710.00 45,710.00 Vlastní Indiv

Díl: 014 DOPRAVA 20,980.00
212 Pol__0212 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" KPL 1.00000 10,490.00 10,490.00 Vlastní Indiv

213 Pol__0213 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" KPL 1.00000 10,490.00 10,490.00 Vlastní Indiv

Díl: 015 HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU 89,812.50
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Silnoproud

214 Pol__0214 PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ HOD 20.00000 366.50 7,330.00 Vlastní Indiv

215 Pol__0215 DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁV. ZAŘÍZENÍ HOD 30.00000 366.50 10,995.00 Vlastní Indiv

216 Pol__0216 PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ HOD 40.00000 366.50 14,660.00 Vlastní Indiv

217 Pol__0217 LEŠENÍ, VÝŠKOVÁ PLOŠINA KPL 1.00000 29,340.00 29,340.00 Vlastní Indiv

218 Pol__0218 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ V BETON. STĚNÁCH) HOD 20.00000 366.50 7,330.00 Vlastní Indiv

219 Pol__0219 PRÁCE SPOJENÉ SE SOUČINNOSTÍ S DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ EON HOD 5.00000 366.50 1,832.50 Vlastní Indiv

220 Pol__0220 PRÁCE SPOJENÉ SE ZAJIŠTĚNÍM PROVIZORNÍHO NAPOJENÍVYSÍLAČE CETIN A SIRÉNY HOD 50.00000 366.50 18,325.00 Vlastní Indiv

Díl: 016 HZS - REVIZE 18,357.50
221 Pol__0221 PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 35.00000 524.50 18,357.50 Vlastní Indiv

Celkem 2,073,780.85
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Díl: 001 Příprava kabelových tras, montáž + dodávka 151,374.10
1 Pol__0001 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) ks 4.00000 217.50 870.00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Změření zemního odporu ks 4.00000 126.00 504.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 CY 6H m 20.00000 41.30 826.00 Vlastní Indiv

4 Pol__0005 Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu) ks 4.00000 112.00 448.00 Vlastní Indiv

5 Pol__0006 Vodič v trubkovodu CY 6 m 20.00000 10.00 200.00 Vlastní Indiv

6 Pol__0007 Prostup zdivem (vrtání do pr.50) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,do 50cm ks 48.00000 189.00 9,072.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0008 Krabice o  68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) ks 105.00000 51.00 5,355.00 Vlastní Indiv

8 Pol__0009 Krabice o  97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) ks 18.00000 187.50 3,375.00 Vlastní Indiv

9 Pol__0010 Vyhledání vývodu, krabice ks 123.00000 15.10 1,857.30 Vlastní Indiv

10 Pol__0011 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 123.00000 15.10 1,857.30 Vlastní Indiv

11 Pol__0012 Krabice univerzální na povrch ks 10.00000 127.50 1,275.00 Vlastní Indiv

12 Pol__0013 PVC trubka pevná pr.25mm na povrchu (mont. vč. materiálu) m 18.00000 60.50 1,089.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0014 Trubka ohebná PVC  pod omítkou 25 mm (mont. vč. materiálu) m 245.00000 52.00 12,740.00 Vlastní Indiv

14 Pol__0015 Trubka ohebná PVC  pod omítkou 32 mm (mont. vč. materiálu) m 151.00000 60.50 9,135.50 Vlastní Indiv

15 Pol__0016 Trubka ohebná PVC pod omítkou 40 mm (mont. vč. materiálu) m 180.00000 72.00 12,960.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0017 Značení trasy vedení m 396.00000 12.60 4,989.60 Vlastní Indiv

17 Pol__0018 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 396.00000 3.80 1,504.80 Vlastní Indiv

18 Pol__0019 AY 2,5 B m 396.00000 10.10 3,999.60 Vlastní Indiv

19 Pol__0020 Žlab ocelový 150/ 60 mm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu) m 75.00000 536.00 40,200.00 Vlastní Indiv

20 Pol__0021 Žlab ocelový 100/ 60 mm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu) m 6.00000 463.00 2,778.00 Vlastní Indiv

21 Pol__0022 Kab. rošt 200/ 60 mm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu) m 6.00000 451.00 2,706.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0023 Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) ks 180.00000 15.40 2,772.00 Vlastní Indiv

23 Pol__0024 Vyzvednutí stožáru na plochou střechu ks 1.00000 2,520.00 2,520.00 Vlastní Indiv

24 Pol__0025 Stožár AT 1 do kotevní konstrukce (mont. vč. materiálu) ks 1.00000 5,520.00 5,520.00 Vlastní Indiv

25 Pol__0026 Kotvení na stěnu (mont. vč. materiálu) ks 1.00000 2,520.00 2,520.00 Vlastní Indiv

26 Pol__0027 Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu) m2 2.00000 10,150.00 20,300.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Slaboproud
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Slaboproud

Díl: 002 Rozvod telefonu - montáž 12,228.20
27 Pol__0001 Vyhledávání volného páru vedení ks 10.00000 56.50 565.00 Vlastní Indiv

28 Pol__0002 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 10.00000 12.60 126.00 Vlastní Indiv

29 Pol__0003 Montáž 19" panelu do 50p. ukončení tel.kabelu ks 1.00000 3,655.00 3,655.00 Vlastní Indiv

30 Pol__0004 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1.00000 945.00 945.00 Vlastní Indiv

31 Pol__0005 Pomocné montážní práce hod 4.00000 416.00 1,664.00 Vlastní Indiv

32 Pol__0006 Nezměřitelné pracovní výkony hod 4.00000 416.00 1,664.00 Vlastní Indiv

33 Pol__0007 Kabel SYKFY 10x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách m 35.00000 18.90 661.50 Vlastní Indiv

34 Pol__0008 trubka HDPE o 10 v trubkách, žlabech, lištách m 35.00000 56.50 1,977.50 Vlastní Indiv

35 Pol__0009 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 30x2 ks 2.00000 12.60 25.20 Vlastní Indiv

36 Pol__0010 Závěrečné práce ve skříni rozvaděčové slp. ks 1.00000 945.00 945.00 Vlastní Indiv

Díl: 003 Rozvod telefonu - dodávka 3,806.00
37 Pol__0001 ISDN (telefonní) panel 50 portů RJ, 1U ks 1.00000 1,054.50 1,054.50 Vlastní Indiv

38 Pol__0002 PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra ) ks 2.00000 745.00 1,490.00 Vlastní Indiv

39 Pol__0003 2x0,5 (ranžír 2x0,5mm ) ks 10.00000 4.00 40.00 Vlastní Indiv

40 Pol__0004 mikrotrubička HDPE o 10/8 m 35.00000 7.60 266.00 Vlastní Indiv

41 Pol__0005 SYKFY 10x2x0,5 m 35.00000 27.30 955.50 Vlastní Indiv

Díl: 004 Rozvod univerzální kabeláže - montáž 99,178.50
42 Pol__0001 Montáž a zprovoznění UPS ks 1.00000 693.00 693.00 Vlastní Indiv

43 Pol__0002 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. ks 6.00000 2,080.00 12,480.00 Vlastní Indiv

44 Pol__0003 Montáž 19" pomocného panelu do 4U ks 4.00000 157.50 630.00 Vlastní Indiv

45 Pol__0004 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt m 3,730.00000 13.90 51,847.00 Vlastní Indiv

46 Pol__0005 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 160.00000 12.60 2,016.00 Vlastní Indiv

47 Pol__0006 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 80.00000 94.50 7,560.00 Vlastní Indiv

48 Pol__0007 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 ks 42.00000 88.00 3,696.00 Vlastní Indiv

49 Pol__0008 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. ks 79.00000 44.10 3,483.90 Vlastní Indiv

50 Pol__0009 Montáž vývodu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 1.00000 12.60 12.60 Vlastní Indiv
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51 Pol__0010 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. ks 80.00000 31.50 2,520.00 Vlastní Indiv

52 Pol__0011 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu hod 6.00000 491.50 2,949.00 Vlastní Indiv

53 Pol__0012 Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U ks 1.00000 3,085.00 3,085.00 Vlastní Indiv

54 Pol__0013 Montáž kompletního panelu přívodu NN ks 2.00000 189.00 378.00 Vlastní Indiv

55 Pol__0014 Montáž ventilační jednotky do RACKu ks 1.00000 227.00 227.00 Vlastní Indiv

56 Pol__0015 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1.00000 945.00 945.00 Vlastní Indiv

57 Pol__0016 Pomocné montážní práce hod 8.00000 416.00 3,328.00 Vlastní Indiv

58 Pol__0017 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8.00000 416.00 3,328.00 Vlastní Indiv

Díl: 005 Rozvod univerzální kabeláže - dodávka 134,659.40
59 Pol__0001 Stojanový rozvaděč 45U 600x800 ks 1.00000 14,470.00 14,470.00 Vlastní Indiv

60 Pol__0002 Jumper Ring Panel 1U, 5 úchytů, šedý ks 4.00000 266.50 1,066.00 Vlastní Indiv

61 Pol__0003 Euromod PowerCat modul RJ45, EIA 568B, kat. 5E, přímý se záclonkou, bílý ks 79.00000 40.10 3,167.90 Vlastní Indiv

62 Pol__0004 Kabel UTP, PowerCat, kat.5E, 4páry, ks 3,730.00000 7.40 27,602.00 Vlastní Indiv

63 Pol__0005 UTP kat. 5E patchkabel 2 metry ks 85.00000 30.70 2,609.50 Vlastní Indiv

64 Pol__0006 PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 5E, 568B ks 6.00000 1,513.50 9,081.00 Vlastní Indiv

65 Pol__0007 PAN EL (5xzás., dvoj. jistič, šňůra ) ks 2.00000 715.50 1,431.00 Vlastní Indiv

66 Pol__0008 VNT 6 (ventilace 6x21 W pro stojanové rozv. ) ks 1.00000 6,675.00 6,675.00 Vlastní Indiv

67 Pol__0009 Kryt zásuvky komunikační ks 42.00000 143.50 6,027.00 Vlastní Indiv

68 Pol__0010 upevňovací třmen ks 42.00000 37.80 1,587.60 Vlastní Indiv

69 Pol__0011 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný ks 42.00000 27.20 1,142.40 Vlastní Indiv

70 Pol__0012 UPS 3000VA ks 1.00000 59,800.00 59,800.00 Vlastní Indiv

Díl: 006 Příprava pro systém Fireport  - montáž 17,049.10
71 Pol__0001 Uložení kabelu 5.-6.kat. do trubky, žlabu, na rošt m 655.00000 15.10 9,890.50 Vlastní Indiv

72 Pol__0002 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 28.00000 12.60 352.80 Vlastní Indiv

73 Pol__0003 Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 14.00000 94.50 1,323.00 Vlastní Indiv

74 Pol__0004 Montáž vývodu kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 28.00000 12.60 352.80 Vlastní Indiv

75 Pol__0005 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. ks 14.00000 31.50 441.00 Vlastní Indiv
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76 Pol__0006 Montáž spínače ks 4.00000 94.50 378.00 Vlastní Indiv

77 Pol__0007 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu hod 2.00000 491.50 983.00 Vlastní Indiv

78 Pol__0008 Pomocné montážní práce hod 4.00000 416.00 1,664.00 Vlastní Indiv

79 Pol__0009 Nezměřitelné pracovní výkony hod 4.00000 416.00 1,664.00 Vlastní Indiv

Díl: 007 Příprava pro systém Fireport - dodávka 6,309.00
80 Pol__0001 Kabel UTP, kat.5E, 4páry, ks 590.00000 7.40 4,366.00 Vlastní Indiv

81 Pol__0002 FTP cat.6 m 65.00000 15.00 975.00 Vlastní Indiv

82 Pol__0003 Spínač řazení 1/0 ks 4.00000 242.00 968.00 Vlastní Indiv

Díl: 008 Systém Fireport – z nabídky FRP services 72,065.00
83 Pol__0001 FIREPORT KOMPLET v ceně je monitor 24“ ks 1.00000 36,380.00 36,380.00 Vlastní Indiv

84 Pol__0002 Ovládání Ostatních Zařízení Stanice (OZS) ks 1.00000 15,590.00 15,590.00 Vlastní Indiv

85 Pol__0003 2x Rozšíření pro OZS ks 1.00000 15,590.00 15,590.00 Vlastní Indiv

86 Pol__0004 HDMI extender a HDMI splitter pro připojení monitoru, je-li vzdálen více než 10 metrů od hlavního, 
rozvaděče

ks 1.00000 4,505.00 4,505.00 Vlastní Indiv

Díl: 009 Domovní telefon - montáž 12,663.00
87 Pol__0001 Napojení na pohon dveří ks 1.00000 157.50 157.50 Vlastní Indiv

88 Pol__0002 Montáž tabla s vrátným do zdi ks 1.00000 441.00 441.00 Vlastní Indiv

89 Pol__0003 Montáž komponentu na DIN ks 1.00000 94.50 94.50 Vlastní Indiv

90 Pol__0004 Závěrečné práce v rozv. skříni ks 1.00000 945.00 945.00 Vlastní Indiv

91 Pol__0005 Montáž dveřního telefonu + naprogramování ks 5.00000 2,205.00 11,025.00 Vlastní Indiv

Díl: 010 Domovní telefon - dodávka 24,989.00
92 Pol__0001 Venkovní audio panel IP, 3 tlač., povrchová instalace ks 1.00000 5,865.00 5,865.00 Vlastní Indiv

93 Pol__0002 Kryt proti dešti pro montáž na povrch, 1 modul ks 1.00000 349.00 349.00 Vlastní Indiv

94 Pol__0003 IP telefon vnitřní ks 5.00000 3,755.00 18,775.00 Vlastní Indiv

Díl: 011 Rozvod televizního signálu - montáž 12,957.80
95 Pol__0001 Montáž účast.zásuvky ks 3.00000 94.50 283.50 Vlastní Indiv

96 Pol__0002 Montáž adaptačního rámečku ks 3.00000 18.90 56.70 Vlastní Indiv

97 Pol__0003 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty m 150.00000 15.10 2,265.00 Vlastní Indiv
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98 Pol__0004 Plombovaní rozvodu TV signálů ks 1.00000 44.10 44.10 Vlastní Indiv

99 Pol__0005 Montáž koax. kab. do konektoru ks 11.00000 18.90 207.90 Vlastní Indiv

100 Pol__0006 Montáž koax.kab. do spojů ks 3.00000 18.90 56.70 Vlastní Indiv

101 Pol__0007 Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm ks 14.00000 18.90 264.60 Vlastní Indiv

102 Pol__0008 Montáž rozbočovače ks 1.00000 189.00 189.00 Vlastní Indiv

103 Pol__0009 Montáž zakončovacího členu 75 Ohm ks 2.00000 18.90 37.80 Vlastní Indiv

104 Pol__0010 Měření TV signálu 1 program ks 4.00000 189.00 756.00 Vlastní Indiv

105 Pol__0011 Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály ks 3.00000 189.00 567.00 Vlastní Indiv

106 Pol__0012 Montáž antény rozhlasové FM nad 5 prvků ks 1.00000 124.50 124.50 Vlastní Indiv

107 Pol__0013 Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků ks 2.00000 693.00 1,386.00 Vlastní Indiv

108 Pol__0014 Připojení zástrčky napaječe ks 1.00000 63.00 63.00 Vlastní Indiv

109 Pol__0015 Pomocné montážní práce hod 8.00000 416.00 3,328.00 Vlastní Indiv

110 Pol__0016 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8.00000 416.00 3,328.00 Vlastní Indiv

Díl: 012 Rozvod televizního signálu - dodávka 16,406.10
111 Pol__0001 Kryt zásuvky anténní s 3 otvory ks 3.00000 53.00 159.00 Vlastní Indiv

112 Pol__0002 Přístroj zásuvky anténní TV+R+SAT - koncové ks 3.00000 214.00 642.00 Vlastní Indiv

113 Pol__0003 rozbočovač 1/3, 6.2 dB ks 1.00000 196.50 196.50 Vlastní Indiv

114 Pol__0004 lisovací venkovní konektor F-7mm ks 11.00000 10.60 116.60 Vlastní Indiv

115 Pol__0005 Skříň pro zesilovač venkovní, mont. na stožár ks 1.00000 680.50 680.50 Vlastní Indiv

116 Pol__0006 Přívod napájení pro STA ks 1.00000 4,160.00 4,160.00 Vlastní Indiv

117 Pol__0007 Domovní zesilovač, 4 vstupy BI/ FM - BIII/ DAB - UHF1 - UHF2, 112 dBµV ks 1.00000 3,490.00 3,490.00 Vlastní Indiv

118 Pol__0008 Zdroj k zesilovači ks 1.00000 529.00 529.00 Vlastní Indiv

119 Pol__0009 anténa UHF/k.21-69 ks 2.00000 1,270.00 2,540.00 Vlastní Indiv

120 Pol__0010 anténa VKV/87,5-108 Mhz ks 1.00000 741.00 741.00 Vlastní Indiv

121 Pol__0011 Anténní slučovač ks 1.00000 376.50 376.50 Vlastní Indiv

122 Pol__0012 Koax. kabel H125 m 150.00000 18.50 2,775.00 Vlastní Indiv

Díl: 013 Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž 25,500.40
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123 Pol__0001 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt m 280.00000 13.90 3,892.00 Vlastní Indiv

124 Pol__0002 Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. ks 14.00000 12.60 176.40 Vlastní Indiv

125 Pol__0003 Montáž kamery v krytu ks 7.00000 945.00 6,615.00 Vlastní Indiv

126 Pol__0004 Zprovoznění kamery venkovní ks 7.00000 315.00 2,205.00 Vlastní Indiv

127 Pol__0005 Montáž videoústředny digitální + nastavení ks 1.00000 3,085.00 3,085.00 Vlastní Indiv

128 Pol__0006 Nastavení systému ks 1.00000 2,330.00 2,330.00 Vlastní Indiv

129 Pol__0007 Instalace SOFTWARE (kompletní) ks 1.00000 2,205.00 2,205.00 Vlastní Indiv

130 Pol__0008 Pomocné montážní práce hod 6.00000 416.00 2,496.00 Vlastní Indiv

131 Pol__0009 Nezměřitelné pracovní výkony hod 6.00000 416.00 2,496.00 Vlastní Indiv

Díl: 014 Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka 68,183.10
132 Pol__0001 NVR 10ch, IP, PoE, 2x SATA ks 1.00000 14,500.00 14,500.00 Vlastní Indiv

133 Pol__0002 IP kamera pevná, 4mm PoE, 5MP/20fps, 25m IR, Smart VCA, IP67 ks 7.00000 5,020.00 35,140.00 Vlastní Indiv

134 Pol__0003 Disk 3000GB SATA ks 2.00000 2,790.00 5,580.00 Vlastní Indiv

135 Pol__0004 Konektor RJ45, cat. 5e ks 14.00000 3.90 54.60 Vlastní Indiv

136 Pol__0005 Přepěťová ochrana ks 7.00000 1,176.00 8,232.00 Vlastní Indiv

137 Pol__0006 Patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 6, 568B ks 1.00000 1,792.50 1,792.50 Vlastní Indiv

138 Pol__0007 UTP cat.5e m 280.00000 10.30 2,884.00 Vlastní Indiv

Díl: 015 Rozvod el. zabezpečovací signalizace - montáž 56,110.90
139 Pol__0001 Montáž ústředny ks 1.00000 3,465.00 3,465.00 Vlastní Indiv

140 Pol__0002 Montáž ovládací klávesnice ks 3.00000 227.00 681.00 Vlastní Indiv

141 Pol__0003 Montáž koncentrátoru ks 4.00000 403.00 1,612.00 Vlastní Indiv

142 Pol__0004 Uvedení hlásiče do trvalého provozu ks 27.00000 69.50 1,876.50 Vlastní Indiv

143 Pol__0005 Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách m 1,330.00000 18.90 25,137.00 Vlastní Indiv

144 Pol__0006 Kabel RS 485 v trubce, žlabu, na roštu m 75.00000 18.90 1,417.50 Vlastní Indiv

145 Pol__0007 Ukončení kabelů ks 102.00000 18.90 1,927.80 Vlastní Indiv

146 Pol__0008 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 ks 74.00000 12.60 932.40 Vlastní Indiv

147 Pol__0009 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu RS 485 ks 28.00000 12.60 352.80 Vlastní Indiv
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148 Pol__0010 Naprogramování středního EZS zařízení kpl 1.00000 2,330.00 2,330.00 Vlastní Indiv

149 Pol__0011 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 36.00000 12.60 453.60 Vlastní Indiv

150 Pol__0012 Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. ks 1.00000 2,960.00 2,960.00 Vlastní Indiv

151 Pol__0013 Instalace SOFTWARE ks 1.00000 2,205.00 2,205.00 Vlastní Indiv

152 Pol__0014 Montáž držáku IP čidla ks 13.00000 94.50 1,228.50 Vlastní Indiv

153 Pol__0015 Montáž infrapasivního čidla ks 13.00000 195.50 2,541.50 Vlastní Indiv

154 Pol__0016 Montáž dveřního kontaktu do ostatních zárubní ks 14.00000 290.00 4,060.00 Vlastní Indiv

155 Pol__0017 Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah ks 4.00000 132.50 530.00 Vlastní Indiv

156 Pol__0018 Programování zákaz. textu pro hlásič ks 27.00000 18.90 510.30 Vlastní Indiv

157 Pol__0019 Montáž externího napájecího zdroje ks 1.00000 567.00 567.00 Vlastní Indiv

158 Pol__0020 Montáž sirény ks 3.00000 441.00 1,323.00 Vlastní Indiv

Díl: 016 Rozvod el. zabezpečovací signalizace - dodávka 211,170.50
159 Pol__0001 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1.00000 16,640.00 16,640.00 Vlastní Indiv

160 Pol__0002 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 4.00000 3,865.00 15,460.00 Vlastní Indiv

161 Pol__0003 Řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček ks 6.00000 5,870.00 35,220.00 Vlastní Indiv

162 Pol__0004 Bezkontaktní čtečka Indala, Wiegand 26 ks 7.00000 5,940.00 41,580.00 Vlastní Indiv

163 Pol__0005 Bezkontaktní karta Indala 26 bit Wiegand ks 30.00000 105.50 3,165.00 Vlastní Indiv

164 Pol__0006 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 1.00000 9,135.00 9,135.00 Vlastní Indiv

165 Pol__0007 Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli ks 1.00000 12,680.00 12,680.00 Vlastní Indiv

166 Pol__0008 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 ks 1.00000 7,190.00 7,190.00 Vlastní Indiv

167 Pol__0009 LCD klávesnice ks 3.00000 4,155.00 12,465.00 Vlastní Indiv

168 Pol__0010 PIR detektor, dosah vějíř 15m, dálkové ovládání LED, pohled pod sebe, elegantní vzhled. ks 13.00000 1,123.00 14,599.00 Vlastní Indiv

169 Pol__0011 Kloubový držák univerzální na strop nebo na stěnu ks 13.00000 126.00 1,638.00 Vlastní Indiv

170 Pol__0012 Čtyř drátový závrtný plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou,rozměry 5, ks 10.00000 215.50 2,155.00 Vlastní Indiv

171 Pol__0013 MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm ks 4.00000 426.50 1,706.00 Vlastní Indiv

172 Pol__0014 Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky ks 14.00000 286.00 4,004.00 Vlastní Indiv

173 Pol__0015 Vnitřní nezálohovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 
1m

ks 3.00000 295.50 886.50 Vlastní Indiv
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174 Pol__0016 SYKFY  3x2x0.5 m 1,330.00000 9.30 12,369.00 Vlastní Indiv

175 Pol__0017 Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6 DIN modulů pro zámky. zálohovaný ks 3.00000 1,996.00 5,988.00 Vlastní Indiv

176 Pol__0018 Elektrický otvírač 12V/0,3AC, 0,6DC stav.střelka, moment.kolík ks 4.00000 1,117.50 4,470.00 Vlastní Indiv

177 Pol__0019 Elektromechanický samozamykací zámek – přesná specifikace dle dodávky dveří ks 1.00000 8,695.00 8,695.00 Vlastní Indiv

178 Pol__0020 FTP cat.6 m 75.00000 15.00 1,125.00 Vlastní Indiv

Díl: 017 Jednotný čas - montáž 23,896.50
179 Pol__0001 Montáž podružných hodin ks 13.00000 567.00 7,371.00 Vlastní Indiv

180 Pol__0002 Montáž a nastavení matečních hodin ks 1.00000 693.00 693.00 Vlastní Indiv

181 Pol__0003 Montáž přijímače DCF ks 1.00000 353.00 353.00 Vlastní Indiv

182 Pol__0004 Instalace a připojení teplotního snímače ks 1.00000 353.00 353.00 Vlastní Indiv

183 Pol__0005 Kabel k tepl. snímači m 30.00000 18.90 567.00 Vlastní Indiv

184 Pol__0006 CYKY (nebo pod.) 750V do 4 x 1.5 uložený pod omítkou m 125.00000 18.90 2,362.50 Vlastní Indiv

185 Pol__0007 Pomocný materiál ks 1.00000 4,370.00 4,370.00 Vlastní Indiv

186 Pol__0008 Montáž svorkorkovnice m 18.00000 157.50 2,835.00 Vlastní Indiv

187 Pol__0009 Pomocné montážní práce hod 6.00000 416.00 2,496.00 Vlastní Indiv

188 Pol__0010 Nezměřitelné pracovní výkony hod 6.00000 416.00 2,496.00 Vlastní Indiv

Díl: 018 Jednotný čas - dodávka 190,788.50
189 Pol__0001 Podružné hodiny digitální, řízené sér. kanálem, hod, min. teplota, 100/6 ks 13.00000 13,150.00 170,950.00 Vlastní Indiv

190 Pol__0002 Mateční hodiny ks 1.00000 11,340.00 11,340.00 Vlastní Indiv

191 Pol__0003 DCF přijímač ks 1.00000 3,215.00 3,215.00 Vlastní Indiv

192 Pol__0004 Teplotní snímač ks 1.00000 1,928.00 1,928.00 Vlastní Indiv

193 Pol__0005 Kabel k tepl. čidlu m 30.00000 9.80 294.00 Vlastní Indiv

194 Pol__0006 kabel CYKY 2x1,5 m 125.00000 14.70 1,837.50 Vlastní Indiv

195 Pol__0007 Svorkovnice šroubová ks 18.00000 68.00 1,224.00 Vlastní Indiv

Díl: 019 Rozvod rozhlasu - montáž 18,898.40
196 Pol__0001 CYKY (nebo pod.) 750V uložený pod omítkou m 150.00000 18.90 2,835.00 Vlastní Indiv

197 Pol__0002 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 18.00000 12.60 226.80 Vlastní Indiv
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198 Pol__0003 Ukončení CYKY (nebo pod.)  4 x 1.5 nebo 2.5 mm2 ks 84.00000 18.90 1,587.60 Vlastní Indiv

199 Pol__0004 Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová ks 20.00000 56.50 1,130.00 Vlastní Indiv

200 Pol__0005 Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače ks 1.00000 3,085.00 3,085.00 Vlastní Indiv

201 Pol__0006 Montáž mikrofonního pultu ks 1.00000 1,197.00 1,197.00 Vlastní Indiv

202 Pol__0007 Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný ks 16.00000 290.00 4,640.00 Vlastní Indiv

203 Pol__0008 Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. ks 16.00000 69.50 1,112.00 Vlastní Indiv

204 Pol__0009 Propojení na tel. linku, nastavení ústředny ks 1.00000 3,085.00 3,085.00 Vlastní Indiv

Díl: 020 Rozvod rozhlasu - dodávka 76,129.50
205 Pol__0001 Skříňkový reproduktor 6W, bílý s regulátorem ks 16.00000 763.00 12,208.00 Vlastní Indiv

206 Pol__0002 podložka pro montáž na stěnu ks 16.00000 118.00 1,888.00 Vlastní Indiv

207 Pol__0003 Řídící jednotka, základní šestizónová, zabudovaný výkonový zesilovač 240W, 16 úrovní priority,, 
individuální nastavení hlasitosti pro každou zónu, ovládací vstupy a výstupy, univerzální vstup

ks 1.00000 45,730.00 45,730.00 Vlastní Indiv

208 Pol__0004 Systémová stanice hlasatele, 7 tlačítek ks 1.00000 12,500.00 12,500.00 Vlastní Indiv

209 Pol__0005 CYKY 3x1,5 m 150.00000 18.80 2,820.00 Vlastní Indiv

210 Pol__0006 Kabel stíněný pro stanici hlasatele m 45.00000 10.10 454.50 Vlastní Indiv

211 Pol__0007 Napájecí adaptér pro stanici hlasatele ks 1.00000 529.00 529.00 Vlastní Indiv

Díl: 021 Větrání CHÚC - montáž 13,675.00
212 Pol__0001 Montáž centrály OTK ks 1.00000 3,465.00 3,465.00 Vlastní Indiv

213 Pol__0002 Montáž větracího tlačítka ks 1.00000 182.50 182.50 Vlastní Indiv

214 Pol__0003 Montáž detektoru větru a deště ks 1.00000 875.50 875.50 Vlastní Indiv

215 Pol__0004 Montáž akumulátoru ks 2.00000 94.50 189.00 Vlastní Indiv

216 Pol__0005 Montážní sada akumulátoru ks 1.00000 157.50 157.50 Vlastní Indiv

217 Pol__0006 Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí ks 5.00000 233.00 1,165.00 Vlastní Indiv

218 Pol__0007 Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku ks 1.00000 94.50 94.50 Vlastní Indiv

219 Pol__0008 Montáž kompletního bodového hlásiče ks 1.00000 157.50 157.50 Vlastní Indiv

220 Pol__0009 Kontrola funkce (čidla) hlásiče ks 6.00000 82.00 492.00 Vlastní Indiv

MIC/LINE, telefonní vstup s hlasovou aktivací VOX
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221 Pol__0010 Uvedení požár. hlásiče do trvalého provozu ks 6.00000 56.50 339.00 Vlastní Indiv

222 Pol__0011 Popis hlásiče štítkem ks 6.00000 31.50 189.00 Vlastní Indiv

223 Pol__0012 Připojení vstupu a výstupu do systému OTK ks 4.00000 245.50 982.00 Vlastní Indiv

224 Pol__0013 Přezk..funkce ovl. zaříz.připoj.na výstup nebo vstup EPS ks 4.00000 157.50 630.00 Vlastní Indiv

225 Pol__0014 Kabel JY(St)Y,JXFE apod. do 5x2x0,8  pod omítku, do trubky, do žlabu m 85.00000 18.90 1,606.50 Vlastní Indiv

226 Pol__0015 Zaškolení obsluhy hod 2.00000 1,575.00 3,150.00 Vlastní Indiv

Díl: 022 Větrání CHÚC - dodávka 59,534.50
227 Pol__0001 Požární centrála pro odvod kouře kus 1.00000 20,640.00 20,640.00 Vlastní Indiv

228 Pol__0002 Větrací tlačítko ks 1.00000 416.00 416.00 Vlastní Indiv

229 Pol__0003 Detektor větru a deště ks 1.00000 12,810.00 12,810.00 Vlastní Indiv

230 Pol__0004 Požární tlačítko, červené ks 5.00000 1,235.00 6,175.00 Vlastní Indiv

231 Pol__0005 Akku 12V / 38,0 Ah ks 2.00000 2,995.00 5,990.00 Vlastní Indiv

232 Pol__0006 Svorky pro akumulátor ks 1.00000 378.00 378.00 Vlastní Indiv

233 Pol__0007 Bodový hlásič kouře ks 1.00000 1,047.50 1,047.50 Vlastní Indiv

234 Pol__0008 Sokl hlásiče v základní verzi ks 1.00000 116.00 116.00 Vlastní Indiv

235 Pol__0009 JXFE-V E90 2x2x0,8 m 20.00000 54.00 1,080.00 Vlastní Indiv

236 Pol__0010 JXFE-V E90 4x2x0,8 m 65.00000 86.00 5,590.00 Vlastní Indiv

237 Pol__0011 Reléový komunikační modul ks 4.00000 1,323.00 5,292.00 Vlastní Indiv

Celkem 1,307,572.50
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Díl: 713 Izolace tepelné 63,338.55
1 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 190.00000 5.30 1,007.00 Vlastní Indiv

2 631417890 pás izolační y minerální plsti tl.100 mm m2 2.50000 1,381.50 3,453.75 Vlastní Indiv

3 194208250 plech Al99,5 polotvrdý 0,60x1000x2000 mm kg 5.00000 1,575.00 7,875.00 Vlastní Indiv

4 713492111 Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem m2 3.00000 52.50 157.50 Vlastní Indiv

5 NI1510 Návleková izolace NI d 15 tl. 10 mm m 241.00000 66.50 16,026.50 Vlastní Indiv

6 NI1810 Návleková izolace NI d 18 tl. 10 mm m 150.00000 68.00 10,200.00 Vlastní Indiv

7 NI2210 Návleková izolace NI d 22 tl. 10 mm m 47.00000 69.50 3,266.50 Vlastní Indiv

8 NI2815 Návleková izolace NI d 28 tl. 15 mm m 9.00000 73.50 661.50 Vlastní Indiv

9 NILEP400 NI  chloroprénové lepidlo 400 ml BAL 3.00000 49.60 148.80 Vlastní Indiv

10 63154013 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 18/30 mm m 50.00000 160.00 8,000.00 Vlastní Indiv

11 63154530 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm m 14.00000 164.50 2,303.00 Vlastní Indiv

12 63154571 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm m 30.00000 166.00 4,980.00 Vlastní Indiv

13 63154602 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm m 5.00000 195.50 977.50 Vlastní Indiv

14 63154603 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/50 mm m 4.00000 202.50 810.00 Vlastní Indiv

15 63154605 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm m 11.00000 254.50 2,799.50 Vlastní Indiv

16 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0.16000 1,050.00 168.00 Vlastní Indiv

17 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m t 0.16000 3,150.00 504.00 Vlastní Indiv

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny 180,514.81
18 731244494 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW soubor 2.00000 3,150.00 6,300.00 Vlastní Indiv

19 NKPLK35 Kondenzační plynový kotel s nerezovým výměníkem, výkon při spádu 80/60°C 9.7 - 32.7 kW ks 2.00000 59,500.00 119,000.00 Vlastní Indiv

20 ATHRsDAP12580 Adaptér kotel/vertikální odvod spalin  d 125/80  pro THRs ks 2.00000 2,355.00 4,710.00 Vlastní Indiv

21 RETKUS12580 Revizní T-kus 125/80 - přímý ks 2.00000 1,901.00 3,802.00 Vlastní Indiv

22 kol1258087 Koleno 87 125/80 ks 2.00000 1,326.00 2,652.00 Vlastní Indiv

23 kolsro1258087 Koleno 87 125/80 s revizním otvorem ks 2.00000 2,900.00 5,800.00 Vlastní Indiv

24 trkol80125018 Trubka koaxiální DN  125/80 x  500 mm ks 4.00000 1,225.00 4,900.00 Vlastní Indiv

25 trkol8012100018 Trubka koaxiální DN  125/80 x  1000 mm ks 3.00000 1,394.00 4,182.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Ústřední vytápění
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26 trkol8012200018 Trubka koaxiální DN  125/80 x  2000 mm ks 4.00000 2,155.00 8,620.00 Vlastní Indiv

27 sttasunc525 Střešní taška  univerzální    sklon 5 - 25 st. ks 2.00000 1,546.00 3,092.00 Vlastní Indiv

28 GEstkon8012518 Střešní koncovka koaxiální  125/80, prodloužená délka  1000 mm  - černá ks 1.00000 3,455.00 3,455.00 Vlastní Indiv

29 GEstkon801251840Střešní koncovka koaxiální  125/80, délka  400 mm  - černá ks 1.00000 2,355.00 2,355.00 Vlastní Indiv

30 HZSodkour Mtz odkouření od kotle hod 8.00000 472.50 3,780.00 Vlastní Indiv

31 HZSUVKP Uvedení kotle do provozu hod 6.00000 1,225.00 7,350.00 Vlastní Indiv

32 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0.21400 840.00 179.76 Vlastní Indiv

33 998731193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m t 0.21400 1,575.00 337.05 Vlastní Indiv

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 146,797.82
34 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 16.00000 36.80 588.80 Vlastní Indiv

35 732199101 Orientační štítek ks 16.00000 136.50 2,184.00 Vlastní Indiv

36 732219301 Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů soubor 1.00000 1,575.00 1,575.00 Vlastní Indiv

37 ZOAE200l Zásobníkový ohřívač nepřímotopný TV Austria Email vysoce výkonný, výhř. plocha 1,8 m2  HR 
200, objem, 200 l

ks 1.00000 19,980.00 19,980.00 Vlastní Indiv

38 REFLEXNG680 Tlaková expanzní nádoba s membránou PN 6  80 l v.č. montáže ks 1.00000 4,145.00 4,145.00 Vlastní Indiv

39 732113102 Vyrovnávač dynamických tlaků do 4 m3 DN 50 PN 6 hydraulický přírubový kus 1.00000 9,615.00 9,615.00 Vlastní Indiv

40 48487702 rozdělovač a sběrač závitový RS modul M 120 DN 80 m 2.20000 8,970.00 19,734.00 Vlastní Indiv

41 48487722 podpěra rozdělovače-sběrače pod RS modul M 120 m 2.20000 1,638.50 3,604.70 Vlastní Indiv

42 732421404 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,5 m3/h pro 
vytápění

soubor 1.00000 13,650.00 13,650.00 Vlastní Indiv

43 732421411 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro 
vytápění

soubor 1.00000 15,480.00 15,480.00 Vlastní Indiv

44 732421451 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro 
vytápění

soubor 1.00000 17,060.00 17,060.00 Vlastní Indiv

45 Demikolona Demikolona pro systém o objemu 300 l, s náplní 9 l mixbedu ks 1.00000 13,550.00 13,550.00 Vlastní Indiv

46 Demikolona11MTZ Demikolona s příslušenstvím MTZ sb 1.00000 2,625.00 2,625.00 Vlastní Indiv

47 ff06-3/4100 Filtr mechanických nečistot  FF 06-3/4  - 100 µm, G 3/4" ks 1.00000 1,728.00 1,728.00 Vlastní Indiv

48 CADN20PO Potrubní odělovač pro kapaliny ks 1.00000 6,050.00 6,050.00 Vlastní Indiv
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49 Demikolona19MTZ Demikolona DKC 19 s příslušenstvím MTZ ks 1.00000 14,830.00 14,830.00 Vlastní Indiv

50 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0.28100 630.00 177.03 Vlastní Indiv

51 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m t 0.28100 787.50 221.29 Vlastní Indiv

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 181,260.84
52 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 5.00000 250.00 1,250.00 Vlastní Indiv

53 733113115 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 kus 1.00000 73.50 73.50 Vlastní Indiv

54 733113116 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 kus 4.00000 112.50 450.00 Vlastní Indiv

55 733113118 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 kus 6.00000 168.00 1,008.00 Vlastní Indiv

56 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 5.00000 12.60 63.00 Vlastní Indiv

57 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 11.00000 12.60 138.60 Vlastní Indiv

58 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 241.00000 287.00 69,167.00 Vlastní Indiv

59 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 150.00000 344.50 51,675.00 Vlastní Indiv

60 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 61.00000 381.00 23,241.00 Vlastní Indiv

61 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 39.00000 416.50 16,243.50 Vlastní Indiv

62 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 5.00000 586.50 2,932.50 Vlastní Indiv

63 733224202 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 m 1.00000 253.00 253.00 Vlastní Indiv

64 733224204 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 m 1.00000 348.00 348.00 Vlastní Indiv

65 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 m 10.00000 38.00 380.00 Vlastní Indiv

66 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 m 4.00000 94.50 378.00 Vlastní Indiv

67 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 54.00000 15.80 853.20 Vlastní Indiv

68 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 8.00000 131.50 1,052.00 Vlastní Indiv

69 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 496.00000 12.60 6,249.60 Vlastní Indiv

70 zedvyp Zednické výpomoci při montáži ÚT hod 10.00000 367.50 3,675.00 Vlastní Indiv

71 ppHILTI620300 Protipožární prostup - , 300 ml ks 2.00000 682.50 1,365.00 Vlastní Indiv

72 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0.32800 630.00 206.64 Vlastní Indiv
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73 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0.32800 787.50 258.30 Vlastní Indiv

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 124,226.83
74 734173214 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 soubor 4.00000 2,540.00 10,160.00 Vlastní Indiv

75 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 6.00000 105.00 630.00 Vlastní Indiv

76 AOV10 Automatický odvzdušňovací ventil  3/8 " ks 6.00000 431.50 2,589.00 Vlastní Indiv

77 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 57.00000 42.00 2,394.00 Vlastní Indiv

78 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2.00000 63.00 126.00 Vlastní Indiv

79 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 6.00000 52.50 315.00 Vlastní Indiv

80 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 6.00000 52.50 315.00 Vlastní Indiv

81 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 4.00000 52.50 210.00 Vlastní Indiv

82 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1.00000 417.00 417.00 Vlastní Indiv

83 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4.00000 479.00 1,916.00 Vlastní Indiv

84 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5.00000 618.50 3,092.50 Vlastní Indiv

85 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4.00000 821.00 3,284.00 Vlastní Indiv

86 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.00000 1,454.50 2,909.00 Vlastní Indiv

87 SMGF32 Separátor nečistot s magnetem  - 5/4" ks 2.00000 4,385.00 8,770.00 Vlastní Indiv

88 154079500009970003Kohout  1" závitový - s filtrem KS 2.00000 1,858.50 3,717.00 Vlastní Indiv

89 154079500009970004Kohout  5/4" závitový - s filtrem KS 1.00000 2,710.00 2,710.00 Vlastní Indiv

90 158078529009500011Klapka  závitová  1" zpětná voda KS 2.00000 782.50 1,565.00 Vlastní Indiv

91 158078529009500029Klapka závitová  1x1/4" zpětná voda KS 3.00000 1,108.00 3,324.00 Vlastní Indiv

92 kkez25 Kulový kohout  pro exp. nádoby se zajištěním  G 1" ks 1.00000 1,342.50 1,342.50 Vlastní Indiv

93 734291122 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový kus 7.00000 553.50 3,874.50 Vlastní Indiv

94 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 20.00000 553.50 11,070.00 Vlastní Indiv

95 SRVK150R Šroubení pro tělesa VK  DN 15 - rohové ks 26.00000 535.50 13,923.00 Vlastní Indiv

96 TRHLVP Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory ks 27.00000 285.50 7,708.50 Vlastní Indiv

97 RVmul15r Radiátorový ventil   multiluxl  pro žebříky se středovým připojením  DN 15 - rohový ks 1.00000 1,779.50 1,779.50 Vlastní Indiv

98 OPPO15 Opěrné pouzdro pro měď.a přesné ocel. trubky   DN 15 ks 52.00000 8.40 436.80 Vlastní Indiv
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99 OPPO18 Opěrné pouzdro pro měď.a přesné ocel. trubky   DN 18 ks 2.00000 84.00 168.00 Vlastní Indiv

100 SVSR15 Svorné šroubení    DN 15 ks 52.00000 105.00 5,460.00 Vlastní Indiv

101 SVSR18 Svorné šroubení    DN 18 ks 2.00000 105.00 210.00 Vlastní Indiv

102 6000052489 Ventil regulační vyvyžovací závitový  DN 15 mosaz kus 3.00000 2,160.00 6,480.00 Vlastní Indiv

103 150047580009300038Ventil regulační vyvyžovací závitový DN 20 mosaz KS 1.00000 2,420.00 2,420.00 Vlastní Indiv

104 150047580009300039Ventil regulační vyvyžovací závitový DN 25 mosaz KS 2.00000 2,570.00 5,140.00 Vlastní Indiv

105 TAVYVAZ Vyvážení topného systému ks vent 6.00000 787.50 4,725.00 Vlastní Indiv

106 734411113 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm kus 5.00000 987.00 4,935.00 Vlastní Indiv

107 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 6.00000 987.00 5,922.00 Vlastní Indiv

108 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0.13300 630.00 83.79 Vlastní Indiv

109 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0.13300 787.50 104.74 Vlastní Indiv

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 193,947.44
110 735152271 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm 

výkon 401 W
kus 3.00000 2,270.00 6,810.00 Vlastní Indiv

111 735152272 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm 
výkon 501 W

kus 1.00000 2,375.00 2,375.00 Vlastní Indiv

112 735152273 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm 
výkon 601 W

kus 1.00000 2,485.00 2,485.00 Vlastní Indiv

113 735152275 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm 
výkon 802 W

kus 1.00000 2,705.00 2,705.00 Vlastní Indiv

114 735152477 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm 
výkon 1288W

kus 2.00000 4,010.00 8,020.00 Vlastní Indiv

115 735152478 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100mm 
výkon 1417W

kus 2.00000 4,175.00 8,350.00 Vlastní Indiv

116 735152480 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm 
výkon 1803W

kus 1.00000 4,670.00 4,670.00 Vlastní Indiv

117 735152482 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800mm 
výkon 2318W

kus 3.00000 5,330.00 15,990.00 Vlastní Indiv
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118 735152578 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm 
výkon 1847W

kus 2.00000 4,610.00 9,220.00 Vlastní Indiv

119 735152579 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm 
výkon 2015W

kus 1.00000 4,810.00 4,810.00 Vlastní Indiv

120 735152597 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000mm 
výkon 2313W

kus 1.00000 5,765.00 5,765.00 Vlastní Indiv

121 735152599 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200mm 
výkon 2776W

kus 1.00000 6,380.00 6,380.00 Vlastní Indiv

122 735152679 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm 
výkon 2887 W

kus 1.00000 6,545.00 6,545.00 Vlastní Indiv

123 735152683 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm 
výkon 4812 W

kus 1.00000 8,110.00 8,110.00 Vlastní Indiv

124 735152695 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm 
výkon 2662 W

kus 1.00000 6,505.00 6,505.00 Vlastní Indiv

125 735152696 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm 
výkon 2995 W

kus 1.00000 7,455.00 7,455.00 Vlastní Indiv

126 735152679 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm 
výkon 2887 W, - s levým připojením

kus 1.00000 6,560.00 6,560.00 Vlastní Indiv

127 KLC122075M Koupelnové trubkové těleso Klasik  1220.750-00 se středovým připojením ks 1.00000 2,925.00 2,925.00 Vlastní Indiv

128 KLCM1820450 Koupelnové trubkové těleso   Klasik  1820 x450 M se středovým připojením ks 1.00000 3,195.00 3,195.00 Vlastní Indiv

129 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm kus 1.00000 525.00 525.00 Vlastní Indiv

130 LKX1401523 Otopná lavice Koraline LKX s axiálním ventilem 1401523Y10 ks 1.00000 7,415.00 7,415.00 Vlastní Indiv

131 LKX2401523 Otopná lavice Koraline LKX s axiálním ventilem 2401523Y10 ks 1.00000 11,410.00 11,410.00 Vlastní Indiv

132 735419115 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm soubor 1.00000 1,050.00 1,050.00 Vlastní Indiv

133 735419116 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 2102 mm soubor 1.00000 945.00 945.00 Vlastní Indiv

134 SAMAXHNN11UWARABDVytápěcí jednotka teplovodní teplovzdušná 230 V,  výkon 4.7 - 5.2 kW pří spádu 60/40 a 
prostorové, teplotě 18 °C

ks 3.00000 16,370.00 49,110.00 Vlastní Indiv

135 ZH1.5300 Konzoly pro upevnění ks 3.00000 704.50 2,113.50 Vlastní Indiv

136 MTZSAh Montáž  jednotky  teplovzdušné ks 3.00000 210.00 630.00 Vlastní Indiv

137 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1.32200 630.00 832.86 Vlastní Indiv
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138 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m t 1.32200 787.50 1,041.08 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5,824.88
139 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 350.00000 10.50 3,675.00 Vlastní Indiv

140 13011062 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x4mm t 0.25000 4,725.00 1,181.25 Vlastní Indiv

141 13011035 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 6mm t 0.10000 4,725.00 472.50 Vlastní Indiv

142 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.35000 630.00 220.50 Vlastní Indiv

143 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0.35000 787.50 275.63 Vlastní Indiv

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1,156.60
144 783125130 Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné m2 2.00000 157.50 315.00 Vlastní Indiv

145 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 16.00000 26.30 420.80 Vlastní Indiv

146 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 16.00000 26.30 420.80 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 17,346.00
147 nab.cena Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí) ks 1.00000 1,575.00 1,575.00 Vlastní Indiv

148 nab.cena Informační a výstražné tabulky soubor 1.00000 283.50 283.50 Vlastní Indiv

149 nab.cena Rozbor vody v topných systémech ks 1.00000 3,675.00 3,675.00 Vlastní Indiv

150 nab.cena Vypuštění a napuštění demineralizovanou vodou m3 0.60000 1,312.50 787.50 Vlastní Indiv

151 nab.cena Hzs-zkousky (dilatační zkouška á 8 hod) soubor 1.00000 2,625.00 2,625.00 Vlastní Indiv

152 nab.cena.28 Hzs-zkousky  Topná zkouška (24 hodin) soubor 1.00000 8,400.00 8,400.00 Vlastní Indiv

Celkem 914,413.77

Stránka 144 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 001 Technologie 144,240.00
1 Pol__0001 Kompresor s integr. sušičkou a vzduš., 30 m3/hod - 10bar ks 1.00000 132,900.00 132,900.00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Filtr - 0,01mg/m3 oleje, 0,01mm částice, 108 m3/hod. při 7 bar ks 1.00000 6,510.00 6,510.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 automatický odvaděč kondenzátu ks 1.00000 4,830.00 4,830.00 Vlastní Indiv

Díl: 002 Materiál 24,587.30
4 Pol__0004 připojovací tlaková hadice G3/4", d=1,2m ks 1.00000 1,029.00 1,029.00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 trubka, PPR25 PN20 m 50.00000 75.50 3,775.00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 nátrubek PPR, PPR25 m 20.00000 7.90 158.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 koleno PPR 90°, PPR25 ks 18.00000 8.90 160.20 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 T odbočka PPR, PPR25 ks 5.00000 10.50 52.50 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 závitový přechod PPR vni.z., PPR25-G3/4" ks 1.00000 73.50 73.50 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 závitový přechod PPR vně.z., PPR25-G1/2" ks 6.00000 67.00 402.00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 kulový kohout, G1/2" ks 6.00000 121.00 726.00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 kulový kohout, G3/8" ks 1.00000 100.00 100.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 rychlospojka ks 6.00000 126.00 756.00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 objímka s gumou, 25mm ks 35.00000 9.50 332.50 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 vkládací žlab na PPR25, d=2m ks 30.00000 48.30 1,449.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 redukční ventil, G1/2" 0-10bar ks 4.00000 1,155.00 4,620.00 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 hadička svodu kondenzátu, PU10 m 6.00000 44.10 264.60 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 montážní, spojovací a těsnící materiál kpl. 1.00000 4,725.00 4,725.00 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 připojovací spirálová hadice PU ks 3.00000 588.00 1,764.00 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 požární ucpávky ks 2.00000 2,100.00 4,200.00 Vlastní Indiv

Díl: 003 Montáže 34,970.00
21 Pol__0021 doprava materiálu kpl. 1.00000 840.00 840.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 lešení, plošiny kpl. 1.00000 5,250.00 5,250.00 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 montáže a doprava kpl. 1.00000 20,480.00 20,480.00 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kpl. 1.00000 3,150.00 3,150.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Stlačený vzduch
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Stlačený vzduch

25 Pol__0025 revize a zkoušky kpl. 1.00000 5,250.00 5,250.00 Vlastní Indiv

Celkem 203,797.30
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Díl: 001 Větrání administrativní budovy - přívod a odvod vzduchu 352,472.50
1 01 Kompaktní vzduchotechnická jednotka, přívod: - tl. manžeta, uzavírací těsná klapka bez 

servopohonu,, filtr M5, deskový rekuperátor s obtokem a klapkou bez servopohonu,  účinnost 
91%,, ventilátor s EC

kp 1.00000 214,600.00 214,600.00 Vlastní Indiv

2 02 Tlumič hluku kulisový 630x450, délka 500mm, 2x kulisa tl. 230 ks 2.00000 3,695.00 7,390.00 Vlastní Indiv

3 03 Tlumič hluku kulisový 630x450, délka 1000mm, 2x kulisa tl. 230 ks 2.00000 3,940.00 7,880.00 Vlastní Indiv

4 04 Tlumič hluku kulisový 630x450, délka 1500mm, 2x kulisa tl. 230 ks 1.00000 5,605.00 5,605.00 Vlastní Indiv

5 05 Regulační klapka ruční, DN100 ks 6.00000 424.50 2,547.00 Vlastní Indiv

6 06 Výfukový kus šikmý se sítem, 300x400-400/45° ks 2.00000 1,671.50 3,343.00 Vlastní Indiv

7 10 Anemostat přívodní s připojovacím horizontálním boxem a regulační klapkou, 400x16, DN160 ks 2.00000 1,399.00 2,798.00 Vlastní Indiv

8 11 Anemostat odvodní s připojovacím horizontálním boxem a regulační klapkou, 400x16, DN160 ks 2.00000 1,306.00 2,612.00 Vlastní Indiv

9 12 Anemostat přívodní s připojovacím horizontálním boxem a regulační klapkou, 300x8, DN125 ks 6.00000 1,145.50 6,873.00 Vlastní Indiv

10 13 Anemostat odvodní s připojovacím horizontálním boxem a regulační klapkou, 300x8, DN125 ks 6.00000 1,074.00 6,444.00 Vlastní Indiv

11 14 Vyústka na čtyřhranné potrubí jednořadá s regulací R1, 280x100, R1 ks 16.00000 717.50 11,480.00 Vlastní Indiv

12 15 Vyústka na čtyřhranné potrubí jednořadá s regulací R1, 200x100, R1 ks 1.00000 667.50 667.50 Vlastní Indiv

13 16 Stěnová mřížka hliníková s rámečkem do zdi, 500x150-20, UR ks 4.00000 732.00 2,928.00 Vlastní Indiv

14 20 Regulátor průtoku variabilní 24V, 300x200, Qv=1250m3/h ks 2.00000 10,500.00 21,000.00 Vlastní Indiv

15 21 Regulátor průtoku variabilní 24V, 300x100, Qv=400-500m3/h ks 4.00000 9,095.00 36,380.00 Vlastní Indiv

16 22 Regulátor průtoku variabilní 24V, 400x100, Qv=750m3/h ks 1.00000 9,245.00 9,245.00 Vlastní Indiv

17 30 Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním PI90, koncový spínač, 250x200 ks 2.00000 2,625.00 5,250.00 Vlastní Indiv

18 31 Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním PI90, koncový spínač, 315x200 ks 2.00000 2,715.00 5,430.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Vzduchotechnika

motorem Qv=2250m3/h, pext=350Pa, integrovaný el. ohřívač Qt=4,2kW,  tlumicí manžeta, odvod: - tl. manžeta, uzavírací těsná klapka bez servopohonu, filtr 
M5, deskový rekuperátor s obtokem a klapkou bez s., účinnost 91%, ventilátor, s EC motorem, Qv=2250m3/h, pext=350Pa, tlumicí manžeta, jednotka s 
opláštěním tl.30mm, parapetní provedení, 2x sifon, Zařízení splňuje nařízení směrnice ErP - ECODESIGN 2018
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Díl: 002 AHU 02 - Hygienické zázemí - odvod vzduchu 32,672.50
19 01 Diagonální ventilátor, DN160 ks 1.00000 3,760.00 3,760.00 Vlastní Indiv

20 01a Zpětná klapka, D 160 ks 1.00000 420.50 420.50 Vlastní Indiv

21 01b Spona rychloupínací, D 160 ks 2.00000 123.00 246.00 Vlastní Indiv

22 02 Diagonální ventilátor, DN125 ks 2.00000 3,250.00 6,500.00 Vlastní Indiv

23 02a Zpětná klapka, DN125 ks 2.00000 390.00 780.00 Vlastní Indiv

24 02b Spona rychloupínací, DN125 ks 4.00000 109.50 438.00 Vlastní Indiv

25 03 Diagonální ventilátor, DN100 ks 1.00000 2,575.00 2,575.00 Vlastní Indiv

26 03a Zpětná klapka, DN 100 ks 1.00000 372.00 372.00 Vlastní Indiv

27 03b Spona rychloupínací, DN 100 ks 2.00000 98.00 196.00 Vlastní Indiv

28 04 Tlumič hluku kruhový ohebný DN160-1m, DN160/25 ks 1.00000 1,838.00 1,838.00 Vlastní Indiv

29 05 Talířový ventil univerzální vč.zděře, DN100 ks 7.00000 162.50 1,137.50 Vlastní Indiv

30 06 Talířový ventil univerzální vč. zděře, DN125 ks 3.00000 178.50 535.50 Vlastní Indiv

31 07 Talířový ventil univerzální vč. zděře, DN160 ks 1.00000 215.00 215.00 Vlastní Indiv

32 08 Stěnová mřížka hliníková s rámečkem do zdi, 300x100-20, UR ks 4.00000 594.50 2,378.00 Vlastní Indiv

33 09 Stěnová mřížka hliníková s rámečkem do zdi, 500x150-20, UR ks 4.00000 732.00 2,928.00 Vlastní Indiv

34 10 Stěnová mřížka hliníková s rámečkem do zdi ks 2.00000 732.00 1,464.00 Vlastní Indiv

35 11 Stěnová mřížka hliníková s rámečkem do zdi, 300x150-20, UR, 300x200-20, UR ks 1.00000 639.00 639.00 Vlastní Indiv

36 12 Síto na potrubí, 300x200 ks 1.00000 500.00 500.00 Vlastní Indiv

37 13 Výfuková hlavice, DN160 ks 1.00000 3,060.00 3,060.00 Vlastní Indiv

38 20 Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním PI90, koncový spínač, 300x200 ks 1.00000 2,690.00 2,690.00 Vlastní Indiv

Díl: 003 Garáže - odsávání výfukových plynů 492,064.00
39 01 Spirální ventilátor s montážní konzolou, silentbloky, manžetami na sání, a výtlaku, Qv=1700-

6500m,, P=2440-920Pa, P=400kW, U=400V
kp 1.00000 63,900.00 63,900.00 Vlastní Indiv

40 02 Diagonální ventilátor, DN200 ks 1.00000 5,645.00 5,645.00 Vlastní Indiv

41 02a Zpětná klapka, DN200 ks 1.00000 464.00 464.00 Vlastní Indiv

42 02b Spona rychloupínací, DN200 ks 2.00000 142.50 285.00 Vlastní Indiv

43 03 Tlumič hluku kruhový ohebný DN200-1m, DN200/25 ks 2.00000 2,165.00 4,330.00 Vlastní Indiv
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44 04 Tlumič hluku kruhový DN315-1,2m, DN315/100 ks 1.00000 3,795.00 3,795.00 Vlastní Indiv

45 05 Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1, 425x75 ks 3.00000 670.00 2,010.00 Vlastní Indiv

46 06 Výfuková hlavice, DN200 ks 1.00000 3,130.00 3,130.00 Vlastní Indiv

47 07 Výfuková hlavice, DN315 ks 1.00000 4,225.00 4,225.00 Vlastní Indiv

48 10 Pojezdová odsávací kolejnice horizontální s hadící DN160, pro výjezdovou rychlost 25km/h, délka 
5,9m

ks 1.00000 57,300.00 57,300.00 Vlastní Indiv

49 10a Odsávací jednotka pro vysoko umístěné výfuky, průmér hadice 2m vč. koncovky ks 1.00000 77,900.00 77,900.00 Vlastní Indiv

50 11 Pojezdová odsávací kolejnice horizontální s hadící DN160, pro výjezdovou rychlost 25km/h, délka 
9,5m

ks 1.00000 72,000.00 72,000.00 Vlastní Indiv

51 10a Odsávací jednotka pro vysoko umístěné výfuky, průmér hadice 2m vč. koncovky ks 1.00000 86,400.00 86,400.00 Vlastní Indiv

52 12 Pojezdová odsávací kolejnice horizontální s hadící DN160, s menší výjezdovou rychlostí 15km/h, 
délka, 6,0m + balancer + koncovka, hadice 6,5m, DN125

ks 1.00000 77,200.00 77,200.00 Vlastní Indiv

53 13 Rozvaděč pro HZS a SDH systémy, napájení ventilátoru 4kW, dálkový ovladač ks 1.00000 33,480.00 33,480.00 Vlastní Indiv

Díl: 004 Klimatizace kanceláří a zasedací místnosti 195,243.00
54 01 Kondenzační jednotka multi split systému, Qch=15,5kW, U=400V, chladivo R410a ks 1.00000 73,400.00 73,400.00 Vlastní Indiv

55 02 Nástěnná jednotka multi split systému vč. IR ovladače, Qch=2,5kW, U=230V, chladivo R410a ks 4.00000 7,545.00 30,180.00 Vlastní Indiv

56 03 Nástěnná jednotka multi split systému vč. IR ovladače, Qch=3,5kW, U=230V, chladivo R410a ks 3.00000 8,325.00 24,975.00 Vlastní Indiv

57 04 Distribuční box, pro 4 vnitřní jednotky ks 1.00000 9,790.00 9,790.00 Vlastní Indiv

58 05 Distribuční box, pro 3 vnitřní jednotky ks 1.00000 7,510.00 7,510.00 Vlastní Indiv

59 06 Rozbočovač potrubí chladiva, pro dva distributory ks 1.00000 1,151.00 1,151.00 Vlastní Indiv

60 07 Nástěnná konzola pro, hmotnosti do 100kg (Pár) ks 1.00000 2,025.00 2,025.00 Vlastní Indiv

61 08 CU potrubí s tepelnou izolací, náplní chladiva, silového a komunikačního kab., CU 9.52/19.05 bm 18.00000 814.00 14,652.00 Vlastní Indiv

62 09 CU potrubí s tepelnou izolací, náplní chladiva, silového a komunikačního kab., CU 6.35/9.52 bm 48.00000 657.50 31,560.00 Vlastní Indiv

Díl: 005 Větrání a klimatizace technické místnosti 33,490.50
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63 01 Nástěnná jednotka multi split systému vč. IR ovladače, Qch=2,5kW, U=230V, chladivo R32a ks 1.00000 7,195.00 7,195.00 Vlastní Indiv

64 02 Kondenzační jednotka split systému s celoročním provozem chlazení, Qch=2,5kW, U=230V, 
chladivo R32a

ks 1.00000 10,900.00 10,900.00 Vlastní Indiv

65 03 Nástěnná konzola pro hmotnosti do 50kg (Pár) ks 1.00000 2,025.00 2,025.00 Vlastní Indiv

66 04 CU potrubí s tepelnou izolací, náplní chladiva, silového a komunikačního kab., CU 6.35/9.52 bm 12.00000 657.50 7,890.00 Vlastní Indiv

67 05 Stěnová mřížka hliníková s rámečkem do zdi, 300x200-20, UR ks 2.00000 685.00 1,370.00 Vlastní Indiv

68 06 Uzavírací klapka čtyřhranná ruční, 400x400-R ks 1.00000 1,552.50 1,552.50 Vlastní Indiv

69 07 Protidešťová žaluzie s rámem a sítem, 400x400, UR,S, RAL xxxx ks 1.00000 1,932.50 1,932.50 Vlastní Indiv

70 08 Síto na potrubí, S 400x400 ks 1.00000 625.50 625.50 Vlastní Indiv

Díl: 006 Potrubí, izolace a montážní materiál 348,381.06
71 01 Tepelná izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=50kg/m3) m2 52.45500 472.00 24,758.76 Vlastní Indiv

72 02 Požární izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=50kg/m3) m2 28.70400 499.00 14,323.30 Vlastní Indiv

73 03 Potrubí čtyřhranné sk.I - tvarovky m2 44.00000 641.00 28,204.00 Vlastní Indiv

74 04 Potrubí čtyřhranné sk.I - rovné m2 121.00000 506.00 61,226.00 Vlastní Indiv

75 05 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 315 15° ks 2.00000 445.00 890.00 Vlastní Indiv

76 06 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 315 45° ks 1.00000 603.50 603.50 Vlastní Indiv

77 07 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 315 90° ks 3.00000 862.50 2,587.50 Vlastní Indiv

78 08 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 100 90° ks 2.00000 197.50 395.00 Vlastní Indiv

79 09 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 125 45° ks 5.00000 202.00 1,010.00 Vlastní Indiv

80 10 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 125 60° ks 16.00000 311.00 4,976.00 Vlastní Indiv

81 11 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 125 90° ks 5.00000 221.50 1,107.50 Vlastní Indiv

82 12 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 160 45° ks 1.00000 225.00 225.00 Vlastní Indiv

83 13 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 160 90° ks 1.00000 288.50 288.50 Vlastní Indiv

84 14 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 200 45° ks 1.00000 300.00 300.00 Vlastní Indiv

85 15 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - OBLOUK 200 90° ks 1.00000 456.00 456.00 Vlastní Indiv

86 16 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - ZÁSLEPKA 160 ks 2.00000 139.50 279.00 Vlastní Indiv
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87 17 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - ZÁSLEPKA 200 ks 1.00000 160.50 160.50 Vlastní Indiv

88 18 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - NÁTRUBEK 125 ks 16.00000 118.50 1,896.00 Vlastní Indiv

89 19 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - SPOJKA VNĚJŠÍ 200 ks 1.00000 63.50 63.50 Vlastní Indiv

90 20 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - SPOJKA VNITŘNÍ 100 ks 3.00000 59.50 178.50 Vlastní Indiv

91 21 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - SPOJKA VNITŘNÍ 125 ks 20.00000 64.50 1,290.00 Vlastní Indiv

92 22 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - SPOJKA VNITŘNÍ 200 ks 3.00000 88.50 265.50 Vlastní Indiv

93 23 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - SPOJKA VNITŘNÍ 315 ks 3.00000 155.50 466.50 Vlastní Indiv

94 24 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - SEDLO 45° 315 200 ks 1.00000 358.00 358.00 Vlastní Indiv

95 25 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - PŘECHOD 125 100 ks 3.00000 143.50 430.50 Vlastní Indiv

96 26 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - PŘECHOD 160 125 ks 1.00000 161.00 161.00 Vlastní Indiv

97 27 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - PŘECHOD 250 125 ks 1.00000 274.00 274.00 Vlastní Indiv

98 28 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - PŘECHOD 160 125 ks 5.00000 161.00 805.00 Vlastní Indiv

99 29 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - PŘECHOD 315 250 ks 1.00000 313.50 313.50 Vlastní Indiv

100 30 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 100 100 ks 3.00000 288.00 864.00 Vlastní Indiv

101 31 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 125 125 ks 2.00000 308.00 616.00 Vlastní Indiv

102 32 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 160 100 ks 1.00000 354.00 354.00 Vlastní Indiv

103 33 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 160 125 ks 1.00000 354.00 354.00 Vlastní Indiv

104 34 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 160 160 ks 1.00000 384.50 384.50 Vlastní Indiv

105 35 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 45°125 125 ks 1.00000 472.00 472.00 Vlastní Indiv

106 36 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - T-KUS 45°250 160 ks 1.00000 716.00 716.00 Vlastní Indiv

107 37 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - X-KUS 160 125 ks 1.00000 462.00 462.00 Vlastní Indiv

108 38 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - TROUBA 100 3000 ks 3.00000 800.50 2,401.50 Vlastní Indiv

109 39 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - TROUBA 125 3000 ks 23.00000 877.50 20,182.50 Vlastní Indiv

110 40 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - TROUBA 160 3000 ks 3.00000 1,024.00 3,072.00 Vlastní Indiv

111 41 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - TROUBA 200 3000 ks 5.00000 1,179.00 5,895.00 Vlastní Indiv

112 42 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - TROUBA 250 3000 ks 1.00000 1,268.00 1,268.00 Vlastní Indiv

113 43 Kruhové potrubí s břitovým těsněním, třída těsnosti "C" - TROUBA 315 3000 ks 5.00000 1,679.00 8,395.00 Vlastní Indiv
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S: 042_2021

O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Vzduchotechnika

114 44 ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ HADICE TL.25MM 100 3000 ks 1.00000 222.50 222.50 Vlastní Indiv

115 45 ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ HADICE TL.25MM 125 3000 ks 2.00000 243.50 487.00 Vlastní Indiv

116 46 ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ HADICE TL.25MM 160 3000 ks 1.00000 282.50 282.50 Vlastní Indiv

117 47 Nátěry 1x základní + 2x vrchní RAL 7035 m2 45.00000 351.00 15,795.00 Vlastní Indiv

118 48 Montážní materiál kg 200.00000 607.00 121,400.00 Vlastní Indiv

119 49 požární ucpávka 350x300 ks 2.00000 1,666.00 3,332.00 Vlastní Indiv

120 50 požární ucpávka 400x300 ks 3.00000 1,794.50 5,383.50 Vlastní Indiv

121 51 požární ucpávka 400x500 ks 2.00000 2,305.00 4,610.00 Vlastní Indiv

122 52 požární ucpávka DN260 ks 3.00000 1,046.50 3,139.50 Vlastní Indiv

Díl: 007 Ostatní 82,065.00
123 01 Doprava horizontální a vertikální % % 5.00000 6,935.00 34,675.00 Vlastní Indiv

124 02 Lešení kp 1.00000 12,380.00 12,380.00 Vlastní Indiv

125 03 Zaregulování h 24.00000 309.50 7,428.00 Vlastní Indiv

126 04 Komplexní zkoušky h 72.00000 331.50 23,868.00 Vlastní Indiv

127 05 Zaškolení h 12.00000 309.50 3,714.00 Vlastní Indiv

Celkem 1,536,388.56
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 001 ZEMNÍ PRÁCE 127,455.00
1 Pol__0001 Hloubení rýh v uzavřených prostorech m3 121.80000 485.00 59,073.00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Odvoz a uložení výkopku na skládku do 15 km m3 34.80000 580.00 20,184.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Lože pod potrubí tl. 100 mm z písku vč. zhutnění m3 8.70000 685.00 5,959.50 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Obsyp potrubí tl. 300 mm z písku vč. zhutnění m3 26.10000 785.00 20,488.50 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Zásyp rýh se zhutněním m3 87.00000 250.00 21,750.00 Vlastní Indiv

Díl: 002 KANALIZACE - dodávka, montáž 226,064.00
6 Pol__0006 Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž  - DN 40 m 10.00000 261.50 2,615.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž  - DN 50 m 15.00000 275.00 4,125.00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž  - DN 70 m 5.00000 375.00 1,875.00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž  - DN 100 m 45.00000 463.00 20,835.00 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž  - DN 125 m 20.00000 544.00 10,880.00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž - DN 100 m 55.00000 590.00 32,450.00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž - DN 125 m 35.00000 685.00 23,975.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž - DN 150 m 40.00000 710.00 28,400.00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Vpust podlahová DN 100 vč. mřížky nerez, límec pro napojení na HI stěrku - ks 2.00000 2,865.00 5,730.00 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Zápachová uzávěrka - napojení přepadu od PV ks 2.00000 996.00 1,992.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Větrací hlavice DN 100 z PP ks 3.00000 1,019.50 3,058.50 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Přivzdušňovací hlavice DN 70 ks 1.00000 1,377.00 1,377.00 Vlastní Indiv

18 Pol__0017 Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu ks 4.00000 1,297.00 5,188.00 Vlastní Indiv

19 Pol__0018 Vpust dvorní plastová vč. mřížky ks 3.00000 3,005.00 9,015.00 Vlastní Indiv

20 Pol__0019 Lapač střešních splavenin ks 4.00000 3,120.00 12,480.00 Vlastní Indiv

21 Pol__0020 Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž  - DN 25 - odvod kondenzátu m 50.00000 279.50 13,975.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Zdravotně technické instalace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Zdravotně technické instalace

22 Pol__0021 Šachty plastové typové DN 400,  šachtové dno z PP vč. těsnění,  šachtová korugovaná roura,  
litinový, poklop

ks 1.00000 11,600.00 11,600.00 Vlastní Indiv

23 Pol__0022 Napojení na stávající svodnou kanalizaci ks 2.00000 2,800.00 5,600.00 Vlastní Indiv

24 Pol__0023 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ks 18.00000 94.50 1,701.00 Vlastní Indiv

25 Pol__0024 Protipožární manžety DN 100 ks 4.00000 1,050.00 4,200.00 Vlastní Indiv

26 Pol__0025 Systémová průchodka kanalizace DN 150 - revizní šachta ks 2.00000 8,600.00 17,200.00 Vlastní Indiv

27 Pol__0026 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 275.00000 27.00 7,425.00 Vlastní Indiv

28 Pol__0027 Přesun hmot ks 1.00000 367.50 367.50 Vlastní Indiv

Díl: 003 VODOVOD - dodávka, montáž 172,878.50
29 Pol__0029 Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž  - d20 m 90.00000 250.00 22,500.00 Vlastní Indiv

30 Pol__0029 Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž  - d25 m 100.00000 279.50 27,950.00 Vlastní Indiv

31 Pol__0030 Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž  - d32 m 50.00000 338.00 16,900.00 Vlastní Indiv

32 Pol__0031 Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž  - d90 m 5.00000 1,360.00 6,800.00 Vlastní Indiv

33 Pol__0032 Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání  - HDPE d90 SDR11 PE100 m 15.00000 388.50 5,827.50 Vlastní Indiv

34 Pol__0033 Návleková izolace na potrubí tl.do 10 mm - dodávka, montáž  - DN 15 m 65.00000 62.50 4,062.50 Vlastní Indiv

35 Pol__0034 Návleková izolace na potrubí tl.do 10 mm - dodávka, montáž  - DN 20 m 75.00000 63.50 4,762.50 Vlastní Indiv

36 Pol__0035 Návleková izolace na potrubí tl.do 10 mm - dodávka, montáž  - DN 25 m 35.00000 66.50 2,327.50 Vlastní Indiv

37 Pol__0036 Návleková izolace na potrubí tl.do 10 mm - dodávka, montáž  - DN 80 m 5.00000 111.00 555.00 Vlastní Indiv

38 Pol__0037 Žlab podpůrný pozinkovaný pro uhycení potrubí  - DN 15 m 40.00000 18.70 748.00 Vlastní Indiv

39 Pol__0038 Žlab podpůrný pozinkovaný pro uhycení potrubí  - DN 20 m 65.00000 22.70 1,475.50 Vlastní Indiv

40 Pol__0039 Žlab podpůrný pozinkovaný pro uhycení potrubí  - DN 25 m 45.00000 30.50 1,372.50 Vlastní Indiv

41 Pol__0040 Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž  - DN 15 tl. 20 mm m 25.00000 106.00 2,650.00 Vlastní Indiv

42 Pol__0041 Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž  - DN 20 tl. 30 mm m 25.00000 148.50 3,712.50 Vlastní Indiv

43 Pol__0042 Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž  - DN 25 tl. 30 mm m 15.00000 151.50 2,272.50 Vlastní Indiv

44 Pol__0043 Kulový kohout voda DN 15 ks 1.00000 280.50 280.50 Vlastní Indiv

45 Pol__0044 Kulový kohout voda DN 20 ks 5.00000 479.00 2,395.00 Vlastní Indiv

46 Pol__0045 Kulový kohout voda DN 25 ks 4.00000 618.50 2,474.00 Vlastní Indiv

47 Pol__0046 Kulový kohout voda DN 80 ks 2.00000 3,295.00 6,590.00 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Hlavní objekt

Zdravotně technické instalace

48 Pol__0047 Kulový kohout voda DN 20 s vypouštěním ks 4.00000 649.00 2,596.00 Vlastní Indiv

49 Pol__0048 Kulový kohout voda DN 25 s vypouštěním ks 2.00000 840.00 1,680.00 Vlastní Indiv

50 Pol__0049 Ventil výtokový DN 15  se šroubením na hadici ks 1.00000 305.50 305.50 Vlastní Indiv

51 Pol__0050 Ventil výtokový DN 20  se šroubením na hadici ks 1.00000 326.50 326.50 Vlastní Indiv

52 Pol__0051 Ventil výtokový DN 25  se šroubením na hadici ks 1.00000 389.50 389.50 Vlastní Indiv

53 Pol__0052 Regulační ventil cirkulace DN 15 ks 2.00000 2,870.00 5,740.00 Vlastní Indiv

54 Pol__0053 Zpětná klapka DN 15 ks 1.00000 611.00 611.00 Vlastní Indiv

55 Pol__0054 Zpětná klapka DN 25 ks 1.00000 782.50 782.50 Vlastní Indiv

56 Pol__0055 Zpětná klapka DN 80 ks 1.00000 3,465.00 3,465.00 Vlastní Indiv

57 Pol__0056 Filtr DN 15 ks 1.00000 412.50 412.50 Vlastní Indiv

58 Pol__0057 Čerpadlo cirkulační  DN 15 ks 1.00000 8,425.00 8,425.00 Vlastní Indiv

59 Pol__0058 Pojistný ventil DN 20 ks 1.00000 1,711.50 1,711.50 Vlastní Indiv

60 Pol__0059 Podružný vodoměr DN 50 ks 1.00000 6,700.00 6,700.00 Vlastní Indiv

61 Pol__0060 Požární zabezpečení prostupů vypěněním soub 1.00000 5,250.00 5,250.00 Vlastní Indiv

62 Pol__0061 Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky ks 28.00000 94.50 2,646.00 Vlastní Indiv

63 Pol__0062 Požární šroubení DN 80 ks 1.00000 240.50 240.50 Vlastní Indiv

64 Pol__0063 Tlaková zkouška potrubí m 260.00000 45.20 11,752.00 Vlastní Indiv

65 Pol__0064 Proplach a desinfekce potrubí m 260.00000 14.70 3,822.00 Vlastní Indiv

66 Pol__0065 Přesun hmot ks 1.00000 367.50 367.50 Vlastní Indiv

Díl: 004 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , montáž 131,327.50
67 Pol__0063 Zápachová uzávěrka dřezová DN 50 ks 4.00000 205.00 820.00 Vlastní Indiv

68 Pol__0064 Dřez jednoduchý nerezový 600/600 ks 1.00000 2,365.00 2,365.00 Vlastní Indiv

69 Pol__0065 Dřez dvojitý nerezový ks 1.00000 4,465.00 4,465.00 Vlastní Indiv

70 Pol__0066 Klozet z bílého diturvitu závěsný, Sedátko plastové s krytem a brzdou ks 3.00000 4,590.00 13,770.00 Vlastní Indiv

71 Pol__0067 Předstěnový  systém WC samonosný , splachovací tlačítko ks 3.00000 9,075.00 27,225.00 Vlastní Indiv

72 Pol__0068 Umyvadlo z bílého diturvitu 500 mm připevněné na šrouby do zdiva , zápachpvá uzávěrka ks 3.00000 3,405.00 10,215.00 Vlastní Indiv

73 Pol__0069 Umývátko z bílého diturvitu připevněné na šrouby do zdiva , zápachpvá uzávěrka ks 1.00000 2,985.00 2,985.00 Vlastní Indiv
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Hlavní objekt

Zdravotně technické instalace

74 Pol__0070 Baterie umyvadlová páková stojánková bez výpusti  vč. rohových ventilů ks 4.00000 2,310.00 9,240.00 Vlastní Indiv

75 Pol__0071 Baterie stojanková páková dřez vč. rohových ventilů ks 1.00000 3,030.00 3,030.00 Vlastní Indiv

76 Pol__0072 Výtokový ventil nástěnný pračkový ks 3.00000 240.00 720.00 Vlastní Indiv

77 Pol__0073 Zápachová uzávěrka pračková ks 3.00000 221.50 664.50 Vlastní Indiv

78 Pol__0074 Splachovač nádržkový vysokopoložený ks 1.00000 1,085.50 1,085.50 Vlastní Indiv

79 Pol__0075 Výlevka z bílého diturvitu se sklopmou mřížkou ks 1.00000 5,925.00 5,925.00 Vlastní Indiv

80 Pol__0076 Baterie dřezová páková nástěnná ks 3.00000 2,455.00 7,365.00 Vlastní Indiv

81 Pol__0077 Pisoár z bílého diturvitu , automatické splachovací zařízení vč. zdroje ks 1.00000 8,765.00 8,765.00 Vlastní Indiv

82 Pol__0078 Odvodňovací žlab sprchový dl. 2000 mm, zápachová uzávěrka ks 1.00000 7,310.00 7,310.00 Vlastní Indiv

83 Pol__0079 Baterie sprchová páková nástěnná s příslušenstvím ks 3.00000 3,720.00 11,160.00 Vlastní Indiv

84 Pol__0080 Sprchová vanička nízka plastová vč. zápachové uzávěrky, zástěna s polykarbonátu ks 1.00000 13,850.00 13,850.00 Vlastní Indiv

85 Pol__0081 Přesun hmot ks 1.00000 367.50 367.50 Vlastní Indiv

Díl: 005 Podmíněná investice 17,300.00
86 Pol__0082 Zaslepení rušené dešťové kanalizace ( DN 600 BEO ), při porušení kanaliazce její vybourání a 

zásyp výkopu
ks 1.00000 17,300.00 17,300.00 Vlastní Indiv

Celkem 675,025.00
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Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 113,020.25
1 111301111R00 Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a 

složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek
m2 145.00000 70.00 10,150.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

38+92+12+1+2 145.00000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 287.00000 55.00 15,785.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 149+132 281.00000

vozovka : 6*1 6.00000

3 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 287.00000 81.00 23,247.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 281*1 281.00000

vozovka : 6*1 6.00000

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 154.00000 70.00 10,780.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 2-15 : 38*1 38.00000

ABO 14-10 : 116*1 116.00000

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 14.50000 115.00 1,667.50 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

145*0,1 14.50000

6 122102201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2  
 do 100 m3

m3 54.25000 155.00 8,408.75 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vjezdy : (26+61+17)*0,2 20.80000

chodník : (25+105+5+88)*0,15 33.45000

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Zpevněné plochy

tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Zpevněné plochy

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 54.25000 175.00 9,493.75 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 6 : 54,25000 54.25000

8 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 87.00000 9.00 783.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

20+32+35 87.00000

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 327.00000 15.00 4,905.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník ZD : 25+105+5+88 223.00000

Vjezdy ZD : 26+61+17 104.00000

10 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 87.00000 67.00 5,829.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 8 : 87,00000 87.00000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 54.25000 405.00 21,971.25 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 7 : 54,25000 54.25000

Díl: 5 Komunikace 298,919.56
12 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 223.00000 108.00 24,084.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 25+105+5+88 223.00000

13 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 327.00000 162.00 52,974.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 25+105+5+88 223.00000

vjezd ZD : 26+61+17 104.00000

14 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 104.00000 322.00 33,488.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vjezd ZD : 26+61+17 104.00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 042_2021

O: SO 02.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Zpevněné plochy

15 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 15.70000 350.00 5,495.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

157*0,1 15.70000

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 223.00000 265.00 59,095.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 12 : 223,00000 223.00000

17 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 104.00000 265.00 27,560.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 14 : 104,00000 104.00000

18 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 20.37000 450.00 9,166.50 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 19,4 19.40000

Koeficient stratné 5%: 0,05 0.97000

Koeficient : 

19 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 3.96000 466.00 1,845.36 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

vjezd ZD : 3,6 3.60000

Koeficient stratné 10%: 0,10 0.36000

Koeficient : 

20 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 109.20000 270.00 29,484.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 17 : 104,00000 104.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 5.20000

Koeficient : 

21 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 234.15000 238.00 55,727.70 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 16 : 223,00000 223.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 11.15000

Koeficient : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.
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S: 042_2021

O: SO 02.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Zpevněné plochy

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 74,177.85
22 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 4.00000 1,740.00 6,960.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětná montáž : 2 2.00000

nová C4a : 2 2.00000

23 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 1.00000 380.00 380.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětná montáž : 1 1.00000

24 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 152.00000 290.00 44,080.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 2-15 : 74*1 74.00000

ABO 2-15N : 17*1 17.00000

ABO 2-15PP : 3*1 3.00000

ABO 2-15PL : 3*1 3.00000

ABO 15-10 : 49*1 49.00000

ABO 16-10 : 6*1 6.00000

25 40445033.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let

kus 2.00000 930.00 1,860.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

C4a : 2 2.00000

26 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 1.00000 450.00 450.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

pro C4a - potřeba 1.5 m : 2/2 1.00000

27 59217422R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 51.45000 105.00 5,402.25 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

obrubník : 49 49.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 2.45000

Koeficient : 

28 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 6.30000 107.00 674.10 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 042_2021

O: SO 02.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Zpevněné plochy

obrubník : 6 6.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 0.30000

29 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 77.70000 135.00 10,489.50 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

obrubník : 74 74.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 3.70000

30 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 17.85000 120.00 2,142.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

obrubník : 17 17.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 0.85000

31 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 3.00000 290.00 870.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

32 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 3.00000 290.00 870.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 450.00
33 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních  

 s betonovými patkami
kus 1.00000 370.00 370.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětná montáž : 1 1.00000

34 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 1.00000 80.00 80.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětná montáž : 1 1.00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20,607.70
35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 343.46164 60.00 20,607.70 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 343,46164 343.46164

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

vodorovně do 200 m

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
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S: 042_2021

O: SO 02.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa BKOM)

Zpevněné plochy

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92,431.85
36 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 264.09100 140.00 36,972.74 800-6 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,33,34, : 

Součet: : 264,09100 264.09100

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 264.09100 210.00 55,459.11 801-3 RTS 20/ I RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,33,34, : 

Součet: : 264,09100 264.09100

Celkem 599,607.21

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 042_2021

O: SO 02.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 45,957.80
1 111301111R00 Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a 

složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek
m2 48.50000 70.00 3,395.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

20+3,5+25 48.50000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 68.00000 55.00 3,740.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 29*1 29.00000

vozovka : 39*1 39.00000

3 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 29.00000 120.00 3,480.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 29*1 29.00000

4 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 39.00000 192.00 7,488.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka : 39*1 39.00000

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 37.00000 70.00 2,590.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 2-15 : 15*1 15.00000

ABO 14-10 : 22*1 22.00000

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 48.50000 115.00 5,577.50 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 1 : 48,50000 48.50000

7 122102201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2  
 do 100 m3

m3 21.92000 235.00 5,151.20 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka : 29*0,20 5.80000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa ÚMČ Brno-Žebětín)

Zpevněné plochy

tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 042_2021

O: SO 02.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa ÚMČ Brno-Žebětín)

Zpevněné plochy

23,5*0,42 9.87000

chodník : 25*0,25 6.25000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 21.92000 175.00 3,836.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 7 : 21,92000 21.92000

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 121.50000 15.00 1,822.50 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

rozšíření pod obruby : 17*0,5 8.50000

Vozovka ZD : 84+2+2 88.00000

Chodník ZD : 25*1 25.00000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 21.92000 405.00 8,877.60 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 8 : 21,92000 21.92000

Díl: 5 Komunikace 117,914.70
11 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 25.00000 108.00 2,700.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 25*1 25.00000

12 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 25.00000 162.00 4,050.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 25*1 25.00000

13 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 96.50000 220.00 21,230.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka ZD : 84+2+2 88.00000

rozšíření pod obruby : 17*0,5 8.50000

14 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 88.00000 322.00 28,336.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka ZD : 84+2+2 88.00000

15 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 25.00000 265.00 6,625.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 042_2021

O: SO 02.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa ÚMČ Brno-Žebětín)

Zpevněné plochy

chodník : 25*1 25.00000

16 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 88.00000 265.00 23,320.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka ZD : 84+2+2 88.00000

17 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 90.30000 270.00 24,381.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka ZD : 84+2 86.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 4.30000

Koeficient : 

18 592451171R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 2.20000 466.00 1,025.20 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka ZD : 2*1 2.00000

Koeficient stratné 10%: 0,1 0.20000

Koeficient : 

19 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 26.25000 238.00 6,247.50 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 25*1 25.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 1.25000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14,272.00
20 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 1.00000 1,740.00 1,740.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětná montáž : 1 1.00000

21 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů apod.

m2 10.50000 520.00 5,460.00 822-1 RTS 20/ II RTS 19/ I

V7a : 7*3*0,5 10.50000

22 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 17.00000 290.00 4,930.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 2-15N : 17*1 17.00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 042_2021

O: SO 02.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa ÚMČ Brno-Žebětín)

Zpevněné plochy

23 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 17.85000 120.00 2,142.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

obrubník : 17 17.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 0.85000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 740.00
24 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních  

 s betonovými patkami
kus 2.00000 370.00 740.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zpětná montáž : 2 2.00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7,456.35
25 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 135.57007 55.00 7,456.35 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 135,57007 135.57007

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26,503.40
26 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 75.72400 140.00 10,601.36 800-6 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,24, : 

Součet: : 75,72400 75.72400

27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 75.72400 210.00 15,902.04 801-3 RTS 20/ I RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,24, : 

Součet: : 75,72400 75.72400

Celkem 212,844.25

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Zpevněné plochy (správa ÚMČ Brno-Žebětín)

Zpevněné plochy
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O: SO 02.3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 40,227.00
1 113106222R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice
m2 3.60000 65.00 234.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

odstranění přídlažby - dvouřádek z kostek : 14,4*0,25 3.60000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 44.00000 55.00 2,420.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 44*1 44.00000

3 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 48.00000 48.00 2,304.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Vozovka pro ostrůvek : 48*1 48.00000

4 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 44.00000 120.00 5,280.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

chodník : 44*1 44.00000

5 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 21.00000 98.00 2,058.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

napojení vrstev pruh š. 0.5 m : 42*0,5 21.00000

6 113151119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm

m2 48.00000 245.00 11,760.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Vozovka pro ostrůvek : 48*1 48.00000

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 43.00000 70.00 3,010.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 2-15 : 43*1 43.00000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 (správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Stránka 168 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 02.3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 (správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

8 122102201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2  
 do 100 m3

m3 14.40000 235.00 3,384.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*0,3 14.40000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14.40000 175.00 2,520.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 8 : 14,40000 14.40000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 95.00000 15.00 1,425.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Vozovka AB : 48*1 48.00000

rozšíření pod obruby : 42*0,5 21.00000

vozovka kostky : 15+11 26.00000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 14.40000 405.00 5,832.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položka pořadí 8 : 14,40000 14.40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 23,023.00
12 273320130RAB Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20, výztuž 120 kg/m3,  m3 2.86000 8,050.00 23,023.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

Ostrůvek pojížděný : (11+15)*0,11 2.86000

Díl: 5 Komunikace 166,811.60
13 564841111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 9.00000 177.00 1,593.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ostrůvek snížený : 9*1 9.00000

14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 5.00000 222.00 1,110.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ostrůvek zvýšený : 5*1 5.00000

15 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm m2 5.00000 251.00 1,255.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ostrůvek zvýšený : 5*1 5.00000

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 (správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

16 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 69.00000 220.00 15,180.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*1 48.00000

rozšíření pod obruby : 42*0,5 21.00000

17 565131111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 48.00000 497.00 23,856.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*1 48.00000

18 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 48.00000 322.00 15,456.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*1 48.00000

19 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 117.00000 18.00 2,106.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*2 96.00000

po frézování : 21*1 21.00000

20 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 69.00000 375.00 25,875.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*1 48.00000

po frézování : 21*1 21.00000

21 577151123RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy do 200 m2

m2 48.00000 562.00 26,976.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

vozovka AB : 48*1 48.00000

22 591141111RAA Kladení dlažby velké kostky, lože z flexi lepidla tl. 20 mm s výplní spar m2 26.00000 680.00 17,680.00 Vlastní Indiv

z kostek tl. 12 cm do lepidla např Sopro s výplní spar : 11+15 26.00000

23 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 14.00000 265.00 3,710.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ostrůvek zvýšený : 5*1 5.00000

ostrůvek snížený : 9*1 9.00000

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 (správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

24 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 6.50000 4,200.00 27,300.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

Kosta pro vozovku : (11+15)/4 6.50000

25 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 4.95000 450.00 2,227.50 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

ostrůvek snížený : 4,5*1 4.50000

Koeficient stratné 10%: 0,1 0.45000

26 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 10.45000 238.00 2,487.10 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

ostrůvek zvýšený : 5*1 5.00000

ostrůvek snížený : 9-4,5 4.50000

Koeficient stratné 10%: 0,1 0.95000

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 14,000.00
27 831350012RAA Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m m 2.00000 2,150.00 4,300.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

Přípojka vpusti : 2*1 2.00000

28 894411010RAF Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 
 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 1.00000 9,700.00 9,700.00 AP-HSV RTS 21/ I RTS 19/ I

vpusť : 1*1 1.00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 46,005.60
29 915711112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 30.00000 35.00 1,050.00 822-1 RTS 20/ II RTS 19/ I

V1a : 30 30.00000

30 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů apod.

m2 15.00000 520.00 7,800.00 822-1 RTS 20/ II RTS 19/ I

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop 
do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se 
zhutněním.

Stránka 171 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 042_2021

O: SO 02.3

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 (správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

V7a : 6*4*0,5 12.00000

V13 : 3 3.00000

31 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 61.00000 290.00 17,690.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 1-15 : 15*1 15.00000

ABO 2-15N : 46*1 46.00000

32 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka 
přes 3 do 9 mm

m 98.00000 55.00 5,390.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

zalití dilatační spáry asf. zálivkou : 42+47+9 98.00000

33 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 47.00000 105.00 4,935.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Vozovka pro ostrůvek : 47*1 47.00000

34 11163630R asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C 
tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; 
černý

t 0.00980 52,000.00 509.60 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

98*0,005*0,02 0.00980

35 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 15.75000 180.00 2,835.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 1-15 : 15 15.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 0.75000

Koeficient : 

36 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 48.30000 120.00 5,796.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ I

ABO 2-15N : 46 46.00000

Koeficient stratné 5%: 0,05 2.30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3,600.00
37 960111221R00 Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové m3 0.75000 4,800.00 3,600.00 832-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

včetně spotřeby vody
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Ostrůvek a rozšíření sil. III/3842 (správa SÚS JMK)

Zpevněné plochy

vpusť : 1,5*0,5 0.75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11,129.84
38 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 117.15622 95.00 11,129.84 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37, : 

Součet: : 117,15622 117.15622

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25,042.52
39 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 71.55005 140.00 10,017.01 800-6 RTS 21/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,37, : 

Součet: : 71,55005 71.55005

40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 71.55005 210.00 15,025.51 801-3 RTS 20/ I RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,37, : 

Součet: : 71,55005 71.55005

Celkem 329,839.56

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

vodorovně do 200 m
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O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 38,867.87
1 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 6.85000 105.00 719.25 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

substrát pro doplnění půdy u stromů = 3 x 0,30 m3 = 0,9 m3  : 

substrát pro založení trávníku = 85 x 0,07  = 5,95 m3  : 

substrátu celkem 5,95 + 0,9 = 6,85 : 

6,85 6.85000

2 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 6.85000 115.00 787.75 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,85000 6.85000

3 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0.90000 350.00 315.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

substrát pro doplnění půdy u stromů = 3 x 0,30 m3 = 0,9 m3 : 0,9 0.90000

4 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 85.00000 15.50 1,317.50 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

plocha lučního trávníku = celkem 85 m2 : 85,0 85.00000

5 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 85.00000 87.00 7,395.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

plochy trávníku  = 85 m2 : 85,0 85.00000

6 183101321R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 kus 3.00000 385.00 1,155.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

stromy s balem - viz. specifikace rostlin : 3 3.00000

7 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 170.00000 3.10 527.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Sadové úpravy ( správa BKOM )

Sadové úpravy

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

rozprostření deponované ornice pro obnovení trávníku

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Sadové úpravy ( správa BKOM )

Sadové úpravy

plocha trávníku v rovině = celkem 2 x 85 m2 : 170,0 170.00000

8 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 85.00000 1.00 85.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

plocha trávníku v rovině = celkem 1 x 85 m2 : 85,0 85.00000

9 184102116R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 3.00000 359.00 1,077.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

stromy v rovině = celkem 3 ks : 3 3.00000

10 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 3.00000 119.00 357.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

3 3.00000

11 184801121R00 Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 kus 3.00000 45.00 135.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

listnaté stromy 3 ks : 3 3.00000

12 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3.00000 19.50 58.50 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

listnaté stromy 3 x 1m2 ks = 3 m2 : 3,0 3.00000

13 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0.00135 15,000.00 20.25 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

v jamkách pro stromy : 0,00135 0.00135

14 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0.00030 35,000.00 10.50 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

0,0003 0.00030

15 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 1.50000 300.00 450.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Stromy: 10 zálivky á 3 l/ks, 10 x 50 x 3 ks = 1500 l : 1,5 1.50000

16 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 1.50000 450.00 675.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

vč. vody

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

přidání půdního kondicionéru do zahrad. substrátu

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
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O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Sadové úpravy ( správa BKOM )

Sadové úpravy

1,5 1.50000

17 185851119R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m m3 7.50000 30.00 225.00 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,50000 1.50000

Koeficient : 4 6.00000

18 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 7.78026 350.00 2,723.09 823-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

7,780255 7.78026

19 18450xxxx Zhotovení obalu z rákosové rohože - práce včetně materiálu ks 3.00000 58.00 174.00 Vlastní Indiv

listnaté stromy : 3 3.00000

20 18450xxxxx Dodání a montáž ochranné PVC bandáže báze dřeviny proti poškození kosení strunou ks 3.00000 60.00 180.00 Vlastní Indiv

listnaté stromy : 3 3.00000

21 00572472x travní směs  pro suchá stanoviště, luční kg 2.97500 109.00 324.28 Vlastní RTS 19/ II

85 m2 x 35g = 2,975 kg : 2,975 2.97500

22 026500001 Acer campestre ´Elsrijk´, velikost 10-14 cm, D balu = 60 cm kus 3.00000 4,635.00 13,905.00 Vlastní Indiv

23 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 6.85000 650.00 4,452.50 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ II

substrát pro doplnění půdy u stromů = 9 x 0,30 m3 = 0,9 m3 : 6,85 6.85000

substrát pro založení trávníku = 85 x 0,07  = 5,95 m3  : 

substrátu celkem 5,95 + 0,9 = 6,85 m3  : 

24 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0.24000 900.00 216.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ II

tloušťka vrstvy mulčování  8 cm : 0,24 0.24000

plocha mulčování 3 m2x 0,08 = 0,24 m3 : 

25 10391505.AR kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo 
problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv

kg 1.35000 400.00 540.00 SPCM RTS 21/ I RTS 19/ II

1,5 kg půdního kondicionéru /m3zahrad. substrátu, tj. 0,9 m3 x 1,5 kg = 1,35kg : 1,35 1.35000

ztratné 3%                      : 

26 25100001 hnojivo tabletové á 10 gr/tableta, zásobní kg 0.30000 3.50 1.05 Vlastní Indiv

10 ks tablet/1 strom = 10 x3  stromů v rovině = 30 tablet x 10g=300g=03 kg : 0,3 0.30000

27 6050001 kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m kus 9.00000 89.00 801.00 Vlastní Indiv
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S: 042_2021

O: SO 03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Sadové úpravy ( správa BKOM )

Sadové úpravy

3 x 3 =9 ks : 9 9.00000

28 6050002 příčka z půlené, frézované kulatiny, průměr 80 mm, délka 0,5 m kus 9.00000 17.00 153.00 Vlastní Indiv

3*3 9.00000

29 6050003 úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m kus 6.30000 14.00 88.20 Vlastní Indiv

0,7 m/1 úvazek, tj. 3 ks x 0,7 m = 2,1 m/strom x 3 stromy = 6,3 m : 6,3 6.30000

Celkem 38,867.87
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 001 Zemní práce 44,595.00
1 Pol__0001 Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 m3 12.80000 285.00 3,648.00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Hloubení jam ,  tř. 3 m3 39.00000 255.00 9,945.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Odvoz a uložení výkopku na skládku do 10,0 km m3 24.20000 580.00 14,036.00 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3 0.80000 980.00 784.00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním m3 2.40000 1,080.00 2,592.00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Zásyp rýh, jam a objektů - výkopek m3 27.60000 155.00 4,278.00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Podkladní beton tl. 100 mm m3 1.60000 2,900.00 4,640.00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Štěrkopískový podsyp pod VŠ m3 3.20000 980.00 3,136.00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění m2 25.60000 60.00 1,536.00 Vlastní Indiv

Díl: 002 Potrubí 285,426.00
10 Pol__0010 Potrubí z tvárné litiny hrdlové dle ČSN EN 545:2011- vč. osazení a dodání , vyložení vrstvou, 

cementové malty  - TLT DN 80, třídy Class s tl. stěny min. 4,7 mm  - zámkové spoje
m 8.00000 2,555.00 20,440.00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Folie výstražná - vodovod m 8.00000 25.00 200.00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Vodič vyhledávací m 8.00000 48.00 384.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Vodoměrná sestava DN 80 - viz. výkres č. 04 soub 1.00000 41,400.00 41,400.00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Napojení na stávající veřejný vodovod soub 1.00000 4,560.00 4,560.00 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Šoupátko 15 EN - DN 80 se zemní soupravou a poklopem ks 1.00000 7,725.00 7,725.00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Přírubová tvarovka - WAGA 200 ks 2.00000 14,590.00 29,180.00 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Přírubová tvarovka - T 200/80 ks 1.00000 7,510.00 7,510.00 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 Přírubová tvarovka - E 80 ks 1.00000 1,700.00 1,700.00 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Přírubová tvarovka - F 80 ks 1.00000 1,590.00 1,590.00 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Trouba litinová TP 80 s kotevní přírubou ks 2.00000 7,820.00 15,640.00 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 Oientační tabulky vč. sloupku ks 1.00000 1,480.00 1,480.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 PREFABRIKOVANÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 3,6 x 1,4 x 1,8 m   - vč. 05,   vstupní poklop , 
vyspádované dno, kontrolní statický výpočet

soub 1.00000 134,417.00 134,417.00 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Zrušení stávající vodovodní přípojky vč. šachty - odpojení na řadu dle pokynů BVK a.s. soub 1.00000 15,000.00 15,000.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Přípojka vodovodní

Přípojka vody
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Přípojka vodovodní

Přípojka vody

24 Pol__0024 Tlaková zkouška, proplach, desinfekce soub 1.00000 4,200.00 4,200.00 Vlastní Indiv

Celkem 330,021.00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3,400.00
1 914001127R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,  kus 4.00000 850.00 3,400.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Díl: M212 Demontáže 6,250.00
2 210191543R00 Montáž pilíře přípojkové skříně bez základu a zapojení vodičů kus 4.00000 1,500.00 6,000.00 M21 RTS 21/ I Indiv

3 210204123R00 Montáž stožárové patice sklolaminátové,  kus 1.00000 250.00 250.00 M21 RTS 21/ I Indiv

Díl: M21A Materiál 133,480.86
4 Pol__0001 Uliční stožár typ JB 8 pozinkovaný s termoplastickou manžetou, provedení Brno, výrobce TL 

systém
kus 3.00000 10,361.88 31,085.64 Vlastní Indiv

5 Pol__0002 Přechodový zesílený stožár typ SB 6 pozinkovaný s termoplastickou manžetou, provedení Brno, 
výrobce, TL systém

kus 1.00000 6,423.63 6,423.63 Vlastní Indiv

6 Pol__0003 Výložník V01-1000, výrobce TL systém kus 1.00000 1,321.35 1,321.35 Vlastní Indiv

7 Pol__0004 Výložník V01-1500, výrobce TL systém kus 1.00000 1,585.63 1,585.63 Vlastní Indiv

8 Pol__0005 Výložník V01-2000, výrobce TL systém kus 1.00000 1,731.90 1,731.90 Vlastní Indiv

9 Pol__0006 Výložník V 76-250060-1, výrobce TL systém kus 1.00000 1,849.90 1,849.90 Vlastní Indiv

10 Pol__0007 Kabel CYKY 4Bx16 mm m 250.00000 185.57 46,392.50 Vlastní Indiv

11 Pol__0008 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm m 40.00000 13.61 544.40 Vlastní Indiv

12 Pol__0009 Folie červená šířky 350 mm m 200.00000 4.13 826.00 Vlastní Indiv

13 Pol__0010 Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm (3 smotky) kg 150.00000 53.97 8,095.50 Vlastní Indiv

14 Pol__0011 Svorkovnice ROMO SR 481/27Z Cu s krytem kus 1.00000 429.35 429.35 Vlastní Indiv

15 Pol__0012 Svorkovnice GURO EKM 2035 1D2 kus 5.00000 698.76 3,493.80 Vlastní Indiv

16 Pol__0013 Pojistková hlavice E27 kus 5.00000 15.60 78.00 Vlastní Indiv

17 Pol__0014 Pojistkový dotek 10A, E27 kus 5.00000 7.30 36.50 Vlastní Indiv

18 Pol__0015 Pojistková patrona 10A, E27 kus 5.00000 6.55 32.75 Vlastní Indiv

19 Pol__0016 Bužírka smrštovací 12,7/6,4 žl/zel kus 7.00000 20.97 146.79 Vlastní Indiv

20 Pol__0017 Vodič CY 16 mm2, žl/zel m 2.00000 44.05 88.10 Vlastní Indiv

21 Pol__0018 Svorka SS kus 25.00000 10.44 261.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0019 Svorka SP kus 6.00000 12.57 75.42 Vlastní Indiv

23 Pol__0020 Příchytka SONAP 11-18 kus 4.00000 17.95 71.80 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

24 Pol__0021 Kabelový štítek kus 4.00000 6.15 24.60 Vlastní Indiv

25 Pol__0022 Hlava kabelova, rozdělovací, smrštovací EN 4-1 4-50 kus 5.00000 117.67 588.35 Vlastní Indiv

26 Pol__0023 Rozpínací skříň RFZ 5:4, zámek provedení Brno kus 1.00000 22,659.30 22,659.30 Vlastní Indiv

27 Pol__0024 Pojistka nožová NH 000 25A kus 6.00000 43.93 263.58 Vlastní Indiv

28 Pol__0025 Zkratová vložka ZP 000 160A kus 3.00000 103.69 311.07 Vlastní Indiv

29 Pol__0026 Chránička Kopoflex 63/52 mm m 220.00000 16.00 3,520.00 Vlastní Indiv

30 Pol__0027 Chránička Kopoflex 110/94 mm m 50.00000 30.88 1,544.00 Vlastní Indiv

Díl: M212 Demontáže 6,000.00
31 210191514R00 Skříň oceloplechová OHDS 1-2, OHDSS 1-2 kus 4.00000 1,500.00 6,000.00 RTS 21/ I Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 70,071.00
32 210100151U00 Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 kus 15.00000 165.00 2,475.00 Vlastní Indiv

33 210120001R00 Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, 
styčných kroužků a zapojení,  , E 27, do 25 A

kus 4.00000 55.00 220.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

34 210202111R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník kus 4.00000 550.00 2,200.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

35 210204011RS2 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na 
autojeřáb

kus 4.00000 8,500.00 34,000.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

36 210204103RS2 Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, 
včetně nákladů na montážní plošinu

kus 4.00000 450.00 1,800.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

37 210204201R00 Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh kus 6.00000 220.00 1,320.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

38 210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  

m 185.00000 55.00 10,175.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

39 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 25.00000 35.00 875.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

40 210800529R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně,  m 3.00000 12.00 36.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

41 210810005R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m 40.00000 18.00 720.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v 
položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v poloze.
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42 210810014R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého m 250.00000 28.00 7,000.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

43 210950201R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami 
nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,  

m 250.00000 11.00 2,750.00 M21 RTS 21/ I RTS 19/ II

44 740991200R00 Celkova prohlid elrozvodu-500tis kc kompl. 1.00000 6,500.00 6,500.00 RTS 13/ I Indiv

Díl: M46 Zemní práce při montážích 19,900.00
45 460010024RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m km 1.00000 15,000.00 15,000.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

46 460030011RT2 Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných m2 20.00000 120.00 2,400.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

47 460030021RT1 Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý, z plochy do 5 m2 m2 10.00000 250.00 2,500.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

Díl: 1 Zemní práce 44,000.00
48 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 80.00000 550.00 44,000.00 822-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 207,402.50
49 460030061R00 Kladení dlažby do lože z písku m2 80.00000 750.00 60,000.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

50 460030061RT1 Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB 30/30/4 m2 10.00000 1,160.00 11,600.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

51 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 185.00000 200.00 37,000.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

52 460030172U00 Odstranění krytu ze živice -10cm m2 20.00000 150.00 3,000.00 Vlastní Indiv

53 460030182U00 Odstranění podklad betonový -15cm m 20.00000 450.00 9,000.00 Vlastní Indiv

54 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy m3 3.50000 650.00 2,275.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

55 460100044R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675 kus 4.00000 4,200.00 16,800.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

56 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 6.00000 450.00 2,700.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

57 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 6.00000 250.00 1,500.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

58 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu kus 4.00000 250.00 1,000.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

59 460120082RT1 Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání zeminy m3 5.00000 550.00 2,750.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

60 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm m 185.00000 135.00 24,975.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

61 460470011U00 Zajištění kabelů při křížení kus 7.00000 780.00 5,460.00 Vlastní Indiv

62 460470012U00 Zajištění kabelů při jejich souběhu m 9.00000 550.00 4,950.00 Vlastní Indiv

63 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 185.00000 10.50 1,942.50 RTS 21/ I RTS 19/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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64 460510031R00 Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm m 20.00000 45.00 900.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

65 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 185.00000 80.00 14,800.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

66 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 15.00000 450.00 6,750.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2,300.00
67 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2.00000 850.00 1,700.00 801-3 RTS 21/ I RTS 19/ II

68 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2.00000 300.00 600.00 801-3 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 1 Zemní práce 2,500.00
69 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 10.00000 250.00 2,500.00 800-1 RTS 21/ I RTS 19/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 28,100.00
70 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 20.00000 125.00 2,500.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

71 460620011RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1, ruční vyrovnání a zhutnění m2 95.00000 80.00 7,600.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

72 460650016RT1 Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C -/7,5 m3 2.00000 3,200.00 6,400.00 RTS 21/ I RTS 19/ II

73 DOP Doprava materiálu, naložení a vyložení ks 1.00000 11,600.00 11,600.00 Vlastní Indiv

Celkem 523,404.36

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 001 ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ 24,253.17
1 Pol__0001 TRUBKA MONOFLEX MNF 40 M 2.00000 15.34 30.68 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 TRUBKA KOPOFLEX KPF 63 M 205.00000 16.00 3,280.00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 TRUBKA KOPOFLEX KPF 110 M 40.00000 30.88 1,235.20 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 KABEL CYKYO 5x1,5 M 30.00000 22.50 675.00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 KABEL CYKYJ 3x2,5 M 255.00000 22.41 5,714.55 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 VODIČ FeZn 10 M 190.00000 33.46 6,357.40 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 VODIČ CYA 16 zž M 5.00000 46.76 233.80 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 PLASTOVÝ BOX, 300x300x150, IP 55, PRŮCHODKY KS 1.00000 624.69 624.69 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T1+T2 (B+C), TNS, 1+N PÓL, 12,5 kA KS 1.00000 2,626.23 2,626.23 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL KS 15.00000 6.15 92.25 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 SMRŠŤ. ZŽ HADICE NA VODIČ FEZN 10 M 3.00000 20.97 62.91 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 26.00000 10.44 271.44 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ KS 6.00000 12.57 75.42 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ KS 2.00000 188.80 377.60 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 PODRUŽNÝ MATERIÁL KPL 1.00000 2,596.00 2,596.00 Vlastní Indiv

Díl: 002 DODÁVKA NÁVĚSTIDEL 157,648.00
16 Pol__0001 návěstidla VPV-LB-230 KS 6.00000 19,180.90 115,085.40 Vlastní Indiv

17 Pol__0002 rádiové ovládání sčasovým omezením KS 1.00000 18,113.00 18,113.00 Vlastní Indiv

18 Pol__0003 anténa KS 1.00000 1,714.54 1,714.54 Vlastní Indiv

19 Pol__0004 lokální ovládací skříň do hasičské zbrojnice KS 1.00000 1,636.66 1,636.66 Vlastní Indiv

20 Pol__0005 dálkové ovládání KS 3.00000 2,029.60 6,088.80 Vlastní Indiv

21 Pol__0006 samostatný maják ke každému návěstidlu KS 3.00000 2,714.00 8,142.00 Vlastní Indiv

22 Pol__0007 textové tabulky, které objasňují jejich účel (typicky POZOR, VÝJEZD HASIČŮ) KS 3.00000 542.80 1,628.40 Vlastní Indiv

23 Pol__0008 montážní soupravu UNN-VPV ke spodku návěstidla KS 3.00000 1,746.40 5,239.20 Vlastní Indiv

Díl: 003 ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE 84,685.00
24 Pol__0001 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1.00000 28,345.00 28,345.00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu Požární zbrojnice, Brno-Žebětín

Návěstidla

Návěstidla
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25 Pol__0002 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "DODÁVKA NÁVĚSTIDEL"VČ. PRÁCE AUTOJEŘÁBU KPL 1.00000 39,040.00 39,040.00 Vlastní Indiv

26 Pol__0003 MONTÁŽ VENKOVNÍ ANTÉNY RADIOVÉHO OVL. NA FASÁDU KS 1.00000 2,300.00 2,300.00 Vlastní Indiv

27 Pol__0004 PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY KPL 1.00000 8,500.00 8,500.00 Vlastní Indiv

28 Pol__0005 UKONČENÍ VODIČŮ VE SVORKOVICI STOŽÁRU A ROZVADĚČI KPL 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastní Indiv

Díl: 004 DOPRAVA 4,000.00
29 Pol__0001 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA NÁVĚSTIDEL" KPL 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastní Indiv

30 Pol__0002 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA NÁVĚSTIDEL" KPL 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastní Indiv

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE 260,755.00
31 Pol__0001 VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ M 450.00000 15.50 6,975.00 Vlastní Indiv

32 Pol__0002 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY URČENÉ PRO OPĚTNÉ POLOŽENÍ M2 61.00000 550.00 33,550.00 Vlastní Indiv

33 Pol__0003 VÝKOP RÝHY 35x70 RUČNÍ M 125.00000 200.00 25,000.00 Vlastní Indiv

34 Pol__0004 VÝKOP RÝHY 35x120 STROJNÍ M 38.00000 220.00 8,360.00 Vlastní Indiv

35 Pol__0005 PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 35 cm M 410.00000 135.00 55,350.00 Vlastní Indiv

36 Pol__0006 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33 M 180.00000 3.50 630.00 Vlastní Indiv

37 Pol__0007 ZÁHOZ RÝHY 35x70 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM M 125.00000 80.00 10,000.00 Vlastní Indiv

38 Pol__0008 ZÁHOZ RÝHY 35x120 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM M 38.00000 80.00 3,040.00 Vlastní Indiv

39 Pol__0009 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU M2 450.00000 80.00 36,000.00 Vlastní Indiv

40 Pol__0010 POLOŽENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ. PODKLADU M2 61.00000 750.00 45,750.00 Vlastní Indiv

41 Pol__0011 JÁMA PRO STOŽÁR NÁVĚSTIDLA DO 2 m3, RUČNÍ KS 3.00000 650.00 1,950.00 Vlastní Indiv

42 Pol__0012 BETON ZÁKLAD PRO STOŽÁR, ŠEDÝ UTOPENEC,800x800, V.700 KS 3.00000 3,800.00 11,400.00 Vlastní Indiv

43 Pol__0013 ODVOZ ZEMINY DO 10 km M3 65.00000 350.00 22,750.00 Vlastní Indiv

Díl: _6 HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU 11,250.00
44 Pol__0001 OŽIVENÍ NÁVĚSTIDEL A KONTROLA FUNKČNOSTI HOD 3.00000 500.00 1,500.00 Vlastní Indiv

45 Pol__0002 ZAMĚŘENÍ KABELOVÉ TRASY VČ. DOKUMENTACE HOD 15.00000 650.00 9,750.00 Vlastní Indiv

Díl: _7 HZS - REVIZE 7,500.00
46 Pol__0001 PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 15.00000 500.00 7,500.00 Vlastní Indiv
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Celkem 550,091.17
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Příloha č. 1 Smlouvy 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 
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Příloha č. 2 Smlouvy 

SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti 
 Telefon: 544 509 006 
 E-mail: matyas@ps-brno.cz 
 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ondřej Vencl, vedoucí stř. HSV II. 
 Telefon: 724 592 167 
 E-mail: vencl@ps-brno.cz 
 
Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Kleveta 
 Telefon:    602 552 986 
 E-mail:    kleveta@ps-brno.cz 
 
Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít: 
• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“, 

• praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací 
minimálně 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba či přístavba, nástavba 
nebo stavební úprava (rekonstrukce) budovy v hodnotě alespoň 13.000.000,- Kč bez 
DPH/stavba; 

• min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před 
zahájením zadávacího řízení. 
 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Zástupce Objednatele ve věcech technických:  

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 
Pověření zaměstnanci:  
Ing. Ladislav Juříček, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik 
střediska realizace pozemních staveb 
Ing. Aleš Keller, technický ředitel 
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb 
Ing. Soňa Troutnarová, specialista kontroly jakosti 

 

Koordinátor BOZP:  

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 
Pověření zaměstnanci:  
Ing. Aleš Keller, technický ředitel 
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Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi 

 

Autorský dozor: 

P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno 

Ing. Arch. Pavel Pekár 
Telefon:    606 268 954 
E-mail:    pekar@pparchitects.cz 
 

 
 


