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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavoe Brtevsky potok, Dobruska, odstranéni nanosu,r.km 0,770 - 1,080 a 1,166
-1,400
Misto: Dobruska Datum: 14.07.2021
Zadavatel: Povodi Labe, s.p. Projektant:
Uchazet: Milan Brokl Na Vlastovce 797 53973 Skute¢ Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 427 020,00
HSV - Prace a dodavky HSV 427 020,00
1 - Zemni préace 409 020,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 18 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Misto:

Brtevsky potok, Dobruska, odstranéni nanosu,r.km 0,770 - 1,080 a 1,166

-1,400

Zadavatel:
Uchazec:

Dobruska

Povodi Labe, s.p.
Milan Brokl Na Vlastovce 797 53973 Skute¢

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.07.2021

PC Typ

Kaéd

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

HSV
1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

427 020,00

427 020,00
409 020,00

57

111103231

Koseni ve vegetacnim obdobi vodniho rostlinstva pod
vodou fidkého hl do 300 mm

ha

0,095

35 000,00

3 325,00

PP

Koseni travin a vodnich rostlin ve vegeta¢nim obdobi vodniho
rostlinstva pod vodou fidkého, pfi hloubce vody do 300 mm

71

129153101

Cisténi otevienych koryt vodotegi $ife dna do 5 m hi do
2,5 mv horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 2 strojné

m3

235,830

520,00

122 631,60

PP

Cisténi otevienych koryt vodoteéi strojné s prehozenim rozpojeného
nanosu do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek pfi Sifce
puvodniho dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 a2

72

129253101

Cisténi otevienych koryt vodotegi $ife dna do 5 m hi do
2,5 mv horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 strojné

m3

101,070

520,00

52 556,40

PP

Cisténi otevienych koryt vodoteéi strojné s prehozenim rozpojeného
nanosu do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek pfi Sifce
puvodniho dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy
téZitelnosti | skupiny 3

74

162351103

Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z
horniny tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 az 3

m3

336,900

100,00

33 690,00

PP

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostredku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes
50 do 500 m

64

162751117

Vodorovné prfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3

m3

336,900

200,00

67 380,00

PP

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostredku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres
9000 do 10 000 m

Poznamka k polozce:

Maximalni hmotnost vozidla je omezena na 18t véetné nakladu

65

162751119

PFiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
z horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m
ores 10000 m

m3

1684,500

10,00

16 845,00

PP

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostredku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m

Poznamka k polozce:
vzdalenost 15 km, maximalni hmotnost vozidla je omezena na 18t
vcetné nakladu

67

171201231

Poplatek za uloZzeni zeminy a kameni na recyklaéni
skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04

606,420

100,00

60 642,00

PP

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadti pod
kédem 17 05 04

61

K

185803107

Shrabani a odvoz pokoseného vodniho porostu do 20
km

ha

0,095

10 000,00

950,00

PP

Shrabani a odvoz pokoseného porostu a organickych naplavenin
vodniho rostlinstva z bfehu i z vody

| 70| K [R0013

‘Uloienl' pokoseného travniho porostu na skladce

|

1,000]

1000,00

1000,00|

PP

Likvidace vétvi, kfovin a parezl

| 41| K [R000

‘Ztl’iené podminky ¢isténi koryta

ol |

1,000]

50 000,00

50 000,00

PP

Ztizené podminky cisténi koryta

Poznamka k polozce:

ztizeny pristup do koryta toku a ztiZzené odstrariovani sedimentt v
useku, téZeni pomoci minibagru nebo jiné vhodné techniky, spousténi
mechanizace do koryta vodniho toky, veskeré prace spojené se
ztizenym pristupem do koryta vodniho toku atd.

Ostatni konstrukce a prace, bourani
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cisténi vozovek metenim ru¢né podkladu nebo krytu
15| K 938909331 : o P v m2 9000,000 0,50 4 500,00
betonového nebo Ziviéného
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého nanosu s
PP odklizenim na hromady na vzdalenost do 20 m nebo naloZzenim na
dopravni prostredek ru¢né povrchu podkladu nebo krytu betonového
nebo zivicného
Poznamka k polozce:
meteni prijezdové komunikace - 3x 3000 m2 (usek dlouhy celkem 750
p m x 4 m Sife pruhu - prijezdové komunikace na zacatku useku a konci
useku) = 3000 m2
viz. situacni vykres - prijezd na stavenisté
Pripadné ¢isténi tlakovou vodou.
75| K [R0015 Zajisténi havarijniho a protipovodiiového planu | ks 1,000 3000,00 3.000,00
PP Zajisténi havarijniho a protipovodiiového planu
17 | K |R002 ZFizeni a odstranéni doprovodného dopravniho znageni| kus 5,000 100,00 500,00
PP zfizeni a odstranéni doprovodného dopravniho znaceni
Poznamka k polozce:
1x B 29 — zakaz stani s dodatkovou tabulkou E8e na vymezeni prostoru
P
2 x dopravni znacka (vyjezd stavebnich strojii) na kazdy smér verejné
komunikace, tj. 4 kusy
27| K [R005 Fotodokumentace | kpl 1,000 1000,00 1000,00
PP fotodokumentace
Poznamka k polozce:
p porizeni kompletni fotodokumentace z provadéni stavby,
fotodokumentace dot¢enych pozemkt a komunikaci pred zapocetim
praci a po dokonceni praci
Zajisténi vjezdu na stavbu - oznameni pfislusnym
28| K |R006 ye e pristisny kpl 1,000 1000,00 1000,00
organum
PP Zajisténi viezdu na stavbu - oznameni pfislusnym organim
Poznamka k polozce:
P Pred zahajenim praci projednani zacatku stavby s pfislusnymi organy a
Urady
| 44| K [R009 ZFizeni sedimentadni hrazky na zacatku Useku | kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
p Poznamka k polozce:
Zrizeni provizorni zachytné hrazky po dobu téZeni sedimentu.
Navraceni veskerych pouzivanych pozemkl do
50| K |RO11 ptvodniho stavu, pfedani a pfevzeti pouzivanych kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00
pozemkU véetné protokolarniho pfedani majitelim
Navraceni veskerych pouzivanych pozemkt do pivodniho stavu,
PP predani a prevzeti pouzivanych pozemku véetné protokolarniho
predani majitelim
Poznamka k polozce:
Navraceni veskerych pouzivanych pozemk( a komunikaci do
P puvodniho stavu, prevzeti pozemku pred zapocetim stavby. Celkovy
Uklid, konecné urovnani terénu, pripadné oseti, predavaci protokoly
majitelim pozemkut
55| K [R012 Zajisténi BOZP na stavbé | kpl 1,000 1.000,00 1.000,00
PP Zajisténi BOZP na stavbé
Poznamka k polozce:
P Kompletni zajisténi BOZP na stavbé,osazeni bezpecnostnich tabuli,
zabezpeceni stavenisté, ochranné pomucky pracovnikim atd.
Demontaz a zpétna montaz zabradli - odfezani a zpétné
68 | K |[R0O13 o -p . . P kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00
navarenim v¢&. nového natéru
PP Demontaz a zpétna montaz zabradli odfezanim a navarenim v¢. nového
natéru
P Poznamka k polozce:

2 x 5m dvoutrubkového zabradli, nater 2x - zaklad + vrchni barva
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 2. 2021
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1.1.

1.2

1.3.
1.4.

21.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
Zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypoctl
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti (dale téz jako ,Smlouva®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladu bez potfebné péce a doslo by ke vzniku
Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za $kodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida viéi zho-
toviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelt v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislus-
nych statnich organud a spravcl technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo").
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestu, osvédceni, protokoll a certifikatl o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaSeni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonul, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi predpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkud na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajiSténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav
z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozujici Fadné provozovani, tdrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a predat je objednateli v ujednaném &ase a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech pravomoc-
nych rozhodnuti organa statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smilouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pFevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a Cinnosti:
a) Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie, v€etné jeho pfipadného schvaleni
pfisluSnym organem statni spravy a jeho predlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby vetné zajisténi vSech naleZzitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfislusnym povodfiovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického zamé-
feni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od pavodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-
ténych paré a v jednom digitéalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméreni skutecného
stavu bude pfedano ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude zpracovana
v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-

“

ce.



Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro Ucely vkladu vodniho dila do katastru nemovi-
tosti a geometrickych planu pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti pfipadné projednani
geometrickych planl s vliastniky dotéenych nebo sousednich nemovitosti a odsouhlaseni geome-
trickych plana prisluSnym katastralnim uradem. Geometrické plany budou predany 6 x v papirové
podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych planut na pfislusny katastralni Gfad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplriujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vytyCeni vesSkerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téZ podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentu, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte€ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druhi rostlin a Zivogich(l, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimoradné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnickéd prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( séam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dot€enych pozemku.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté€) a po dokonceni je v pfipadé poSkozeni uvede do predcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢astecnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organa.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, zZe zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdé&ji pfi pfedani a pfevzeti dokoneného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik( a pfipadnych uzivateld vSech pozemk( dotéenych stavbou

s jejich kone€nou upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli pred-
loZzena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty&eni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-
jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni bfe-
meno Vv pfipadé uplatfiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt ¢i uzivatela
dotéenych pozemk(. Této skute€nosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
predmétu pInéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnik(
nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu v€etné obnovy travnika a pfipadné nahradni vysadby.



d) Inzenyrské sité

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedlozi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfisluSnych vlastnikd &i spravcu siti.
Tato €innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou realizovany
dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni néklady na zafizeni stavenidté a jeho pro-
voz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v€etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Zze vesSkera zafizeni staveni$té budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inzenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté vEetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-

nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né pfie-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyte¢ného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj veskery odpad, sut a pomocné stavby,
jichZ uz neni treba.

Zhotovitel provede takova opatreni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni staveniSté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-
hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

Zhotovitel zajisti péCi o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal§imu vyuZiti.
Drfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pred zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegetadnich Gprav v krajiné — Ochrana strom(i, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.



2.4.

2.5.

2.6.

36. Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podani nabidky si provefil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dd a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuziti nebo odstranéni odpadl na
skladkach odpadd a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
zivocich( a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisu. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je puvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadu vzniklych v priibéhu realizace dila.

39. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékafske
prvni pomoci.

40. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokli nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpis(.

41. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozboru, atestl a zkou$ek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokon¢eného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

42. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, poZarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeénost pfi
uzivani stavby.

43. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

44. Dosazeni pfedepsanych parametra a kvality prokaze zhotovitel UspéSné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni pléan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
vSech zkou$ek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni
v€etné komplexnich zkousSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a zkuSebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prlibéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

45. V8echny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastniku
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnikd. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zne$kodni zhotovitel jako ptiivodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl pIné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pred-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZ veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate¢né Cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, ze zpracoval ¢asovy a finan€ni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(. Finanéni plnéni je v éasovém a finanénim har-
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2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

monogramu vyjadifeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény ¢asového a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze dilo muze byt provedeno a do-
konceno zpusobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét Smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uzivatelll stavby po dobu jeji
Zivotnosti pfi bé€zné udrzbé. Pouzité materialy budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustano-
veni obCanského zakoniku, souvisejici predpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpusobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Zze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupu stanovenych platnymi normami a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se sou€¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v§ech vyrobk(l a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepsi. Podmin-
kou dokonc¢eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti.

Nedodrzeni podminek a postupt dle platnych predpisu, jakoZ i postupll a zavazkl zhotovitele ze Smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek véechny technické predpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné, které
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpecénosti, ktera
budou zavedena v prabéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivodu na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnl, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihaty dokonceni dila
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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6.1.

tak, Zze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni |hdty, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci €asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnu od zahajeni realizace dila.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pFedani a prevzeti staveni$té vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuc¢astnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené ve Smlouve, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pFi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerudit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihlta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zékladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku prerusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by v§ak v dlsledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na nevhodné nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihaty pro provedeni
dila nebo jeho €asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smlouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikdm, ztratam nebo poskozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho UspésSného
predani objednateli ¢i do ukonéeni Smlouvy, dle skute¢nosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objed-
natelem za bezpecnost tfetich osob dotenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrZzovani predpisti o bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, provadécich pravnich predpisl souvisejicich norem, protipo-
zarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.
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DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.
Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit darfiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potifebné pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danfového dokladu (dale jen ,faktura®“)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihuty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpish. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpo¢-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zamé&feni potvrzujici odtézeni fakturovaného Ci
vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem Smlouvy, nazvem a Cislem stav-
by objednatele v souladu s Udaji uvedenymi ve Smlouvé. Bez téchto Udaju nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru¢eny na e-mailovou adresu:
invoice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnd od data prokazatelného doruéeni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat ve$keré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle dafovych predpisu (§ 28
odst. 2 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu). V pfipadé, ze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i nedpiné udaje, je objedna-
tel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splat-
nosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené poc¢ina bézet nova lhata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélk(, (2) opravnénych narokd vznesenych tfetimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpGsobené objednateli, (4) zfejmosti, Zze di-
lo nebude dokon&eno ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
dusledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd uvedenych v protokole o
pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich ¢i jinych naroku
objednatele vicéi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organu statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku. Pri
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci objednateli.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSsného finanéniho Ufadu v pfipadé, ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zveirejnény
bankovni Ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as ve vySi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a G¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonéeni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajiStuje dodrzeni vSech smluvnich zavazkd, kvality a termind provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (G¢innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoS$lo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnd pfed datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a prevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3)
muze objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznadmi objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendainich dn
od jejiho Cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéiji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
Cinnosti potfebné k uzavieni Smlouvy.

8. Zmény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim v8ech nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu vedkerych odpovidajicich poloZzek a na-
kladu neprovedenych podle polozkového rozpo¢tu nebo Smlouvy.

b) Zapoc¢tenim veskerych nakladli na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou dodatec¢-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem U&tovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych poloZek a nakladl dle poloZzkového rozpoétu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu riizné jednotkové ceny u stejnych
byt pouZito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouZije zhotovitel
v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Podkladem pro
zmeénu ceny bude vzajemné odsouhlaseny zménovy list. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v sou-
ladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokon&eni dila podstatné zté€Zuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy3eni ceny, ane-
bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvaZzil plné hospodaf-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti, které mohou
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch meénit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji Casti.
Zjisti-li zhotovitel v prubéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné casti

stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad(i nebo pokynt objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti sta-
vebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynt objednatele do patnacti dnd ode
dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem IhGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavu-
je zhotovitelova Ihata pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni
zhotovitele a termin dokonc€eni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady
v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaruéni doba*), ktera poci-
na bézet dnem piedani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladu o provedeni vesSkerych zkousek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zarucni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro ucely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudacnim souhlasu a ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1 a dolozeny atestem, a ze
dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplikd, v norméach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnutéa zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésicu.

Zarucni doba pocina bé&zet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo ¢i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muzZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zji§tény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané |huté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté IhGté, nejpozdéji vSak do tficeti dnud, od obdrzeni oznameni. Pokud tato |hdta
neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhuta musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pripadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrariovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich skod.

Strany se dohodly, ze
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. FAdného protokolarniho predani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélk;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s u¢elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkll u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto néklady uhradit. Zapla-
ceni nakladu jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. nebo v relevantnich pfipadech v odst. 9.5. tohoto ¢lanku obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadég, Ze pfi kontrolnim zamé&reni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zji§téno, Zze zhotovitel vyty€enou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pFipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veSkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, resp. jeji Pfilohy ¢. 16 Nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smiouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kacnich Udaju poddodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebniho deniku kon¢i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd.

V pfipadé, ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
V opagném pripadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute€¢nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pripadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcdm objedna-
tele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodaiskeé Skody.
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10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Eetnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pisti ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, maze objednatel poZzadovat dodate¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkou$ek a testt provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pFipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlivodd, které leZi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k UGasti na kontrolach véech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektt nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mGze pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyna zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukonc&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho Gasti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodég, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pifevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pFipadnych narok( tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznadi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteCného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisU.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systéem

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje predat objednateli souasné s predanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZzovat veskeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud poruSenim téchto predpist vznikne
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11.10.

11.11.

11.12.

12.1.

12.2.

jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, maze byt

pro objednatele diivodem k preru$eni praci Ci celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto pferuse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila dle Smiouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentudlniho podilu k celkové cené dila. Souasné zhotovitel prokaze odbornou zpiso-
bilost v§ech poddodavatel( uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve strukture a
podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-

ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu vefejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel prestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e vUc&i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel pferusSil nebo ukongil svou &innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto €lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi. Sou-
Casné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnud od zji§téni nékteré z nastalych skute¢nosti predlozit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spInéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci predmétu
plnéni vefejné zakazky, stejnou nebo kratSi dobu splatnosti danovych dokladu, jaka je sjednana v této
Smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do tfi pracovnich dnd od doru-
€eni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele, ze
kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumenta-
ce bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ¢&i smluv-
nich partnert Zhotovitele; musi z ni vS§ak vzdy byt zfejmé spInéni povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné
platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 ob¢anského zakoniku, pfi€emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihlty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem dokon-
¢eni dila dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem predavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach vcetné atestd s prohlaSenim, Zze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pFedloZit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudagniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
v§ech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci v po¢tu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute€ného stavu realizovaného dila v poc¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely vkladu vodniho dila do katastru ne-
movitosti a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poc¢tu vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkousSek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

g) doklady o prevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

h) doklady o vyty&eni stavbou dot€enych podzemnich siti,

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfisluSnych vlastnika &i spravcd
siti,

j) original stavebnich denikd,

k) doklady o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pfedpisy,

[) revizni zpravy.

O priibéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel protokol, ve kierém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Jestlize se objednatel rozhodne prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit Fadné-
mu a bezpecnému provozu a uzivani dila, mdze uplatnit u konec¢né platby zadrzné ve vysSi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci a Cinnosti v rozsahu ¢lanku "Predmeét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné splnéno, véetné dokladu o zkous-
kach, méfeni a projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby a prokazani spinéni Cinnosti defi-
novanych v ¢lanku "Pfedmét dila" Smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavateld.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*
Smlouvy za kazdy den prodleni, celkem nejméné 100 K&, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadég, ze
nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v protokole o pfevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil¢iho terminu dokon&eni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba plnéni dila“ Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky*“ Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K&.

V pfipadé nesplnéni terminu pro dokonceni dila z dvodd na strané zhotovitele je zhotovitel povinen uhra-
dit nad rdmec sankce dle odst. 13.2 téchto obchodnich podminek také naklady, které objednateli vzniknou
v dUsledku prodleni s dokonéenim dila (napf. naklady na prodlouzeni vykonu ¢€innosti koordinatora BOZP,
autorského dozoru, biologického dozoru, externiho TDS apod.).
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

14.1.

V pfipadé nesplnéni ro¢niho finan¢niho objemu podle ¢asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nesplnéného plnéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné vSak 200 K¢, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nesplnéného plnéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, ze poru-
Seni povinnosti bylo zplsobeno okolnostmi vylu¢ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylucujici odpovédnost
se povazuje pfekazka, jez nastala nezavisle na vuli zhotovitele a brani mu ve spInéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo prekonal,
a dale, ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodarskych
pomért. Uginky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niZ jsou tyto
ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky“ Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
KE.

Za poruseni povinnosti micenlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10000,- K& za kazdy pfipad poruseni
povinnosti, stanovené v ¢lanku 11.11 prvni véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati objedna-
teli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢lanku
11.11 druhé véty téchto obchodnich podminek

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od doruceni vy-
zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruSeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo
Smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné €innos-
ti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organu vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi&i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pripadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym pInénim dila dle ¢asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnli v rozporu se
Smlouvou,

16



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté Etrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruSit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Zze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez mozZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vic¢i objednateli, v pfipadé, Ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro plnéni pfedmétu Smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v priibéhu plnéni pfedmétu Smlouvy zastaveno dota¢ni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnu od uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici ob-
jednateli v dusledku ukonéeni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opa¢ném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v dlsledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje prfedat dosud provedené prace i nedokonéené do-
davky do péti dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém predani a pfevzeti bude pofizen
obé&ma stranami zépis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob a
termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena ve Smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnd po obdrzeni zahajit dil¢i pFejimaci Fizeni,
e strana, ktera dlivodné odstoupeni od Smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluuji aplikaci § 2595 obc¢anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&éhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena, zacho-
vavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DuUvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat davérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini vesSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajim, k jejich zméné, zniCeni Ci ztraté, neopravné-
nym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhoto-
vitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zpusobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisti o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancdm statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpis, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod ¢astku uvedenou ve Smiouvé.

Zavinil-li vznik 8kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, Skodé & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo 8kodu plynouci z ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-

18



16.7.

16.8.
16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan€né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na treti osoby.

Zhotovitel se pfi pInéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své €innosti na zZivotni prostredi.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zékladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zmé&nu Smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni prijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mGze zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Zze v pribéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a souasné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku ddvod-
ného podezieni na spachani trestného Cinu ¢i k samotnému jeho spachani (véetné formy ucastenstvi), tj.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zékona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (v€etné zaméstnancu) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnancu podle platnych pravnich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozriuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit diivodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych &inu, zejména trestného ¢inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
Vv rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e Ve Smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
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e \ySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici,
avSak v pripadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

20.2. Odchylna ujednani ve Smlouvé maji prfed znénim obchodnich podminek pfednost.

20.3. Je-li zhotovitel zpUsobily ¢init pravni Ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vici objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude ¢&init vici zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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Harmonogram pinéni a pfedpokladané objemy pinéni

Nazev akce: Brtevsky potok, Dobruska, odstranéni nanosu, f.km 0,770 - 1,080 a 1,166 — 1,400

Nazev objekty

die

Nabidkova cena

Prostavéno celkem

: ’ .~ |objektd XL21 mm+1/rrrr mm+2/rrrr mm+3/rrir mm#+nlrrer .
kontrol) ucet
¢lenéni v PD a soupisu praci D SESHE AT ontrolni souce
Pol.
% 427 020.00 K¢ 427 020.00 427 020.00 K¢
2. ~Ké - Ké
3. - Ké - Ké
4. - Ké Ké
A - Ké Ke
VON (vediejsi a ostatni
x. _|naklady) - KE Ke
Celkem K¢ bez DPH 427 020,00 K&
Prostavénost za jednotlivé mésice Celkem K& bez
DPH 427 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 020.00 Ké

Pozn:

1) Terminy v zahlavi sloupcu budou vyplnény ve tvaru mm/rrrr (tedy napf. 06/2021, 07/2021... J.ato
potinaje mésicem predpokiadaného faktického zahajeni stavby a konée mésicem predpokladaného

ukonéeni stavby

2) Pocet fadku a sloupcu musi byt vZdy upraven adekvatné konkrétni stavbé a konkrétni dobé realizace




