

Technická specifikace

Zhotovitel: NOVA BAU s.r.o.

IČO: 29321468

DIČ: cz 29321468

Adresa: Rázusova 407/84

61400 Brno

Akce: Generální oprava Koupelny - Balet NdB Dvořákova 11, Brno - ženy

Obklady+ZTI / Rozměr místnosti, výška 4,10 x 6,95 x 2,12 výšky - Obklady lepeny na stávající

	Název	Množství	m.j.	Cena za m.j	DPH %	Bez DPH	S DPH
1.	demont stávajících Zti prvků umyvadla, baterie atd	18	ks	105	21,00%	1890	2286,9
2.	nátěr radiátoru 25 x 70	25	čl	82	21,00%	2050	2480,5
3.	přívodní trubky bílé provedení	4	bm	75	21,00%	300	363
4.	nátěr zaárubně bílé provedení	1	kpt	425	21,00%	425	514,25
5.	odnos na kontejner ,záklöp+ podsyp	12	hod	285	21,00%	3420	4138,2
6.	hydroizolační nátěr plošný podlahy + stěny ,	75,559	m2	528	21,00%	39895,152	48273,1339
7.	d+m obklad 40 x 20 bílé provedení vč.spárování	47,064	m2	899	21,00%	42310,536	51195,7486
8.	bandáž styku stěn a podlahy vč.svislých rohů	30,9	bm	132	21,00%	4078,8	4935,348
9.	sifon vpust' vysekání ,dodání nového,hydroizolace,bandáž,	3	ks	1274	21,00%	3822	4624,62
10.	spádová betonáž v místě sprch lomení do vpustí	6	ks	700	21,00%	4200	5082
11.	d+m sprchová baterie vč.proloužení kotvicí prvky	6	ks	1854	21,00%	11124	13460,04
12.	d+m umyvadlo 50 cm ,sifon,kotvicí prvky úpravy do stáv.odpadu	6	ks	2570	21,00%	15420	18658,2
13.	d+m stoj.baterie vč.hadiček,rohových ventilů ,	6	ks	2365	21,00%	14190	17169,9
14.	drátěný systém sprcha,umyvadlo	12	ks	365	21,00%	4380	5299,8
15.	d+m dlažba 10 x 10 spádována k nově zabudovaným vpustím	28,495	m2	1230	21,00%	35048,85	42409,1085
16.	silikon styků se stěnou a svislé styky	30,90	bm	86,00 Kč	21,00%	2657,4	3215,454
17.	adhézní můstek pod nový obklad nutné provedení na stávající obklad	75,56	m2	93,00 Kč	21,00%	7026,987	8502,65427
18.	výmalba bílá strop s opravou	28,50	m2	46,00 Kč	21,00%	1310,77	1586,0317
19.	likvidace demont.prvků,ekologické uložení,odvoz	1,00	kpt	2 400,00 Kč	21,00%	2400	2904
20.	odnos na kontejner ,transport nového materiálu,dlažby ,obklady,lepící složky malby atd	1,00	kpt	4 500,00 Kč	21,00%	4500	5445
21.	doprava pracovníků na montáž	4,00	ks	400,00 Kč	21,00%	1600	1936
22.	hrubý úklid	1,00	kpt	1 200,00 Kč	21,00%	1200	1452
23.	výkryty před místem montáží	1,00	kpt	600,00 Kč	21,00%	600	726
24.	pomocné lešení pro obklady	1,00	kpt	800,00 Kč	21,00%	800	968
						204649,495	

Celkem bez DPH 204 649,50 Kč

Celkem s DPH 247 625,89 Kč

Vypracováno dne.: 1.7.2021

Vypracoval/a.: libormacka

Tel.: 777248046

E-mail.: 

Podpis.: 

Zhotovitel: NOVABAU s.r.o.

IČO: 29321468

DIČ: cz 29321468

Adresa: Rázusova 407/84 Brno

Akce: Generální oprava Koupelny - Balet NdB Dvořákova 11, Brno - muži

Obklady+ZTI / Rozměr místnosti, výška 3,89x 3,54 x 2,13 výšky - Obklady lepeny na stávající

	Název	Množství	m.j.	Cena za m.j	DPH %	Bez DPH	S DPH
1.	demont stávajících Zti prvků umyvadla, baterie atd	10	ks	105	21,00%	1050	1270,5
2.	nátěr radiátoru 25 x 70	14	čl	82	21,00%	1148	1389,08
3.	přívodní trubky bílé provedení	4	bm	75	21,00%	300	363
4.	nátěr zaárubně bílé provedení	1	kpt	425	21,00%	425	514,25
5.	odnos na kontejner ,	2	hod	285	21,00%	570	689,7
6.	hydroizolační nátěr plošný podlahy + stěny ,	45,422	m2	528	21,00%	23982,816	29019,2074
7.	d+m obklad 40 x 20 bílé provedení vč.spárování	45,422	m2	899	21,00%	40834,378	49409,5974
8.	bandáž styku stěn a podlahy vč.svislých rohů	23,38	bm	132	21,00%	3086,16	3734,2536
9.	sifon vpust' vysekání ,dodání nového,hydroizolace,bandáž,	2	ks	1274	21,00%	2548	3083,08
10.	spádová betonáž v místě sprch lomení do vpustí	4	ks	700	21,00%	2800	3388
11.	d+m sprchová baterie vč.prodloužení kotvicí prvky	4	ks	1854	21,00%	7416	8973,36
12.	d+m umyvadlo 50 cm ,sifon,kotvicí prvky úpravy do stáv.odpadu	3	ks	2570	21,00%	7710	9329,1
13.	d+m stoj.baterie vč.hadiček,rohových ventilů ,	3	ks	2365	21,00%	7095	8584,95
14.	drátěný systém sprcha,umyvadlo	6	ks	365	21,00%	2190	2649,9
15.	d+m dlažba 10 x 10 spádována k nově zabudovaným vpustím	13,77	m2	1230	21,00%	16937,1	20493,891
16.	silikon styků se stěnou a svislé styky	23,38	bm	86,00 Kč	21,00%	2010,68	2432,9228
17.	adhézní můstek pod nový obklad nutné provedení na stávající obklad	45,42	m2	93,00 Kč	21,00%	4224,246	5111,33766
18.	výmalba bílá strop s opravou	13,77	m2	46,00 Kč	21,00%	633,42	766,4382
19.	likvidace demont.prvků,ekologické uložení,odvoz	1,00	kpt	800,00 Kč	21,00%	800	968
20.	odnos na kontejner ,transport nového materiálu,dlažby ,obklady,lepící složky malby atd	1,00	kpt	2 500,00 Kč	21,00%	2500	3025
21.	doprava pracovníků na montáž	4,00	ks	400,00 Kč	21,00%	1600	1936
22.	hrubý úklid	1,00	kpt	1 200,00 Kč	21,00%	1200	1452
23.	výkryty před místem montáží	1,00	kpt	600,00 Kč	21,00%	600	726
24.	pomocné lešení pro obklady	1,00	kpt	800,00 Kč	21,00%	800	968
						132460,8	

Celkem bez DPH 132 460,80 Kč

Celkem s DPH 160 277,56 Kč

Vypracováno dne.: 1.7.2021

Vypracoval/a.: lbormacka

Tel.: 777248046

E-mail:

Podpis: