

Krycí list - Celková kalkulace - údržby

Zákazník: Domov u Biřičky

Adresa: K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Telefon: 723 60 90 49

E-mail: dluskova@ddhk.cz

Vypracoval: Ing. Martin Pour

Firma: OK ZAHRADY s.r.o.

Telefon: 737 190 936

E-mail:

realizace@okzahrady.cz

	Popis	Nabídka celkem	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7
		Kč bez DPH							
	Pěstební opatření - jedinci	37 485 Kč	0 Kč	0 Kč	37 485 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Pěstební opatření - skupiny	8 080 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 080 Kč	0 Kč	0 Kč
	Opakující se činnosti údržby	747 752 Kč	101 008 Kč	101 008 Kč	103 771 Kč	106 529 Kč	109 841 Kč	112 798 Kč	112 798 Kč
Součet celkem (Kč bez DPH)		793 317 Kč	101 008 Kč	101 008 Kč	141 256 Kč	106 529 Kč	117 921 Kč	112 798 Kč	112 798 Kč
DPH 21%		166 597 Kč	21 212 Kč	21 212 Kč	29 664 Kč	22 371 Kč	24 763 Kč	23 688 Kč	23 688 Kč
Celkem cena (Kč s DPH)		959 914 Kč	122 220 Kč	122 220 Kč	170 920 Kč	128 900 Kč	142 684 Kč	136 486 Kč	136 486 Kč
Nabídka ze dne:									
Termín realizace: rok 2017									
Sazba DPH je dle současné legislativy. V případě změn sazeb DPH může dojít k její úpravě. Poté bude účtována aktuální sazba daně dle platné legislativy. Platnost kalkulace je 12 měsíců.									

Pěstební opatření - jedinci

Číslo dřeviny	Vědecký název	Český název	Průměr kmene (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Vyska nasazení koruny (m)	Návrh zásahu	Poznámka	Cena	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7
3	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	19	7,5	4	2	S - RZ	kodominant	1 235,00 Kč			1235				
12	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	27	8,5	5,3	1,3	O - RP	dřevokazný hmyz, suché	1 890,00 Kč			1890				
13	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	11	7,5	3	2,5	S - RZ	špatná architektura koruny	715,00 Kč			715				
16	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	17	8,5	5,8	2,2	S - RZ	přehoustlá koruna	1 205,00 Kč			1205				
34	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	14	7,5	4,8	2,2	S - RZ	tlaková vidlice, kodominant	1 050,00 Kč			1050				
48	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	vrba bílá	85	15	9	2	S - RZ	dutý kmen, sekundární	5 525,00 Kč			5525				
49	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	52	14	8	1,3	S - RZ	přehoustlá koruna	3 380,00 Kč			3380				
52	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	7	4,5	2,5	2	S - RZ	poškozená báze kmene, zvrhává podnož	550,00 Kč			550				
62	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	44	12	7,8	1,4	S - RZ (špatný přístup)	tlaková vidlice, kodominant	2 960,00 Kč			2960				
77	<i>Acer platanoides 'Royal Red'</i>	javor mléč	10	8,5	2,2	2,2	S - RZ (špatný přístup)	přehoustlá koruna	850,00 Kč			850				
94	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31	22	6,5	6,5	S - RB	suché větve	2 215,00 Kč			2215				
95	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	24	11	4,5	2,5	S - RZ (špatný přístup)	jednostranná koruna, kodominant	1 860,00 Kč			1860				
97	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	40	16	7,6	2,5	S - RZ	kodominant	2 600,00 Kč			2600				
182	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	myrobalán třešňový	6	3	1,5	1,1	S - RZ	přehoustlá koruna	450,00 Kč			450				
264	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	28+21+1	8	17	8	0,5	S - STR (instalace)	trojkmen, dutina v rozvětvení	2 500,00 Kč			2500			
275	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	41	13	9,5	2,5	S - RZ	suchá kosterní větve	2 800,00 Kč			2800				
284	<i>Ligustrum vulgaris</i>	ptačí zob obecný	-	1,1	1	-	K - Z	špatný řez	380,00 Kč			380				
300	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	-	4	3,5	-	K - RP	neřezat mimo údržbu, udržet volný růst	320,00 Kč			320				
304	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	31	13	8,8	1,8	S - RZ	lyšejník, suché větve	2 200,00 Kč			2200				
311	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	53	19	9,5	2,5	S - VDD (1 lano)	tlaková vidlice, zavalení	2 800,00 Kč			2800				

Celková cena celkem bez DPH

37 485 Kč 0 Kč 0 Kč 37 485 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

všechny asanace jsou včetně odstranění pařezů frézováním, seštěpkování větví a úklidu

Pěstební opatření - skupiny

Kód	Vědecký název	Český název	Plocha porostu taxonu (m ²)	Zastoupení taxonů (%)	Plocha porostu (m ²)	Délka / šířka živého plotu (m)	Střední výška (m)	Návrh zásahu	Cena Celkem							
										Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7
SK36	<i>Pinus mugo</i>	borovice kleč		80	38	-	0,4	aplikace kokosové rohože a navrstvení kůrového mulče včetně materiálu	6 460,00 Kč					6 460,00 Kč		
	<i>Vaccinium corymbosum</i>	borůvka chocholičnatá		20					1 620,00 Kč					1 620,00 Kč		

Celková cena celkem bez DPH

8 080 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 080 Kč 0 Kč 0 Kč

všechny asanace jsou včetně odstranění pařezů, seštěpkování větví a úklidu

CENOVÁ KALKULACE - každoročně se opakujících prací

Zákazník: Domov u Biřičky
 Adresa: Králové 8
 Telefon: 723609049
 E-mail: dluskova@ddhk.cz

Vypracoval: Ing. Martin Pour
 Firma: OK ZAHRADY s.r.o.
 Telefon: 737 190 936
 E-mail: realizace@okzahrady.cz

Obj. č.	Popis	Počet	Jedn.	Cena		Etapizace													
				Kč bez DPH	Nabídka celkem Kč bez DPH	ks	Etapa 1	ks	Etapa 2	ks	Etapa 3	ks	Etapa 4	ks	Etapa 5	ks	Etapa 6	ks	Etapa 7
	Údržba rostlin na stávajících záhonech s rostlinami - opakování 1xrok	2092	m2	24,00		2092	50 208 Kč	2092	50 208 Kč	2092	50 208 Kč	2092	50 208 Kč	2092	50 208 Kč	2092	50 208 Kč	2092	50 208 Kč
	Údržba rostlin na nových záhonech s rostlinami - opakování 1xrok	1	m2	10,00		0	0 Kč	0	0 Kč	154	1 535 Kč	306,7	3 067 Kč	490,7	4 907 Kč	655	6 550 Kč	655	6 550 Kč
	Údržba samostatně stojících keřů - opakování 1xrok	24	ks	150,00		24	3 600 Kč	24	3 600 Kč	24	3 600 Kč	24	3 600 Kč	24	3 600 Kč	24	3 600 Kč	24	3 600 Kč
	Odplevelování stávajících záhonů - opakování 8xrok	1	x	5150,00		8	41 200 Kč	8	41 200 Kč	8	41 200 Kč	8	41 200 Kč	8	41 200 Kč	8	41 200 Kč	8	41 200 Kč
	Odplevelování nových záhonů - opakování 4xrok	1	m2	2,00		0	0 Kč	0	0 Kč	614	1 228 Kč	1226,8	2 454 Kč	1963	3 926 Kč	2620	5 240 Kč	2620	5 240 Kč
	Postřik proti chorobám a škůdcům - opakování 4xrok	1	x	1500,00		4	6 000 Kč	4	6 000 Kč	4	6 000 Kč	4	6 000 Kč	4	6 000 Kč	4	6 000 Kč	4	6 000 Kč
Součet celkem (Kč bez DPH)					747 752 Kč		101 008 Kč		101 008 Kč		103 771 Kč		106 529 Kč		109 841 Kč		112 798 Kč		112 798 Kč
DPH 21%					157 028 Kč		21 212 Kč		21 212 Kč		21 792 Kč		22 371 Kč		23 067 Kč		23 688 Kč		23 688 Kč
Celkem cena (Kč s DPH)					904 780 Kč		122 220 Kč		122 220 Kč		125 563 Kč		128 900 Kč		132 907 Kč		136 486 Kč		136 486 Kč
Nabídka ze dne: Termín realizace: rok 2017																			